cODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA g iL 2022
(Dia) (Mes) (Afo)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-N0.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE
OBJETO DEL CONTRATO: CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETARICA Y
CARRETERA: TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA SECTOR: PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 03 - 08 - 2022
(Dia) (Mes) (Afio)

DATOS ESPECIFICOS

- GRUPO DE
DESCRIPCION UNIDAD
SCRIPCIO AJUSTE CANTIDAD

673.1.1 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2

1. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR (%) 5% 24,67
SUBTOTAL $| $ 24,67

Il. MATERIALES

Geotextil Nt-2500 O Similar (Proveedores, Pavco, Geomatrix, Tensar, Omnes U Otros m2 1,100 $6.10200 [ $ 6.712,20
SUBTOTAL $| $ 6.712,20

Ill. TRANSPORTES

SUBTOTAL $

1IV. MANO DE OBRA

Obrero (2) $ 00 185 $ 123.332,10 250,00( $ 493,33
SUBTOTAL $ 493,33
TOTAL COSTO DIRECTO $I 7.230,19

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 20% 1.446,04
IMPREVISTOS 5% 361,51
UTILIDAD 5% 361,51
SUBTOTAL $ 2.169,06
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $] 9.399

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Matricula No. : 22202152753 COR




