
FECHA 5 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

673.2 Material Granular Drenante m3

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

1% 69,43

69,43$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Material drenante (3´´) m3 1,100 65.519,00$                72.070,90$                   

72.070,90$                   

III. TRANSPORTES

MATERIAL
UNIDAD

CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

Transporte de Material Drenante m3/km 1,10 94,90 104,39 115.290,51$                 

115.290,51$                 

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONES 

(%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (3) 99.999,00$       1,85 184.998,15$                                     26,00 7.115,31$                     

7.115,31

194.546,15

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

58.363,85                     

252.910                         

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

ADMINISTRACION 38.909,23                                         

9.727,31                                            

9.727,31                                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

Descripción Valor Total

DESCRIPCIÓN

TIPO

HERRAMIENTA MENOR (%)

TRABAJADOR RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TARIFA

1.104,42$                                         

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDAD

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 

SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, 

EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE


