
FECHA 5 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

710.1

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 47.394,00 30,24$                  

$ 104.480,00 66,66$                  

0,51$                     

97,42$                  

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

kg 0,05 254,70$                

gal 0,01 1.209,40$             

gal 0,00043 17,40$                  

1.481,50$             

UNIDAD
CANTIDAD      

(1)
DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

-$                      

-$                      

JORNAL
PRESTACIONE

S (%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

66.666,00$     1,85 123.332,10$         10,28$                  

33.333,00$     1,85 184.998,15$         15,42$                  

25,70$                  

1.604,62$             

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

481,38$                

2.086,00$             

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 

SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Línea de Demarcación con Pintura en Frío. M

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

Camioneta D-300 1567,25

Vehículo delineador 1567,25

HERRAMIENTA MENOR (%) 2%

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.

Esferas reflectivas 5.537,00$                        

Pintura acrílica pura para tráfico 86.386,00$                     

Disolvente para pintira trafico (acrilico) 40.460,00$                     

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR RENDIMIENTO

Oficial 12000,00

Obrero (3) 12000,00

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 320,92$                           

80,23$                             

80,23$                             

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $


