
FECHA 5 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:                    03   -   08  -   2022

(Mes) (Año)

ITEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

730.1 Defensa Metálica. m

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

57.337,00$              6,056 9.468,51$                       

5% 336,36

9.804,87$                       

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Postes para defensa metálica (1,80m) u 0,250 168.663,00$    42.165,75$                     

Defensa Metálica De 4,13 M Galvanizada u 0,242 322.616,00$    78.115,25$                     

120.281,00$                  

III. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) Vr. UNITARIO

IV. MANO DE OBRA

JORNAL
PRESTACIONE

S (%)
JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

Obrero (4) 133.332,00$          1,85 246.664,20$                            55,00 4.484,80$                       

Oficial 66.666,00$            1,85 123.332,10$                            55,00 2.242,40$                       

6.727,21

136.813,08

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

41.043,92                       

177.857                          

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Matricula No. : 22202152753 COR

 

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Descripción Valor Total

ADMINISTRACION 27.362,62                                 

6.840,65                                   

6.840,65                                   

SUBTOTAL $

TIPO RENDIMIENTO

Camión 350

TRABAJADOR RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR (%)

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

TARIFA

PRECIO UNIT.DESCRIPCIÓN

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y 

TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

                                    (Día)

DATOS ESPECÍFICOS

UNIDADDESCRIPCIÓN

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-No.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 

SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE


