CcODIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 1 2022
(Dia) (Mes) (Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No LP-N0.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE
OBJETO DEL CONTRATO: CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETARICA Y
CARRETERA: TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA SECTOR: PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA R.L MARIO ALBERTO PETRO REYES

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 03 - 08 - 2022
(Dia) (Mes) (Afio)

DATOS ESPECIFICOS

- GRUPO DE
DESCRIPCION NIDAD
SCRIPCIO! AJUSTE U CANTIDAD

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION,
CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A M3/KM

PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

DESCRIPCION TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

$92.004,00 1.390,00
SUBTOTAL $| $ 1.390,00

Volqueta 6 m3

Il. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO

SUBTOTAL $| $ -

ll. TRANSPORTES

MATERIAL UNIDAD CAN(Tl')DAD DISTANCIA (2) @0*@) TARIFA Vr. UNITARIO

SUBTOTAL $

©

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR PRESTACIONE

JORNAL S @) JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

SUBTOTAL $| $ -

TOTAL COSTO DIRECTO ${ $ 1.390,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% $ 278,00
IMPREVISTOS 5% $ 69,50
UTILIDAD 5% $ 69,50
SUBTOTAL $| $ 417,00
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $| $ 1.807,00

Firma

Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES

Representante Legal CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
Matricula No. : 22202152753 COR




