
 

 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. CS-012-2025  
 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE 

 
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 
 
N.I.T:    901.831.522 – 7 
 
CONTRATISTA:  CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A.S. 
N.I.T:    901274475-9 
 
REPRESENTANTE LEGAL: LUZ AMPARO VÁSQUEZ RAIGOZA 
Cedula:   32.564.402 
 
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CONVENIO 

SUSCRITO CON VIVA DENOMINADO PINTA EN GRANDE 

QUE ATIENDE A PINTAR FACHADAS DE VIVIENDAS EN 

EL CORREGIMIENTO DE OCHALÍ Y LLANOS DE CUIVA. 

EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO 

INTERADMINISTARTIVO CONTI-SI-006-2025 

SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 

PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE DIEZ (10) DIAS, 
CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO  

 
VALOR: SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 6.100.000) 
 
 
LUGAR Y FECHA:   Yarumal, noviembre 27 de 2025 
 
 
Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificada 
con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad 
de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido 
por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante 
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE, la cual se identifica con el Nit: 901.831.522 - 7, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No 



 

038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente 
contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, 
CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A.S. Identificada con el N.I.T 901274475-9, 
representada legalmente por, LUZ AMPARO VÁSQUEZ RAIGOZA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía Nro. 32.564.402, de Yarumal Ant. Y quien para los efectos del 
presente contrato de suministro se denominará el CONTRATISTA, se ha convenido 
celebrar el presente contrato de Suministro, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES:  
 

1. La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia 
“EDENORTE” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 
contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente 
y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades Públicas o Privadas, 
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo 
logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y 
financiación de obras de infraestructura y de desarrollo territorial 

2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería 
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de 
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 
gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la 
suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.  

3. Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 
Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y 
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 

4. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las 
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades 
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio 



 

de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades 
del orden territorial.  
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que 
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se 
sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será 
determinada por el Gobierno Nacional. 
 

5. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía 
administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de 
sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus 
estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o 
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado”. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. 
“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, gozan 
de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las leyes 
confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. Artículo 
88. Dirección y administración de las empresas. “La dirección y 
administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estará 
a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”. 
 

6. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”.  
 

7. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 



 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”. 
 

8. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines.  
 

9. artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 

10. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de 
impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales 
y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio 
debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. 
Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración 
administrativa.  
 

11. De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, implementado 
mediante Resolución 01 de 2024, el cual dispone en el “ARTÍCULO 4°. Reglas 
de planeación. Todos los procedimientos de selección realizados por la 
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – 
EDENORTE, se efectuarán de conformidad con las normas que rigen el 
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115 
de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y estarán precedidos del 
cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal previos; (ii) un 
estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de mercado y de los demás 
requisitos legales de ejecución contractual aplicables.” que se adecue a las 
relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios 
de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios 



 

y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán 
estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…”. 
 

12. Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual 
tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un 
servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la 
necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la 
descripción detallada de sus fundamentos. 
 

13. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte celebra diversos 
contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los 
cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de 
recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o 
contratistas externos.  
 

14. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las 
personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere 
contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el 
equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de 
manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.  
 

15. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) 
numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 
92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal 
y el Norte de Antioquia – Edenorte, le es permito por su naturaleza jurídica la 
celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras 
entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
ley o en sus reglamentos.  
 

16. El municipio de Yarumal celebró el Convenio Interadministrativo CONTI-SI-
006-2025, con EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL 
NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE, el cual establece, las obligaciones, así: 
El objeto del contrato es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, A TRAVÉS DEL 
SISTEMA TIPO BOLSA O MONTO AGOTABLE, PARA LOS PROGRAMAS DE 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED VIAL URBANA, TERCIARIA Y CORREGIMIENTO, 
MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y APOYO A 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO Y PARA LA 



 

ATENCIÓN DE EVENTOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA. 
 

17.  En razón de lo anterior el presente contrato de Suministro, se regirá por las 
siguientes CLÁUSULAS:  
 

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL 

CONVENIO SUSCRITO CON VIVA DENOMINADO PINTA EN GRANDE QUE ATIENDE 

A PINTAR FACHADAS DE VIVIENDAS EN EL CORREGIMIENTO DE OCHALÍ Y LLANOS 

DE CUIVA. EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTARTIVO 

CONTI-SI-006-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que 

para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente 

Contrato, se establecen expresamente las siguientes, ESPECÍFICAS: 1. Tener el 

personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 2. Análisis 

de la información existente, como fuente de consulta. 3. Elaborar los respectivos 

informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en los 

cronogramas de la Entidad. 4. Remitir las cuentas que deban ser canceladas con 

cargo al contrato, con la debida sustentación; 5. El contratista deberá garantizar los 

equipos necesarios para el desarrollo del contrato, en caso de maquinaria o equipos 

tendrá 24 horas para la reposición arreglo de esta, en caso de presentar fallas; 6. 

Mantener así mismo la póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su 

defecto se obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo 

con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al día; 7. Aportar 

todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante; 8. Facilitar la labor del 

supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 

realicen; 9. Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 

0723 del 15 de abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello 

haya lugar, el cual se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente 

contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor 

del mismo, quien a su vez lo hará llegar a la oficina de contratación; 10. Cumplir con 

los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, de 

conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007; 11. Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se 

encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el 

Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y 

artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará 



 

conforme a la Ley; 12. Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y 

económica presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o 

quien este delegue. (Sobre los servicios prestados sin la autorización del supervisor 

del contrato, el municipio no reconocerá suma alguna); 13. Presentar la 

documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato según el formato 

“Lista de chequeo documentos contratistas por prestación de servicios”, 

manifestando además bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso 

en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus 

funciones; 14. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta 

técnica y económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar 

por escrito a la Alcaldía del municipio de Yarumal; 15. Realizar máximo dentro de 

los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias 

para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir 

los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le son exigibles; 16. 

Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto 

para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás 

actas que se generen durante la ejecución del contrato; 17. Las demás obligaciones 

derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta 

presentada; 18. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe 

de los datos, información y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación 

del servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no 

contenidos en los documentos que soportan la propuesta; 19. Serán de su cuenta 

el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato; 20. 

Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de 

pagos establecido por la Entidad, 21. El Oferente deberá portar en lugar visible, los 

elementos como Logotipos y vallas que disponga EDENORTE conforme al Manual 

de Estilo de la Entidad cuando a ello haya lugar; 22. Las demás que tengan relación 

directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta 

ejecución.  

 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES: 
 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
 
RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el 
contratista deberá entregar al contratante: Actas de informe la ejecución del 
contrato.  
 



 

3.1.CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel) 

Grupo (D) Componentes y 

suministros 
 

Productos de Construcción 
Segmento 30 00 00 00 

Familia 30 13 00 00 

Clase 30 13 00 00 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y 
EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 1. Pagar cumplidamente el valor pactado 
como contraprestación por los servicios contratados. 2. Garantizar la exactitud e 
idoneidad de la información compartida con el Proponente/CONTRATISTA o por 
terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estará 
siempre en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos 
más adecuados para el desarrollo del objeto contractual; 3. Cancelar 
oportunamente la factura presentada por el servicio; 4. Verificar los documentos 
para la legalización del contrato; 5. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y 
financiera del contrato; 6. Verificar a través del supervisor del contrato que el 
personal que ejecute el contrato sea idóneo; 7. Reportar al CONTRATISTA por 
escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que detecte en el 
funcionamiento que componen el objeto de este contrato; 8. Brindar el 
acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el 
objeto del contrato; 9. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y 
seguridad social del equipo profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del 
objeto del contrato; 10. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo 
del presente Contrato 
 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagará al CONTRATISTA la suma 
de SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 6.100.000) IVA incluido.  
 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por 
concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado 
durante la ejecución de este contrato. 
 
CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será de DIEZ (10) 
DIAS y/o hasta agotar presupuesto, contados desde la suscripción del acta de inicio, 
en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de terminación del 
Contrato Interadministrativo CONTI-SI-006-2025. 
 
QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista el valor del contrato 
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) días 
siguientes al recibo a satisfacción de su cuenta de cobro o factura a través de 



 

ACTAS PARCIALES DE AVANCE, según las liquidaciones realizadas entre el 
contratista, el supervisor del contrato. 
 
Dichos desembolsos serán realizados de acuerdo a los dineros pactados a través 
de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por la empresa, a la 
respectiva liquidación de acuerdo a los precios que registre el combustible mes a 
mes y al recibo a satisfacción por parte del supervisor designado, previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: 
 
a. Presentación de cuenta de cobro o factura legal. 
b. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales. 
 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda 
la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por 
el contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la 
certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde 
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los 
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así 
como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello 
hubiere lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a 
su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los 
pagos que la EDENORTE efectué.  
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar 
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad.  
 



 

NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo 
su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya 
lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma 
tabla. 
 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 

 
 
SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el 
presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y 
el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 
SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante 
la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se 
causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se 
haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por 
atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 



 

acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 
4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la 
imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de 
ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 
multas.  
 
OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
cláusulas anteriores EDENORTE, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como 
pago parcial de los perjuicios causados a EDENORTE.  
 
NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos 
constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola 
vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y 
haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer 
inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. 
El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento del 
requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDENORTE, considere 
que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá 
mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por el 
Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago 
de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo 
mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y 
a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y 



 

ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El 
valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDENORTE. Una vez 
en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, 
podrán ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía 
constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará 
efectiva por la jurisdicción coactiva. 
 
DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de 
selección que rige el Manual de Contratación de EDENORTE en razón de la cuantía 
está estipulada en su ARTÍCULO 21°. Contratación directa. La Empresa podrá 
contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y solamente 
teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes casos: 
(…) Las órdenes de compra de bienes y de prestación de servicios cuyo valor sea 
igual o inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 
SMLMV); (…) 
 
DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de 
un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la 
vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la 
fecha en la cual se reiniciará el contrato.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo 
que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas 
por EDENORTE, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La 
presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la 
ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de 
EDENORTE una orden diferente.  
 
DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la 
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDENORTE, 
en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los 
mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que 
EDENORTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los 
subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro 
y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad 
de EL CONTRATISTA. EDENORTE podrá ordenar la terminación del subcontrato en 



 

cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a 
reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EDENORTE.  
 
DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de 
este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos y contrato de 
administración delegada entre el municipio de YARUMAL Y EDENORTE. 2. Estudios 
previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas 
las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios 
de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDENORTE.  
 
DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La 
contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley.  
 
DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra 
amparado en el siguiente certificado de Disponibilidad y Reserva presupuestal: 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 
incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993.  
 
DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro 
presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDENORTE haya aprobado la 
Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de 
inicio de actividades.  
 
DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Dentro del proceso contractual 
adelantado de suministro de materiales, elementos o bienes menores se evaluó la 
necesidad de exigir garantías de cumplimiento al contratista.  
 
El valor total del contrato es de una cifra que se encuentra por debajo del monto 
establecido para contratos de mínima cuantía o bajo valor según la normatividad 
aplicable y el Manual de Contratación vigente. 
 

CDP Fecha Valor 

155 22/10/2025 $ 6.100.000 

RP Fecha Valor 

329 27/11/2025 $ 6.100.000,00 



 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, las entidades pueden exigir las 
garantías que estimen necesarias, según la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 
Así mismo, el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 dispone que: 
“Las entidades estatales determinarán en cada caso las garantías que resulten 
necesarias para proteger los intereses públicos, teniendo en cuenta el riesgo y la cuantía 
del contrato.” En este sentido, la exigencia de pólizas no es obligatoria en todos los 
casos, sino proporcional al riesgo contractual y al valor económico del contrato. 
 

• Una vez analizado el tipo de contrato, su objeto, su monto y el nivel de exposición 
económica y operativa, se determinó que: 

• El valor del contrato es significativamente bajo, por lo que no representa riesgo 
fiscal ni patrimonial considerable para la entidad. 

• El contrato corresponde a un suministro de bienes de entrega inmediata o de 
ejecución corta, lo cual disminuye los riesgos de incumplimiento. 

• Los costos de constitución de las garantías (póliza de cumplimiento, calidad o 
manejo) serían desproporcionados frente al valor total del contrato, afectando 
la eficiencia y economía del gasto público. 

• En consecuencia, no se justifica técnica ni financieramente la exigencia de 
pólizas, ya que el nivel de riesgo es mínimo y el control puede asegurarse 
mediante verificación directa del cumplimiento contractual. 

 
Esta decisión se adopta con base en los principios de economía, proporcionalidad y 
responsabilidad previstos en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en armonía con el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los cuales ordenan que la actividad contractual debe 
desarrollarse de manera eficiente, sin imponer requisitos innecesarios o 
desproporcionados al contratista. 
 
Por las razones expuestas, se justifica no exigir la constitución de pólizas o garantías 
contractuales en el presente contrato de suministro, teniendo en cuenta que: 

1. El monto del contrato es de baja cuantía. 
2. El riesgo contractual es mínimo o inexistente. 
3. El control y verificación del cumplimiento se realizará directamente por el 

supervisor o responsable del contrato antes de autorizar el pago. 
4. La exigencia de pólizas resultaría económicamente ineficiente frente al objeto y 

valor del contrato. 
En consecuencia, esta decisión no vulnera la normativa contractual y se ajusta a los 
principios de transparencia, economía y proporcionalidad que rigen la contratación 
pública. 
 
VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en 
cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder 
total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa 
autorización de la entidad contratante.  



 

 
VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato 
será de común acuerdo entre el Contratista y EDENORTE, procedimiento que se hará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de 
este plazo el Contratista y EDENORTE acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos 
y transacciones a que llegaren el Contratista y EDENORTE para poner fin a las 
divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión 
o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la calidad del 
servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a 
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto 
en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la 
liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda 
en forma irrevocable, mantener indemne a EDENORTE y al municipio de YARUMAL, 
por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 
cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o 
privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa 
del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por 
cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDENORTE y al 
municipio de YARUMAL y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario, por lo tanto, no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDENORTE y al 
municipio de YARUMAL ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDENORTE efectuará la supervisión del 
presente contrato a través de la Gerencia General o del funcionario designado por 
EDENORTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de YARUMAL. 



 

Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE 
YARUMAL a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año 2025. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. EFECTOS TRANSACCIONALES: Para efectos de la 
legalización del presente contrato, se entenderá perfeccionado y en ejecución con 
la firma mediante la plataforma SECOP II. 
 
 
NATALIA MAZO BALBIN   LUZ AMPARO VÁSQUEZ RAIGOZA 

Gerente General    Representante Legal 

      CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A.S. 
 
 

Firma:  Firma:  Firma:   

Proyectó: Irian Castrillon Revisó: Natalia Mazo Balbín Aprobó: Natalia Mazo Balbín 

Cargo: Contratista Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se 
plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas 
 

 


