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NOTAS Y RECOMENDACIONES
· El nivel de cimentación se obtendrá haciendo la excavación a la altura correspondiente y garantizando la uniformidad de los materiales.
· Adicionalmente a las obras de contención propuestas se deberán acometer obras hidráulicas consistentes (Ver estudio hidráulico).
· Para evitar la generación de presiones hidrostáticas, se recomienda la construcción de un filtro en el espaldar del muro de contención proyectado. Estos filtros deberán cumplir con las

especificaciones del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
· Se recomienda en el talud interno la construcción de una fila de drenes subhorizontales de 20m de longitud, los cuales contarán con un diámetro de 3 pulgadas, separados cada 10m e

inclinados 5 grados. Estos elementos se recomiendan con el fin de controlar los incrementos de agua provenientes de la ladera y las escorrentías que se presentan el talud, la descarga se
hará de manera controlada haca la cuenta del talud interno.

· Las excavaciones de los caissons se deberán encamisar en su totalidad, ya que los materiales son susceptibles a desconfinarse por efecto del agua, lo que generaría el cierre de la
excavación.

· Estos elementos deben excavarse y fundirse de manera intercalada es decir no consecutiva, con el fin de no generar zonas muy amplias de desconfinamiento, de igual manera se
recomienda que se dé inicio a su construcción desde los extremos del movimiento hacia el centro.

· Los materiales de relleno deberán seleccionarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por el artículo No. 610 del INVIAS denominado "Materiales de relleno para terraplenes",
garantizando como mínimo la colocación de materiales tipo "Adecuados" debidamente compactados, alcanzando una densidad mínima del 95% del Proctor modificado.

· Entre las abscisas K21+015 a la K21+040 se encuentra un material movilizado y fisurado sobre el cual es necesario confinar la banca mediante una pantalla, pues la implementación de
una viga con pilotes puede permitir el flujo de los materiales ya fallados.

· Debido a la dinámica fluvial del río, pueden existir variaciones en los niveles del terreno
· Antes del inicio del corte se deberá hacer un manejo perimetral de las aguas de escorrentía para evitar problemas de infiltración de agua sobre los taludes. en caso de tener ingreso de

agua en la zona de construcción se deberá retirar la misma mediante bombeo.
· Se debe hacer al menos en un anclaje la prueba de tensionamiento donde se tense a 60ton y se valide la funcionalidad del anclaje. Posterior a la prueba, el anclaje se debe soltar y tensar

al tensionamiento definido en el volumen estructural. En caso de falla se debe comunicar a esta consultoría.
· En las zonas del talud en donde no hay anclaje, la malla electrosoldada será sostenida por codos de acero (ver detalle 7). Las abscisas entre las que se usan los codos y los anclajes se

espeifican en la tabla 1.
· El proceso constructivo se debe llevar acabo de la siguiente manera, primero se escaba la banca 1, se ubican los anclajes de la banca, despúes se excava la banca 2, se ubican los

anclajes de la banca, y finalmente se excava hasta el nivel de la vía y se ubican los anclajes finales. NO se debe avanzar en la excavación, antes de que estén tensionados por lo menos
la mitad de los anclajes de cada banca.

· En caso de que se hayan presentado deslizamientos adicionales posteriores a los estudios, se recomienda efectuar un retiro completo del material movilizado y adaptar la nueva
geometría del talud de corte a la pendiente final de corte luego del retiro sin exceder la pendiente recomendada de diseño. No obstante el número, longitud, separación y tensionamiento
de los anclajes se debe conservar.

PROCESO CONSTRUCTIVO
1. Adecuación hidráulica según diseño hidráulico
2. Instalación de anillos falsos desde el nivel del terreno natural hasta el nivel de la zarpa, anillos que serán demolidos una vez se fundan los caisson (para el caso de los muros)
3. Excavación temporal hasta el nivel de la zarpa/viga.
4. Construcción de los caisson.
5. Contrucción de la zarpa (para el caso de los muros).
6. Construcción del vástago (para el caso de los muros).
7. Construcción de los filtros al espaldar del muro (para el caso de los muros).
8. Rellenar y reconformar taludes y superficies
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