/IGA CABEZAL — MODULOS TIPO M CAISSON L=20m - VIGA CABEZAL
CANTIDADES DE OBRA PARA 9 ELEMENTOS CANTIDADES DE OBRA PARA 9 ELEMENTOS
CANTIDAD [ CANTIDAD [PESO TOTAL CANTIDAD [ CANTIDAD [PESO TOTAL
COD | NOMBRE | DIAGRAMA COD | NOMBRE | DIAGRAMA
| UNITARIA | TOTAL [ka] UNITARIA | TOTAL [kq]
VC007| 6 97 | 0 1 10 90 1953,28 PI002| 7 | 120 e 32 288 10524,90
VC003| 6 42 | 0 * 10 90 845,75 PI007| 6 | 107 - 52 288 6894,88
VC008| 6 | 105 | 0 o 16 144 3366,89 PI003| 5 |49,5| . 182 1638 12598,16
VC002| 4 53 51 60 540 2846,02 PI003| 3 41 100 900 2064,03
Q0
VC004| 7 8 8 64 165,65 PI004 | 3 15 | 2am—p 420 3780 3171,56
Acero total [kg]| 9167,59 Acero total [kg]| 35253,54
Concreto [m3] 243 Concreto [m3®]| 373,734
CAISSON L=10m — VIGA CABEZAL
CANTIDADES DE OBRA PARA 18 ELEMENTOS
CANTIDAD [ CANTIDAD [PESO TOTAL
COD | NOMBRE | DIAGRAMA
UNITARIA | TOTAL [kg]
PI002 | 7 112 o i 576 19646,47 e —— S—
UME CANTIDADES MUROS CABEZAL
PI003| 5 |49,5] © .. 125 2250 17305,16
CANTIDAD ACERO TOTAL [Kg]| 86698.36
PI003| 3 41 50 900 2064,03
CANTIDAD TOTAI m*] 990,47
PI004| 3 15 | 2% 0 210 3780 3171,56
Acero total [kg]| 42187,24
Concreto [m?]| 373,734
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