

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8635572
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido (25/11/2025 5:10:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	SA006-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE CACAO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 minutos para terminar (9/12/2025 11:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar (28/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COCORNÁ



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



M3 INGENIERIA

COLOMBIA, Cocorná
Número de documento 901816744

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	32500002831

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
M3
Fecha de aprobación: 29/11/2025 10:27:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: David Alejandro Gómez Hoyos
Fecha de aprobación: 1/12/2025 10:14:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8635572_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	ALCALDIA DE COCORNÁ
Proceso de Contratación	SA006-2025
Título de la oferta	PROPUESTA SA006-2025
Cuantía del contrato	107.713.370 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

☒ Sí ☐ No☐ Sí ☒ No☒ Sí ☐ No

10,00

☒ Sí ☐ No☒ % del valor del

10,00

11 días de tiempo transcurrido (28/11/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

28/06/2026 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad del servicio

☒ % del valor del

20,00

11 días de tiempo transcurrido (28/11/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

28/12/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

civil extra ☐ Sí ☒ No

☐ Sí ☒ No

para entrega de 6 días de tiempo transcurrido (2/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido (2/12/2025 8:57:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18547057	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 🚩	Contrato de seguro	32.314.011,00 COP	SURA	28/12/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18483147	Seriedad de la oferta	-	11.243.289,00 COP	-	19 días de tiempo transcurrido (19/11/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Giro

A definir

Comentarios

CO1.PCCNTR.8635572

M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

COCORNÁ

CO-ANT-05197 - Cocorná

COLOMBIA

Antioquia

Cocorná

COCORNÁ

Minutos (")

Latitud:

longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
----	-----------	-----------

Bienes y servicios

1CO1.POCNTR.8635572									
1.1Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							112.432.890,00	107.713.370,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	70141506	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE CACAO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE C	1,00	UN	112.432.890,00	107.713.370,00	112.432.890,00	107.713.370,00	
2CO1.POCNTR.8635572									
2.1Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal									
							Precio total estimado	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							112.432.890,00	107.713.370,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	70141506	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE CACAO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE C	1,00	UN	112.432.890,00	107.713.370,00	112.432.890,00	107.713.370,00	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia		
Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐
Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
AVISO DE CONVOCATORIA SA Cacao.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA SA Cacao.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS CACAO.docx	ESTUDIOS PREVIOS CACAO.docx	(detalle)
PLIEGOS DEFINITIVOS CACAO.docx	PLIEGOS DEFINITIVOS CACAO.docx	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
APUs CACAO.xls	APUs CACAO.xls	(detalle)
DECRETO APERTURA SA CACAO.docx	DECRETO APERTURA SA CACAO.docx	(detalle)
EVALUACION PRE LIMINAR.docx	EVALUACION PRE LIMINAR.docx	(detalle)
EVALUACION FINAL.docx	EVALUACION FINAL.docx	(detalle)
M3 INGENIERIA.zip	M3 INGENIERIA.zip	(detalle)
CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
CONTRATO.docx	CONTRATO.docx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	David Alejandro Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036423743	Guardar y notificar
Supervisor	Monica Andrea Villegas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036943905	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1036423583 [Guardar y notificar](#)

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Vanessa Ramírez Buitrago	8 días de tiempo transcurrido (1/12/2025 10:14:45 AMUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	David Alejandro Gómez Hoyos
Supervisor	Monica Andrea Villegas Toro	8 días de tiempo transcurrido (1/12/2025 10:14:45 AMUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	David Alejandro Gómez Hoyos
Ordenador del Gasto	David Alejandro Gómez Hoyos	8 días de tiempo transcurrido (1/12/2025 10:14:45 AMUTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	David Alejandro Gómez Hoyos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Paz	☐ Sí ☒ No *		
Destinación del gasto	Inversión		
Fuente de los recursos:			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☒ Sí ☐ No *	107.713.370	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☒ No *		
Total		107.713.370	

Validación Código BPIN

Código BRN	Año	Estado
☐ 2024051970013	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BFIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	-------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐	1070	CDP	No se ha iniciado	112.432.890 COP	00-00-00-00001	- Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1133	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	107.713.370 COP	107.713.370 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 107.713.370 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 107.713.370 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -