
No. Ítem Unidad

1,1 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TELA CERRAMIENTO

Tela cerramiento obra verde,

ancho: 2.10 m. Incluye transporte

externo e interno.

m 1,00000 5.500$                5.500$                             

LARGUERO 4X8CM

Larguero madera común

4cmx8cmx2.80m. Incluye

transporte.

un 0,45000 9.000$                4.050$                             

CLAVO 1" Clavo común de 1" lb 0,01000 3.800$                38$                                  

CONCRE OBRA 17.5MPA
Concreto de 17.5 Mpa preparado

en obra
m3 0,00800 447.550$            3.580$                             

Importe de Materiales            78,43% SUBTOTAL 13.168$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

OFICIAL + AYUDANTE1
Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante

Entendido
jor 30,00000 430.200$            14.340$                           

Importe de Mano de Obra            15,21% SUBTOTAL 14.340$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 14.340$              717$                                

Importe de Herramienta              0,76% SUBTOTAL 717$                                

Clave Conceptos Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

EXCAVACION
Excavación manual de material

heterogéneo de 0-2 m.
m3 0,02500 56.940$              1.424$                             

Importe de Conceptos              5,60% SUBTOTAL 1.424$                             

Costo Directo  

Análisis de Precios Unitarios

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

29.649$                                                         

DIRECCIÓN TÉCNICA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Instalación de Cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro,

transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para

fijación de estructura en madera común, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y

botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

Municipio de 

Marinilla

P R E C I O   U N I T A R I O

Presupuesto Restauracion Casa de Cultura Mpio Marinilla.xls



No. Item Unidad

1,2 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PLASTICO Plastico tipo agro m2 1,05000 10.500$              11.025$                           

MADERA SOPORTE 

INMUNIZADA
Madera inmun. un 0,35000 18.500$              6.475$                             

CABLES Cables un 0,10000 24.350$              2.435$                             

TENSORES Tensores un 0,30000 10.000$              3.000$                             

GRILLETES Grilletes un 0,30000 8.250$                2.475$                             

CANOAS Canoas metalicas m2 0,05000 72.000$              3.600$                             

Importe de Materiales #¡REF! SUBTOTAL 29.010$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD INVERNADERO
Cuadrilla 1 of+1ay entend + 2 ayud

rasos
jor 7,50000 665.716$            88.762$                           

AYUD EXCAVACIONES Ayud raso jor 5,00000 117.758$            23.552$                           

Importe de Mano de Obra #¡REF! SUBTOTAL 88.762$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 88.762$              4.438$                             

Importe de Herramienta #¡REF! SUBTOTAL 4.438$                             

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 5,50000 75.000$              13.636$                           

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler).

Incluye transporte.

día 5,50000 28.500$              5.182$                             

Importe de Equipo 1,93%             SUBTOTAL 18.818$                           

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de Cubierta provisional en Plastico. Incluye estructura madera

inmunizada, plástico tipo agro lena o equivalente con un calibre de 7/8, colocado a una altura entre 4 y 6

m, cables de súper GX de 3/16" y 1/4", guarda cabos, tensores, grilletes, cinta, alambre Nº13, canoas,

embudos, excavación manual postes en madera inmunizada y vientos en cualquier material y los

respectivos muertos para cada viento. Incluye el posterior desmonte de los elementos y botada del

material, así como todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. La instalación se

debe realizar con personal certificado con su respectiva dotación y equipos para trabajo en alturas. Esta

actividad se realizará con previa autorización de la interventoría en caso de requerirse.

P R E C I O   U N I T A R I O 141.028$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla
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No. Item Unidad

2,1 m

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD DEMOLICIONES Cuadrilla Demoliciones jor 15,00000 489.999$            32.667$                           

Importe de Mano de Obra 8,52%             SUBTOTAL 32.667$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 32.667$              1.633$                             

Importe de Herramienta 0,43%             SUBTOTAL 1.633$                             

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Importe de Equipo 54,60%           SUBTOTAL -$                                     

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CARGUE/TRANS/BOTAD

Cargue (Paleros), transporte de

materiales y derechos de botadero

y/o almacenamiento en bodega.

m3 0,20000 56.500$              11.300$                           

Importe de Auxiliares 36,45%           SUBTOTAL 11.300$                           

No. Ítem Unidad

2,2 m2

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD DEMOLICIONES Cuadrilla Demoliciones jor 10,00000 665.716$            66.572$                           

Importe de Mano de Obra 45,58%           SUBTOTAL 66.572$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 66.572$              3.329$                             

Importe de Herramienta 2,28%             SUBTOTAL 3.329$                             

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED
Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) 
día 0,18750 75.000$              14.063$                           

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler).

Incluye transporte.

día 0,56250 28.500$              16.031$                           

Importe de Equipo 1,93%             SUBTOTAL 30.094$                           

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CARGUE/TRANS/BOTAD Cargue (Paleros), transporte de m3 0,30000 56.500$              16.950$                           

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,30000 12.500$              3.750$                             

Importe de Auxiliares 50,22%           SUBTOTAL 20.700$                           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de cubierta en teja de barro. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de material general

aprovechable (si la interventoria lo indica) como esterilla, teja tablilla, alfardas y elementos en madera

segun indicaciones. Incluye cargue, transporte y botada de escombros y transporte hasta el sitio que lo

indique la interventoría. Su medida es en proyección horizontal.

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Demolición paredes internas y zocalo exterior en cemento (regatas-pañetes) con anchos indicados según

necesidad con espesor hasta de 15 cm realizada de forma manual para reemplazo de material

manualmente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones

embebidas.

Municipio de 

Marinilla

P R E C I O   U N I T A R I O 45.600$                                                         

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
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No. Ítem Unidad

2,3 m

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD RETIRO Cuadrilla Retiro jor 15,00000 489.999$            32.667$                           

Importe de Mano de Obra 45,58%           SUBTOTAL 32.667$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 32.667$              1.633$                             

Importe de Herramienta 2,28%             SUBTOTAL 1.633$                             

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED Sección completa de andamio día 0,18750 55.000$              10.313$                           

CAN ZUNCHADO ALQUILE
Can zunchado en madera común

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). 
día 0,56250 19.500$              10.969$                           

Importe de Equipo 1,93%             SUBTOTAL 21.282$                           

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CARGUE/TRANS/BOTAD Cargue (Paleros), transporte de m3 0,10000 56.500$              5.650$                             

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,30000 12.500$              3.750$                             

Importe de Auxiliares 50,22%           SUBTOTAL 9.400$                             

No. Ítem Unidad

2,4 und

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD RETIROS Cuadrilla Retiro jor 10,00000 430.200$            43.020$                           

Importe de Mano de Obra 45,58%           SUBTOTAL 43.020$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 43.020$              2.151$                             

Importe de Herramienta 2,28%             SUBTOTAL 2.151$                             

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 0,18750 32.500$              6.094$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler).

Incluye transporte.

día 0,56250 12.500$              7.031$                             

Importe de Equipo 1,93%             SUBTOTAL 13.125$                           

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CARGUE/TRANS/BOTAD

Cargue (Paleros), transporte de

materiales y derechos de botadero

y/o almacenamiento en bodega.

m3 0,20000 56.500$              11.300$                           

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,20000 12.500$              2.500$                             

Importe de Auxiliares 50,22%           SUBTOTAL 13.800$                           

P R E C I O   U N I T A R I O

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

P R E C I O   U N I T A R I O 64.982$                                                         

Municipio de 

Marinilla

120.695$                                                       

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de canoas metálicas. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación, transporte y botada de

escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la

interventoría. Su medida es en proyección horizontal.

Municipio de 

Marinilla

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Retiro de puertas / ventanas para futura intervencion segun diseños. Incluye el cargue, transporte, botada

(si se indica la interventoria).

P R E C I O   U N I T A R I O 72.096$                                                         
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No. Ítem Unidad

3,1 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Esterilla de Guadua Esterilla Guadua m2 1,15000 45.500$              52.325$                           

INMUNIZANTE MADERA Inmunizante madera incoloro (5 gal) gln 0,04000 35.000$              1.400$                             

CARTOPLAST Tela Cartoplast un 1,05000 22.500$              23.625$                           

MALLA ELECTROSOLDADA Malla D-66 m2 1,10000 7.500$                8.250$                             

CLAVO 1" Clavo común de 1" lb 0,20000 3.800$                760$                                

TORNILLO Tornillos galvanizados (Juego) un 0,05000 11.662$              583$                                

Importe de Materiales 73,73%           SUBTOTAL 86.943$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD CUBIERTA Cuadrilla Cubierta jor 3,00000 665.716$            221.905$                          

Importe de Mano de Obra 19,10%           SUBTOTAL 221.905$                          

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 221.905$            11.095$                           

Importe de Herramienta 0,96%             SUBTOTAL 11.095$                           

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) 

Incluye transporte.

día 3,00000 75.000$              25.000$                           

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común 

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). 

Incluye transporte.

día 3,00000 28.500$              9.500$                             

Importe de Equipo 6,22%             SUBTOTAL 34.500$                           

No. Item Unidad

3,2 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TEJA DE BARRO Teja un 1,00000 3.500$                3.500$                             

Importe de Materiales 89,81%           SUBTOTAL 3.500$                             

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD COLOCACION Ayud entendido + ay raso jor 25,00 293.475$            11.739$                           

Importe de Mano de Obra 9,71%             SUBTOTAL 11.739$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,050 11.739$              587$                                

Importe de Herramienta 0,49%             SUBTOTAL 587$                                

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) 

Incluye transporte.

día 25,00 75.000$              3.000$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común 

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). 

Incluye transporte.

día 25,00 28.500$              1.140$                             

Importe de Equipo 6,22%             SUBTOTAL 4.140$                             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro y colocación de tejas de barro en techos existentes. Incluye todo lo necesario para su correcta

colocación en el sitio.

P R E C I O   U N I T A R I O

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

Municipio de 

Marinilla

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

19.966$                                                         

P R E C I O   U N I T A R I O

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y construcción de Cubierta en Teja de barro Española segun diseños. Incluye

impermeabilización con Cartoplast o equivalente, malla electrosoldada, tablero en Esterilla de Guadua,

Teja de barro amarrada con alambre de cobre y todos los elementos necesarios para su correcta

construcción y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente. No incluye estructura ni cargueras.

354.443$                                                       

Municipio de 

Marinilla
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No. Ítem Unidad

3,3 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

RUANA CAL 20.
Ruana Galvanizada Cal.20, L= 1.00

m.
m 1,00 75.000$              75.000$                           

PINTURA ANTICORROSIV Pintura anticorrosivo gln 0,05 35.000$              1.750$                             

ESMALTE BASE ACEITE
Esmalte a Base de Aceite,

Rendimiento 30m2/gl
gln 0,10 70.000$              7.000$                             

DISOLVE PINT BAS ACE
Disolvente para Pinturas a Base de

Aceite.
gln 0,03 25.000$              625$                                

TORNILLO 10-16-3/4"

Tornillo Autoperforante zincado

cabeza hexagonal Nº 10-16-3/4"

con arandela de neopreno.

un 2,00 250$                   500$                                

Importe de Materiales 85,15%           SUBTOTAL 84.875$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD LATONERIA Cuadrilla Latonería jor 25,00 707.900$            28.316$                           

Importe de Mano de Obra 11,14%           SUBTOTAL 28.316$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,050 28.316$              1.416$                             

Importe de Herramienta 0,56%             SUBTOTAL 1.416$                             

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

EQUIPO SOL ELEC LINC

Equipo de soldadura eléctrica

Lincoln AC-225 GLM 110 v. Incluye

transporte.

día 0,070 145.000$            10.150$                           

Importe de Equipo 3,16%             SUBTOTAL 10.150$                           

No. Ítem Unidad

3,4 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIGA EN MADERA Viga superior de 6 cmsx8cms m 1,10 78.500 86.350$                           

PLATINA METALICA

Platinas de conexión rectangulares

en platina de 1/4" con pernos de

3/8" x20 cm con tuerca y randela 

Und 0,75 45.000 33.750$                           

Importe de Materiales SUBTOTAL 120.100$                          

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 5,00 75.000$              15.000$                           

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común 

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). 

Incluye transporte.

día 5,00 28.500$              5.700$                             

Importe de Equipo 6,22%             SUBTOTAL 20.700$                           

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE Y ACARREO

INTERNO
Transporte un 1,00 7.500                  7.500$                             

Importe de Transporte SUBTOTAL 7.500$                             

Clave Mano de obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

2 AYUD. Ayud entend + ayud raso dia                    10,0 293.474,68 29.347$                           

CARPINTERO Carpintero general día                    10,0 277.699,68 27.770$                           

Importe de Mano de obra SUBTOTAL 57.117$                           

Municipio de 

Marinilla

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla
DIRECCIÓN TÉCNICA

Suministro, transporte y colocación de Ruana en lamina galvanizada calibre 20 para conduccion de

Limahoya, desarrollo 1.0m. con soldadura autógena. Incluye soportes, tornillos autoperforantes,

anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis de Precios Unitarios

P R E C I O   U N I T A R I O 124.757$                                                       

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y colocación de Viga Caballete de 6cmx8cm en madera Abarco soporte de cubierta

en abarco según elementos diseñados. Incluye platinas, elementos de anclaje, acabado en barniz y todos

los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. 

P R E C I O   U N I T A R I O 205.417$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
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No. Ítem Unidad

3,5 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CORREA ROLLIZA Correa de madera de Ø= 7cms m 1,10 83.500 91.850$                           

CORREA METALICA Correas de conexión Und 1,00 22.500 22.500$                           

Importe de Materiales SUBTOTAL 114.350$                          

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 10,00000 75.000$              7.500$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común 

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). 

Incluye transporte.

día 10,00000 28.500$              2.850$                             

Importe de Equipo 6,22%             SUBTOTAL 10.350$                           

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE Y ACARREO

INTERNO
Transporte un 1,00 7.500                  7.500$                             

Importe de Transporte SUBTOTAL 7.500$                             

Clave Mano de obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

2 AYUD. Ayud entend + ayud raso dia                10,000 293.474,68 29.347$                           

CARPINTERO Carpintero general día                10,000 277.699,68 27.770$                           

Importe de Mano de obra SUBTOTAL 57.117$                           

No. Ítem Unidad

3,6 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SOLERA RECTANGULAR Solera de madera de 10cmx10cms m 1,10 68.000 74.800$                           

PLATINA METALICA Platinas de conexión Und 0,75 25.000 18.750$                           

Importe de Materiales SUBTOTAL 93.550$                           

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 15,00000 75.000$              5.000$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común 

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). 

Incluye transporte.

día 15,00000 28.500$              1.900$                             

Importe de Equipo 6,22%             SUBTOTAL 6.900$                             

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE Y ACARREO

INTERNO
Transporte un 1,00 5.000                  5.000$                             

Importe de Transporte SUBTOTAL 5.000$                             

Clave Mano de obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

2 AYUD. Ayud entend + ayud raso dia                10,000 293.474,68 29.347$                           

CARPINTERO Carpintero general día                10,000 277.699,68 27.770$                           

Importe de Mano de obra SUBTOTAL 57.117$                           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y colocación de Correa rolliza en madera Abarco soporte de cubierta de Ø= 7 cms

según elementos diseñados. Incluye platinas, elementos de anclaje, acabado en barniz y todos los

elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. 

P R E C I O   U N I T A R I O 189.317$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla
DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla
DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y colocación de Solera de apoyo en madera Abarco como soporte de cubierta

perimetral; elemnto de 10cms x 10cms según elementos diseñados. Incluye platinas, elementos de anclaje,

acabado en barniz y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. 

P R E C I O   U N I T A R I O 162.567$                                                       
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No. Ítem Unidad

3,7 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TIRANTE ROLLIZA Tirante de madera de Ø= 20cms m 1,10 93.200 102.520$                          

CORREA METALICA Correas de conexión Und 2,00 25.000 50.000$                           

Importe de Materiales SUBTOTAL 152.520$                          

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 7,00 75.000$              10.714$                           

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común 

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). 

Incluye transporte.

día 7,00 28.500$              4.071$                             

Importe de Equipo 6,22%             SUBTOTAL 14.786$                           

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE Y ACARREO

INTERNO
Transporte un 1,00 5.000                  5.000$                             

Importe de Transporte SUBTOTAL 5.000$                             

Clave Mano de obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

2 AYUD. Ayud entend + ayud raso dia                    7,00 293.474,68 41.925$                           

CARPINTERO Carpintero general día                    7,00 277.699,68 39.671$                           

Importe de Mano de obra SUBTOTAL 81.596$                           

No. Ítem Unidad

3,8 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PAR ROLLIZA Par de madera de Ø= 5cms m 1,10 75.000 82.500$                           

CORREA METALICA Correas de conexión Und 1,50 25.000 37.500$                           

Importe de Materiales SUBTOTAL 120.000$                          

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 15,00000 75.000$              5.000$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común 

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). 

Incluye transporte.

día 15,00000 28.500$              1.900$                             

Importe de Equipo 6,22%             SUBTOTAL 6.900$                             

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE Y ACARREO

INTERNO
Transporte un 0,50 3.500                  1.750$                             

Importe de Transporte SUBTOTAL 1.750$                             

Clave Mano de obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

2 AYUD. Ayud entend + ayud raso dia                15,000 293.474,68 19.565$                           

CARPINTERO Carpintero general día                15,000 277.699,68 18.513$                           

Importe de Mano de obra SUBTOTAL 38.078$                           

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y colocación de Tirante en madera rolliza tipo Abarco para soporte de cubierta de Ø= 

20 cms según elementos diseñados. Incluye platinas, elementos de anclaje, acabado en barniz y todos los

elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. 

P R E C I O   U N I T A R I O 253.902$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte y colocación de Par en madera rolliza tipo Abarco para soporte de cubierta de Ø= 5

cms según elementos diseñados. Incluye platinas, elementos de anclaje, acabado en barniz y todos los

elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. 

P R E C I O   U N I T A R I O 166.728$                                                       
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No. Item Unidad

4,1 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MEZCLA DE EMPORAMIENTO Mezcla cal hidratada, arena y fibra m2 1,05 45.000$              47.250$                           

Importe de Materiales 41,70%           SUBTOTAL 47.250$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N.+AY 

ENTEND
Cuadrilla jor 10,00 547.958$            54.796$                           

Importe de Mano de Obra 51,54%           SUBTOTAL 54.796$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 54.796$              2.740$                             

Importe de Herramienta 2,58%             SUBTOTAL 2.740$                             

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 10,00 75.000$              7.500$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler).

Incluye transporte.

día 10,00 28.500$              2.850$                             

Importe de Equipo 4,18%             SUBTOTAL 10.350$                           

No. Ítem Unidad

4,2 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PINTURA ACRILI KORAZ
Pintura acrílica tipo Koraza o

equivalente, Rendimiento 20m2/gl
gln 0,06000 265.000$            15.900$                           

ESTOPA Estopa kg 0,05000 6.500$                325$                                

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,10000 2.250$                225$                                

CARTON CORRUGADO
Cartón corrugado protección piso

ancho 1.33m
m 0,66670 2.500$                1.667$                             

POLIETILENO NEGRO Polietileno negro construcción m2 0,20000 827$                   165$                                

Importe de Materiales #¡REF! SUBTOTAL 18.282$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 75,00 430.200$            5.736$                             

Importe de Mano de Obra #¡REF! SUBTOTAL 5.736$                             

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 5.736$                287$                                

Importe de Herramienta #¡REF! SUBTOTAL 287$                                

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 75,00 75.000$              1.000$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler).

Incluye transporte.

día 75,00 28.500$              380$                                

Importe de Equipo #¡REF! SUBTOTAL 1.380$                             

Municipio de 

Marinilla

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la

Norma , 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye

suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. 

P R E C I O   U N I T A R I O 25.685$                                                         

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Sistema de Restauracion de muros mediante proceso de colocacion de mezcla de cal hidratada, arena y

fibras sintéticas. La actividad comprende la adecuación del área a trabajar con una proporción de:

cemento, cal, barro, arena 1:1:6:3. En esta actividad se podría trabajar otra clase de materiales para el

nuevo enlucido, pero debe ser estudiado y aceptado por la Interventoría.

P R E C I O   U N I T A R I O 115.136$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
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No. Ítem Unidad

4,3 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PINTURA VINILO TIP1
Pintura vinilo tipo 1 Viniltex o

equivalente
gln 0,09000 205.000$            18.450$                           

ESTUCOR Estucor (25 kg) - Sumicol kg 0,08900 1.250$                111$                                

ESTOPA Estopa kg 0,08000 6.500$                520$                                

LIJA 200 Lija 200 un 0,08000 2.250$                180$                                

Importe de Materiales #¡REF! SUBTOTAL 19.261$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Blanca jor 75,00 430.200$            5.736$                             

Importe de Mano de Obra #¡REF! SUBTOTAL 5.736$                             

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 5.736$                287$                                

Importe de Herramienta #¡REF! SUBTOTAL 287$                                

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 75,00 75.000$              1.000$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler).

Incluye transporte.

día 75,00 28.500$              380$                                

Importe de Equipo #¡REF! SUBTOTAL 1.380$                             

Costo Directo  $ 7.422,                            

No. Item Unidad

4,4 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BARNIZ Barniz transparente gln 0,05000 140.000$            7.000$                             

ESTOPA Estopa kg 0,05000 6.500$                325$                                

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,10000 2.250$                225$                                

CARTON CORRUGADO
Cartón corrugado protección piso

ancho 1.33m
m 0,66670 1.858$                1.239$                             

Importe de Materiales 41,33%           SUBTOTAL 8.789$                             

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

AYUDANTE ENTENDIDO Ayudante entendido jor 50,00 175.717$            3.514$                             

Importe de Mano de Obra 36,69%           SUBTOTAL 3.514$                             

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 3.514$                176$                                

Importe de Herramienta 1,84%             SUBTOTAL 176$                                

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 50,00000 95.000$              1.900$                             

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera común

de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler).

Incluye transporte.

día 50,00000 28.500$              570$                                

Importe de Equipo 20,14%           SUBTOTAL 2.470$                             

Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de Barniz transparente, hidrorepelente, tipo Impranol plus o equivalente sobre elementos de

madera laminada. Incluye lijada y preparación de la superficie, las manos requeridas para lograr una

correcta superficie  y  todo lo necesario para su adecuada  aplicación.

P R E C I O   U N I T A R I O 14.949$                                                         

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

P R E C I O   U N I T A R I O 26.664$                                                         

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Aplicación de Pintura en muros con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados,

tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y

transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido

en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y

homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.
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No. Item Unidad

4,5 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TABLON DE BARRO
Tablones de barro cocido 40X50

CMS
m2 5,05000 35.000$              176.750$                          

PEGACOR GRIS
Adhesivo cerámico Pegacor gris -

Corona
kg 1,20000 1.500$                1.800$                             

Importe de Materiales 67,43%           SUBTOTAL 178.550$                          

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Blanca jor 15,00 430.200$            28.680$                           

Importe de Mano de Obra 29,51%           SUBTOTAL 28.680$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 28.680$              1.434$                             

Importe de Herramienta 1,48%             SUBTOTAL 1.434$                             

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Importe de Equipo 1,59%             SUBTOTAL -$                                     

No. Item Unidad

5,1 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

LIJA Lija m 1,00000 50.000$              50.000$                           

Importe de Materiales 89,81%           SUBTOTAL 50.000$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD CARPINTERIA Carpitero+ Ay entendido jor 0,70000 453.416$            647.738$                          

Importe de Mano de Obra 9,71%             SUBTOTAL 647.738$                          

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 647.738$            32.387$                           

Importe de Herramienta 0,49%             SUBTOTAL 32.387$                           

No. Item Unidad

5,2 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

LIJA Lija m 1,00000 50.000$              50.000$                           

BARNIZ Braniz gl 0,40000 150.000$            60.000$                           

Importe de Materiales 89,81%           SUBTOTAL 50.000$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD CARPINTERIA Carpitero+ Ay entendido jor 0,70000 453.416$            647.738$                          

Importe de Mano de Obra 9,71%             SUBTOTAL 647.738$                          

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 647.738$            32.387$                           

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas)

Incluye transporte.

día 3,50000 8.500$                29.750$                           

Importe de Herramienta 0,49%             SUBTOTAL 62.137$                           

Municipio de 

Marinilla

Municipio de 

Marinilla

Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e Instalación de Tablones de barro de baja cocción pañetado a base de cal hidratada para 

zocales en muros externos con dimensiones segun diseños. Incluye el adhesivo para las piezas de barro y 

todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

P R E C I O   U N I T A R I O 208.664$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Adecuación y mantenimiento de Puertas generales en la edificación. Se debe pulir superficies hasta lograr

uniformidad, para luego aplicar el acabado con barnices o lasures apropiados a las condiciones de uso y

siguiendo las recomendaciones de los fabricantes del producto. Esta es la opción que se aplica para

restaurar los acabados y recuperar un aspecto original y decorativo.

P R E C I O   U N I T A R I O 730.125$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Adecuación y mantenimiento de Ventanas generales en la edificación. Se debe pulir superficies hasta

lograr uniformidad, para luego aplicar el acabado con barnices o lasures apropiados a las condiciones de

uso y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes del producto. Esta es la opción que se aplica para

restaurar los acabados y recuperar un aspecto original y decorativo. Esta actividad incluye andamios, canes 

y de mas elementos para desarrollar el trabajo.

P R E C I O   U N I T A R I O 759.875$                                                       
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No. Item Unidad

5,3 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MADERA CHANÚ madera m 1,80000 115.000$            207.000$                          

LIJA Viga de 2"x4" m 0,25000 125.000$            31.250$                           

CLAVI COMUN DE 1" Clavo lb 0,63917 3.800$                2.429$                             

Importe de Materiales 89,81%           SUBTOTAL 240.679$                          

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD CARPINTERIA Carpitero+ Ay entendido jor 0,50000 453.416$            906.833$                          

Importe de Mano de Obra 9,71%             SUBTOTAL 906.833$                          

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 906.833$            45.342$                           

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) 

Incluye transporte.

día 0,50000 32.500$              16.250$                           

Importe de Herramienta 0,49%             SUBTOTAL 61.592$                           

No. Item Unidad

6,1 Un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

LUMIN TIPO PANEL LED Luminaria led 60cmx 120 cm un 1,00000 175.000$            175.000$                          

FIJADOR LAMP NSR-10
Accesorios fijación según norma

NSR-10
un 1,00000 4.000$                4.000$                             

CABLE ENCAUCHEN3X14 Cable No 3x14 AWG encauchetado m 1,00000 3.011$                3.011$                             

Importe de Materiales 90,52%           SUBTOTAL 182.011$                          

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec +

1Ayraso
jor 3,00000 453.416$            151.139$                          

Importe de Mano de Obra 8,48%             SUBTOTAL 151.139$                          

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 14.721$              736$                                

Importe de Herramienta 0,42%             SUBTOTAL 736$                                

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 0,04000 35.000$              1.400$                             

Importe de Auxiliares 0,58%             SUBTOTAL 1.400$                             

Municipio de 

Marinilla

Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo panel LED 60cm x 120cm - para instalación

descolgada 40.5W, 5400lm, IRC80, color consistente, 120-277V, 4000K, 84000h L80, vida útil de 20.000

horas, Cable encauchetado 3x14 AWG y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria

completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva

fotométrica certificada del fabricante.

P R E C I O   U N I T A R I O 335.286$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Adecuación general de Puertas y ventanas por medio de cambio de piezas o componente se encuentra

averiado, siguiendo las indicaciones de resistencia o funcionalidad, cambio de prótesis o el pedazo

averiado, ojala con la misma madera o similar y utilizando las técnicas de ensamble y los adhesivos

apropiados a la condición de uso. Esta actividad incluye andamios, canes y de mas elementos para

desarrollar el trabajo.

P R E C I O   U N I T A R I O 1.209.104$                                                    

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.
Municipio de 

Marinilla

Presupuesto Restauracion Casa de Cultura Mpio Marinilla.xls



No. Item Unidad

6,2 Unidad

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TOMA DOBLE REF 5320 Toma doble + Polo a tierra un 1,00000 35.000$              35.000$                           

ALAMBRE NO12
Alambre No 12 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC
m 5,50000 2.800$                15.400$                           

ALAMBRE NO10
Alambre No 10 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC
m 5,50000 3.950$                21.725$                           

CONECTOR EMPALME Conector de empalme. un 1,50000 1.000$                1.500$                             

CAJA4X4CONTAPASUPLE
Caja 4"x4" metalica galvanizada

con tapa suplemento.
un 1,00000 8.500$                8.500$                             

Importe de Materiales 67,29%           SUBTOTAL 82.125$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec +

1Ayraso
jor 5,00000 453.416$            90.683$                           

Importe de Mano de Obra 30,29%           SUBTOTAL 90.683$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 90.683$              4.534$                             

Importe de Herramienta 1,51%             SUBTOTAL 4.534$                             

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 0,01429 35.000$              500$                                

Importe de Auxiliares 0,90%             SUBTOTAL 500$                                

No. Item Unidad

6,3 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TUBERIA EMT 3/4" Tubería pvc 3/4" m 1,05000 8.500$                8.925$                             

CURVA EMT 3/4" Adaptador PVC  3/4". (eléctrico) un 0,25000 1.850$                463$                                

ADAPTADOR EMT 3/4" Curva pvc 3/4". (eléctrico) un 0,25000 1.500$                375$                                

UNION EMT 3/4" Pega PVC + limpiador global 1,25000 1.850$                2.313$                             

GRAPA DOBLEALA 3/4" Mortero 1:5 en obra un 0,75000 2.000$                1.500$                             

Importe de Materiales 60,71%           SUBTOTAL 13.576$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1Of Elec + 1

Ay entend.

jor 30,00000 453.416$            15.114$                           

Importe de Mano de Obra 31,00%           SUBTOTAL 15.114$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 15.114$              756$                                

Importe de Herramienta 1,55%             SUBTOTAL 756$                                

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 0,10000 15.000$              1.500$                             

Importe de Auxiliares 6,74%             SUBTOTAL 1.500$                             

Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de Tubería Metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones,

curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación.

P R E C I O   U N I T A R I O 30.946$                                                         

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e Instalación de Salidas tomas doble. Incluye tubería acero 1/2", curva 1/2", caja de

4x2 PVC conduit, 3Xalambre No. 12, cinta aislante, soldadura PVC, limpiador y toma doble 

P R E C I O   U N I T A R I O 177.842$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Presupuesto Restauracion Casa de Cultura Mpio Marinilla.xls



No. Item Unidad

6,4 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SWITCH DOBLE Switch doble interuptor un 1,00000 35.000$              35.000$                           

ALAMBRE NO12
Alambre No 12 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC
m 7,27 2.800$                20.348$                           

ADAPTADOR PVC 1/2" Adaptador PVC  1/2". (eléctrico) un 2,00000 850$                   1.700$                             

CAJA4X4CONTAPASUPLE
Caja 4"x4" metalica galvanizada

con tapa suplemento.
un 1,00000 4.500$                4.500$                             

Importe de Materiales 62,91%           SUBTOTAL 61.548$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec +

1Ayraso
jor 10,00000 395.458$            39.546$                           

Importe de Mano de Obra 34,31%           SUBTOTAL 39.546$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 39.546$              1.977$                             

Importe de Herramienta 1,72%             SUBTOTAL 1.977$                             

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 1,00000 1.500$                1.500$                             

Importe de Auxiliares 1,07%             SUBTOTAL 1.500$                             

No. Item Unidad

6,5 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VARILLA COPPEWELD5/8 Varilla Copperweld 5/8"x2.4m un 1,00000 230.000$            230.000$                          

Importe de Materiales 70,48%           SUBTOTAL 230.000$                          

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec +

1Ayraso
jor 2,00000 395.458$            197.729$                          

Importe de Mano de Obra 26,29%           SUBTOTAL 197.729$                          

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 197.729$            9.886$                             

Importe de Herramienta 1,31%             SUBTOTAL 9.886$                             

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 0,08500 35.000$              2.975$                             

Importe de Auxiliares 1,91%             SUBTOTAL 2.975$                             

Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e Instalación de Swiche doble. Incluye tubería PVC conduit 1/2", curva PVC conduit

1/2", caja de 4x2 PVC conduit, alambre No. 12, alambre No. 14, cinta aislante, soldadura PVC, limpiador y

Swiche doble.

P R E C I O   U N I T A R I O 104.571$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra según norma RA6-013 de EE.PP.M con varilla

copperweld 5/8" de 2.4 metros (3 electrodos). Incluye la varilla y demás elementos necesarios para su

correcta instalación.

P R E C I O   U N I T A R I O 440.590$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Municipio de 

Marinilla

Presupuesto Restauracion Casa de Cultura Mpio Marinilla.xls



No. Item Unidad

6,6 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TOMA DOBLE NARANJA Toma doble polo aislado un 1,00000 35.000$              35.000$                           

TUBERIA EMT 1/2" Tubería EMT 1/2" m 4,00000 5.800$                23.200$                           

CURVA EMT 1/2" Curva EMT 1/2" un 2,00000 1.750$                3.500$                             

UNION EMT 1/2" Unión EMT 1/2" un 0,11000 1.750$                193$                                

ADAPTADOR EMT1/2" Adaptador EMT 1/2" un 1,00000 623$                   623$                                

CAJA 12X12 TAPA
Caja 12x12x5 de sobreponer con

tapa lisa calibre 20
un 1,00000 6.500$                6.500$                             

CONECTOR EMPALME Conector de empalme. un 1,50000 1.250$                1.875$                             

ALAMBRE NO12
Alambre No 12 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC
m 13,50000 2.800$                37.800$                           

GRAPA DOBLEALA1/2"
Grapa doble ala de 1/2". incluye el 

chazo y el tornillo
un 1,50000 1.500$                2.250$                             

Importe de Materiales 76,46%           SUBTOTAL 110.941$                          

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec +

1Ayraso
jor 0,13565 395.458$            53.644$                           

Importe de Mano de Obra 21,82%           SUBTOTAL 53.644$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 17.250$              863$                                

Importe de Herramienta 1,09%             SUBTOTAL 863$                                

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 0,01429 35.000$              500$                                

Importe de Auxiliares 0,63%             SUBTOTAL 500$                                

No. Item Unidad

6,7 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ALAMBRE NO10
Alambre No 10 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC
m 3,15000 3.950$                12.443$                           

Importe de Materiales 73,99%           SUBTOTAL 12.443$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec +

1Ayraso
jor 30,00000 395.458$            13.182$                           

Importe de Mano de Obra 20,31%           SUBTOTAL 13.182$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 13.182$              659$                                

Importe de Herramienta 1,03%             SUBTOTAL 659$                                

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 0,00571 35.000$              200$                                

Importe de Auxiliares 4,67%             SUBTOTAL 200$                                

No. Item Unidad

6,8 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SWITCH SENCILLO Switch sencillo interuptor un 1,00000 30.500$              30.500$                           

ALAMBRE NO12
Alambre No 12 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC
m 8,0 2.800$                22.298$                           

CAJA4X4CONTAPASUPLE
Caja  4"x4" metalica galvanizada 

con tapa suplemento.
un 1,00000 4.500$                4.500$                             

Importe de Materiales 62,91%           SUBTOTAL 57.298$                           

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec +

1Ayraso
jor 5,00000 395.458$            79.092$                           

Importe de Mano de Obra 34,31%           SUBTOTAL 79.092$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 79.092$              3.955$                             

Importe de Herramienta 1,72%             SUBTOTAL 3.955$                             

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 0,01429 35.000$              500$                                

Importe de Auxiliares 1,07%             SUBTOTAL 500$                                

Municipio de 

Marinilla

Municipio de 

Marinilla

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e Instalación de Swiche sencillo o toma swiche. Incluye tubería PVC conduit 1/2",

curva PVC conduit 1/2", caja de 4x2 PVC conduit, alambre No. 12, alambre No. 14, cinta aislante,

soldadura PVC, limpiador y Swiche sencillo o toma swiche.

P R E C I O   U N I T A R I O 140.845$                                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de Acometida Eléctrica monofásica en cable 3No10 cobre THHN/THWN-90ºC.

encauchetado, para alimentación de luminarias por poste y/o tubería existente. Incluye conectores,

terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento según RETIE.

P R E C I O   U N I T A R I O 26.484$                                                         

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e Instalación de Salidas para iluminación. Incluye tubería EMT1/2", curva EMT 1/2",

caja de 4x2 EMT, alambre No. 12, alambre No. 14, cinta aislante, unión EMT 1/2", lámpara 2*32 con T8

LED. o similar para empotrar en cielo de falso.

P R E C I O   U N I T A R I O 165.948$                                                       

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Municipio de 

Marinilla

Presupuesto Restauracion Casa de Cultura Mpio Marinilla.xls



No. Item Unidad

6,9 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ALAMBRE NO12
Alambre No 12 AWG-CU-

THHN/THWN-90ºC
m 3,15000 2.800$                8.820$                             

Importe de Materiales 73,99%           SUBTOTAL 8.820$                             

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA
Cuadrilla Eléctrica 1: 1OfElec +

1Ayraso
jor 20,00000 395.458$            19.773$                           

Importe de Mano de Obra 20,31%           SUBTOTAL 19.773$                           

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 19.773$              989$                                

Importe de Herramienta 1,03%             SUBTOTAL 989$                                

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 0,01100 35.000$              385$                                

Importe de Auxiliares 4,67%             SUBTOTAL 385$                                

No. Ítem Unidad

6,10 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TABLERO BIFASICO 8
Tablero bifásico sin espacio para

totalizador de 8 circuitos. RETIE
un 1,00000 350.000$            350.000$                          

CHAPA CON LLAVE
Chapa con llave para tablero

eléctrico
un 1,00000 25.000$              25.000$                           

Importe de Materiales            58,71% SUBTOTAL 375.000$                          

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD ELECTRICA 1Oficial Elec + 1Ayud entend. jor 1,50000 453.416$            302.278$                          

Importe de Mano de Obra            38,65% SUBTOTAL 302.278$                          

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 302.278$            7.158$                             

Importe de Herramienta              1,93% SUBTOTAL 7.158$                             

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ELECTRICO Transporte material eléctrico un 1,00000 60.000$              60.000$                           

Importe de Auxiliares              0,70% SUBTOTAL 60.000$                           

Municipio de 

Marinilla

P R E C I O   U N I T A R I O 29.967$                                                         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos bifásico 4H, 150 Amperios, 240/120 voltios,

lamina de lamina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster,

barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG.

Incluye puerta bisagrada, cerradura con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás

accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.

P R E C I O   U N I T A R I O 744.435$                                                       

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro, transporte e instalación de Acometida de alambre 3 No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye

accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según Retie.

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Municipio de 

Marinilla

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA

CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ´ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

ANTIOQUIA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Análisis de Precios Unitarios

Presupuesto Restauracion Casa de Cultura Mpio Marinilla.xls


