RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA

Municipio de "\
o U )
DE LA CULTURA ‘JOSE DUQUE GOMEZ" DEL MUNICIPIO DE .. 4!
MARINILLA, ANTIOQUIA. Marinilla N
ANALISIS DE AU
Costo total obra $ 1.097.190.444
Costo Directo de obra $ 652.381.104
Descripcion UNIDAD | CANTIDAD PARTICIP | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Personal de obra
1,1 Director de obra con prestaciones sociales Mes 6 100% $ 5.800.000 | $ 34.800.000
1,2 JResidente de obra con prestaciones sociales Mes 6 100% $ 5.200.000 | $ 31.200.000
1,3  |Profesional Siso Mes 6 100% $ 4.200.000 | $ 25.200.000
1,4 |Vigilancia Mes 6 100% $ 3.800.000 | $ 22.800.000
Total personal de obra $ 114.000.000
2 Costos de dotacion campamento e instalaciones
provisionales
Campamento/oficinas/almacén/patios/servicios
2,1 sanitarios/bodegas (22 m?) un 1 $ 2.500.000 | $ 2.500.000
2,2 |Computador mes 6 $ 350.000 | $ 2.100.000
2,3 |Muebles un 1 $ 500.000 | $ 500.000
Total costos de dotacion campamento $ 5.100.000
3 Otros gastos generales
3,1 |Papeleria y empastes mes 6 $ 350.000 | $ 2.100.000
3,2 [Registro fotografico / videos / informes mes 6 $ 200.000 | $ 1.200.000
3,3 |Ploteada planos, copia planos y fotocopias en obra mes 6 $ 500.000 | $ 3.000.000
3,4 |Ploteo Planos récord definitivos y de tramites un 1 $ 750.000 | $ 750.000
3,5  |Vvalla informativa 12 m? (Pmensiones de SmXém) un 1 $ 1.200.000 | $ 1.200.000
Total otros - gastos generales $ 8.250.000
4 Costos de legalizacion del contrato
41 Pélizas
4,2 JCumplimiento un 1,00 0,27% $ 2962414 | $§ 2.962.414
43 Amparo de salarios y prest. sociales un 1,00 0,20% $ 2.194.381| $ 2.194.381
4,4 |Amparo de anticipo un 1,00 0,12% $ 1.316.629 | $ 1.316.629
45 Responsabilidad civil extracontractual un 1,00 0,13% $ 1426348 $ 1.426.348
46  |Estabilidad de obra un 1,00 0,10% $ 1.097.190 | $ 1.097.190
Total costos de legalizacion del contrato $ 8.996.962
5 Costos de impuestos o carga impositiva
5,1 |Estampilla Pro-Bienestar Adulto mayor 1 4,00% $ 43.887.618 | $ 43.887.618
5,2  |Estampilla pro Hospital 1 1,00% $ 10.971.904 | § 10.971.904
53  JFondo de seguridad (Del costo total incluido el AU) 1 5,00% $ 54.859.522 | $ 54.859.522
54  |Estampilla Procultura 1 2,00% $ 21.943.809 | $ 21.943.809
55 |Estampilla Tasa Pro-Deporte (Municipio) 1 2,50% $ 27.429.761 | $ 27.429.761
5,6 Estampilla Pro-Justicia Familiar 1 2,00% $ 21.943.809 | § 21.943.809
5,7 |Contrato de obra 1 2,00% $ 21.943.809 | $ 21.943.809
58 |ICA 1 1,00% $ 10.971.904 | $ 10.971.904
Total costos de impuestos $ 181.036.423




Total administracion 28,93%| $ 317.383.385
Utilidad 5,00%]| $ 32.619.055
AU 33,93%| $ 350.002.440
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