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Items

1,0

Inspección y diagnóstico de la cubierta: Informe escrito de apreciación

diagnóstica del material en tierra de muros y cubiertas existentes, que

incluye contexto histórico, memorias, recomendaciones técnicas,

estructurales y/o de reparación

2,0

Proyecto arquitectónico de restauración de cubierta y carpinterías (600

m2): incluye plano de cubierta, fachadas anteriores y laterales, cortes

longitudinales y transversales, detalles constructivos, definición de

acabados de cubierta. Incluye imágenes renderizadas. Incluye memorial de 

responsabilidad del diseñador, cédula, tarjeta profesional y certificado de

vigencia.

3,0

Diseño estructural de cubierta: cálculos y detalles constructivos para

garantizar la estabilidad de la misma. Incluye memorial de responsabilidad

del diseñador, cédula, tarjeta profesional y certificado de vigencia.

4,0

Diseño eléctrico: Incluye diseño completo de sistema eléctrico, diseño de

comunicaciones de voz y datos. Cumplimiento vigente con normativa

RETIE. Incluye memorial de responsabilidad del diseñador, cédula, tarjeta

profesional y certificado de vigencia.

5,0

Diseño de iluminación: diseño de iluminación general, automatización y

seguridad, cumpliendo con normativa vigente RETILAP. Incluye memorial

de responsabilidad del diseñador, cédula, tarjeta profesional y certificado

de vigencia.
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