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Villavicencio, 2é de noviembre del 2025

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por
el Articulo 5 del Decreto 142 de 2023, y a los establecido en la subseccion 5 del Decreto 1082 de 2015
modificada por el Articulo 2 de! Decreto 1860 de 2021; _adelantados y gestionados todos los requisitos
y documentos previos que sirven de soporte cor il iR dgiaaefaiﬁiar el pregéf e”"‘i)F&céso contractual
cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y PUESTA A'PUNTO DE LA'CANCHA SINTETICA AUXILIAR
COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-
META.”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CONEL
PROCESO DE SELECCION

. -4 I F S et I R E R
Para el Gobierno Departamental, tiene una connotacién especial; que la institucionalidad especialmente
la del Sector Educativo, no puede desarrollar su quehacer aisladamente para lo cual debe desde la
extensidn social, permitir la construccidn colectiva de los suefios de la poblacién metense, teniendo en
el deporte, la recreacion y actividad fisica, un escenario que facilite un encuentro intergeneracional,
base fundamental, para la convivencia y el desarrollo humano y social.

El INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META, es Lfn establecimiento publico del Orden
Departamental con personeria juridica autonomia administrativa, patrimonio independiente, pertenece
al sistema Nacional del Deporte, cuya funcion general es la de promover, difundir y fomentar en el
Departamento la practica del Deporte, la Recreacion, la educacion fisica y el aprovechamiento del
tiempo libre, y como organismo integrante del sistema Nacional del Deporte y coordinador del Plan
Nacional del Deporte, la Recreacién y la educacuon fisicaen de ,ar,rollo de I_os o '_epvos rectores y los
principios fundamentales de la Ley 181 de enero 183e 19957 que ‘ehi'su articuld esfaiglece “El deporte,
la educacion fisica, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales
de la educacion y factor basico en la formufacién integral de la persona, su fomento, desarrolfo y
préctica son parte integrante def servicio publico educativo y constituyen gasto pablico social.”, razén
por la cual el Instituto con el propésito de garantizar el debido funcionamiento del escenario deportlvo
ESTADIO BELLO HORIZONTE REY PELE, requiere contratar el "MEJORAMIENTO Y PUESTA A
PUNTO DE LA CANCHA SINTETICA AUXILIAR CQMPLEJGF‘_ADEPORT 0-":5-MANUEL CALLE
LOMBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCI& META,.

La Constitucién Politica de Colombia seftala que las autoridades estan instituidas, entre otras cosas,
para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, sus deberes sociales y el de los
particulares y que la funcién administrativa esta al servicio del interés general que para ei caso del
Instituto de Deporte y Recreacion del Meta IDERMETA se materlallza con promover dlfundlr y fomentar
en el Departamento la practica del Deporte, la recrgécndn’ ? icd’

tiempo libre.
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Atendiendo lo establecido en el articulo 38 de la Ley 1952 de 2019, numeral 22 © Vigilar y salvaguardar
los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados” y numeral 23 - “Responder
por la conservacion de los Utiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administracion y
rendir cuenta oportuna de su utilizacion", el Instituto de.er,o_rie§y=Recreaqiéq;.d_el‘;-,Meta IDERMETA

debe velar por el buen estado de los escenafids: Hepbitivds por lo clakireqliiere contratar el

“MEJORAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LA CANCHA ‘SINTETICA AUXILIAR COMPLEJO
DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META.”, en el
marco de sus competencias y con la prontitud que las circunstancias fo exigen: teniendo en cuenta que
el mejoramiento del escenario deportivo requiere el desarrollo de actividades especializadas, como
también la utilizacién de equipos, herramientas adecuadas, asi como la mano de obra suficiente y

4

calificada que permita prestar un éptimo servicio en la reparacién y mantenim ento,.actividad que no
hace parte de las funciones constitucionales de 18 Eritidad"y-por ende no sé’entuéhtra ‘contemplada
dentro de los servicios que desarrolla el Instituto, igualmente |a entidad no cuenta con el personal
idoneo ni los equipos especiales para atender los requerimientos de mantenimiento y mejoramiento de
la cancha auxiliar del escenario deportivo.

El Instituto de Deporte y Recreacién del Meta — IDERMETA desde enero del presente afio realizo

mantenimientc preventivo a la cancha auxiliar sintética, y:dada.las- condiciqgg%pe..,u,so,por cuanto es
P s 2 ANReA R
fmacion extraescolar a

S 3 s

utilizada para el fomentando del deporte, aprovééWﬁighfd‘é’dfé’ﬁﬁéﬁﬁﬁb libre y:-for

través de distintos clubes deportivos, la comunidad deportiva y entidades publicas y privadas, en busca
del cumplimiento de las metas del palan de desarrollo de el “gobierno de la unidad” y el cumplimiento
de los programas y institucionales; por lo tanto por el uso normal y continuo de la cancha, la ubicacién
a la interperie y las condiciones climaticas hacen que el desgaste de la misma se prolifere por todo
el campo deportivo, requiriendo la intervencién para evitar dafios profundos y que impliquen

mantenimientos mas complejos por parte de la entidad., -

El Instituto de Deporte y Recreacion del Meta IDERMETA, para el desarrollo de sus objetivos
misionales, requiere garantizar el debido funcionamiento de los escenarios deportivos en marco de lo
establecido en el convenio interadministrativo 1581 de 2021 suscrito entre el Instituto de Deporte y
Recreacion de! Meta - IDERMETA y la Gobernacion del Meta, mediante el cual recibe en administracion
el escenario deportivo y se hace responsable;de :su;mantenimiento yd@e . funcionamiento,
garantizando espacios para la promocion y practica dé la actividad deporiva’ y ludica en el
Departamento del Meta, el cual, debe llevarse a cabo en cumplimientd de los manuales de
mantenimiento de los campos de futbol, de manera oportuna, eficiente, y eficaz, en procura de que Ia
. entidad cuente con la disponibilidad de los escenarios para el desarrollo de las actividades de
preparacion y competencia depertiva que se adelanten en el departamento.

2. ANALISIS DEL SECTOR — ESTUDIO DE MERCADG™

Se realiz6 el analisis del sector, teniendo en cuenta el objeto a contratar, con el fin de proporcionar una
vision integral y contextualizada que permita fundamentar adecuadamente un proceso de contratacion

y latoma de decisiones estratégicas, con el propésito de planificar y ejecutar un proceso de contratacion
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eficiente, ajustado a la normativa y alineado con las necesidades especificas del Instituto de Deporte y
Recreacion del Meta - IDERMETA.

De igual forma, se efectué el estudio de mercado comparativo, tomando como muestra cotizaciones de
los servicios requeridos a diferentes proveedores potenciales de la regién que desarrollan este tipo de
actividades.

El analisis del sector y el estudio del mercado se establecieron en cumplimiento a los sefialado en el
Decreto 1082 de 2015, en el Manual de Contratacion, Supervision e Interventoria del Instituto y a la
normatividad aplicable y vigente y, se encuentran en documento adjunto, el cual hace parte integral del
presente estudio previo.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
OBJETO A CONTRATAR: EL INSTITUTO para el cumplimiento de los fines estatales requiere
contratar:

"MEJORAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LA CANCHA SINTETICA AUXILIAR COMPLEJO
DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIQO- META.”

ITEM PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: El objeto a contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual
de Adquisiciones registrado en la plataforma electrénica del SECOP 2, de la siguiente manera:

CODIGO *UNSPSC DESCRIPCION SEGUN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA -
72102900 Servicio de mantenimiento y reparacién de instalaciones

*UNSPSC: £) Cédigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (?he United Nations Standard Products and Services Code) es
una metodologla uniforme de codificacion utilizada para clasificar productos y servicios

IDENTIFICACION O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a suscribir en razén
del presente estudio es un contrato de prestacion de servicios.

[ TERMINO DE EJECUCION [ Desde ia suscripcion del acta de inicio hasta el 24 de diciembre de 2025 |

LUGAR DE EJECUCION

En el municipio de Villavicencio del departamento del Meta, la cancha sintetica auxiliar complejo deportivo manuel
calle lombana

IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los gastos que se ocasionen del presente contrato se pagaran con
cargo a:

No. CDP FECHA EXPEDICION VALOR CDP VALOR A EJECUTAR
208 04/12/2025 $ 16.226.667 $ 16.226.667
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FORMA DE PAGO: E! instituto de Deporte y Recreacion del Meta IDERMETAa cancelara el valor del
contrato de la siguiente forma: UN (1) Gnico pago'del valor total del contrato,’ pre\na presentacién de
informe del contratista avaladas y autorizadas por la supervision; actas de terminaciéon y liquidacion
debidamente firmadas y autorizadas por la supervision, asi mismo debera dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: el Unico pago mencionado se efectuara previa presentacion def Informe
Unificado de Ejecucion Contractual suscrito entre el contratista y; el supervisof, Soporte de Costos o
documento equivalente y formato de Autorizacion’de Pago Deducciones e Irﬁpuestos Descontables
suscrito por el supervisor. Ademas de lo anterior, se anexara Acta de Terminacién y Acta de Liquidacién
para el pago . Comprobante de pago a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, si hay
lugar a ello, tratandose de persona natural y/o para persona juridica, debe adjuntar certificacién suscrita
por el Representante legal o revisor fiscal que asi los declare y demas requisitos que le sean aplicables
para autorizar el pago derivado del Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Sin el cumplimiento de tales
requisitos, la factura o documento equivalente se ertendera como no, presentada .Los reconocimientos
o descuentos a que haya lugar se realizaran en el Acta de qumdamon exigida como prerreqU|S|to para
el pago a favor del contratista. PARAGRAFO TERCERO: DEMORAS E INTERESES MORATORIOS.
El instituto no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de tas condiciones establecidas en el presente documento.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: . ? -
OBLIGACIONES DEL INSTITUTO:

1. Cumplir con las condicicnes establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion del servicio en los términos pactados en el futuro Contrato.

3. Coordinar la organizacién de los procesos técnicos, admlmstratlvos yfi nancneros prewos y demas
tramites requeridos para la ejecucién del contrato:. - -: A

4. Suministrar al contratista la informacién y documentacién requerlda para el cabal cumpllmlento
de su labor.

5. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la

Ley.

. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él

forman parte. .

Exigir al contratista le ejecucién idénea del Objeto del t:ontrato T IT T

Constituir las Reservas Presupuéstales necesarias para cumplir con sus obhgacnones

Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones

contractuales.

10. Aprobar las garantias exigidas

11. Ejercer ta supervisién del contrato.

weN o

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: La supervision del contrato sera desighada por el Director
General, para lo cual debera dar cumplimiento a los contemplado en los articulos 82, 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011 y demas normas complementarias y reglamentarias sobre la materia, asi como el Manual
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de Contratacion, Supervision e Interventoria .del Insti_t;;i}o.-.?aEIﬁ.g;:gu;}ervis_or:.é.;_g_t_e‘flq_ljjél las siguientes
obligaciones: R B S

1.

BON

Los supervisores responderan disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en
la actuacion contractual en los términos de la Constitucion y la Ley (articulo 51 de la Ley 80 de
1993 y articulo 84 del Estatuto Anticorrupcion - Ley 1474 de 2011).

. Suscribir Actas de Inicio, Finalizacién y/o Liquidacion del contrato.

Informar oportunamente cualquier anomalia ¢ incumplimiento. por part_‘ej;i?_l,r___.qgn't,ratista.
Todas aquellas actividades que garanticen la" normal ejecucion y cumplifiento del contrato de
acuerdo con el programa establecido y las demas contenidas en la Ley.

. Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo).
. Dar cumplimiento al Manual de Contratacion, Supervisién e interventoria del Instituto.
. Publicar en la plataforma electrénica del SECOP todos los documentos del proceso que hacen

parte integral de la etapa contractual y post contractual.

. EI supervisor debera responder por la calidad y'veracidad:de la informacion: reportada en las

plataformas electrénicas (SECOP y SIA OBSERVA), asi como, en el expediente fisico que reposa
en el Archivo de Gestién de la Gerencia de Asuntos Contractuales, en las diferentes etapas del
proceso hasta su finalizacion y/o liquidacion.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

GENERALES .y
1,
2
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Acatar las sugerencias de la supervision encaminadas a mejorar e! proceso.

Garantizar |a afiliacién ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos

en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar planillas de pago durante

la ejecucion del contrato.

_ El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales,
insumos de apoyo logistico necesarios para el.desarrolio_del objeto del contrato, de manera
independiente, sin subordinacién o dependencia, utilizand ‘sus propiosimedios, elementos de
trabajo y recursos, prestara personalmente los servicios de apoyo a la gestion para el Instituto
Departamental de Deporte y Recreacion del Meta — IDERMETA

. Entregar, debidamente organizados, clasificados y foliados todos los archivos y documentos

generados durante la ejecucién del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la

expedicion del Ultimo recibo a satisfaccion. Durante el desarrolio del contrato debera encargarse

personalmente de la administracion del expediente, dando.cumplimiento a la Ley 594 del 2000

(Ley General de archivo) y/o normas emitidas fﬁbr"”e“i?ﬂi"cihﬁﬁ?éeneral?déjlﬁ Nacién que le sean
aplicables. ' ' . '

. Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio sera
previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.

. Las actividadés no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como
mensajés de inclinacion politica, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o
causar agravio a un grupo de personas. L g ,

_ Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del Instituto: téhiendo en cuenta que
el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales
que busca la contratacién, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, ademas debera avisar
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1.

12.

13.

14.

15.

oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstaculo para el desarrolio de la
prestacion del servicio,

Presentar informe mensual donde reporte descrlptlvamente e! cumphmlento de las obligaciones
del periodo, consecuentemente con Objeto Contractual y se anexe el soporte de pago de la
seguridad social de manera oportuna dentro de los cinco (05) dias siguientes del vencimiento
del mismo, anexando los soportes fotograficos, fisicos y demas instrumentos o medios de
evidencia; entendiéndose que la no presentacion de dicho informe en los tiempos establecidos,
se podra dar inicio al proceso de declaramon ‘de’ 1ncumpl1mlento Y. i mdacuon unilateral del
contrato. ;

. Suscribir Actas de Inicio, Finalizacién y/o quwdamon del contrato

Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o
tenga conocimiento con ocasion de la ejecucién del contrato; asi mismo abstenerse de hacer
uso de la informacién de la poblacién objeto, obtenida con ocasién o como consecuencia directa
de la ejecucion del contrato.

Pagar y asumir los impuestos a que haya Iugar a3| como fas demas fobllgacnones legales vy
tributarias que le competan de acuerdo con:@l marco normativo. '

Cumplir las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevencién, eliminacién de
lesiones, enfermedades y victima mortal por ocasion del trabajo en el marco legal aplicable a
los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.

Conocer y dar cumplimiento a las politicas y procedimientos de seguridad de {a informacion
establecida por la organizacién, pertinente al desarroilo del objeto contractual de conformidad
con lo estipulado en el Sistema Integrado dé:Gestién. L v

Cargar en la plataforma del SECOP los doctumentos soporte dela cuenta de cobro junto con los
informes de ejecucién a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
elaboracion de la misma.

Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro
de los términos del contrato formule el supervisor del mismo

ESPECIFICAS TR Se

1.

Cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas establecidas en el presente estudio previo y
las eventuales obligaciones y/o actividades adicionales surgidas en la presentacién de |a oferta.
Garantizar la prestacién de servicio de manera oportuna para el adecuado cumplimiento del
compromiso contractual.

Responsabilizarse de la ejecucién y cumplimiento del servicio y/o bien requerido.

Contar ¢on la disponibilidad de recursos dé’personal;’ maténales y equos ‘de acuerdo con la
invitacién pablica y la propuesta presentada.

Atender de manera diligente las recomendaciones y sugerencuas impartidas por el supervisor
del contrato.

Llevar un registro dei avance de la ejecucion del contrato, del personal y de los equipos
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de |la gjecucién del contrato.
Garantizar dentro del monto del contrato Ios gastos de materlales e msumos necesarios para
desarrollar el objeto del contrato. B

Las demas gue surjan y sean inherentes aI objeto del contrato y que garantlcen su cabal y
cportuna ejecucion.
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5. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Para el desarrollo del objeto contractual, ei contratista debera cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas para Igs servicios que se pretenden adquirir, las cuales se detallan a continuacion:

MEJORAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LA CANCHA SINTETICA AUXILIAR COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL GALLE LOMBANA DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META

1. CANCHA SINTETICA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA Y/Q CANTIDAD

11 BORDEO Y DESHIERBE (APLICACION HERBICIDASX DEL CAMPO DEPORTIVO
) AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE 6.200 M2

CEPILLADO, RODILLADA, NIVELACION DE RELLENOS Y REDISTRIBUCION DE -
12 | CAUCHO DEL CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA ACTIVIDAD 4

DE 6.200 M2 ‘
PUESTA A PUNTO DE LOS DOS (2)ARCOS PORTATILES (FABRICADOS EN FIBRA DE
13 VIDRIO) APLICACION DE PINTURA ACRILICA BLANCA A LA ESTRUCTURA DEL ACTIVIDAD 2

CAMPQ DEPORTIVO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE 6.200 M2,
MEJORAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LOS SOPORTES DE RED DE LOS DOS
. 1.4 (2JARCOS PORTATILES (FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO)DEL CAMPO ACTIVIDAD v
DEPORTIVO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE §.200 M2 SINTETICA - .
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) MALLAS DEPORTIVAS PROFESIONALES _
15 DE LOS DOS (2)ARCOS PORTATILES (FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO) DEL ACTIVIDAD 1
: CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE 6.200 M2 DE
GRAMA SINTETICA
MEJORAMIENTO ESTETICO FASE 2- DE MUROS DE CONTENCION CERRAMIENTO
DEL CAMPO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA: APLICACION DE PINTURA ACRILICA
BASE AGUA ANTIDESLIZANTE PARA TRAFICO PESADO EN COSTADOS
OCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL Y NOROCCIDENTAL EN UN AREA DE 520 M2;
IMPERMEABILIZACION PARA CORRECCION DE HUMEDADES INTERNAS - DEL
CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE $.200 M2

ACTIVIDAD 3

1.6 ACTIVIDAD 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA EL
MEJORAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LA CANCHA SINTETICA AUXILIAR COMPLEJO
DEPORTIVO MANUEL CALLE LOMBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META

1. BORDEO Y DESHIEBRE (APLICACION HERBICIDAS) DEL CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR DE
GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE 6.200 M2. Descripcion técnica: De conformidad con las
. especificaciones establecidas en el Manual de Operacién, Uso y Mantenimiento de Superficies
Sintéticas Deportivas, la actividad comprende la ejecucion de labores de bordeo perimetral y control
fitosanitario de especies vegetales invasoras en el campo deportivo auxiliar compuesto por tapete de
césped sintético.

Ei procedimiento técnico incluye la remocion manual y/o mecénica de vegetacién espontanea mediante
el uso de guadafiadora, palines, u otras herramientas agricolas menores, priorizando la proteccién de
la base granuiar y del sistema de drenaje subyacente.
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La actividad debera ser desarrollada por un (1) operario calificado en mantenimiento de superficies
deportivas artificiales, conforme al cronograma establecido por el supervisor.dentro de la ejecucion del
contrato. B i ; ’

Objetivo técnico: El objetivo de la intervencion es prevenir la proliferacion y establecimiento de flora
indeseada, mantener la uniformidad estructural y funcional del tapete sintético, y garantizar Ia

delimitacion precisa dei area reglamentaria de competencia, conforme a las especificaciones de la FIFA

Frecuencia: 3 intervenciones durante Ia vigencia contractual

2. CEPILLADO, RODILLADA, NIVELACION DE RELLENOS Y REDISTRIBUCION DE CAUCHO DEL
CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE 6.200 M2. Descripcion

sintético, orientadas a Ia preservacion de sus propiedades funcionales, de seguridad y apariencia
superficial. El proceso se desarrolla en las siguientes etapas secuenciales:

* Cepillado mecanico integral: Se efectia mediante equipos motorizados con cepillos rotativos de
filamentos de nyion o polipropileno, disefiados para levantar las fibras sintéticas, eliminar material
particulado y descompactar los rellenos (arena silice y granulos de caucho). Esta operacion contribuye
a mantener la verticalidad de Ias fibras y mejorar la permeabilidad del sistema.

* Rodillada o compactacion superficial controlada: Se aplica con rodilios lisos de peso calibrado (entre
80 y 120 kg/m lineal) acoplados a una cuatrimoto de 250 cc con llantas de baja presién, asegurando
una compactacién homogénea del material infill, favoreciendo la estabilidad estructural del tapete, la
adherencia de los rellenos y la conservacién de la planimetria reglamentaria del campo.

* Nivelacion de rellenos: Se corrigen desniveles, ondulaciones o acumulaciones de material mediante
equipos de arrastre con niveladoras ajustables o peines metalicos graduables, asegurando una
distribucion uniforme del sustrato mineral y sobre toda la superficie de juego, con especial atencion a
zonas de alto transito o impacto (4reas de porteria, centro del campo y lineas laterales).
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» Redistribucion y caiibracion del caucho: Mediante distribuidor mecanico o esparcidor calibrado, se
procede a reubicar el caucho granulado para restituir la profundidad y densidad especificada por el
fabricante, garantizando una absorcion de impactos y resiliencia adecuadas :

La intervencién deberad ser ejecutada por dos (2) técnicos especializados en mantenimiento de
superficies deportivas sintéticas, en las fechas establecidas por el supervisor dentro de fa ejecucién del
contrato.

Objetivo técnico: Garantizar la preservacién de la integridad estructural, la planimetria y el
comportamiento funcional del campo auxiliar de césped sintético, manteniendo una superficie de juego
segura, uniforme y con éptimas condiciones de absorcion de impactos, rebote y traccion, conforme a
los parametros de la FIFA Quality y las normas técnicas de mantenimiento de superficies deportivas de
la CONMEBOL, Frecuencia: 4 intervenciones durante la vigencia contractual.

3.PUESTA A PUNTO DE LOS DOS (2) ARCOS PORTATILES (FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIQ)
APLICACION DE PINTURA ACRILICA BLANCA A LA ESTRUCTURA DEL CAMPO DEPORTIVO
AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE 6.200 M2. Descripcion técnica: De acuerdo con
las directrices establecidas en el Manual de Mantenimiento y Conservacion de Equipamiento Deportivo
FIFA y CONMEBOL, y las especificaciones del fabricante, la actividad comprende la ejecucién de
labores de mantenimiento preventivo, correctivo y estético sobre los dos (2) arcos portatiles de fibra de
vidrios instalados en el campo auxiliar de césped sintético. El procedimiento contempla las siguientes
fases operativas:

- Limpieza y preparacion de superficie: Se realiza una limpieza integral de las estructuras mediante el
uso de detergentes neutros y pafios no abrasivos, eliminando polvo, residuos adheridos, hongos o
carbonatacionee superficiales. Posteriormente, se efectia un lijado manual fino para favorecer la
adherencia del recubrimiento.

* Inspeccion técnica estructural: Se lleva a cabo una evaluacién visual y tactil de la integridad del
material compuesto, verificando la presencia de fisuras, desprendimientos, deformaciones o
delaminaciones en la fibra de vidrio, asi como la condicién de uniones, bisagras, anclajes y elementos
metalicos de soporte. En caso de hallarse imperfecciones menores, se procedera con sellado y resane
superficial mediante masilla epoxica bicomponente compatible con material original.

» Aplicacion de recubrimiento acrilico: Se aplicara pintura acrilica de alta adherencia y resistencia UV,
color blanco reglamentario formulada para superficies de fibra de vidrio expuestas a intemperie.

La actividad serd ejecutada por un (1) técnico especializado en mantenimiento de equipamiento
deportivo y superficies sintéticas, conforme al cronograma contractual establecido por el supervisor
dentro de la ejecucion del contrato. Se destaca que este procedimiento no se ha efectuado desde la
entrega oficial del campo (mas de tres afios), lo que jUStIf ca su programacton como intervencion
preventiva y correctiva de mantenimiento integral.
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Obietivo técnico: Asegurar la preservacion estructural, resistencia mecanica y durabilidad de los arcos
portatiles de fibra de vidrio, garantizando su visibilidad reglamentaria, estética y seguridad de uso
durante la practica deportiva. Asimismo, se busca cumplir con los pardmetros de equipamiento y
colorimetria establecidos en las normas FIFA Quality y los estandares técnicos de la CONMEBOL para
campos de césped artificial.

Frecuencia: 2 intervenciones durante la vigencia contractual.

4. MEJORAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LOS SOPORTES DE RED DE LOS DOS (2) ARCOS
PORTATILES _(FABRICADO$ EN FIBRA DE VIDRIO) DEL CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR DE
GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE 6.200 M2 SINTETICA. Descripcion técnica: En cumplimiento
de las directrices estabiecidas en el Manual de Mantenimiento 'de Equipamiento Deportivo FIFA y
CONMEBOL, y las especificaciones del fabricante, la actividad comprende la intervencion técnica
integral de los sistemas de soporte de red pertenecientes a los dos (2) arcos portatiles de fibra de vidrio
instalados en el campo deportivo auxiiiar de césped sintético.

El proceso contempla las siguientes fases operativas; .

* Desmonte y diagnéstico técnico estructural: Se realiza el retiro controlado de los soportes de red,
verificando su condicion fisico-mecénica mediante inspeccion visual y tactil asistida. Se identifican
fisuras, deformaciones, fracturas por fatiga del material compuesto, desprendimientos de resina o
perdida de rigidez estructural, asi como el estado de las uniones mecanicas, pernos, anclajes y
elementos de sujecidn de la red.

* Reparacion y restablecimiento estructural: Se procede a la restitucion de la integridad mecanica de
las piezas afectadas mediante reconstruccién localizada con resina. epéxica reforzada con fibra de
vidrio, lijado y consolidacion superficial. En caso de elementos irrecuperables, se efecttia su reemplazo
con componentes equivalentes en resistencia y geometria, garantizando la compatibilidad con la
estructura original.

* Ajuste de uniones y tensores: Se lleva a cabo el reajuste y calibracion de los elementos de unién,
bisagras y tensores, asegurando la alineacion axial, tensién uniforme de la red y estabilidad giobal del
arco. Se emplearan herramientas de torque controlado conforme a las especificaciones del fabricante
y las tolerancias establecidas para el equipo deportivo.

* Acondicionamiento y acabado final; Una vez restablecida Ia funcionalidad, se efectia una limpieza
integral con detergente neutro y pafio no abrasivo, seguida de un acabado superficial con recubrimiento
protector acrilico o poliuretanico transparente, que mejora |a resistencia a la radiacién UV y Ja corrosion
ambiental, ademas de optimizar la apariencia estética del conjunto. La actividad sera ejecutada por un
(1) técnico especializado en mantenimiento de equipamiento deportivo y superficies sintéticas,
conforme al cronograma estabiecido por el supervisor dentro de la ejecucion del contrato. Cabe resaltar
que esta intervencién se realiza por primera vez desde la entrega oficial del campo (mas de tres afios),
lo que justifica su ejecuciéon como actividad preventiva y correctiva de mantenimiento integral.
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Objetivo técnico; Garantizar el éptimo desemperio funcional, estabilidad estructural y seguridad
operativa de los sistemas de soporte de red de los arcos portatiles de fibra de vidrio, minimizando

riesgos de lesidn a los usuarios y contribuyendo a la preservacion estética, normatlva y funcional del
equipamiento deportivo. . ,

[

Asi mismo, se busca mantener el cumplimiento de los estandares técnicos definidos por la FIFA Quality
y ias especificaciones de la CONMEBOL para infraestructuras deportivas de césped artificial.

Frecuencia: 2 intervenciones durante la vigencia contractual.

5. SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) MALLAS DEPORTIVAS PROFESIONALES DE LOS
DOS (2) ARCOS PORTATILES (FABRICADOS EN FIBRA DE VIDRIO) DEL'CAMPO DEPORTIVO
AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN AREA DE 6.200 M2 DE GRAMA SINTETICA. Descripcion
técnica: De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Mantenimiento y Conservacién
de Equipamiento Deportivo FIFA y CONMEBOL, y las especificaciones del fabricante, la presente
actividad comprende el suministro, adecuacién e instalacion de dos (2) mallas deportivas profesionales
de alta resistencia, destinadas a los arcos portatiles de fibra de vidrio del campo deportivo auxiliar de
cesped sintético. El procedimiento incluye las sngwentes etapas técnicas:

+ Suministro de mallas deportivas certificadas: Las mallas a instalar seran de tipo profesional, fabricadas
en monofilamento de polietileno de alta densidad o nylon multifiamento, con tratamiento anti-UV y
estabilizadores termicos, resistencia minima a la traccién y dimension de cuadricula de 120 mm x 120
mm conforme a las especificaciones de la FIFA Quality. El color de las mallas sera blanco éptico, con
bordes reforzados en polietileno trenzado y ojales perimetrales termosellados para asegurar una
correcta sujecion y durabilidad frente a la exposicién ambiental.

* Desmonte y preparacién de los arcos: Se procedera al retiro controlado de las mallas existentes,
inspeccionando los puntos de anclaje, ganchos de sujecion, tensores y marcos de soporte. Se limpiaran
las superficies de contacto y se revisard la alineacién geométrica del marco estructural para garantizar
el tensado unifgrme de la nueva red.

* Instalacion y fijacion de las nuevas mallas: Las mallas seran instaladas de manera tensada y alineada,
utilizando cordones de amarre de alta resistencia en material sintético compatible, con nudos tipo doble
lazada o fijacion por ojal continuo, evitando zonas de tensién concentrada. Se verificara que la tension
permita la absorcién de impacto de balén sin deformaciéon excesiva, manteniendo la estabilidad
estructural y seguridad de uso durante las practicas y competencias.

* Verificacion y control de calidad: Una vez instaladas, se realizara una inspeccion visual y funcional,
verificando parametros de tension, anclaje, uniformidad, resistencia y alineacién, conforme a los
protocolos de ensayo establecidos por la FIFA y CONMEBOL. La actividad sera ejecutada por un (1)
tecnico especializado en equipamiento deportivo y superficies sintéticas.
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Objetivo técnico; Asegurar la operatividad segura, durabilidad mecdnica y funcionalidad reglamentaria
de los arcos portatiles de fibra de vidrio, garantizando que las mallas deportivas mantengan tension
uniforme, resistencia estructural y estabilidad dimensional durante entrenamientos y competencias. De
esta forma, se cumple con los estandares internacionales de seguridad y calidad definidos por la FIFA
Quality, y los lineamientos tecnicos de fa CONMEBOL para eqmpamaento en superficies deportivas de
cesped artificial.

Frecuencia: 1 intervencién durante la vigencia contractual.

6 MEJORAMIENTO ESTETICO FASE 2 - DE MUROS DE CONTENCION CERRAMIENTO DEL
CAMPO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA: APLICACION DE PINTURA ACRILICA BASE AGUA
ANTIDESLIZANTE PARA TRAFICO PESADO EN COSTADOS OCCIDENTAL SUROQCCIDENTAL Y
NOROCCIDENTAL EN UN AREA DE 520 M2; IMPERMEABILIZACION PARA CORRECCION DE
HUMEDADES INTERNAS - DEL CAMPO DEPORTIVO AUXILIAR DE GRAMA SINTETICA EN UN
AREA DE 6.200 M2 Descripcion técnica: En concordancia con los lineamientos establecidos en el
Manual de Conservacion y Mantenimiento de Infraestructuras Deportivas y las recomendaciones
técnicas del fabricante de recubrimientos, la presente actividad comprende la intervencion estética,
funcional y de conservacion estructural de los muros de contencion perimetrales del cerramiento
occidental, suroccidental y noroccidental del campo deportivo auxuhar de césped sintético. E! proceso
constructivo contempla las siguientes etapas operativas:

* Limpieza y preparacion de superficie: Se ejecuta una limpieza mecanica y manual integral mediante
el uso de hidrolavadora a presién y herramientas cepillado, con el fin de remover polvo, hongos,
eflorescencias, particulas sueltas y material disgregado. Posteriormente, se realiza una evaluacion
superficial para deteccion de fisuras, microgrietas y porosidades, procediendo al resane con mortero
polimérico o sellador acrilico elastomérico compatible con el sistema de recubrimiento.

» Aplicacion de recubrimiento acrilico antideslizante para tréafico pesado: Se aplicara una pintura acrilica
base agua, tipo trafico pesado, con aditivos antideslizantes y propiedades de alta resistencia a la
abrasién.

* Impermeabilizacién de paramentos internos; En paralelo, se desarrollara laimpermeabilizacién de los
muros interiores y zonas expuestas a humedad, mediante la aplicacién de membrana liquida acrilica.
Se documentaran las condiciones iniciales y finales mediante registro fotografico y fichas de control de
obra. La actividad sera ejecutada por cuatro (4) operarios especializados en mantenimiento y acabados,
conforme al cronograma contractual programado por el supervisor.

Obijetivo técnico: Asegurar la conservacion, impermeabilidad y mejoramiento estético de los muros de
contencién del cerramiento perimetral de! campo deportivo auxiliar de césped sintético, incrementando
su durabilidad estructural, resistencia a la intemperie y apariencia visual uniforme. Asimismo, se busca
mantener condiciones seguras, funcionales y visualmente dptimas para la practica deportiva
profesional, en cumplimiento con los estandares de infraestructura deportiva establecidos por la FIFA
Quality, y los lineamientos de presentacién de escenarios de la CONMEBOL.

Frecuencia; 2 intervenciones durante la vigencia contractual.
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MAQUINARIA: El oferente debera certificar adjunto a la propuesta que cuenta con la siguiente maquinaria
para el adecuado cumplimiento del contrato:

Sl e bl B R i g A 15

Este equipo es ideal para levantarias fi bras smtétlcas ehmmar material parﬂculado y descompactar tos
1. | Cepillo Mecanico rellenos (arena silice y granulos de caucho). Esta operacion eontribuye a mantener |a verticalidad de las
fibras y mejorar la permeabilidad del sistema.
Este equipo es fundamental para garantizar una compactacién y nivelacién adecuada del césped. El
2. | Rodillo de Césped rodilio de césped, generaimente utilizado después del corte, asegura que el césped esté bien asentado,

: mejorando fa firmeza del suelo y promoviendo el entrelazado de las raices. Ademas, favorece la
uniformidad de la superficie y ayuda a prevenir la formacién de baches o zonas desiguales en la cancha

Lo

PERSONAL TECNICO REQUERIDO: EI oferenf"é‘ debiéra ad ,ditar en i j'ropuesta un equipo

técnico conformado como minimo de seis (6) personas mediante la presentacién de las hojas
de vida con la idoneidad en las siguientes actividades:

- Dos (2} operarios técnicos especializados en equipamiento deportivo y superficies
sintéticas y en mantenimiento y acabados

6. PRESUPUESTO OFICIAL Y LA JUSTIFICACION QUE LO SOPORTA{:\ .

Para establecer el presupuesto oficial del presente proceso de seleccién, el INSTITUTO realizé un
estudio de mercado comparativo tomando como muestra cotizaciones de los servicios requeridos a
diferentes proveedores potenciales de la regidén, el cual se anexa como documento soporte a la
invitacién puablica.

A TRt L R TR (I O e I
El valor total estimado del presupuesto oficial del servicio objeto del proceso contractual, es el resultado
de las condiciones del mercado, reflejadas a través de cotizaciones y corresponde a la suma de
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($ 16.226.667), incluido IVA y todos los tributos o gastos que se generen con ocasion a la
celebracion y ejecucion del contrato.

7. MODALIDAD DE SELECCION Y SU JUSTIFICAC!ON S
El presente proceso se rige por la Ley 80 de 1993 Ia Ley 1150 de 2007 el Decreto 1082 de 2015, el
Articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y demas normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

En consideracidn a objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la
presente contratacion no excede el diez (10%) de la menor cuantia del INSTITUTO, la entidad utilizara,
la modalidad de seleccion de Minima Cuantia, establecida en el articulo 2° de: Ia Ley 1150 de 2007 el
¢ual fue adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 dé. 2011, reglarhéfitada“en los articulos
2.21.21.51y221.21.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el Articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, Decreto
1860 de 2021, y Decreto 142 de 2023, cuya adjudicacion se llevara a cabo teniendo en cuenta el menor
precio obtenido en el cuestionario de Ia oferta econdmica establecido en la plataforma de SECOP I,
siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas y juridicas exigidas en la invitacién publica.
Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y
responsabilidad definidos en a Ley 80 de 1993 y Ios postulados que figen Ia funcuén admmlstratlva
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8. REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad verificara los requisitos habilitantes déntro-del: termmo senalado e‘n I._aqronograma de la
invitacion, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta presentada. Los
requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio total de la oferta obtenida a partir del
presupuesto oficial seran objeto de verificaciéon. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluara como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

En caso de que éste no cumpla con los mismos, procedera la verificacion del,proponente ubicado en
segundo tugar y asi sucesivamente. De no lograrse la. habulltaclé e declarard;desierto el proceso. Si
hay empate, la entidad aplicara lo establecido en el articulo 135'de la Ley 2069 de 2020 y articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021 y demas normas concordantes.

La oferta y la comunicacion de aceptacion de esta conforman el contrato y los dos documentos seran
publicados en el SECOP en la fecha establecida en el cronograma.

Capacidad Juridica: En el presente proceso de Contratacnén pueden partlc er_sonas naturales o
juridicas; nacionales o extranjeras y; consorcios, uniones témporaies o promesas de sociedad futura,
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto de contrato a celebrar. La duracion de esta asociacion
. debe ser por lo menos por la vigencia de! Contrato y un afio mas.

{_as personas juridicas nacionales deben estar inscritas en la Camara de Comercio, cuyo objeto social,
actividad social o actividad comercial le permita prestar el ser\ncm senalado ,_,p el. objeto contractual,
siendo licito y acorde con el servicio que se va a prestar.’ = e S

Las personas juridicas extranjeras deberan allegar los documentos que acrediten su existencia y
representacion legal y acreditar en el pais un apoderado domiciliado en Colombia debidamente
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarlas judicial y
extrajudicialmente.

1. Carta de presentacion de la propuesta (ANEXO 1 ) : : : 2

2. Documento de constitucion del consorcio o unién temporal (Si la propuesta se presenta en
alguna de las dos modalidades) que cumpla con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 80 de
1993.

3. Certificado de existencia y representacion legal vigente y con fecha de expedicion no mayor a
un (1) mes a la fecha de cierre del presente proceso (En caso de ser persona juridica).

4. Cuando el representante legal tenga una limitacidon:para suscribir contratos-o limitacién en su
monto, debera allegar el Acta del drgario-directive comﬁetente quetle: faculte ¢on el fin de
suscribir el respectivo contrato (En caso de ser necesaria).

5. Certificado de registro mercantil vigente y con fecha de expedicién no mayor a un (1) mes a la
fecha de cierre del presente proceso (Persona natural).

6. Constancia de afiliacion al sistema de seguridad social o pago del uItlmo mes (Para persona

natural).
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7. Certificacién sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes a los
6 meses anteriores a ia fecha de presentacién de la propuesta firmada por el revisor fiscal si
estuviere obligado a tener o por el representante legal (Para persona juridica).

Registro Unico Tributario.

Copia de la cedula de ciudadania (representante legal de ia persona juridica o de la persona

natural que presenta la propuesta o de los integrantes del consorcio o unién temporal).

10. Los antecedentes penales, disciplinarios, la libreta militar y los fiscales seran verificados o

consultados por la entidad a través del evaluador. ,.

11. Los oferentes personas naturales y/o los’ Repres'ent_antes Legales de la persona Juridicas,
Consorcio o Uniones Temporales, en cumplimiento del numeral 1 del articulo 6 de la Ley 2097
de 2021 y el Decreto Unico Reglamentario 1310 de 2022, deberan allegar certificado de
Deudores Alimentarios Morosos ~ REDAM

12. Inhabilidades e Incompatibilidades

13. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas a Mipymes - el proponente
debe presentar Certificacion expedida por el representante legal o por la persona natural segun
corresponda y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, previa acreditacién de la
calidad del profesional en contaduria publica, en el que se indique que el tamafo empresarial
del oferente cumple con las condiciones previstas en la ley para considerarse como una Mipyme.

©

del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021 y teniendo en cuenta
que el pago del presente proceso se realizara conforme a lo descrito en el numeral 3 del presente
estudio previo. ' o '

Capacidad Técnica: El oferente debera contar con experiencia en mantenimiento de superficies
sintéticas en canchas deportivas de futbol, cumpliendo con las especificaciones técnicas aprobadas
por Dimayor, presentando un maximo de DOS (2) certificacién y/o acta de liquidacion de contratos
ejecutados y terminados y cuya sumatoria de valores sea igual o superior al ciento por ciento (100%)
del presupuesto oficial determinado para el presente proceso de seleccion, expresados en salarios
minimos legales mensuales vigentes, esto es 11.40 SMLMV. ° '

Las certificaciones aportadas para la acreditacién de la experiencia deberan cumplir los siguientes
requisitos: '
* Nombre.o razén social del contratante con direccién, teléfono y nombre de la persona que expide
la certificacion.
+ Nombre o razén social del contratista y NIT. . : _
+ Objeto del contrato. Deberd permitir verificar el cumplimiento del objeto requerido para cada
certificacion. ‘
* Actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato (en caso de gue el objeto del contrato
no presente relacién con lo solicitado en el numeral correspondiente).
« Fecha de iniciacién del contrato.
* Fecha de terminacién del contrato.
* Valor del Contrato La certificaciéon debe venir debidamente suscrita por la persona facultada
para expedirla, y debe ser expedida con posterioridad a ia fecha de terminacion del contrato
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De igual manera debera acreditar en la propuesta la_maguinaria requerida y el personal técnico

requerido para la ejecucion del objeto contractual.

9. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME La presentj 3 'su ptlble a Ia aplicacion
del decreto 1860 de 2021 articulo 5, que modifico los articulos 2212422 2212423 y
2.2.1.2.4.2.4, del Decreto 1082 de 2015.

9.1. REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA: En virtud del articulo 2 articulo 5 del Decreto 1860 de 2021
que modifico el articulo 2.2.1.2.4.2.2. Del Decreto 1082 de 2015 el INDERSANGIL mforma

Convocatorias limitadas a MIPYME. La Entldad EStataI debe llmlfar a las MIPYME Co!omblanas con
minimo un (1) afio de existencia la convocatoria del Proceso de Contratacién, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de camblo que para el efecto determina cada dos afios
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. *: .5 v : ;

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria
a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicidn del acto
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con Ia normatwa apllcable a cada Proceso
de Contratacion. O T _ L“_E,.{,.(_ [

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podrén realizar Mipyme, cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme,
podran solicitar.y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente articulo.

9.2. CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES

En aplicacion a lo establecido los articuios 2.2.1.2.4.2.15y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021,
con el fin de promover y facilitar la participacién de las MIPYME DOMICILIADAS EN COLOMBIA se
podran establecer condiciones habilitantes diferenciales de la propuesta en lo relacionado con un mayor
numero de contratos para la acreditacion de expenencua

9.3. CRITERIO DIFERENCIAL MIPYMES.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia habilitante,
se establece un criterio diferencial para las Mipymes cofomblanas con relacion al nimero de contratos
para la acreditacion de experiencia. Para el cumplimiento del requisito de experiencia minima, el
proponente debera acreditar experiencia de hasta TRES (3) contratos ejecutados y-terminados, cuyo
objeto, obligaciones y/o especificaciones técnicas: correspbndan aa! mantemm:ento de-superficies de
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canchas sintéticas en estadios deportivos, cumpheh_ - gIechicas’ aprobadas por
Dimayor, cuya sumatoria de valores sea igual o supenor al cien por ciento (100%) del presupuesto
oficial determinado para el presente proceso de seleccion, expresados en salarios minimos legales
mensuales vigentes, esto es 11,40 SMLMV.

Para esos efectos, debera ser acreditado por los interesados la S|gunente documentac:on y condlcmnes
con el fin de acreditar ser Mipymes: :

»  Las personas naturales mediante certificacién expedida por elios y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

* Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerio, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cémara de Comercio o por la autondad competente para
expedir dicha certificacion. RO i o

El Instituto tendra en cuenta los rangos de dasiﬁcé‘bién'empresarial establecidos de conformidad con
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 957 de 2019, compiladeo en el Decreto 1074 de 2015, o las normas que
lo modifiquen, sustituyan o complementen.

A eleccién del mteresado podra presentarse esta documentacion o el Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al m’omento ‘de re_f.sent:;\mén*1 I "|stro mercantil, el
certificado de existencia y representacion legal o el Reglstro Unico deﬁProponenf §, segun corresponda,
debera ser expedido con una fecha de maximo treinta (30) dias calenidario anteriores a la prevista en
el cronograma de l1a invitacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

10. FOMENTO DE VINCULACION DE POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESD DE; RACION ,Eil&fcéhPORAmorq
Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION cO”Ns*nTU‘CI*ONAL

El Instituto, analiza la oportunidad y conveniencia de imponer al contratista la obligacién de destinar al
cumplimiento del objeto contractual ia provision de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion vy
sujetos de especial proteccion constitucional, garantnzando las, condiciones de calidad y sin perjuicio de
los Acuerdos Comerciales vigentes, de acuerdo €6h 1o establécidﬁ en el arfcuiei2.2.1.2.4.2.18 del
decreto reglamentario 1082 de 2015, concluyendo’ ‘que no aplica para el presen?’e proceso incluir dicha
obligacién, teniendo en cuenta que se trata de un contrato que no requiere de disponibilidad de personal
amplia y que el requerimiento de personal para la ejecucion del contrato no representa un elemento
sustancial de la ejecucion.

11. CRITERIO DE SELECCION DEL CONTRAT|§1‘A ~

El Instituto utilizara para adelantar el presente proceso de contratacufm la selecmén de Minima Cuantia
en consideracién a que ¢l valor estimado para la contratacién no excede del 10% de la menor cuantia
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de la Entidad estatal, de conformidad con lo establecido en el articulo 2 de ia Ley 1150 de 2007,
adicionado por _el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020.

Para la escogencia del ofrecimiento mas favorable, el Instituto tendra.como primér. criterio de evaluacién

el menor precio total de la oferta tal como lo establéCe eI arfi’cmo @”‘de la ley’ 2039 de2020 en su literal
c).

Por menor precio se entendera el valor total de la oferta obtenida a partir de los valores ofertados por
parte de los proponentes como valor final de la misma. Se entiende que éste incluye entre otros, la
totalidad de los costos directos, indirectos e |mpuestos a que haya lugar.

Si hay empate, la entidad aplicara lo establecido el‘l ei arhcu .35, deia Ley 2’ gt 2020
12, GARANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proponente gue resulte como contratista debe presentar a la Entidad garantia que contenga los
siguientes amparos: _

SUFICIENGIA T VIGENCIA - “APLICA - NO

AMPARO ;
, " {TERMINO) APLICA

Cumplimiento del Contrato Paor el Diez por ciento (10%) del valor total | lgual a su ejecucién y cuatro {4} Si
del contrato meses mas

Calidad del Servicio Por el Diez por ciento (10%) del valor total | lgual a su ejecucién y cuatro {4) Sl
del contrato meses mas

Calidad y Correcto | Por el Diez por ciente (10%} del valor total | Igual a su ejecucién y cuatra (4) NO

Funcionamiento de los Bienes del contrato meses mas .

Pago anticipado Igual al Cien por ciento (100%), gel valor:,; Jgual;a. su, ejecucion yhc t 4 - . NO
del anticipo Fa -~ meses més b 2

Pago de Salarios y Prestaciones | Por el Cinco por ciento (5%) del valortotal lguala la Vigéncia del mlsmo ytres Sl

Sociales del contrato (3) afios més

Responsabilidad Civil | Pordoscientos (200) SMMLV porel plaza | Por el plazo de ejecucién del Sl

Extracontractual de ejecucitn dei contrato. contrato.

APROBACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Las garantias exigidas por la entidad
deberan ser ratificadas por acto aprobatorio, snempre Y- cuando retnan las;condiciones legales y
reglamentarias propias de cada instrumento y amp'_ s nesgos establemdos en cada caso.

{

“MARCO MAURICJO MOYA MAHECHA
SUBDIRECTOR TECNICO

S — \
Firma Firma
Wl . .
Nombre: on 3 Nombre IvariPama Gomez fé!abora Nombre Marco‘MmﬂUd ?oya Mahecha
{elabora componente Juridico) componente Financiero) {efabora compdnente técnico).
Cargo ]C:‘PS _490 Sub Direccion Cargo CPS 564 de 2025 Cargo Sub Director Técnico
acnica
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Ingeniero '
CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA .
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEAGION IDERMETA
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ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL

Agotada la etapa previa, con el presente adjunto los documentos requeridos para que ¢ de acuerdo a

su consideracion se inicie el proceso de contratacién cuyo objetd es: “MEJORAMIENTO Y PUESTA
A PUNTO DE LA CANCHA SINTETICA AUXILIAR COMPLE.JO DEPORTIVO' MANUEL CALLE
LOMBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META".

Los documentos adjuntos son:
Requerimiento de viabilidad de inicio de proceso

Solicitud del certificado de DISpOﬂIbIhdad Presupue tal
Presupuesto oficial

Necesidad

Certificado de Disponibilidad Presupuesta- CDP
Estudios previos

Analisis del sector 4
PAA
Cotizaciones
Invitacion publica

LUIS CARLOS L O VAR : T
Elaboré: Viviana Conde Guevara o Cargo: Juridico CPS Firma: (%% ’,.4 73

AR VAN N N N N N RN

Director General
Revisd: Marco Mauricio Moya Mahecha _ Cargo: Sub Director Técnico Firma:
Revisé: Jason Ferney Cerquera Ramirez | Cargo: ._Iuﬁqico_CPS i Firma:

e
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