e ‘ Crupo

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Bogota, D.C, 3 de diciembre de 2025

Sefiores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Ciudad.

Asunto: Presentacion oferta — Proceso de contratacion por Minima Cuantia MC-CMC-CDA-

025-2025

Respetados sefiores:

N° ENTIDAD
CONTRATO | CONTRATANTE

CONTRATISTA

OBJETO

SMMLV

FGN-RNO- | FISCALIA
0090-2022 | GENERAL DE | S.A.S
LA NACION
SECCIONAL
SANTANDER

GRUPO AVM

PRESTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL
SISTEMA INTEGRAL ELECTRICO
COMPUESTO POR LAS
INSTALACIONES, SUBESTACIONES Y
PLANTAS ELECTRICAS DE
EMERGENCIA, LOS SISTEMAS
CONTRA INCENDIO Y LAS UNIDADES
DE POTENCIA ININTERRUMPIDAS
UPS, UBICADOS EN LA SEDE
PRINCIPAL DE LAS  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION EN LA
CIUDAD DE CUCUTA.

177,71

0051 ARC- | ESCUELA
ENAP-2024 | NAVAL DE S.AS
CADETES
ALMIRANTE
PADILLA

GRUPO AVM

SERVICIO DE  MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
REDES ELECTRICAS: INCLUYE
SISTEMAS DE INTERCONEXION
AUTOMATICA DE BAJA TENSION DE
LA ESCULA NAVAL DE CADETES
TRANSFORMADORES,
GENERADORES, SECCIONADORES,
GABINETES DE MEDIA TENSION Y
BAJA TENSION, "ALMIRANTE
PADILLA"

161,53

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO AVM S.A.S

NIT: 900.619.329-0

%00 Clei.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAOLA CAROLINA VERA GARCIA
C.C. 25.281.489 de Popayan
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ACEPTACION DE OFERTA No. * del ( )

CONTRATO

No. FGN-RNO-0090-2022 del 25/11/2022

En la ciudad de Cucuta, se reunieron las siguientes personas: Yolanda Sanchez

Navarro, identificada con CC No. 52.558.358 Profesional Gestion 11,

en su calidad

de supervisora y PAOLA CAROLINA VERA GARCIA, identificada con CC No.

25.281.489 en su condicion de representante legal de la empresa GRUPO AVM
S.A.S con NIT 900.619.329-0, para liquidar el contraio No. FGN-RNO-0090-2022

de 25 de Noviembre de 2022, cuyas condiciones se sefialan a continuacion:

1. DESCRIPCION GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS
DEL SISTEMA INTEGRAL ELECTRICO COMPUESTO POR LAS
INSTALACIONES, SUBESTACIONES Y PLANTAS ELECTRICAS DE
EMERGENCIA, LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y LAS
UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDAS UPS, UBICADOS
EN LA SEDE PRINCIPAL DE LAS FISCALIA GENERAL DE LA
NACION EN LA CIUDAD DE CUCUTA.

Fecha de Suscripcién del Contrato/aceptacion

25 'de noviembre de 2022

Fecha de inicio del plazo de gjecucion

28 de noviembre de 2022

Fecha de Terminacién del plazo de ejecucién 29 de febrero de 2024
2, VALORES Y ESTADO FINANCIERO
(Cuadro No. 2) _
temi| DESCRIPCION - VALOR
1 | Valor inicial del contrato $231.035.928

2 Valor de las adiciones
{Sumatoria adiciones)

$0

3 Valor total del Contrato

$231.035.928

(suma del item 1 + item 2}

5 Diféféﬁcié-.Val'or"l'-btal"

__| (Valor Tofé! del Contrato — VélorPag'adb)‘ . $O
.6 | valor liberado del contrato S %0

El valor “No” ejecutado N/A

El valor “No” ejecutado fue objeto de liberacion de saldo N/A

si “no” aplica colocar N/A)

3. SUSPENSION, REANUDACION y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)
FECHADE | PLAZO (dias; | qBSERVACIONES
_DESCRIPCION |5/ Ceripoion messs o anot)| .+ CBSERVACIONES
Acta de Suspen3|on N/A N/A N/A
'TIEMPO TOTAL DE 'SUSPENSION N/A

N/A

( *Adrcrone las filas que requiera, si no“ aphca colocar N/A)

Este dacumento es copia del original que reposa en la Intranet. Suimpresién o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver ¢l documente controlada ingrese al BIT en la intranet: http:ifweb fiscalia.colifiscainet!
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(Cuadro No 4)

Ao | FECHADE S R R
_ DESCRIPGION - ' | susCRIPCION _OBSERVACIONES
Acta de Reanudacion N/A N/A
(*Adicione las filas que requiera, si “no” aplica colocar N/A)
— {Cuadro No. 5)
- FECHA DE o :
 DESCRIPGION | siscripoion| . OPSERVACIONES
Acta de Terminacion de :
Mutuo Acuerdo NIA N/A '

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

'l

. {Cuadro No.§)
NUMERO DE | UTIPODE e e B
. MODIFICACION/ | MObl_FchciONt. , "~ -+ .DETALLE
~ ACLARACION | ‘ACLARACION | . R
N/A N/A N/A

(*Adicione fas filas que requiera, si “no” aplica colocar N/A)

5. ESTADO JURIDICO ;
{Cuadro No. 7)

': ry " | | I : WMFECHA’"BE ) o i .' "ﬁ%g‘
NOVEDAD ' EJECUTORIA - OBSERVACIONES ol
‘. RESOLUC[ON {dd/mm/aaaa) | L
Incumplimiento  |[N/A - N/A N/A
Multas N/A N/A N/A
Penal Pecuniaria |N/A N/A N/A
Caducidad N/A N/A N/A
Declaratoria de |N/A N/A . N/A
siniestro
(*Adicione las filas que requiera, 5i “nc” aplica colocar N/A)
{Cuadro No.8)
_NOVEDAD . [ """ FECHA
Transaccion N/A
Cesion N/A

6. VERIFICACION OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL
{Cuadro No. 9)
TNUMERO Y FECHA DE CERTIFICACION O PLANILLA DE

OBL'GAC'ON | PAGOALA TERMINACION DEL CONTRATO,

‘ Slstema de salud ‘
sistema de pensiones y | N/A

riesgos laborales
(* Si no aplica, colocar N/A)

6.2. PERSONA JURIDICA

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento rontrolado ingrese al BIT en la intranet: http:/iweb fiscalia.colffiscalnet/
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La certificacion serd expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los
requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el
cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

{(Cuadro No.10)

“Fecha : - e
(dlalmeslano) Nombre argo ..
PAOLA CAROLINA VERA
01/02/2024 GARCIA Representante Legal
{* Si no aplica, colocar N/A)
7. GARANTIAS
7.1. CONTRATO DE SEGURO
e (Cuadro No 11)
DE%%'T__!I_’Z\'ON ASEGURADORA No. POLIZA 'VIGENCIA | CUANTIA
Bu‘eh‘ Ma}'le.jo .y Corrébta
Inversidn del Anticipo NIA N/A N/A N/A
Devolucidn del Pago
Anticipado N/A N/A N/A N/A
. : 25/11/2022
- SEGUROS DEL 66-44-
Cumplimiento HASTA $46.207.185,60
ESTADO S.A. 101000970 28/08/2024
Pagos de Salarios,
Prestaciones Sociales - 25/11/2022
Legales & Eggxggg REL ?g}%togm HASTA $11.551.796,40
Indemnizaciones o 28/02/2027
Laborales
Estabilidad y Calidad de N/A N/A N/A na
'a Obra st TR
81 REARNS L.
25/11/2022
: - SEGUROS DEL 66-44-
Calidad del Servicio HASTA $69.310.778,40
ESTADO S.A. 101000970 28/02/2025
Calidad y Correcto 25/11/2022
Funcicnamiento de los gg.?ggg 2 REL ?2-1%&80970 HASTA $69.310.778,40
Bienes o 2810212027
Responsabilidad Civil | SEGUROS DEL 66-40- ﬁ%}"ﬁozz §200.000.000
Extracontractual ESTADO S.A. 101000352 29/02/2024
(*Adicione las filas que requiera, si “no” aplica colocar N/A)
7.2. MODIFICACION DE LAS GARANTIAS
’ (Cuadro No.12)
DESCRIPCION POLIZA" | GARANTE TPODE | VIGENCIA CUANTIA
7 ' ' GARANTIA B
Buen Manejo y Correcta Inversien | N/A N/A N/A N/A
del Anticipo
o N/A N/A N/A N/A
Devolucion del Pago Anticipacio

Este documento es copia del original que reposa en [a Intranet, Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento contralado ingrese al BIT en la intranet: hifp:/fweb fiscatia.colffiscainetf
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N/A N/A N/A N/A
Pagos de Salarios, Prestaciones
Sociales Legales e
[ndemnizaciones Laborales
N/A N/A | NFA N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra :
Calidad del Servicio N/A N/A |NA N/A
. N/A N/A N/A N/A
Calidad y Correcto .
Funcionamiento de los Bienes__
(*Adicione las filas que requiera, si “no” aplica colocar N/A)
8. CAUSAS DE TERMINACION.
(Cuadro No.13)
.- CAUSA R OBSERVACIONES

TERMINACION EJECUCION DEL CONTRATO

9. OBSERVACIONES:

Con la suscripcion de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalia
General de la Nacion y el Contratista por concepto del Contrato No. EGN-RNO-

0090-2022 de 25 de Noviembre de 2022,

Para constancia de lo anterjor, se firma la presente Acta en la ciudad de Cucuta,

07 MR 202

Alos

10.ANEXOS

Forman parte de la presente acta:
{Cuadro No.14)

{ por los que en ella intervinieron.

. DOCUMENTOS

sl [nO

N/A -

Reporte de Relacion de Pagos Realizados, Expedidos por Tesoreria X

Servicios

Informe de Supervision Final o Recibo a Satisfaccion de fos Bienes o X

Amparo de Garantias de Cumplimiento del Contrato

Juridicas

Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas

Oficio liberacién de saldos firmado por el Ordenador del Gasto

Seguridad Social y Parafiscales

Certificacion de Cumplimiento de Pago de Aportes a los éistemas de X

Este documento gs copia del original que reposa en [a Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: hitp:/fweb.fiscalin.colffiscalnet/
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SUPERVISOR ‘ CONTRATISTA

e Qb e Olfonal

J
Nombre: Yolén%ct%é Navarro Nombre RL: gﬁglé?ACAROLINA VERA

CC: 52.558.358 ‘ NIT/C.C - 900.619.329-0 /25.281.489

Cargo: Profesional de Gestion 1I

Vo.Bo. ‘
ORDENADO
DEL GASTO :

Nombre. - ™CARMEN SOFIA AYALA'GUARIN

Cargo: Subdirectora Regional Nororiental
SALVEDADES:
Revisé: | Heydy Prada Duran Cargo: Técnico | ' Fecha: u@u«
Proyect6:| Yolanda Sanchez Navarro Cargo: Profesional de Gestién I Fecha: N
Aprobd: | Nydia Janneth Moreno Beltran | Cargo: Profesional Especializado 1 Fecha: IP?'

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: hitp:ffweb.fiscalia.colffiscainet/



FISCALIA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° FGN-RNO-0090-2022, CELEBRADO ENTRE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL CON NIT 800.187.569-3 Y
GRUPO AVM S.A.S CON NIT. 900.619.329-0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR PAOLA CAROLINA VERA
GARCIA IDENTIFICADA CON C.C.25.281.489 DE POPAYAN

CONSIDERACIONES: 1) Que mediante oficio GSA-31260-20470 No.0204 del 04 de Septiembre de 2022 recibidos en
la oficina de Gestidn Contractual el 14 de octubre de 2022, se alleg6 el estudio previo, suscrito por la administradora
de sedes - Seccional Norte de Santander, la cual justifico la necesidad de “PRESTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL
SISTEMA INTEGRAL ELECTRICO COMPUESTO POR LAS INSTALACIONES, SUBESTACIONES Y PLANTAS
ELECTRICAS DE EMERGENCIA, LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y LAS UNIDADES DE POTENCIA
ININTERRUMPIDA UPS, UBICADOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN
LA CIUDAD DE CUCUTA” procediendo la entidad a publicar el dia 14 de octubre de 2022, en el Sistema Electronico
para la Contratacién Publica en adelante SECOP II: El aviso de convocatoria publica y el proyecto de pliego de
condiciones con el fin de que los interesados en participar en el Proceso de Contratacién presentaran observaciones
2) Que mediante Resolucion No. 0808 del 26 de octubre de 2022, se dio apertura del proceso de seleccion Abreviada
de Menor Cuantia FGN-RNO-MEC-0006-2022. 3) Que el dia 04 de noviembre de 2022, se realiz6 el cierre del proceso
de seleccion Abreviada de Menor Cuantia FGN-RNO-MEC-0006-2022 segun lo relacionado en la resolucién de
adjudicacion. 4) Que surtidas todas las etapas del proceso de seleccion Abreviada de Menor Cuantia FGN-RNO-
MEC-0006-2022, la ordenadora del gasto previa recomendacion del comité de contratacion, adjudicé el Proceso de
Seleccion al oferente GRUPO AVM S.A.S con NIT. 900.619.329-0 y representada legalmente por PAOLA CAROLINA
VERA GARCIA identificada con C.C 25.281.489 de Popayan, segin consta en la Resolucién de Adjudicacion
respectiva. 5) Que, con la presentaciéon de la oferta y la suscripcion del contrato electronico, el CONTRATISTA
manifiesta que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibicion, de las sefialadas en la
Constitucién Politica, en la Ley, especialmente en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de
2007, la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes que impidan la celebracion y ejecucion del presente contrato.

CLAUSULA PRIMERA-OBJETO: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL SISTEMA INTEGRAL ELECTRICO COMPUESTO POR
LAS INSTALACIONES, SUBESTACIONES Y PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, LOS SISTEMAS
CONTRA INCENDIO Y LAS UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA UPS, UBICADOS EN LA SEDE
PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN LA CIUDAD DE CUCUTA.”

CLAUSULA SEGUNDA-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TREINTA'Y CINCO MIL NOVECIENTOS VENTIOCHO PESOS M/CTE
($231.035.928) incluido de IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar,
amparados con Certificado de Disponibilidad y Autorizacién de Vigencias Futuras, asi:

VIGENCIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VALOR
2022 19622 27/05/2022 $67.081.720
2023 Vigencias futuras aprobadas $139.932.467
2024 Vigencias futuras aprobadas $24.021.741
TOTAL $231.035.928

Vigencia 2022 la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
MICTE ($67.081.720), amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No.19622 con fecha 27 de
Mayo de 2022.

Vigencia 2023, la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($139.932.467), respaldados por autorizacion cupo para
vigencias futuras, presupuesto de Gastos de funcionamiento, cuenta gastos generales, que hace el Ministerio de
Hacienda Nacional a la Fiscalia General de la Nacién, mediante radicado No. 20226200000821 del 4 de agosto de
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° FGN-RNO-0090-2022, CELEBRADO ENTRE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL CON NIT 800.187.569-3 Y
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2022 y aprobadas mediante radicado No. 22-2022-038632 de fecha 31 de agosto de 2022 suscrito por la Directora
General del Presupuesto Publico Nacional.

Vigencia 2024, la suma de VEINTICUATRO MILLONES VENTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
MI/CTE ($24.021.741), respaldados por autorizacién cupo para vigencias futuras, presupuesto de Gastos de
funcionamiento, cuenta gastos generales, que hace el Ministerio de Hacienda Nacional a la Fiscalia General de la
Nacién, mediante radicado No. 20226200000821 del 4 de agosto de 2022 y aprobadas mediante radicado No. 22-
2022-038632 de fecha 31 de agosto de 2022 suscrito por la Directora General del Presupuesto Publico Nacional.

CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor
del contrato de la siguiente manera: Mediante pagos parciales por cada actividad de mantenimiento realizada de
acuerdo a los precios unitarios ofertados previa presentacion de la siguiente documentacion:

a. Factura (las facturas deben contener los requisitos establecidos en el estatuto tributario y demas normas que
lo modifiquen, adicionen o aclaren y realizadas a Través del sistema Olimpia IT).

b. Certificacion de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensacion Familiar) y de aportes patronales
(Pago de aportes en pension, salud y al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Profesionales).

c.  Oficio de autorizacion del contratista informando el nimero de cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde
se debe realizar el pago.

d. Certificacién bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta que se autoriza para el pago.

e. Copiadel RUT.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato
que se celebre, se sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC por parte de
la DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, acompaiiada de la certificacion que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema
General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e ICBF).

PARAGRAFO SEGUNDO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas, o0 desde que se haya aportado el Ultimo de los documentos solicitados, las demoras que se
presenten por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista.

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, al CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la
cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada por el
mismo, en el momento de suscripcion del presente documento.

PARAGRAFO CUARTO - PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes
para el trdmite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en cuenta las siguientes
instrucciones:

1. EI CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas soportes que sean
solicitados, al correo electrénico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes y
aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfaccién.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrénico al supervisor sean
legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, asi mismo, cada

2



FISCALIA
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archivo individual debe tener un tamafio de no mas de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para
garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electrénico enviado, adjuntando la factura con asignacion de radicado y
soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrénico con el aval por parte del supervisor de los documentos,
debera cargar y enviar a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos” del contrato electronico
del SECORP I, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales para tramite de pago. Lo
anterior, para que la Subdireccion Financiera proceda a la revisién y, verificacion de los documentos y pago.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP I, los cuales deben corresponder
a revisados y remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electronico al supervisor el cargue en la seccion 7
“Ejecucion — subseccion plan de pagos” los documentos soporte de pago.

5. El area Financiera de la Subdireccién Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalia General de la Nacién,
procedera a revisar la factura radicada y deméas soportes para pago enviados por el contratista a través de la
seccion 7 “Ejecucién — subseccién plan de pagos” del contrato electronico del SECOP II.

Nota 1: Cuando EL Area Financiera apruebe en el SECOP |l la factura y soportes de pago el estado de esta cambiara
a “Aceptada”. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada” e informara al supervisor.

PARAGRAFO QUINTO - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista sera responsable de verificar
si de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar
electrénicamente. En caso de que el contratista Sl se encuentre obligado a facturar electrénicamente, debera cumplir
con las especificaciones vigentes para adelantar el tramite de emision de la factura electronica, adicionalmente, debera
seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emision y recepcién de facturacion electronica de la Fiscalia
General de la Nacion, con el fin de garantizar la correcta emision y recepcion de la factura electrénica.

CLAUSULA CUARTA-PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO El plazo de ejecucion del contrato sera
hasta el 29 de Febrero de 2024, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucidn del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobacion de la garantia.

El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de: Cucuta sede principal ubicada en la carrera Avenida 3AE N° 9-37
Urbanizacién Rosetal.

CLAUSULA QUINTA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Seran a cargo del proponente y futuro contratista,
ademas de las consagradas en la ley, conforme con la naturaleza del contrato a celebrar, las siguientes:

A) OBLIGACIONES GENERALES.

1. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, y financieras del contrato.

2. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de
su oferta.

3. Mantener reserva de la informacion o documentos que conozca con ocasién de la ejecucion del contrato.
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4. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

5. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.
6. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion del
mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
7. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios para el pago.
8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.
9. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION por el
incumplimiento del contrato.

10. Autorizar a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION a deducir los valores resultantes por los anteriores conceptos
de cualquier suma que ésta le adeude al CONTRATISTA. En todo caso la FISCALIA GENERAL DE LA NACION podra
realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.

11. Mantener afiliados a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) al personal que designe para la ejecucién del
contrato.

12. Informar cuando sea procedente, cambios en la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

13. Proveer la informacién cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del estado de riesgos
de la situacion juridica del proponente existente al momento de proponer o de celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
14. Presentar denuncia cuando tenga conocimiento de la comision de una conducta punible que pueda ser constitutiva
de actos de corrupcion. La omisién de este deber, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones por parte
del contratista, que puede dar lugar a la declaratoria de incumplimiento o al ejercicio de acciones contractuales por el
perjuicio o el dafio que este tipo de conductas lesivas causan al patrimonio econdémico de la nacion, y que bien pueden
exceder el valor de la contratacién.

15. Informar de inmediato y por escrito, a la Subdireccion Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalia General de la
Nacién, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucién del contrato,
incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso

16. Sufragar las obligaciones tributarias que surjan del contrato.

17. Constituir las garantias descritas en el contrato que se genere del presente estudio, las cuales deberan ser
aprobadas por la Subdireccién Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalia General de la Nacién.

18. Las contenidas en el articulo 5, numeral 5 de la ley 80 de 1993, que consagra: “No accederan a peticiones 0
amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando
se presenten tales peticiones 0 amenazas, los contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la
entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que
fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracion de los pactos o acuerdos prohibidos, dara
lugar a la declaratoria de caducidad del contrato”.

19. Avisar oportunamente a la Subdireccion Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalia General de la Nacion de las
situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato.

20. Cumplir el reglamento previsto por las disposiciones legales para la prestacion del servicio contratado.

21. Ejecutar con diligencia el contrato que se genere producto del proceso de seleccidn que se pretende adelantar.
22. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para su cabal
cumplimiento.

B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Realizar las rutinas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con suministro e instalacion de repuestos
de primera calidad y originales, cumpliendo con las condiciones técnicas solicitadas para tal cometido, con los niveles
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de calidad exigidos y la normatividad vigente, del sistema integral eléctrico, compuesto por las instalaciones eléctricas,
plantas eléctricas de emergencia, unidades de potencia ininterrumpida “UPS” y sistema contra incendios RCI.

2. Disponer de todos los recursos necesarios para el cumplimiento a cabalidad del servicio de mantenimiento requerido
para los equipos tales como: personal idoneo a nivel profesional, técnico y administrativo, herramientas y equipos
especializados, sistemas de comunicacién y transporte.

3. Reallizar los mantenimientos que se detallan en las caracteristicas técnicas, y a ofrecer repuestos nuevos y originales
con garantia de fabrica, no re manufacturados.

4. Cumplir con el cronograma de ejecucion del contrato, el cual debera ser establecido en el acta de inicio.

5. Responder cualquier llamado de emergencia en un término no mayor de doce (12) horas y dependiendo de la falla
corregir la misma en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, durante el periodo de ejecucion del contrato.
6. Presentar certificados de capacitacién en trabajos en alturas y/o espacios confinados y en el mantenimiento de
equipos del personal que prestara los servicios de mantenimiento.

7. Presentar los certificados TE-1 A TE-6 DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO, MATRICULA DE COMPETENCIA
(CONTE).

8. Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos que lo requieran después de realizado el mantenimiento
preventivo correspondiente, previa autorizacion por parte del supervisor del contrato.

9. Presentar el diagnostico de la reparacién o mantenimiento de los equipos para su respectiva aprobacion y
autorizacién por parte del supervisor.

10. Atender el mantenimiento de los equipos en las instalaciones de la Fiscalia General de la Nacion en la ciudad de
Cucuta, cuando sea necesario retirarlos, dicho desplazamiento sera por cuenta y riesgo del contratista debera
realizarse sin costo alguno para la entidad, previa coordinacion y autorizacion del supervisor del contrato.

11. Presentar un sistema de registro de trabajos realizados por cada equipo, que le permita hacer seguimiento a tépicos
tales como periodicidad de mantenimiento.

12. Realizar una revista inicial, con el fin de evaluar el estado de los equipos (requerimientos primarios de
mantenimiento) y entregar un informe al supervisor del contrato de los hallazgos encontrados.

13. Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.

14. Devolver los repuestos y partes que tengan caracter devolutivo, cada vez que se efectien cambios de dichos
elementos.

15. Prestar el servicio de lunes a viernes en horario de oficina preferiblemente, de no ser asi podra realizarse en horario
distinto previa autorizacién del supervisor del contrato y de la dependencia a la cual pertenece el equipo.

16. Cumplir con la normatividad del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo vigente al momento de
ejecucion del contrato.

17. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el momento de ejecucion del contrato.

18. Presentar el documento de la Disposicion Final de los RESIDUOS tales como grasas, filtros, aceites, repuestos,
tarjetas, fotoceldas, etc., la cual se debera realizar siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los productos
y cumpliendo las normas ambientales que regulan la materia, para lo cual el proponente a través del fabricante o de
una empresa certificada y acreditada para realizar este tipo de disposicion de residuos peligrosos, le entregara a la
entidad el certificado Ambiental del proceso y su disposicion final.

19. Presentar informe al final del contrato diagnosticando los sistemas y equipos estableciendo su estado actual y las
necesidades de mantenimiento incluido registro fotografico.

20. Presentar registro de acopiador primario de aceites industriales expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente.
21. Efectuar medicion de gases de combustion a cada una de las plantas eléctricas de emergencia objeto del presente
contrato, con el fin de contar con un informe de la cantidad o partes por millén de elementos contaminantes que estan
emitiendo nuestros equipos, a fin de contar con esa informacion en el momento de requerir de

la misma, la cual debe quedar en certificados expedidos por escrito y por separado para cada uno de los equipos.

22. Presentar informe al inicio y al final del contrato diagnosticando los sistemas y equipos estableciendo su estado
actual y las necesidades de mantenimiento incluido registro fotogréfico.

23. En caso de requerirse mantenimientos correctivos el Contratista presentara dos (2) cotizaciones y la Fiscalia (1)
cotizacién y de acuerdo al promedio, se estimara el valor a pagar.
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CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Sera de cargo de la FISCALIA,
ademas de las consagradas en la ley conforme con la naturaleza del presente contrato, el cumplimiento de las
siguientes obligaciones: 1) Pagar el valor del contrato en las condiciones sefialadas en el presente documento, previo
recibido a satisfaccion por parte del Supervisor de los elementos objeto del contrato. 2) Ejercer la Supervision y el
seguimiento permanente a los elementos objeto del contrato y obligaciones derivadas del mismo. 3) Exigir y velar por
el cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones derivadas del mismo. 4) Requerir los documentos que
sean necesarios para aclarar cualquier duda sobre la calidad de los elementos objeto del presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA-GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: EI CONTRATISTA debera constituir a favor de LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION con NIT. 800.187.569-3, dentro del dia habil siguiente a la fecha de suscripcion
del contrato, garantia de cumplimiento que ampare los riesgos descritos, la cual debe ser cargada en la plataforma
SECOP Il

A. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Igual al tiempo de ejecucion del contrato y seis (6)
Cumplimiento del contrato Por el 20% del valor del contrato. meses mas contados a partir de la fecha de
suscripcion y legalizacion del contrato.
Pago de salarios prestaciones Igual a la del contrato y tres (3) afios mas, contados
sociales legales e indemnizaciones Por el 5% del valor del contrato a partir de la fecha de suscripcion y legalizacion del
laborales contrato.
Igual a la del contrato y un (1) afio mas, contados a
Calidad de servicio Por el 30% del valor del contrato partir de la fecha de suscripcion y legalizacion del
contrato.
Calidad y correcto funcionamiento Por el 30% del valor del contrato Igual a la del contrato y tres (3) afios, contados a
de los bienes partir de la suscripcion y legalizacion del contrato.

B. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Igual al tiempo de ejecucién del Contrato,
Responsabilidad civil extracontractual 200 SMMLV contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

EI CONTRATISTA debera constituir por su cuenta y costo una garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, a
favor de la Fiscalia General de la Nacién — Subdireccion Regional de Apoyo Nororiental con NIT 800.187.569-3, de
conformidad con la Subseccion 1 Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015, dentro de los tres (03) dias calendario siguientes
a la fecha de suscripcion del contrato, asi;

NOTA: En aplicacién al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los
siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el
subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.
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3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.
3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO: Las polizas aportadas deben estar acompafiadas del clausulado de la compafiia aseguradora y su
recibo de pago, para la respectiva verificacién.

CLAUSULA OCTAVA-SUPERVISION: La supervision de la ejecucion del contrato sera ejercida por un servidor de la
oficina de administracion de sedes del grupo de apoyo de la Subdireccion Regional de Apoyo Nororiental, Seccional
Norte de Santander o quien la Subdireccién Regional de Apoyo Nororiental designe; quien cumplird con lo consagrado
en el Estatuto General de Contratacién Publica y en las demés normas vigentes dispuestas para ello. EI Supervisor
tramitara todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato y sera quien certifique sobre su ejecucion. Ademas
de las que le asigne la ley y el Manual de Contratacion adoptado por LA FISCALIA, el Supervisor tendra la obligacién
de informar a la Subdireccion de Gestion Contractual sobre el cumplimiento de las obligaciones en las fechas previstas,
y en el evento en que se requiera. Adicionalmente debera: a) Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en
el presente contrato, las cuales solamente podran ser modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto para tal
fin por la Subdireccién de Gestion Contractual, segin el procedimiento establecido y una vez se alleguen los
documentos pertinentes. b) Elaborar los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la Fiscalia
General de la Nacion. c) Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del contrato. d) Elaborar
oportunamente y remitir a la Subdireccién de Gestién Contractual las actuaciones resultantes de la ejecucién
contractual para que reposen en la carpeta del contrato, especialmente: i) informe de ejecucion del contrato. €) Vigilar
que se mantenga vigente la garantia Unica que ampara el contrato. f) Responder por los hechos y omisiones que le
fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del Estatuto de Contratacién Administrativa y los articulos
83 a 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA NOVENA-TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: La FISCALIA
podra terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente contrato, en los términos y condiciones previstos en
los articulos 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias.

CLAUSULA DECIMA-CADUCIDAD: LA FISCALIA podra declarar la caducidad si se presenta alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del contrato y se evidencie, a criterio de la FISCALIA, que puede conducir a su paralizacion,
la entidad mediante acto motivado lo daré por terminado y ordenara su liquidacidn en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO: Lo pactado en esta clausula se sujetara a lo estipulado en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA-MULTAS: Si durante la ejecucion del contrato el CONTRATISTA incumple
obligaciones a su cargo, la Fiscalia podra imponerle multas conminatorias equivalentes a un salario minimo legales
mensuales vigentes por cada dia de incumplimiento, de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley y en las normas
reglamentarias correspondientes. Los valores por concepto de multas impuestas podran ser compensados con las
sumas que adeude la entidad. El pago o la deduccién del valor de dichas multas no exoneran al Contratista de su
obligacion de ejecutar las prestaciones a su cargo. PARAGRAFO: De manera previa a la imposicién de multas, la
FISCALIA procedera de conformidad con lo sefialado en articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y en aplicacion de la
figura de la compensacién, se descontaran de cualquier suma que LA FISCALIA le adeude a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad, incumplimiento total
o parcial, mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o en firme y ejecutoriada sentencia
judicial por la comision de delitos contra la Administracion publica o de cualquiera de los delitos contemplados en el
literal j) del articulo 8° de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA debe pagar a la FISCALIA una suma equivalente
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hasta del 30% del valor total del contrato, la cual podra ser compensada con las sumas que adeude la FISCALIA. El
CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento judicial, para efectos de constitucion en mora.

PARAGRAFO: De manera previa a la declaratoria de incumplimiento, la FISCALIA procedera de conformidad con lo
sefialado en articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, salvo en los casos de contar con sentencia en firme y ejecutoriada
por la comision de delitos contra la Administracidn publica o de cualquiera de los delitos contemplados en el literal j)
del articulo 8° de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCERA-CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes buscaran solucionar en forma
agil, répida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, acudiendo a los mecanismos
de solucién de controversias contractuales previstos en la Ley 80 de 1993, sin que esto amerite renuncia a la potestad
sancionatoria.

CLAUSULA DECIMA CUARTA-CESION Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA no podra ceder total o
parcialmente el presente contrato, ni sub contratar el objeto del mismo a personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras, salvo autorizacion escrita del ordenador del gasto de la FISCALIA para este contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA-LIQUIDACION: El presente contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con los
articulos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto
Ley 019 de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEXTA-EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar el
objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato no genera
vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, ni éste (ltimo con relacion
a las personas que emplee EL CONTRATISTA para la ejecucion del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA-COMPROMISO ANTICORRUPCION: El contratista manifiesta su apoyo irrestricto a
los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier ofra persona que en el Proceso de Contratacién actle en su
nombre, es causal suficiente para la terminacion anticipada del contrato, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA — TERMINACION: El contrato se terminara: a) Por mutuo acuerdo de las partes; b)
Por el vencimiento del plazo del contrato; c) Por el acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que
impidan de manera definitiva la continuidad de la ejecucion del contrato debidamente justificada; d) Por el
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes; e) Por decisién de autoridad competente;
f) Si existiera informacion sobreviniente durante el plazo establecido para la ejecucion del contrato, acerca de
conductas relacionadas con actos de corrupcién, el origen ilicito de los fondos u otras circunstancias de las cuales se
derive el aumento considerable de los riesgos para la FISCALIA o que vulneren los principios de la contratacion estatal
por parte del CONTRATISTA o de las personas vinculadas a éste. g) Las demas que determine la ley. PARAGRAFO:
Si se da por terminado el contrato, se pagara al Contratista los valores correspondientes a los servicios y/o productos
recibidos a satisfaccion por parte del Supervisor, causados previamente al conocimiento de las situaciones descritas
en esta clausula.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente contrato se
entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere el respectivo registro presupuestal, la
aprobacién de las garantias de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual constituida por el
CONTRATISTA y la suscripcion del acta de inicio.
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CLAUSULA VIGESIMA- DOMICILIO: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad
de Bucaramanga.

Este complemento es aprobado por las partes con la suscripcion electronica del contrato a través de la plataforma

CARMEN SOFIA AYALA GUARIN
Subdirectora Regional Nororiental

Elaboré: Yaddi Monsalve Vejar /Seccion de Gestion Contractual. (o
Revisd: Nydia Janneth Moreno Beltran /Seccién de Gestion Cont )ﬁﬁ O /”“ﬁ
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DEPARTAMENTO LOGISTICO ESCUELA NAVAL “ALMIRANTE PADILLA”

NIT. 800.141.648-9

CONTRATO N° 0051 ARC-ENAP 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA DE

ENTIDAD: COLOMBIA — ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE
PADILLA”
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESCUELA
DEPENDENCIA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”
CONTRATISTA GRUPO AVM S.A.S.
NIT. No. 900.619.329-0

REGIMEN DE VENTAS

PERSONA JURIDICA

MATRICULA MERCANTIL

02323766 DEL 21 DE MAYO DE 2013

DIRECCION Calle 21 NO- 6-43 Torre 2 Oficina 504
TELEFONO 3242942038

EMAIL paola.vera@grupo-avm.com

CIUDAD CHIA (CUNDINAMARCA)

CUENTA No. 87900016378

BANCO BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA CORRIENTE

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD No

2824 del 17 de enero de 2024, por CIENTO CUARENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000)

A-02-02-02-008-007 RECURSO 16 SSF SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO
SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($140.000.000), incluido el IVA y demas erogaciones que
correspondan

IMPUTACION
PRESUPUESTAL

VALOR DEL CONTRATO

Los suscritos, de una parte Capitan de Fragata ANGELICA MARIA SUAREZ GIL mayor de edad,
identificada con cédula de ciudadania No. 45.541.633 expedida en Cartagena, en su calidad de Jefe del
Departamento Logistico Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla debidamente nombrado de
conformidad con lo establecido en la Resolucion Comando Armada No. 0615 de 13 de junio de 2024, y
segun consta en el acta de posesion No. 3078 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JINEN-ENAP-
SUDEN-DLENA-DITHU-29.60 del 22 de julio de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos de
conformidad con lo dispuesto en la Resolucién Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, “Por la cual
se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacién de bienes y servicios con
destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de caracter administrativo y se dictan otras
disposiciones”, ademas conforme a lo establecido en la resolucién No. 4213 del 13 de octubre de 2023,
“Manual de Contratacion y de Convenios”, actuando en nombre y representacién del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - ARMADA DE COLOMBIA — ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE
PADILLA”, quien para los efectos del presente contrato se denomira el CONTRATANTE, y de otra la
sefiora PAOLA CAROLINA VERA GARCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 25.281.489
expedida en Popayan (Cauca), en su calidad de Representante Legal de GRUPO AVM S.A.S., con NIT
No. 900.619.329-0, que en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato, que se regird por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS:
INCLUYE TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA
TENSION Y BAJA TENSION, SISTEMAS DE INTERCONEXION AUTOMATICA DE BAJA TENSION
DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, de acuerdo con las
especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico. CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: CIENTO
CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000), incluido el IVA y demés erogaciones que
correspondan. CLAUSULA TERCERA. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: El servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo se prestara en las instalaciones de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”, es decir en el Barrio el Bosque Isla Manzanillo, previa autorizacion del supervisor del
contrato.

USUARIO/ITEMS LUGAR DE ENTREGA HORARIO
Escuela Naval de | Enla Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, 06:00R A 21:00R
Cadetes “Almirante | Barrio el Bosque Isla Manzanillo, previa autorizacién | Previa coordinacion con

GEDOC-FT-001-AYGAR-V06

“Protegemos el azul de la Bandera”
Linea anticorrupcion Armada de Colombia 01 8000 11 69 69 — 24 Horas
Bosque Isla Manzanillo - Conmutador 6724610 Extensién 11362 Cartagena, Colombia
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| Padilla” | del supervisor del contrato. | la supervisiéon |
CLAUSULA CUARTA. FORMA DE EJECUCION: Una vez se encuentre perfeccionado el contrato, el
contratista debera entregar un cronograma detallando las fechas previstas para cada mantenimiento, el
cual deberad ser coordinado con el supervisor del contrato. Las partes entienden y aceptan que el
cronograma es de obligatorio cumplimiento y solo podra ser modificado por aceptacion expresa del
supervisor. Una vez formalizado el contrato y cumplidos los requisitos para acceso del personal de
técnicos acuerdo lo requerido por el Departamento de Seguridad y realizado el requerimiento por medio
de correo electrénico del supervisor de contrato a la empresa contratista, este debera iniciar los trabajos
de conformidad con lo determinado en el cronograma. Los servicios prestados deberan ser entregados
formalmente por medio de acta la cual podra ser levantada en campo en el momento del término del
trabajo firmada por las partes y/o acta formal incluyendo archivo fotografico, tablas y cuadros de acuerdo
el anexo técnico y calculos finales en un plazo maximo de ocho (8) dias habiles a partir de la recepcion,
adjuntado el acta de campo, informe final detallado con archivo fotografico, recomendaciones por parte
del contratista. Informe que solo debera ser entregado al supervisor. CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE
EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato, sera hasta el quince (15) de noviembre de 2024, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato. PARAGRAFO: Sin perjuicio
del vencimiento del plazo ejecucién, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” podra establecer un
plazo para la entrega de los bienes, obras y servicios dias anteriores al vencimiento del plazo de
ejecucidn, para efectos de verificacion de la calidad de los mismos por parte del supervisor del contrato.
Para verificacion de cumplimientos parciales se requiere establecer supervisor — contratista dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la fecha de aprobacién de las pdélizas el cronograma de desarrollo de las
actividades descritas en el anexo técnico establecido dicho cronograma dentro del plazo de ejecucion. En
los contratos de suministro se podréd pactar los plazos en los cuales se deben entregar los servicios
objeto del contrato una vez efectuado el requerimiento, estableciendo cronogramas de entrega con
fechas definidas. CLAUSULA SEXTA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos
colombianos en PAGOS PARCIALES contra prestacion del servicio, una vez recibidos los servicios a
entera satisfacciéon por parte del Supervisor del contrato, presentacién de la Factura Comercial
debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Alimacenista, Constancia de cumplimiento de
las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (sistemas de
pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios), el Pago del 1%
por concepto de impuesto estampilla “Universidad de Cartagena a la altura de todos los tiempos”
correspondiese al valor del contrato antes de IVA, Entrada de los bienes en el programa SAP y Acta de
recibo a satisfaccion firmada por el Supervisor del contrato y el contratista, dentro de los sesenta (60)
dias contados a partir de la radicacion de los documentos en la Division Financiera de la Escuela Naval
de Cadetes “Almirante Padilla”, previa disponibilidad de PAC. Para los pagos se debera presentar
facturacion electrénica, segun lo obligado en la Resolucién 000042 de 2020 de la Direccién de Impuestos
y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de recepcién
suscrita por el supervisor del contrato, la documentacion técnica, en caso de bhienes cumplimiento
clausula de catalogacién OTAN, acta recepcion firmada por contratista y supervisor contrato y demas
documentos que hagan parte del paquete pago. La factura electrénica esta regulada acuerdo Decreto No.
000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de Crecimiento 2010 de 2019 que modificd algunas disposiciones
del Estatuto Tributario. PARAGRAFO PRIMERO: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de
conformidad con el Articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como
factura de venta. (Si es responsable de IVA o0 no) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o
servicios. ¢) Llevar un niumero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas de
venta. d) Fecha de su expedicién. e) Descripcién especifica o genérica de los servicios. f) Valor total de la
operacion. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre
las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que la
entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través del Sistema de Informacion Financiera
(SIIF Nacion) y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrénica con el proceso de
pago interno, mencionada facturacién electrénica debera cumplir con los requisitos de identificacion
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Informacion
Financiera SIIF Nacién Il y asi poder dar tramite a los pagos establecidos. Con referencia al proceso
facturacion electrénica emitida por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Administraciéon
del Sistema de Informacion Financiera-SIIF Nacion, la Armada Nacional emitié las instrucciones para la
recepcion de facturas electrénicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a
continuacion se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas o
proveedores para dicha recepcién por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los
supervisores de contrato: 1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad
informatica de cumplir con el deber formal de emitir la factura electrénica validada por esta, acuerdo
instrucciones y fechas determinadas en el calendario de implementacion, contenido en la Resolucion No
042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios. 2. Registra en la seccién de Datos
del Emisor campo “correo de la factura electronica, una direccién electronica valida, donde se informara si
en el proceso de validacion en la plataforma se presenta alguna novedad. 3. Diligenciar en la seccion
“Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patron (Ejemplo): #$15-01-04-000; Contrato No. ------
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ARC --- -2024; centralizada@armada.mil.co#$ Codigo PClI Numero del Contrato Correo Electronico de
Recepcion  cadigo Sistem Unidad Las definiciones sefialadas en el patrén correspondiente asi: Codigo
Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrén solicitado por SIIF
Nacién, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de andlisis para la asignacién de la factura
electronica a una cuenta en la plataforma. PCI: Posiciéon de Catalogo Institucional, es un codigo en el
ambiente del SIIF Nacién que identifica a la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son
las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo: NIT DV PCI SIIF NACION Il SOCIEDAD
SILOG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD 800141644-1 15-01-04-000 400 BASE NAVAL ARC “BOGOTA”
Numero del contrato: de acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el
proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrén indicado, para que
sea utilizado de filtro en la validacién del sistema y asignacién a una cuenta para su posterior aprobacion
o rechazo. Correo electrénico de recepcion: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por
la Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea
relacionado en la factura electronica. Este permitira que el sistema redireccione los documentos
electronicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las
alertas de la llegada de documentos para su aprobacion o rechazo. Este correo NO corresponde a la
direccion electrénica a la que el emisor debe de enviar la factura electrénica. 4.Es importante indicar a
los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa, NO deben
vincular el digito de verificacién, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validacion la
plataforma del aliado tecnol6gico, esta rechazara la recepcién de la factura y en consecuencia la Unica
forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 5. El emisor debe
diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos del Adquiriente”, el buzén electronico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico para recibir el contenedor electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un documento
PDF y XML). 6. Enviar al buzén electrénico referido en el punto anterior el contenedor electrénico,
diligenciando en el asunto del correo el siguiente patron: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un
ejemplo de cédmo debe de figurar el patrén para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional 15-01-
04-000; Contrato No. ------ CBN --- -2024; centralizada@armada.mil.co. Lo que permitira que la
plataforma del aliado tecnoldgico SIIF NACION, tenga en cuenta otro criterio de filtro para remitir el
documento electrénico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobacion o rechazo. Nota: de
no ser posible él envidé automatico por el medio de operacion seleccionado por el proveedor o contratista,
el Emisor podra remitir los documentos electrénicos al buzén electronico autorizado
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos
anteriores. PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de
compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y
complementario segun corresponda) allegara certificacion expedida por el representante legal o contador
o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la
afiliacion y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension,
riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad, en los registros en la
base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccién Social para el efecto, como lo ordena el
Articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de
inconveniente con lo propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes
certificaciones, asi: - Persona natural: se acreditara con la planilla Unica electrénica de pago del dltimo
mes. - Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditarda con la
certificacién de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador publico y la
planilla Unica electrénica de pago. - Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a
cargo: se acreditara con la certificacién de no tener personal a cargo expedida por el propietario del
mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de comercio debera aportar también, la planilla Unica
electrénica de pago de sus aportes correspondientes al Ultimo mes. - Persona juridica: con personal a
cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente a los seis (6) meses anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, expedida por el representante legal o revisor fiscal,
segun el caso. - Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no tener
personal a cargo, expedida por el representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de
vinculacion a la persona juridica; en caso estar vinculado contractualmente debera aportar la planilla de
pago de sus aportes correspondiente al Ultimo mes. - En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto
tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social,
descripcion del producto, los elementos que se deben facturar etc. PARAGRAFO CUARTO: La Escuela
Naval de Cadetes “Almirante Padilla” de la Armada Nacional no se responsabilizara por la demora en el
pago si esta fuere causada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentacién que
sirva de soporte para el tramite correspondiente por el CONTRATANTE. PARAGRAFO QUINTO: El
término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago
de intereses 0 compensacion de ninguna manera. PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo
establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar expedidas dentro del plazo de ejecucion
del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor. CLAUSULA SEPTIMA.
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SUPERVISION: El Departamento Logistico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” ejercera
el control, vigilancia y desarrollo del contrato por medio del sefior JT JORGE ELIECER RUBIO OLIER
identificado con cédula de ciudadania numero 72.262.113 de Barranquilla, quien se encuentran a bordo
de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en la Divisién de Servicios Generales de la Escuela
Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y podra ser reemplazado por el Jefe del Departamento Logistico de
la Escuela Naval “Almirante Padilla” por razones del servicio, para lo cual éste informard mediante oficio
el nombre del nuevo supervisor al CONTRATISTA. Dicho supervisor tendra las funciones establecidas en
la Resolucion No. 6302 del 31 de Julio de 2014, del Ministerio de Defensa y con las funciones propias de
su cargo tendrd las siguientes: 7.1 Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria para
verificar la correcta ejecucion del presente contrato. 7.2 Atender y resolver por escrito toda consulta sobre
el objeto a contratar. 7.3 Recibir el objeto del contrato, verificando que las especificaciones técnicas del
objeto a contratar conforme con lo ofertado. 7.4 Verificar directamente o a través de terceros que el
CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecucién del presente contrato segun los términos en lo que
se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos. 7.5 En general, vigilar
y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecucién del
presente contrato. Y tendra las siguientes facultades en particular: a.) Rechazar los servicios que a su
criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. b.) Verificar la correcta
ejecucién y cumplimiento del contrato. c.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus
partes. d.) Atender y resolver en coordinacion con EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA DE
COLOMBIA — DEPARTAMENTO LOGISTICO ESCUELA NAVAL “ALMIRANTE PADILLA” todas las
consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones de acuerdo a las especificaciones
técnicas. e.) debera llevar estricto control de la ejecucién del contrato para evitar que los pedidos
sobrepasen el valor asignado a los subgrupos. f) Debera verificar y dejar constancia del cumplimiento de
las obligaciones parafiscales. g) Realizar el acta de liquidacion del contrato PARAGRAFO PRIMERO -
LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estara facultado, en ningdn momento, para
adoptar decisiones que impliquen la modificacién de los términos y condiciones previstos en el presente
contrato, las cuales Unicamente podrdn ser adoptadas por los representantes legales de las partes,
mediante la suscripcion de modificaciones al contrato principal. PARAGRAFO SEGUNDO: De
conformidad con el articulo 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la supervisién e interventoria
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante
sobre las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. El supervisor esta facultado para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y seran responsables por
mantener informada al Departamento Logistico de la Escuela Naval “Almirante Padilla” de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas pu nibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando el incumplimiento se presente.
CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del
CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 1. Hacer la entrega de los
bienes objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas.
2. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algiin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas
deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demés autoridades
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento
de ésta obligacion y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del
contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993. 3. Solucionar las
controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del presente contrato, de
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de
acuerdo a los precios contenidos en la propuesta econdmica presentada y a la invitacién en general. 5.
Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la propuesta,
incluido los aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados. 6. Reportar por escrito al supervisor
cualquier novedad o anomalias que detecte en la entrega de los bienes contratados. 7. Garantizar la
oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso
de ejecucion contractual, asi como durante la cobertura de las garantias que cubren los riesgos propios
de la fase contractual (incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de la respectiva garantia. 8.
Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningn motivo suspender o abandonar el objeto
contratado. 9. Responder por los impuestos que cause la legalizacion y ejecucién del contrato. 10.
Responder por la buena calidad de los bienes suministrados objeto del contrato. 11. Entregar los bienes
suministrados dentro del plazo de ejecucidén estipulado. 12. En caso que exista insatisfaccion por los
bienes suministrados, realizara la correccion o cambio de los mismos dentro de los cinco (05) dias
calendario, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 13. Los repuestos objetos de
cambio deben ser recogidos en el Almacén de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, asi
mismo la entrega de los nuevos repuestos, previa coordinacién con el Supervisor. 14. Facturacion. El
contratista debera entregar la factura Original o factura electrénica en la Entidad, acuerdo los requisitos
establecidos en Ley. 15. El contratista debera estar en capacidad de entregar los bienes de primera
calidad a la Entidad y dentro del plazo de ejecucion estipulado. Debe prever el tiempo de ejecucion del
objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito vial nacional y municipal,
modo vy lugar. 16. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del
supervisor, los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas,
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evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido,
dentro de los tres (03) dias calendario, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 17. EL
CONTRATISTA debera dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes
PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a
titulo de impuesto de renta y complementario segin corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Integral (salud, pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de
2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le
requiera a la Administracion (seguridad social) evidencia de lo propio. 18. Registro de Ejecucion: El
contratista debera mantener un registro del valor ejecutado del contrato con el fin de no suministrar los
bienes excediendo el valor contratado. 19. Sistema de Precios Unitarios Fijos: El contratista se
compromete a conservar los precios unitarios fijos, sin lugar a reajuste durante la ejecucién del contrato.
20. En caso que la entidad requiera algin elemento que no esté incluido en el anexo técnico del presente
proceso, pero que sea de la misma naturaleza, el contratista estara en la obligacion de suministrarlo
previa cotizacion y estudio de mercado. Para determinar el valor de estos elementos, el supervisor
requerira al contratista cotizacion y elaborara estudio de mercado con dos cotizaciones mas, con el fin de
establecer los precios de mercado con los cuales seran adquiridos los elementos. 21. El Contratista
garantiza que los bienes al momento de la entrega deben ser nuevos, originales de marca, no
remanufacturados, venir con empaque original de fabrica y sellados. 22. El Contratista se compromete
que durante la ejecucion del contrato, mantendra un stock minino tres (3) unidades de los elementos que
ofrece, con el fin de garantizar la pronta atencién requerida de acuerdo a las solicitudes de la Escuela
Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, durante toda la ejecucién del contrato. 23. El Contratista se
compromete a correr con todos los gastos si se llegara a devolver algin elemento del anexo técnico. 24.
El Contratista se compromete a designar un representante de la empresa para la entrega de los
elementos en el Almacén General ENAP 25. El contratista se compromete a tener su domicilio en la
ciudad de Cartagena. 26. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 27.
CATALOGACION: EL CONTRATISTA debera proporcionar la informacion necesaria para denominar,
clasificar, identificar y numerar los articulos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del
contrato llegado el caso, dentro del plazo y en las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien
acreditard el cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en que conste la entrega total
de la informacion requerida. La presente certificacién sera necesaria para la liquidaciéon del contrato. 28.
PONDERABLES: El contratista se compromete a entregar la totalidad de los ponderables técnicos dentro
del plazo de ejecucion del contrato, sin costo alguno para la Entidad, los cuales se relacionan a
continuacion: 1. Realizar mejoramiento de 01 seccionador de MT para manejo de cargas hasta de 500
KVA, consistente en : remplazar por accesorios nuevos todos los accesorios del seccionador de los
sistemas presupuestados en hierro 6 bronce por accesorios acero inoxidable limpieza, engrase, ajuste y
recuperacién de la movilidad operando en apertura y cierre desde afuera por medio de actuador
dispuesto de un seccionador adicional a los contemplados en la oferta. 2. Realizar mejoramiento de
material en cajas aéreas de apertura y cierre: consistente en remplazar por accesorios nuevos todos los
accesorios adecuarlas con materiales en bronce y acero inoxidable 06 cajas de media tension de
maniobra, fusibles y cafiuelas con sus aisladores. 29. OBLIGACIONES AMBIENTALES: Cumplir con la
normativa ambiental COLOMBIANA en referencia de la Ley 99 de 1993, que establece el marco general
para la gestion del medio ambiente, incluyendo la disposicién de residuos peligrosos. 30. EJECUCION
DE ACTIVIDADES: Una vez formalizado el contrato y cumplidos los requisitos para acceso del personal
de técnicos acuerdo lo requerido por el departamento de seguridad y realizado el requerimiento por
medio de correo electrénico del supervisor de contrato a la empresa contratista, este deberd iniciar los
trabajos de conformidad con lo determinado en el cronograma, en complementacion :La supervision
podra via mensaje WhatsApp requerir los servicios y en un lapso no mayor a tres (03) dias calendario el
contratista se compromete a dar respuesta, generar el cronograma de desarrollo de actividad parcial y
dar en ese momento solucién oportuna para solicitar autorizacion de cortes de media tensién de la
energia eléctrica para ejecucion de los trabajos. CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA
ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”: En general son obligaciones del
CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean entregados por el
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcién del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes
PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a
titulo de impuesto de renta y complementario segin corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Integral (salud, pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de
2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida
forma y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidacion. 7. Exigir del Contratista la
ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periodicas de los bienes
y/o servicios suministros, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas, y promovera las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas
condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por
lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantias. 9. La Entidad, se
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reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de
los bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contrato los
servidores publicos, contrata el contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las
medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas a
ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista. 14. Las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. CLAUSULA
DECIMA. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA
constituird una garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente
contrato, el CONTRATISTA constitura y subirdA a la plataforma del SECOP |1
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantia Unica que
avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion
Pudblica, TITULO 1l “Garantias”, la cual consistira en polizas expedidas por compafiias de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en cualquier otro
mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas
por personas juridicas legalmente establecidas en el pais, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL — ARMADA NACIONAL - Escuela Naval “Almirante Padilla”’, NIT. 800.141.648-9 la cual
contendrd los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO:
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual permanecerd vigente por el
plazo de ejecucion del contrato y cuatro (04) meses mas. CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual
permanecera vigente por el plazo de ejecucion del contrato y cuatro (04) meses mas. PAGO DE
PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco (5%) la cual permanecera vigente por el plazo de
ejecucion y tres (03) afios mas. CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, la cual permanecera vigente por el plazo de ejecucién del contrato y cuatro (04)
meses mas. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLYV, la cual
permanecera vigente por el plazo de ejecucion del contrato. GARANTIA TECNICA: Entre los aspectos
técnicos se solicita requerir a los participantes ofrezcan Garantia Técnica: El Contratista debera
garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecera una garantia de los bienes brindados en las
cantidades minimas requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalia, incluidos todos sus
componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y caracteristicas técnicas exigidas,
por un lapso de un afio (1 afio), lapso contado a partir de la expedicion del acta de recibo a satisfaccion
de los mismos, por parte del supervisor del contrato. si durante la vigencia del contrato resultare
defectuosos y/o anémalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista debera asumir su costo,
por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a
satisfaccion de la armada nacional, dentro de un lapso maximo de quince (15) dias a partir de la
indicacién de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. en este caso correspondera a la Armada
Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) dias calendario, siguientes a la fecha
en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el
material. el contratista en consecuencia procedera a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningin
costo para la Armada Nacional. si la anomalia es resultado de mala operacién o del uso indebido por
parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanacién sera a cargo de la Armada
Nacional a la fecha de la presente suscripcion. NOTAS: - Las garantias consistiran en poélizas expedidas
por compafias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y
en general, en los demés mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el Decreto 1082 del 2015.
- Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar
como garantias, cartas de crédito stand y expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo
contemplado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y
Contratacién Publica. - Con la garantia se debe adjuntar el anexo de condiciones generales
correspondientes. - Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia debera
ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del
OFERENTE plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales y/o
juridicas que la componen y su porcentaje de participacion. - Una vez se perfeccione el contrato en el
SECOP II, guien resulte adjudicatario total o parcialmente deberé realizar dentro de los cuatro (04)
habiles posteriores, el respectivo carqgue en el SECOPIl las podlizas correspondientes a las
garantias solicitadas en el presente proceso contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO: El CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido
en incumplimiento de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucion
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las
disposiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890. EI CONTRATISTA se obliga a informar por escrito al
Departamento Logistico de la Escuela Naval “Almirante Padilla”, dentro de los cinco (05) dias habiles
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siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompafiando a la mencionada comunicacion todos los
documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado
dentro del cual se reanudara la ejecucion del objeto contratado. En todo caso dicho informe debera ser
presentado con por lo menos dos (2) dias de antelacion al vencimiento del plazo de ejecucion.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: Dentro del contrato se
entenderan pactadas por las partes las clausulas de caducidad, terminacién, modificacion e interpretacion
unilateral previstas en los articulos 15 al 18 de la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y
econdmicas que de ellas se derivan. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SANCIONES: MULTAS Y
CLAUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderan pactadas las siguientes clausulas
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley
1474 de 2011: a) MULTAS.- EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se
liquidara con base al uno por ciento (1.0%) de bienes y/o servicios dejados de entregar, por cada dia de
retardo y hasta por quince (15) dias habiles, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato dentro de las cuales se encuentra: 1. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para
la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. 2. Si el Contratista no entrega la informacién
completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 1 % del valor
del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor o del interventor. 3. Por
atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucién del Contrato después de
levantada la suspension del Contrato. 4. Por incumplir las ordenes dadas por el supervisor o el
interventor, sin justa causa, el Contratista se haréd acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del
contrato, por cada orden incumplida. 5. Por no realizar la facturacion del contrato y entregar los
documentos requeridos para el trdmite de pago dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando
sean requeridos por el supervisor del contrato, se causara una multa del 1% por cada dia de retardo. 6.
Por incumplir los ofrecimientos realizados en su propuesta, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién. 7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al
Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. PARAGRAFO 1. Esta sancién se
impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y
se reportara a la Cadmara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de
la Ley 80 de 1993. De conformidad con el capitulo VII de la Resolucion 4130 del 16 de junio de 2023, en
caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso serd de la
siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborard el documento en el que consignara
los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus
analisis frente a los mismos. De éste se dara traslado al contratista para que en un plazo maximo de tres
(03) dias habiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho
invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio
de su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidira
mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto. PARAGRAFO 1. La
parte resolutiva de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez
ejecutoriados, se publicaran en el SECOP Il y se comunicardn a la camara de comercio en que se
encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicard a la Procuraduria General de la
Nacion de conformidad con el articulo 31de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto
0019 del 10 de enero de 2012. PARAGRAFO 2. APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES
PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara por
via Ejecutiva. PARAGRAFO 3. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cédigo Civil. PARAGRAFO 4. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion
procederd mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.
PARAGRAFO 5. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.
PARAGRAFO 6. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del
Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. PARAGRAFO 7.
En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas. PARAGRAFO 8. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo
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Diario o Mensual Vigente serda aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.
PARAGRAFO 9. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. b) PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, el CONTRATISTA
pagara a ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato dejado de ejecutar. La imposicién de
esta pena pecuniaria se considerard como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause. No
obstante, ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” se reserva el derecho de cobrar
perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten.
Tanto el valor de las multas, como el de la Clausula Penal Pecuniaria seran descontados de los pagos
gue se efectlien al CONTRATISTA. El pago de la Clausula Penal Pecuniaria estara amparado mediante
Pdliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sancién se impondra conforme al
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportara a la
Procuraduria General de la Nacion y a la Camara de Comercio competente, una vez se encuentre
ejecutoriado, de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del
Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia en los respectivos registros pablicos. PARAGRAFO 1:
La parte resolutiva de los actos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez
ejecutoriados, se publicaran en el SECOP Il y se comunicaran a la camara de comercio en que se
encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicard a la Procuraduria General de la
Nacion de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto
0019 del 10 de enero de 2012. PARAGRAFO 2. El pago de la presente clausula penal no extinguira las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion vy el
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucion del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Contratista. PARAGRAFO 3. El Contratista manifiesta y acepta que la
Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de
cualquier otro Contrato o0 convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepto. PARAGRAFO 4. Esta indemnizacion se aplicara en caso de declararse la caducidad del
Contrato. NOTAS: a. El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor
del CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara
por via Ejecutiva. b. Estas sanciones se impondran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado
en el articulo 29 de la Constitucion Politica y conforme al procedimiento establecido en el articulo 86° de la
Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se publicara e informara conforme lo dispuesto por el articulo 31° “DE
LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 218° del Decreto 19 de 2012 y que dispone que “La parte resolutiva de los
actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez
ejecutoriados, se publicaran en el SECOP y se comunicaran a la camara de comercio en que se
encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicardn a la Procuraduria General de la
Nacion”, con el fin las sanciones, multas e incumplimientos surtan los efectos y consecuencias que en
derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90°
“INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO” 1, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de
2019, asi como las reducciones de puntaje en calificacion procesos seleccién articulo 58° “REDUCCION
DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” 2 de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por

1 Ley 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de
2019: ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedara inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes
conductas:

a) Haber sido objeto de imposicién de cinco (5) o mas multas durante la ejecucién de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales,
durante los ultimos tres (3) afios;

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante
los Ultimos tres (3) afios;

¢) Haber sido objeto de imposicién de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
d) <Literal adicionado por el articulo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de
imposicion de dos (2) o mas multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de
Alimentacion Escolar. Esta inhabilidad se extendera por un término de diez (10) afios, contados a partir de la publicacién del acto administrativo que
impone la inscripcién de la Gltima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida por las
entidades publicas.

La inhabilidad pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

La inhabilidad se extendera por un término de tres (3) afios, contados a partir de la publicacién del acto administrativo que impone la inscripcion de la
dltima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida por las entidades publicas. La inhabilidad
pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

PARAGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente articulo se extenderéa a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado
esta inhabilidad, asi como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

2 Ley 2195 de enero 18 de 2022, articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacion, exceptuando los
supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, en los de minima cuantia y en aquellos donde unicamente
se pondere el menor precio ofrecido, deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de
los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio,
contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas
del incumplimiento.


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
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medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion y lucha contra la
corrupcion y se dictan otras disposiciones”. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CESIONES Y
SUBCONTRATOS: EI contratista no podrd ceder total ni parcialmente el contrato, sin previo
consentimiento escrito de ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, pudiendo ésta
reservarse las razones que tenga para negar la cesion. En caso de que el CONTRATISTA, decida
efectuar una cesién y/o pignoracion de derechos econémicos, debera solicitar su aceptacion y notificacion
por parte de ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, para lo cual debera anexar como
minimo, los siguientes documentos: 1) Contrato de cesion y/o pignoracion de derechos econémicos del
contrato objeto de la cesion, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacionen todas las
condiciones pactadas para realizar la operacion, en forma explicita, y en especial lo siguiente: a) valor de
la cesion, condiciones financieras, modificaciones y/o exigencias que en materia financiera y
administrativa se generarian con ocasion de la cesién. b) Sefialar si la cesion corresponde al contrato
principal y/o sus adicionales. ¢) Aceptacién del cesionario de los descuentos de ley, cuando aplique. d)
Sefialar la forma en que la cesidn no causara perjuicio en la ejecucién del contrato objeto de cesion, y las
medidas que adoptara la nueva entidad para garantizar la debida diligencia en la ejecucion del contrato, o
la forma en que se continuara con dicha ejecucién. 2) Acta del 6rgano social competente donde conste la
autorizacion al representante legal para efectuar la cesién. (En el caso de Consorcio o Unidon Temporal o
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociacion, la autorizacién debera ser por los
organos sociales de cada uno de sus integrantes. 3) Certificado de existencia y representacion legal del
cesionario y del cedente, cuando se trate de persona juridica, y certificado de inscripcion cuando se trate
de persona natural, expedido por la Camara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) Certificacion
bancaria con ndmero de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5)
Certificado de existencia y representacion legal del cesionario expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, en tratandose de entidad sometida a su vigilancia y control. 6) Declaracién bajo
juramento del cesionario en la cual exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, en
concordancia con el Decreto 1981 de 1988. CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD: Quien sea
seleccionado como contratista, mantendra indemne a la Entidad Estatal de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA SEXTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
controversias o diferencias que surjan entre el contratante y contratista con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, o terminacién del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
contrato, serdn sometidas a la revisidn de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no
mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleado el siguiente
procedimiento: Deben acudir a la jurisdiccion contencioso administrativa. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento
a los compromisos de anticorrupcién y antisoborno, apoyando la accién del Estado Colombiano y del
Ministerio de Defensa Nacional - para fortalecer la transparencia y a responsabilidad de rendir cuentas.
Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados
y agentes, asi como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las
leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligaciéon de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier. En caso de identificarse presuntas
conductas relacionadas a casos de corrupcion, se debera informar a la Direccién para la Vigilancia, de la
Legalidad y la Transparencia - DELTA, a través de los siguientes canales de denuncia:
delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y linea de denuncias 3166192914. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: DEBIDO PROCESO. Durante la ejecuciéon del contrato, La Armada Nacional podra
hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran
respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la Constituciéon Politica. En
desarrollo del procedimiento para la aplicacion de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad
de la clausula penal pecuniaria, declaracién de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en
general para todas aquellas actuaciones que generen sancion con ocasion de la actividad contractual,
serd precepto rector para la Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta
Constitucional. Por tanto, la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento
sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece: “...IMPOSICION DE MULTAS,
SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula
penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citar4 a audiencia para debatir lo ocurrido.
En la citacién, hard mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe
de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las normas o clausulas posiblemente

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

PARAGRAFO 1o. La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de
medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARAGRAFO 2o0. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 60 de la Ley 2020 de
2020”.


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la
misma se establecerd el lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a
la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista
en poliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b. En desarrollo de la audiencia, el jefe
de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacién, enunciara
las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concederd el uso de la palabra al representante
legal del contratista 0 a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad. c. Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la que se consigne
lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad
procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra
la decision asi proferida so6lo procede el recurso de reposicién que se interpondra, sustentara y decidira
en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia. d. En
cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspender la
audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién administrativa. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS: Las controversias o diferencias que surjan entre el
contratante y contratista con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, o terminacién del contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
expligue someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes,
se resolveran empleado el siguiente procedimiento: Deben acudir a la jurisdiccion contencioso
administrativa. CLAUSULA VIGESIMA: JURISDICCION Y DOMICILIO. Las obligaciones derivadas del
presente contrato, quedan sometidas a la jurisdiccion de los Jueces y Tribunales colombianos, siendo el
domicilio la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se regira por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993. Asi mismo queda
sometido a la ley y a la jurisdiccion de los tribunales colombianos. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
DERECHOS E IMPUESTOS: Queda entendido que todos lo derechos e impuestos que deban pagarse
por razén o con ocasion del presente contrato seran a cargo del contratista. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA: LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de conformidad con lo consagrado en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, bilateralmente dentro de los cuatro (04) MESES siguientes al
cumplimiento del plazo de ejecucion. Si no fuere posible, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
procederd a realizar la liquidacién unilateral mediante expedicién de acto administrativo debidamente
notificado. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. RESERVA DE LA INFORMACION QUE SE OBTENGA
CON OCASION DEL PRESENTE CONTRATO: EI CONTRATISTA se obliga para con el
DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” a no
suministrar a terceros y a mantener en reserva toda la informacién relativa a los servicios suministrados,
asi como a las instalaciones de las Fuerzas Militares de Colombia o a cualquier informaciéon que
conozca o que llegaré a conocer durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES: En caso que el
CONTRATISTA, decida efectuar una cesion y/o pignoracion de derechos econémicos debera solicitar su
aceptacion y notificacion por parte del JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO DE LA ESCUELA
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” para lo cual deberd anexar como minimo, los siguientes
documentos: 1) Contrato de cesion y/o pignoracion de derechos econémicos del contrato objeto de la
cesion, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacionen todas las condiciones pactadas para
realizar la operacion, en forma explicita, y en especial, lo siguiente: a) Valor de la cesion, condiciones
financieras, modificaciones y/o exigencias que en materia financiera y administrativa se generarian con
ocasion de la cesion, b) Sefialar si la cesién corresponde al contrato principal y/o sus adicionales, c)
Aceptacion del cesionario de los descuentos de ley, cuando aplique, d) Sefalar que la cesién no causara
perjuicio en la ejecucién del contrato objeto de cesién. 2) Acta del 6rgano social competente donde
conste la autorizacion al representante legal para efectuar la cesion. (En el caso de consorcio o union
temporal, la autorizacién debera ser otorgada por los érganos sociales de cada uno de sus integrantes).
3) Certificado de existencia y representacion legal del cesionario y del cedente, cuando se trate de
persona juridica, y certificado de inscripcién cuando se trate de persona natural, expedido por la Camara
de Comercio del domicilio correspondiente. 4) Certificacion bancaria con nimero de cuenta y beneficiario
donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Certificado de existencia y representacion legal del
cesionario expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el caso de entidades
sometidas a su vigilancia y control. 6) Declaracion bajo juramento del cesionario en la cual exprese el
cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE COMERCIO EXTERIOR (N/A): Indicar aquella de las
dos indicadas en estudio previo acuerdo corresponde de Direccion de Comercio Exterior-DICOMEX.
CLAUSULA DE_COMERCIO EXTERIOR POR LA NO CAUSACION DE_ IVA EN_ LA
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NACIONALIZACION DE PROCESOS CONTRACTUALES EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Para
los bienes importados objeto del contrato, el contratista realizara todos los tramites de nacionalizacion y
giros al exterior, obteniendo las Licencias de Importacion a su nombre y los demas tramites que se
generen ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales y/o el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo. Previo al tramite de nacionalizacion, el contratista remitira a la Direccion de Comercio Exterior
de la Armada Nacional, original de la licencia de importacion aprobada por parte del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, junto con la copia de la factura de Importacion, copia del contrato y
autorizacion escrita del supervisor del contrato avalando los bienes objeto de nacionalizacién, con la
respectiva solicitud de certificado de no causacion de IVA, conforme a lo establecido en Estatuto
Tributario, articulo 428, los Decretos 695/1983 y 3000/2005, la Ley 1819 del 2016 y el Decreto Unico
Reglamentario 1625/2016. PARAGRAFO : En el evento de requerirse, el contratista entregara fotocopia
de los documentos en los cuales se demuestre que los bienes suministrados estan legalmente en
Colombia. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista no debe despachar los bienes objeto del contrato a
nombre de la Armada Nacional, ni ser consignadas a los depdsitos aduaneros de la Armada Nacional.
PARAGRAFO TERCERO: Esta clausula no aplica para elementos que se encuentren nacionalizados
antes de la firma y perfeccionamiento del contrato. PARAGRAFO CUARTO: En cumplimiento de lo
mencionado en el Articulo 30 de la Resolucién de Delegacion Ministerio de Defensa Nacional No. 4519
de 2016 (o la que haga sus veces), en caso de requerir el tramite del Certificado de Uso Final, el
contratista debera elevar la solicitud escrita ante el usuario ARC y supervisor del contrato, sustentado las
razones y especificando los bienes que motivan mencionada solicitud. = PARAGRAFO QUINTO: El
tiempo estipulado para el tramite de la certificacion por parte de la Direccion de Comercio Exterior, sera
de CINCO (05) DIAS HABILES contados a partir de la fecha del recibido de los documentos, siempre y
cuando se cuente con la totalidad de los mismos y amparen correctamente los bienes objeto del contrato;
este tiempo se debe tener en cuenta dentro del plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA. DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato y se anexaran al mismo los siguientes
documentos: 1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2824 del 17 de enero de 2024. 2 Estudio
Previo de 15 de julio de 2024. 3 Pliego de Condiciones No. 0047 ARC-ENAP 2024. 4 Oferta del
Contratista presentada el 16 de agosto de 2024. 5 Registro Presupuestal, demas documentos suscrito
por las partes del contrato segin lo establezca la Ley. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.
DECLARACION EXPRESA: EI CONTRATISTA declara bajo juramento que al suscribir el presente
contrato no se encuentra incurso, en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades
contempladas en el articulo 8°. de la ley 80 de 1993 y normas reglamentarias. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El
presente contrato quedard perfeccionado con las firmas del Contratista, el Jefe del Departamento
Logistico de la Escuela Naval de Escuela “Almirante Padilla” en la plataforma del SECOP; para su
ejecucion se requiere la expedicion del registro presupuestal correspondiente y la aprobaciéon de la
garantia Unica.

Se firma el presente contrato en Cartagena D.T.y C, a los

POR LA ARMADA DE COLOMBIA:

Capitan de Fragata ANGELICA MARIA SUAREZ GIL
Jefe del Departamento Logistico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla

POR EL CONTRATISTA:

PAOLA CAROLINA VERA GARCIA

C.C. No. 25.281.489 de Popayéan (Cauca)
Representante Legal de GRUPO AVM S.A.S.
NIT No. 900.619.329-0

Vo. Bo. Aprobado en SECOP I
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UBICACION

ITEM

EQUIPO

DESCRIPCION

UNID
DE
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

IVA INCLUIDO IVA

SUBESTACION
DE
LABORATORIOS

MANTENIMIEN

TO Di
GENERADOR
CUMMINS
6BTAAS5.9-G2,
GENERADOR
6L MARC.
CUMMINS
S500KWAT
1800RPM

E

A

A

MANTENIMIENTO DE
GENERADOR CUMMINS
6L, (VER DATOS
TECNICOS ANEXOS),
CONSISTE EN
LIMPIEZA(SONDEO A
NECESIDAD),
DESMONTE Y LAVADO
DE RADIADOR,
SUMINISTRO '
TANQUEO DE LIQUIDO
REFRIGERANTE AL
RADIADOR INCLUYE
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
FILTROS DE : AIRE (2
UNIDADES),
COMBUSTIBLE \4
ACEITE, CAMBIO DE
ACEITE ACUERDO
REQUERIMIENTO EN
MANUAL O PLACA
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BOMBIN TUBULAR
ACUERDO REF EN
EQUIPO , LIMPIEZA DE
TARJETAS Y SISTEMA
EXITATRIS CON
LIMPIADOR
ELECTRONICO
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD,
MANTENIMIENTO  DEL
CARROBOMBA (EN
CASO DE REQUERIRSE
Y DETECTARSE
DURANTE LAS PRUEBAS
EN EL MANTENIMIENTO
SE DEBERA TENER EN
CUENTA EL RETIRO
DEL CARROBOMBA EN
LABORATORIO , CAMBIO
DE INTERIORES Y
SINCRONIZACION FINAL
, PUESTA EN MARCHA Y
PRUEBAS DE
OPERACION BAJO
CARGA) AJUSTE DE
TORNILLERIA EN
BORNES DE SALIDA DE
BT, LIMPIEZA Y LAVADO
GENERAL ,
CORRECCION DE
FUGAS DE ACEITE |,
MANTENIMIENTO DE
MOTOR DE ARRANQUE
INCLUYE CAMBIO DE
RODAMIENTOS ,
PRUEBAS DE
ARRANQUE Y PUESTA
EN LINEA BAJO CARGA,
CORRECCION DE
FUGAS DE ACEITE O
COMBUSTIBLE ,
ANALISIS DE
VIBRACIONES EN CASO
DE VALORES NO
ADMISIBLES SE DEBERA

CONTEMPLAR
SUMINISTRO E
INSTALACION DE

RODAMIENTOS DEL EJE
PRINCIPAL DEL ROTOR
Y PRUEBAS DE MEGER
EN CASO DE ARROJAR
VALORES POR DEBAJO
DE LOS REQUERIDOS
DE AISLAMEINTO SE
DEBERA CONTEMPLAR
EL DESMONTE LA
BOBINA DEL ESTATOR Y
REALIZAR RETIRO DEL
ESTATOR CON LA
BOBINA, TRASLADO A
TALLER BARNIZADO
HASTA SUPERAR LOS
VALORES REQUERIDOS
DE  AISLAMIENTO Y

UNID

11.555.339.00

2.195.514.00

13.750.853.00
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PRUEBA  FINAL DE
GENERADOR BAJO
CARGA DE DISENO.

GENERADOR
DEL
COMANDO

MANTENIMIEN
TO DE
GENERADOR
CUMMINS
MORATHON
350 KVA REF
GD350C
1800RPM -
SUBESTACIO
N COMANDO
ENAP

GENERADOR REQUIERE
MANTENIMIENTO ASI:
GENERADOR ENERMAC
-CUMMINS MORATHON

4L, (VER DATOS
TECNICOS  ANEXOS),
CONSISTE EN

LIMPIEZA(SONDEO A
NECESIDAD), LAVADO
DE RADIADOR,
SUMINISTRO Y
TANQUEO DE LIQUIDO
REFRIGERANTE,

CAMBIO DE FILTRO
LUBER FINER LWF -4744

COOKANT FILTER
INCLUYE, SUMINISTRO E
INSTALACION DE
FILTROS DE: AIRE

ACUERDO MEDIDAS
EXTERNAS DE CAJA
CILINDRICA DIAMETRO
EXTERNO 35 CM, LARGO
44CM  REF  FILTRO
ACEITE REF AD-3000SP
(2 UNIDADES), REF
FILTRO DE
COMBUSTIBLE ~ REFR
BALDWIN FILTERS BF
970 DOS UNIDADES Y
ACEITE, CAMBIO DE
ACEITE, LIMPIEZA DE
TARJETAS Y SISTEMA

EXITATRIS CON
LIMPIADOR
ELECTRONICO
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, (EN CASO DE
REQUERIRSE Y

DETECTARSE DURANTE
LAS PRUEBAS EN EL
MANTENIMIENTO SE
DEBERA TENER EN

CUENTA EL
MANTENIMIENTO DEL
CARROBOMBA EN

LABORATORIO, CAMBIO
DE INTERIORES Y
SINBCRONIZACION

FINAL, PUESTA EN
MARCHA Y PRUEBAS DE

OPERACION BAJO
CARGA), AJUSTE DE
TORNILLERIA EN

BORNES DE SALIDA DE
BT, MANTENIMIENTO

DE MOTOR DE
ARRANQUE INCLUYE
CAMBIO DE
RODAMIENTOS,

PRUEBAS DE

ARRANQUE Y PUESTA
EN LINEA BAJO CARGA,,
CORRECCION DE
FUGAS DE ACEITE O
COMBUSTIBLE,

ANALISIS DE
VIBRACIONES EN CASO
DE VALORES NO
ADMISIBLES SE DEBERA

CONTEMPLAR
SUMINISTRO E
INSTALACION DE

RODAMIENTOS DEL EJE
PRINCIPAL DEL ROTOR
Y PRUEBAS DE MEGER
EN CASO DE ARROJAR
VALORES POR DEBAJO
DE LOS REQUERIDOS
DE AISLAMEINTO SE
DEBERA CONTEMPLAR
EL DESMONTE LA
BOBINA DEL ESTATOR Y
REALIZAR RETIRO DEL
ESTATOR CON LA
BOBINA, TRASLADO A
TALLER BARNIZADO
HASTA SUPERAR LOS
VALORES REQUERIDOS
DE AISLAMIENTO Y
PRUEBA  FINAL DE
GENERADOR BAJO
CARGA DE DISENO.

UNID

23.601.461.00

4.484.278.00

28.085.739.00
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LIMPIEZA GENERAL,
CALIBRACION Y
ESTABILIZACION DE
VELOCIDAD R.P.M
ACUERDO DISERNO,
PRUEBAS DE

ARRANQUE Y PUESTA
EN LINEA BAJO CARGA,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MODULO DE CONTROL
MARCA MRS-10 O
SUPERIOR, PINTURA AL
EQUIPO EN su
CONJUNTO DE PIEZAS,
BLOQUE COLOR BEIS

ACUERDO MUESTRA,
ASPAS COLOR
NIQUELADO, RADIADOR
COLOR NEGRO,

MULTIPLE DE ESCAPE
PINTURA DE ALTA
TEMPERATURA COLOR
PLATA, PUESTA EN
LINEA Y PRUEBAS BAJO
CARGA Y EN VACIO.

SUBESTACION
EDIFICIO
SEGURIDAD
Y GUARDIA

TRANSFORMA
DOR
SUMERGIDO
EN ACEITE
112,5KVA

1. JMANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL
TRANSFORMADOR:
CONSISTENTE EN
PRUEBA

TERMOGRAFICA EN MT
Y BT, SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BORNES NUEVOS A
NECESIDAD EN MT Y BT,
LIMPIEZA INTERNA DEL

GABINETE,
ELIMINACION DE
PUNTOS  CALIENTES,
2)MANTENIMIENTO DEL
SECCIONADOR
ENCAPSULADO,
PRUEBA
TERMOGRAFICA
,SUMINISTRO E
INTALACION DE
BORNES DE MT 2/0 ( 8
UNIDADES) A
NECESIDAD,  PRUEBA

DE ACEITE, CAMBIO DE
ACEITE A NECESIDAD,
AJUSTE DE
TORNILLERIA Y BORNES
3)MANTENIMIENTO
GABINETES DEL
TRANSFORMADOR ,
SECCIONADOR DE MT Y
GABINETE DE BT (EN
SECCIONES DE LAMINA
PERIMETRAL EXTERNO
E INTERNA SIN
SEMONTE DE
CABLEADO): CONSISTE
EN GRATEADO,
APLICACION DE BASE
ANTICORROSIVO
POLIAMIDA Y ACABADO
CON PINTURA TIPO
POLIURETANO COLOR
GRIS PLATA,
4)MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE GABINETE
DE BT, ELIMINACION DE
PUNTOS CALIENTES,
LIMPIEZA CON
LIMPIADOR
ELECTRONICO Y
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, AJUSTE DE
TORILLERIA,
DETERMINACION DE
CIRCUITOS DE CADA
TOTALIZADOR Y/O
BREAKER, Y
MARQUILLADO CON
MATERIAL ADHESIVO
FONDO NEGRO LETRAS
BLANCAS

UNID

10.020.014.00

1.903.803.00 | 11.923.817,00

MANTENIMIEN
TO DE
GENERADOR
CUMMINS 4L
MARCA
CUMMINS
S50KWAT A

MANTENIMIENTO DE
GENERADOR CUMMINS
4L, (VER DATOS
TECNICOS ANEXOS),
CONSISTE EN
LIMPIEZA(SONDEO A
NECESIDAD),

UNID

6.626.138,00

1.258.966,00

7.885.105,00
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ACEITE, CAMBIO DE
ACEITE, LIMPIEZA DE
TARJETAS Y SISTEMA

EXITATRIS CON
LIMPIADOR
ELECTRONICO
DESPLAZADOR DE

HUMEDAD, AJUSTE DE

1800RPM DESMONTE Y LAVADO
DE RADIADOR,
SUMINISTRO '
TANQUEO DE LIQUIDO
REFRIGERANTE AL
RADIADOR INCLUYE,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
FILTROS DE: AIRE (2
UNIDADES),
COMBUSTIBLE \4
ACEITE, CAMBIO DE
ACEITE, LIMPIEZA DE
TARJETAS Y SISTEMA
EXITATRIS CON
LIMPIADOR
ELECTRONICO
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD,
MANTENIMIENTO DE
MOTOR DE ARRANQUE
INCLUYE CAMBIO DE
RODAMIENTOS,
PRUEBAS DE
ARRANQUE Y PUESTA
EN LINEA BAJO CARGA,
CORRECCION DE
FUGAS DE ACEITE O
COMBUSTIBLE A
NECESIDAD CON
CAMBIO DE
EMPAQUETADURA,
SELLOS, ORRIN,
ANALISIS DE
VIBRACIONES EN CASO
DE VALORES NO
ADMISIBLES SE DEBERA
CONTEMPLAR
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
RODAMIENTOS DEL EJE
PRINCIPAL DEL ROTOR
Y PRUEBAS DE MEGER
EN CASO DE ARROJAR
VALORES POR DEBAJO
DE LOS REQUERIDOS
DE AISLAMIENTO SE
DEBERA CONTEMPLAR
EL DESMONTE LA
BOBINA DEL ESTATOR Y
REALIZAR RETIRO DEL
ESTATOR CON LA
BOBINA, TRASLADO A
TALLER BARNIZADO
HASTA SUPERAR LOS
VALORES REQUERIDOS
DE AISLAMIENTO Y
PRUEBA  FINAL DE
GENERADOR BAJO
CARGA DE
DISENO.AJUSTE DE
TORNILLERIA EN
BORNES DE SALIDA DE
BT, LIMPIEZA GENERAL,
PRUEBAS DE
ARRANQUE Y PUESTA
EN LINEA BAJO CARGA,
SUMINISTRO E
ISTALACION DE 02
BATERIAS 31H
MANTENIMIENTO DE
GENERADOR CUMMINS
6L, (VER DATOS
TECNICOS ANEXOS),
CONSISTE EN
LIMPIEZA(SONDEO A
NECESIDAD),
DESMONTE Y LAVADO
MANTENIMIEN | DE RADIADOR,
TO DE | SUMINISTRO Y
GENERADOR | TANQUEO DE LIQUIDO
SUBESTACION CUMMINS REFRIGERANTE AL
DE EDIFCIO DE 6BTAA5.9-G2, | RADIADOR INCLUYE,
AULAS ALFA GENERADOR | SUMINISTRO £| uniD 9.939.207,00 | 1.888.449,00 | 11.827.656,00
SEXTANTE 6L MARCA | INSTALACION DE
CUMMINS FILTROS DE: AIRE (2
500KWAT A | UNIDADES),
1800RPM COMBUSTIBLE Y
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TORNILLERIA EN
BORNES DE SALIDA DE
BT, LAVADO Y LIMPIEZA
GENERAL, PRUEBAS DE
ARRANQUE Y PUESTA
EN LINEA BAJO CARGA.
PUESTA EN MARCHA Y

PRUEBAS DE
OPERACION BAJO
CARGA) AJUSTE DE
TORNILLERIA EN

BORNES DE SALIDA DE
BT, LIMPIEZA Y LAVADO
GENERAL,
CORRECCION DE
FUGAS DE ACEITE,
MANTENIMIENTO DE
MOTOR DE ARRANQUE
INCLUYE CAMBIO DE
RODAMIENTOS,
PRUEBAS DE
ARRANQUE Y PUESTA
EN LINEA BAJO CARGA,
CORRECCION DE
FUGAS DE ACEITE O
COMBUSTIBLE,
ANALISIS DE
VIBRACIONES EN CASO
DE VALORES NO
ADMISIBLES SE DEBERA

CONTEMPLAR
SUMINISTRO E
INSTALACION DE

RODAMIENTOS DEL EJE
PRINCIPAL DEL ROTOR
Y PRUEBAS DE MEGER
EN CASO DE ARROJAR
VALORES POR DEBAJO
DE LOS REQUERIDOS
DE AISLAMEINTO SE
DEBERA CONTEMPLAR
EL DESMONTE LA
BOBINA DEL ESTATOR Y
REALIZAR RETIRO DEL
ESTATOR CON LA
BOBINA, TRASLADO A
TALLER BARNIZADO
HASTA SUPERAR LOS
VALORES REQUERIDOS
DE AISLAMIENTO Y
PRUEBA  FINAL DE
GENERADOR BAJO
CARGA DE DISENO.

MANTENIMIEN
TO DEL
SECCIONADO

R

MANTENIMIENTO DE
SECCIONADOR EDIFICIO
DE ALFA SEXTANTE
PARA MANEJO DE
CARGAS DE 500 KVA,

CONSISTENTE EN
CAMBIO DE
BAQUELITAS TENSORES
PRINCIPALES Y
AUXILIARES
(DEJANDOLOS

OPERATIVOS EN SU
TOTALIDAD) , PRUEBA
TERMOGRAFICA INICIAL
, SUMINISTRO E

EINTALACION DE
AISLADORES A
NECESIDAD ,
MANTENIMIENTO A
MECANISMO DE
ENCLAVAMIENTO ,
RECUPERANDOLO

CON APERTURA Y
CIERRE DESDE EL
EXTERIOR ,
MANTENIMIENTO DE
EJES, MANIVELAS

ARTICULACIONES ,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TENSORES
PRINCIPALES Y
AUXILIARES

A
NECESIDAD (DEJANDO
LA TOTALIDAD DE
ESTOS ELEMENTOS
OPERATIVOS),
ENGRASE LUBRICACION
DE MECANISMOS
MECANICOS , PUESTA
EN SERVICIO Y PRUEBA
EN OPERACION,
SUMINSITRO E

UNID

9.939.207,00

1.888.449,00

11.827.656,00
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INSTALACION DE
VAQUELITAS A
NECESIDAD Y
AISLADORES (06
UNIDADES) PARA

SECCIONADOR EDIFICIO
REYES Y CAMPO DE
PARADAS ,
RECUPERACION DE
GABINETE : CONSISTE
EN GRATEADO,
APLICACION DE BASE
ANTICORROSIVO

POLIAMIDA Y ACABADO
CON PINTURA TIPO
POLIURETANO COLOR

GRIS PLATA,
APLICACION DE
LIMPIADOR

ELECTRONICO '
DESPLAZADOR DE

HUMEDAD, ELIMINACION
DE PUNTOS CALIENTES
, PRUEBA
TERMIGRAFICA FINAL

SUBESTACION
DE SISTEMA DE
BOMBEO AGUA
POTABLE DE LA
UNIDAD

RECUPERACI
ON SISTEMA
DE

INTERCONEXI
ON Y PUESTA
EN LINEA DE
GENERADOR

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SISTEMA DE
INTERCONEXION
AUTOMATICA MODELO:
TCT-4520-2AS
ESPECIFICAMENTE TCT-
4520-2AS400
CAPACIDAD DE
CORRIENTE HASTA 400
AMPERES, PESO 72
KGS, PANEL DE
CONTROL: DSE, 4520
MKII, UNIDAD BASICA DE

TRANSFERENCIA:
SECCIONADOR OTM,,
CARGADOR DE

BATERIAS: DSE, 9130 5
AMPS, VOLTAJES CA
(DISPONIBLES): 220/127,
VOLTAJES CcD
(DISPONIBLES): 12 O 24
VOLTS, QUE CUMPLA
CON LAS SIGUIENTES

MANIOBRAS: 1.-
MONITOREA LOS
VALORES DEL
SUMINISTRO

COMERCIAL DE

ELECTRICIDAD
(NORMAL), COMO SON:
VOLTAJE, FRECUENCIA,
QUE EXISTE ENERGIA
EN CADA UNA DE SUS
FASES. 2.- AL
DETECTAR ALGUNA
FALLA O VARIACION
IMPORTANTE EN ESTOS
PARAMETROS, EN UNA
O TODAS SU FASES,
ENVIA UNA SENAL DE
ARRANQUE A LA
PLANTA DE
EMERGENCIA. 3.- UNA
VEZ QUE EL GRUPO
ELECTROGENO SE
ENCUENTRA  DENTRO
DE LOS PARAMETROS
DEFINIDOS HACE LA
TRANSFERENCIA DE LA
CARGA DE NORMAL
(ALIMENTACION
COMERCIAL) A
EMERGENCIA
(ALIMENTACION PLANTA
ELECTRICA). 4.- YA
OPERANDO LA PLANTA
ELECTRICA DE
EMERGENCIA EL
MODULO DE CONTROL
SE ENCARGA DE
MONITOREAR: A. LOS

ELEMENTOS DE
PROTECCION DEL
EQUIPO COMO SON:
TEMPERATURA,

PRESION DE ACEITE,
FRECUENCIA, ALGUNOS
OTROS QUE SE
PUEDENCONFIGURAR.
B. LOS PARAMETROS

UNID

21.656.159,00

4.114.670,00

25.770.829,00
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DE GENERACION DEL
EQUIPO: VOLTAJE,
FRECUENCIA,

AMPERAJE (CARGA). C.
LOS PARAMETROS DE
LA ALIMENTACION DE
LA RED COMERCIAL. 5.
YA QUE REGISTRA QUE

LA ALIMENTACION
NORMAL (RED
COMERCIAL) TIENE
PARAMETROS

ADECUADOS, HACE LA
RE-TRANSFERENCIA DE
LA CARGA DE
EMERGENCIA A
NORMAL. 6.- DEJA UN
TIEMPO EL EQUIPO
OPERANDO PARA QUE
PIERDA CALOR (SE
DESFOGUE) \4 LA
ALIMENTACION

COMERCIAL YA NO
TENGA VARIACIONES Y
ENVIA UNA SENAL PARA
PARAR EL EQUIPO,
QUEDANDO EN ESPERA

SUBESTACION
DITIC

MANTENIMIEN
TO
TRANSFORMA
DOR DE
300KVA

DEL SIGUIENTE
EVENTO. INCLUYE
SISTEMA DE CONTROL
Y SISTEMA DE
POTENCIA  CABLEADO
HASTA 20M,
CONTACTORES,
CONEXIONADO PUESTA
EN SERVCIO Y
OPERACION
INTERCONEXIONADO
ENTRE LA RED Y EL
GENERADOR

1. JMANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL
TRANSFORMADOR:
CONSISTENTE EN
PRUEBA

TERMOGRAFICA EN MT
Y BT , SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BORNES NUEVOS A
NECESIDAD EN MT Y BT,
LIMPIEZA INTERNA DEL
GABINETE,
ELIMINACION DE
PUNTOS  CALIENTES,
PINTURA DEL
TRANSFORMADOR,
MARQUILLADO
CARACTERISTICO  DE
BORNES DE CONEXION
SALIDA Y ENTRADA,

ENCINTADO DE
COLORES
CARACTERISTICO,
DELINEADO
CARACTERISTICO CON
FECHA DE
MANTENIMIENTO Y
POTENCIA
2)MANTENIMIENTO DEL
SECCIONADOR
:SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VAQUILITAS DE
TENSION  PRINCIPAL(A
NECESIDAD) Y
VAQUELITAS DE
SEGURIDAD (A

NECESIDAD), LIMPIEZA
Y LIJADO PARA QUITAR
SULFATO DE FUSIBLES
Y ENGRASE PARTES
MOVILES, SUMINISTRO
E  INSTALACION DE

PASADORES A
NECESIDAD,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
FUSIBLES A
NECESIDAD,

RECUPERACION DE
ENCLAVAMIENTO,
CIERRE Y APERTURA,
PRUEBAS DE
APERTURA Y CIERRE
DESDE AFUERA ,
PRUEBA

UNID

9.292.754,00

1.765.623,00

11.058.378,00
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TERMOGRAFICA
,SUMINISTRO E
INTALACION DE
BORNES DE MT A
NECESIDAD AJUSTE DE
TORNILLERIA
3)MANTENIMIENTO
GABINETES DEL
TRANSFORMADOR )
SECCIONADOR DE MT Y
GABINETE DE BT
(REMPLAZO A
NECESIDAD SECCIONES
DE LAMINA PERIMETRAL
EXTERNO E INTERNA
SIN  SEMONTE  DE
CABLEADO) :CONSISTE
EN GRATEADO,
APLICACION DE BASE
ANTICORROSIVO
POLIAMIDA Y ACABADO
CON PINTURA TIPO
POLIURETANO COLOR

GRIS PLATA,
IDENTIFICACION DE
CIRCUITOS Y

MARQUILLADO CON LA
DESCRIPCION DE QUE

CONTROLA CADA
TOTALIZADOR DE
PROTECCION,
APLICACION DE
LIMPIADOR
ELECTRONICO Y
DESPLAZADOR DE

HUMEDAD, ELIMINACION
DE PUNTOS CALIENTES,
PRUEBA TERMIGRAFICA
FINAL

MANTENIMIEN
TO

9 TRANSFORMA

DOR DE

150KVA

1. JMANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL
TRANSFORMADOR :
CONSISTENTE EN
PRUEBA

TERMOGRAFICA EN MT
Y BT , SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BORNES NUEVOS A
NECESIDAD EN MT Y BT,
LIMPIEZA INTERNA DEL
GABINETE,
ELIMINACION DE
PUNTOS  CALIENTES,
PINTURA DEL
TRANSFORMADOR ,
MARQUILLADO
CARACTERISTICO  DE
BORNES DE CONEXION
SALIDA Y ENTRADA,

ENCINTADO DE
COLORES
CARACTERISTICO,
DELINEADO
CARACTERISTICO CON
FECHA DE
MANTENIMIENTO Y
POTENCIA

2)MANTENIMIENTO DEL
SECCIONADOR

:SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VAQUELITAS DE
TENSION PRINCIPAL Y
VAQUELITAS DE

SEGURIDAD, LIMPIEZA
Y LIJADO PARA QUITAR
SULFATO DE FUSIBLES
Y ENGRASE PARTES
MOVILES, SUMINISTRO
E  INSTALACION DE

PASADORES A
NECESIDAD,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
FUSIBLES A
NECESIDAD,

RECUPERACION DE
ENCLAVAMIENTO .
CIERRE Y APERTURA ,
PRUEBAS DE
APERTURA Y CIERRE
DESDE AFUERA ,
PRUEBA
TERMOGRAFICA
,SUMINISTRO E
INTALACION DE

UNID

8.565.496,00

1.627.444,00

10.192.941.00
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BORNES DE MT A
NECESIDAD AJUSTE DE
TORNILLERIA
3)MANTENIMIENTO
GABINETES DEL
TRANSFORMADOR ,
SECCIONADOR DE MT Y
GABINETE DE BT
(REMPLAZO A
NECESIDAD SECCIONES
DE LAMINA PERIMETRAL
EXTERNO E INTERNA
SIN  SEMONTE DE
CABLEADO) :CONSISTE
EN GRATEADO,
APLICACION DE BASE
ANTICORROSIVO
POLIAMIDA Y ACABADO
CON PINTURA TIPO
POLIURETANO COLOR

GRIS PLATA,
IDENTIFICACION DE
CIRCUITOS Y

MARQUILLADO CON LA
DESCRIPCION DE QUE

CONTROLA CADA
TOTALIZADOR DE
PROTECCION,
APLICACION DE
LIMPIADOR
ELECTRONICO '
DESPLAZADOR DE

HUMEDAD, ELIMINACION
DE PUNTOS CALIENTES,
PRUEBA TERMIGRAFICA
FINAL

CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

ITEM

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES

1

El contratista debera entregar posterior a la adjudicacién, el Cronograma de mantenimiento de
conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecucion de los mantenimientos.

El contratista debera entregar posterior a la adjudicacién, el Plan de Manejo Ambiental que
contenga: Objetivos, descripcion del objeto del contrato (actividades del proyecto, recursos para
la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluacién de impactos ambientales, Plan de
Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes.

El contratista debera entregar posterior a la adjudicaciéon , Sistema de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestiéon del programa (recursos
para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional,
registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de
accion) y los formatos correspondientes.

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA:

relacionar la

experiencia del personal objeto del proceso de contratacion.

TECNICO ELECTRICISTA: Con experiencia de un afio en equipos electrogenos y redes eléctricas. El
cual debera presentar:

hoja de vida

Certificado de Idoneidad del Personal

Certificado de Trabajo en Alturas del personal que corresponda
El Certificado del Consejo Nacional de Técnicos Electricista

TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O SALUD EN EL
TRABAJO SST. Profesion: tecndlogo en salud ocupacional y/o seguridad industrial y/o salud en el

trabajo.

e Hoja de vida.

e Licencia Vigente expedida por la Secretaria de Salud.

e Curso Coordinador Trabajo en alturas.

e un (1) afio de experiencia contado a partir de la licencia expedida por la secretaria de salud

NOTA 1: El supervisor revisara la hoja de vida del personal propuesto por el contratista, y si este NO
CUMPLE, con los anteriores requisitos, debera ser cambiado.
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NOTA 2: Para la acreditacion de la Experiencia no se aceptan auto certificaciones, esta deberan ser
certificadas por un tercero.

NOTA 3: En todo caso una vez formalizado el contrato, EL CONTRATISTA, debera entregar la hoja de
vida en un término no mayor a cinco (05) dias habiles.

PONDERABLES OFRECIDOS

ITEM DESCRIPCION DEL PONDERABLE

Realizar mejoramiento de 01 seccionador de MT para manejo de cargas hasta de 500 KVA, consistente en :
remplazar por accesorios nuevos todos los accesorios del seccionador de los sistemas presupuestados en hierro

1 6 bronce por accesorios acero inoxidable limpieza, engrase, ajuste y recuperacién de la movilidad operando en
apertura y cierre desde afuera por medio de actuador dispuesto de un seccionador adicional a los contemplados
en la oferta.

Realizar mejoramiento de material en cajas aéreas de apertura y cierre: consistente en remplazar por

2 accesorios nuevos todos los accesorios adecuarlas con materiales en bronce y acero inoxidable 06 cajas de

media tensién de maniobra, fusibles y cafiuelas con sus aisladores

Se firma el presente contrato en Cartagena D.T.y C, a los

POR LA ARMADA DE COLOMBIA:

Capitan de Fragata ANGELICA MARIA SUAREZ GIL
Jefe del Departamento Logistico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla

POR EL CONTRATISTA:

PAOLA CAROLINA VERA GARCIA

C.C. No. 25.281.489 de Popayéan (Cauca)
Representante Legal de GRUPO AVM S.A.S.
NIT No. 900.619.329-0

Vo. Bo. Aprobado en SECOP I



PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No. 0051 ARC-ENAP 2024 CELEBRADO ENTRE
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA - ESCUELA NAVAL
DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” Y LA EMPRESA GRUPO AVM S.A.S. CON NIT.
900.619.329-0

Entre los suscritos a saber: de una parte, Capitan de Fragata ANGELICA MARIA SUAREZ GIL
mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania No. 45.541.633 expedida en Cartagena,
en su calidad de Jefe del Departamento Logistico Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”,
debidamente nombrada de conformidad con lo establecido en la Resolucion Comando Armada
No. 0615 de 13 de junio de 2024, y segun consta en el acta de posesién No. 3078 MDN-COGFM-
COARC-SECAR-JEMPE-JINEN-ENAP-SUDEN-DLENA-DITHU-29.60 del 22 de julio de 2024,
debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion
Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, “Por la cual se delegan unas funciones y
competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destino al Ministerio de
Defensa Nacional, unas funciones de caracter administrativo y se dictan otras disposiciones”,
ademas conforme a lo establecido en la resolucion No. 4213 del 13 de octubre de 2023, “Manual
de Contratacion y de Convenios”, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus decretos
reglamentarios, actuando en nombre y representacion del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - ARMADA DE COLOMBIA — ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE
PADILLA”, quien para los efectos del presente contrato se denominara el CONTRATANTE, y de
la otra parte la sefiora PAOLA CAROLINA VERA GARCIA, también mayor de edad, identificada
con cédula de ciudadania No. 25.281.489 expedida en Popayan (Cauca), en su calidad de
Representante Legal de la empresa GRUPO AVM S.A.S., con NIT 900.619.329-0, de comun
acuerdo deciden celebrar la presente modificacién al Contrato N° 0051 ARC-ENAP 2024, suscrito
entre las partes de acuerdo con las siguientes consideraciones: A) Que el Articulo 40 de la Ley
80 de 1993, establecen que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomia de la voluntad,
pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que
consideren necesarias. B) Que el contrato se suscribié el dia ocho diez (10) de septiembre de
2024. C) Que el objeto del contrato es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES,
GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION,
SISTEMAS DE INTERCONEXION AUTOMATICA DE BAJA TENSION DE LA ESCUELA NAVAL
DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas
en el anexo técnico. D) Que el valor inicial del contrato fue por la suma de CIENTO CUARENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000), incluido el IVA y demas erogaciones que
correspondan. E) Que el plazo de ejecucion del contrato se encuentra vigente hasta el dia quince
(15) de noviembre de 2024. F) Que, de conformidad con la ponencia presentada por el Gerente
del Proyecto, de fecha 15 de noviembre de 2024, por medio del cual expone los motivos para
realizar prérroga al contrato, asi: La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, suscribi6 el
contrato No. 051-ARC-ENAP-2024, cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS: INCLUYE
TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA
TENSION Y BAJA TENSION, SISTEMAS DE INTERCONEXION AUTOMATICA DE BAJA
TENSION DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, de acuerdo con las
especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico”, con la empresa GRUPO AVM S.A.S,,
que el contrato actualmente se encuentra vigente con plazo de ejecucion hasta el 15 de
noviembre de 2024. Que, el pasado 07 de noviembre el contratista a través de oficio sin nimero
manifestd que los items 6 y 7 del anexo técnico requerian modificacion, asi: “Conforme a las
conversaciones telefonicas previas, no se llegé a ningun acuerdo con respecto al item 7. En mi
rol como Director de Proyecto e Ingeniero Designado presenté los puntos técnicos que justifican
la imposibilidad de ejecutar estas solicitudes. Posteriormente, durante la ventana de
mantenimiento realizada del 2 al 4 de noviembre, se llevo a cabo una revision exhaustiva de los
equipos. En dicha ocasion, expliqué detalladamente el funcionamiento adecuado de los mismos,
asi como las razones técnicas por las que no se recomienda la instalacion ni la adquisicion del
equipo especifico solicitado en el anexo técnico en el item 7. Las razones que se presentaron
para no recomendar la instalacion y adquisicion del equipo de transferencia solicitado en el item
7 el cual corresponde al equipo Tablero de Control y Transferencia Modelo: TCT 4520-2AS
especificamente TCT-4520- 2AS400 de 400 amperios, 72Kgs de Marca KOSOV son: « En el
siguiente link https://kosov.com.mx/images/fichastecnicas/TCT-4520-2V.pdf se encuentra la
transferencia solicitada, como se evidencia, es un equipo mexicano, el cual deberia ser importado
a Colombia, en comunicacion con la empresa Kosov nos confirman que este equipo no se
encuentra homologado para Colombia (no cumple con aval de Ministerio de Minas y Energia,
norma RETIE, ni certificaciones de calidad y calibracién por organismos nacionales), ni para



ningun tipo de planta eléctrica o0 motogenerador del territorio nacional. « Lo solicitado en el item
7, al instalar el equipo Kosov Tablero de Control y Transferencia Modelo: TCT 4520-2AS
especificamente TCT-4520-2AS400 de 400 amperios, 72Kgs, respecto a los siguientes
numerales de dicho item: 3. Una vez que el grupo electrégeno se encuentra dentro de los
parametros definidos, hace la transferencia de la carga de normal (alimentacién comercial) a
emergencia (alimentacién planta eléctrica). 4. Ya operando la planta eléctrica de emergencia, el
modulo de control se encarga de monitorear: » A. Los elementos de proteccion del equipo como
son: temperatura, presion de aceite, frecuencia, y algunos otros que se pueden configurar. « B.
Los parametros de generaciéon del equipo: voltaje, frecuencia, amperaje (carga). * C. Los
parametros de la alimentacion de la red comercial. 6. Deja un tiempo el equipo operando para
que pierda calor (se desfogie) y la alimentacién comercial ya no tenga variaciones, y envia una
sefal para parar el equipo, quedando en espera del siguiente evento. Para cumplir con lo anterior,
se debe eliminar el sistema de control actual de la planta existente, el cual es un InteliLite AMF25,
cabe aclarar, que el sistema de control actualmente instalado como equipo original de la planta
instalada en la ENAP, de antemano cumple con todas las funciones mencionadas en el numeral
3, 4y 6. De igual manera, se informa que la planta o0 motogenerador actualmente instalado en la
zona donde se encuentra el sistema de bombeo no se encuentra en servicio, por lo cual se solicita
que para el momento que llegue la transferencia este sistema se encuentre en funcionamiento ya
gque esto no hace parte de nuestro alcance segun el anexo técnico del contrato 0051 ARC-ENAP
2024”. Con relacién al item 6 el contratista indicé: “Por otra parte y con respecto a este tema, en
visita al sitio de instalacion de este equipo en compafiia del supervisor y otros funcionarios de la
ENAP, se evidencia el mal estado de los cables de media tension, sus terminales premoldeadas
y la celda de proteccion, la cual se describe a continuaciébn y no esta incluida en este
ofrecimiento”. Y méas adelante indicé: “Debido a lo expuesto en este documento y esperando que
la entidad se pronuncia al respecto, queda pendiente la realizacion de las actividades estipuladas
en el item 6 y 7 una vez se modifiqguen los mismos, asimismo se entregara el cronograma de

actividades para los items 6 y 7, a los cuales se solicita la modificacion de la siguiente forma”
ITEM DESCRIPCION UNID DE MEDIDA

SUMINSITRO E INSTALCION DE SITEMA DE TRANSFERENCIA DE 200 AMP A 440 VAC, PARA
LA PLANTA GENARADORA DE 125KVA, SUS FUNCIONES PRINCIPALES SON: 1. MONITOREA
LOS VALORES DEL SUMINISTRO COMERCIAL DE ELECTRICIDAD (NORMAL), COMO SON:
VOLTAJE, FRECUENCIA, QUE EXISTE ENERGIA EN CADA UNA DE SUS FASES. 2. AL
DETECTAR ALGUNA FALLA O VARIACION IMPORTANTE EN ESTOS PARAMETROS, EN UNA O
TODAS SUS FASES, ENVIA UNA SENAL DE ARRANQUE A LA PLANTA DE EMERGENCIA. 3 YA
QUE REGISTRA QUE LA ALIMENTACION NORMAL (RED COMERCIAL) TIENE PARAMETROS
ADECUADOS, HACE LA RETRANSFERENCIA DE LA CARGA DE EMERGENCIA ANORMAL. LOS
EQUIPOS Y SUMINISTROS REALIZADOS SON DE TIPO INDUSTRIAL CON LAS SIGUINETES
CARACTERISTICAS TECNICAS : TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200 AMP
440VAC CONTIENE: COFRE METALICO EN LAMINA COLD-ROLLED CAL.18 EN PINTURA
ELECTROSTATICA RAL7035 SIN FRENTE MUERTOC DE 1 MTS DE ALTO X 80CM DE
ANCHO X 40CM DE FONDO CONTACTOR TRIFASICO DE 225 AMP EN AC3 A 440VAC STECK
ENCLAVAMIENTO MECANICO P/CONTACTOR DE 200 AMP STECK BARRAJE DE SALIDA
3F+N+T 200 AMP TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA LOVATO ATL600 BREAKER
P/RIEL DE 1X6 AMP STECK RELEVO DE 8 PINES REDONDOS 220VAC C/BASE SELECTOR
MULETILLA DE 3 POSIONES PILOTO LED VERDE DE 22MM 220VAC TRANSFORMADOR DE
50VA 440 A 220V AC ACCESORIOS, CABLES, CANALETAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA DE
USO INTERIOR TIPO GAVD NUEVO PARA MANEJO DE CARGAS DE 500KVA, INSTALADO EN
6 LA SUBESTACION DEL EDIFICIO ALFA SEXTANTE, CON CARTATERISTICAS TECNICAS DEL UNID
EXISTENTE Y DEL MISMO FABRICANTE, CON OPERACION DESDE AFUERA DEL GABINETE
EN APERTURA Y CIERRE CON MANIVELA DE FORMA MANUAL

Que, el contratista en el oficio también solicité prorroga al contrato e indico: “teniendo en cuenta,
que la fabricacion de la transferencia solicitada en el item 7 y la adquisicién del seccionador
correspondiente al item 6 (el cual también se debe fabricar después de orden de pedido) puede
tomar un tiempo aproximado de 15 dias, asi como otros elementos adicionales que posiblemente
adquiera la entidad como lo es el equipo de celda de proteccion para la transferencia del edificio
Alfa Sextante. Solicitaos amablemente se otorgue una prérroga al contrato 0051 ARC-ENAP
2024, el cual en sus términos iniciales terminaria el dia 16 de noviembre de 2024, para que esta
fecha se modifique al dia 10 de diciembre de 2024”. Que, por lo anterior, se procedio a realizar
estudio de mercado. G) Los valores ofertados por el contratista son menores al promedio, de
modo que se recomienda la modificacion. Por lo sefialado, se solicita a la Jefe del Departamento
Logistico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” la modificacién del anexo técnico y
ampliacion el plazo de ejecucion hasta el dia diez (10) de diciembre del 2024, del Contrato 0051
ARC-ENAP 2024. H) Que la presente modificacién no implica la adicién de recursos. 1) Que una
vez estudiada la solicitud se considera viable la modificacion. Por ello las partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO - PLAZO DE
EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato, hasta el diez (10) de diciembre de 2024.
CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR EL ANEXO TECNICO ECONOMICO del contrato, el cual
quedara conforme al anexo del presente modificatorio. CLAUSULA TERCERA: GARANTIA
UNICA A CARGO DEL CONTRATISTA: El contratista modificard la GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO No. 11-44-101234746 y de RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL No. 11-44-101234746, expedida por la COMPANIA SEGUROS DEL

UNID




ESTADO S.A., con ocasion de la prorroga al plazo de ejecucion realizado con el presente
modificatorio. CLAUSULA CUARTA: Que el contratista con la suscripcion del presente
MODIFICATORIO, manifiesta que entiende y acepta que hasta la fecha de la suscripcion de la
misma no hay sobrecostos para la entidad contratante por concepto alguno y acepta que esta no
genera modificacion a los términos contratados y actualmente vigentes. CLAUSULA QUINTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente MODIFICACION, se perfecciona con la
firma de ambas partes en la plataforma de SECOP II. CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS:
Forman parte de la presente modificacion y se anexa a la misma: a) Ponencia firmada por el
Gerente de Proyecto de fecha 15 de noviembre de 2024. b) Cotizacién del contratista S/N de
fecha 15 de noviembre del 2024. C) Oficio sin numero de fecha 07 de noviembre de 2024 por
parte del contratista. CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES:
Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del CONTRATO No. 0051 ARC-ENAP 2024,
a la fecha no modificadas incluidos el presente acuerdo, contindan vigentes y por ende su
exigibilidad permanece.

Para constancia se firma la presente modificacion del contrato en Cartagena D.T. y C, hoy a los

POR LA ARMADA DE COLOMBIA:

Capitan de Fragata ANGELICA MARIA SUAREZ GIL
Jefe Departamento Logistico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

POR EL CONTRATISTA:

PAOLA CAROLINA VERA GARCIA

C.C. No. 25.281.489 expedida en Popayan (Cauca)
Representante Legal GRUPO AVM S.A.S.

NIT. 900.619.329-0

Vo. Bo.
Aprobado en Secop I



ANEXO A
TECNICO — ECONOMICO

SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ITEMS 7 Y 6 DEL ANEXO TECNICO, LOS CUALES
QUEDAN ASI:

ITEM

DESCRIPCION

UNID DE
MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VA

VALOR TOTAL
INCUIDO IVA

SUMINSITRO E INSTALCION DE SITEMA DE
TRANSFERENCIA DE 200 AMP A 440 VAC,
PARA LA PLANTA GENARADORA DE 125KVA,
SUS FUNCIONES PRINCIPALES SON: 1.
MONITOREA LOS VALORES DEL
SUMINISTRO COMERCIAL DE
ELECTRICIDAD (NORMAL), COMO SON:
VOLTAJE, FRECUENCIA, QUE EXISTE
ENERGIA EN CADA UNA DE SUS FASES. 2.
AL DETECTAR ALGUNA FALLA O VARIACION
IMPORTANTE EN ESTOS PARAMETROS, EN
UNA O TODAS SUS FASES, ENVIA UNA
SENAL DE ARRANQUE A LA PLANTA DE
EMERGENCIA. 3 YA QUE REGISTRA QUE LA
ALIMENTACION NORMAL (RED COMERCIAL)
TIENE PARAMETROS ADECUADOS, HACE LA
RETRANSFERENCIA DE LA CARGA DE
EMERGENCIA A NORMAL. LOS EQUIPOS Y
SUMINISTROS REALIZADOS SON DE TIPO
INDUSTRIAL  CON LAS  SIGUINETES
CARACTERISTICAS TECNICAS : TABLERO
DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200
AMP 440VAC CONTIENE: COFRE METALICO
EN LAMINA COLD-ROLLED CAL.18 EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAL7035 SIN
FRENTE MUERTOC DE 1 MTS DE ALTO X
80CM DE
ANCHO X 40CM DE FONDO CONTACTOR
TRIFASICO DE 225 AMP EN AC3 A 440VAC
STECK ENCLAVAMIENTO MECANICO
P/ICONTACTOR DE 200 AMP STECK
BARRAJE DE SALIDA 3F+N+T 200 AMP
TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
LOVATO ATL600 BREAKER P/RIEL DE 1X6
AMP  STECK RELEVO DE 8 PINES
REDONDOS 220VAC C/BASE SELECTOR
MULETILLA DE 3 POSIONES PILOTO LED
VERDE DE 22MM 220VAC TRANSFORMADOR
DE 50VA 440 A 220V AC ACCESORIOS,
CABLES, CANALETAS

UNID

$ 21.656.159,00

$ 4.114.670,00

$ 25.770.829,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION
BAJO CARGA DE USO INTERIOR TIPO GAVD
NUEVO PARA MANEJO DE CARGAS DE
500KVA, INSTALADO EN LA SUBESTACION
DEL EDIFICIO ALFA SEXTANTE, CON
CARTATERISTICAS TECNICAS DEL
EXISTENTE Y DEL MISMO FABRICANTE, CON
OPERACION DESDE AFUERA DEL GABINETE
EN APERTURA 'Y CIERRE CON MANIVELA DE
FORMA MANUAL

UNID

$ 9.939.207,00

$ 1.888.449,00

$ 11.827.656,00

POR LA ARMADA DE COLOMBIA:

Capitan de Fragata ANGELICA MARIA SUAREZ GIL
Jefe Departamento Logistico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

POR EL CONTRATISTA:

PAOLA CAROLINA VERA GARCIA
C.C. No. 25.281.489 expedida en Popayan (Cauca)
Representante Legal GRUPO AVM S.A.S.
NIT. 900.619.329-0

Vo. Bo.

Aprobado en Secop Il

TOTAL

$ 37.598.485,00




SEGUNDA MODIFICACION AL CONTRATO No. 0051 ARC-ENAP 2024 CELEBRADO ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA DE COLOMBIA - ESCUELA NAVAL DE CADETES
“ALMIRANTE PADILLA” Y LA EMPRESA GRUPO AVM S.A.S. CON NIT. 900.619.329-0

Entre los suscritos a saber: de una parte, Capitan de Fragata ANGELICA MARIA SUAREZ GIL mayor de
edad, identificada con cédula de ciudadania No. 45.541.633 expedida en Cartagena, en su calidad de Jefe
del Departamento Logistico Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, debidamente nombrada de
conformidad con lo establecido en la Resolucion Comando Armada No. 0615 de 13 de junio de 2024, y
segun consta en el acta de posesion No. 3078 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JINEN- ENAP-
SUDEN-DLENA-DITHU-29.60 del 22 de julio de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos de
conformidad con lo dispuesto en la Resolucion Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, “Por la cual
se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con
destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de caracter administrativo y se dictan otras
disposiciones”, ademas conforme a lo establecido en la resolucién No. 4213 del 13 de octubre de 2023,
“Manual de Contratacion y de Convenios’, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus decretos
reglamentarios, actuando en nombre y representacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
ARMADA DE COLOMBIA — ESCUELA NAVAL.DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA", quien para los
efectos del presente contrato se denominara el CONTRATANTE, y de la otra parte la sefiora PAOLA
CAROLINA VERA GARCIA, también mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania No. 25.281.489
expedida en Popayan (Cauca), en su calidad de Representante Legal de la empresa GRUPO AVM S.A.S,,
con NIT 900.619.329-0, de comun acuerdo deciden celebrar la presente modificacion al Contrato N° 0051
ARC-ENAP 2024, suscrito entre las partes de acuerdo con las siguientes consideraciones: A) Que el
Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomia de
la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que
con3|deren necesarias. B) Que el contrato se suscribié el dia ocho diez (10) de septiembre de 2024. C)
Que el objeto del contrato es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
REDES ELECTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES,
GABINETES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, SISTEMAS DE INTERCONEXION AUTOMATICA
DE BAJA TENSION DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, de acuerdo con las
especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico. D) Que el valor inicial del contrato fue por la suma
de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000), incluido el IVA y demas
erogaciones que correspondan. E) Que el plazo de ejecucion del contrato se encuentra vigente hasta el
dia diez (10) de diciembre de 2024. F) Que, de conformidad con la ponencia presentada por el Gerente del
Proyecto de fecha 06 de diciembre de 2024, por medio del cual expone los motives para realizar proérroga
al contrato, modificar anexo técnico y adlmon recursos, asi: “Para poder garantizar la formacién de los
estudiantes y garantizar la operatividad de la planta fisica de las instalaciones como son las redes de
acometida en una calidad de energia, con regulacion que evite que altos voltajes lleguen hasta los equipos
instalados tales como aires acondicionas, electro-bombas de agua de los equipos de refrigeracion y en
general equipo sensibles a sobre voltajes o ausencia de alimentacién de alguna de las fases, lo cual en los
equipos trifasicos instalados es riesgoso, pues genera sobre-voltajes, recalentamientos y dafios
permanentes en bobinas , contactos de contactares, afectacion de tarjetas entre otros dafios. Se solicita
incluir los mantenimientos a los sistemas de regulacién de velocidad tipo variadores, reactancia de linea y
celdas de proteccion de media tensién, también como soporte para el sostenimiento de la carga de baterias
de los generadores, se requiere reponer Cargadores a 12 voltios, lo anterior, teniendo en cuenta,
imprevistos en la ejecucién del contrato las cuales fueron descubiertas durante la ejecucién del contrato
No. 0051 ARC-ENAP 2024, de modo que, el contratista y el supervisor revisaron y analizaron cada caso
en particular, concluyendo que algunos equipos requieres reposicion y mantenimientos de conexiones las
cuales deben ser adecuadas con los nuevos sistemas de regulacion y proteccion. Que, la empresa
contratista, verificando en situ y bajo oferta de fecha 27 de noviembre del 2024, cotiza actividades de
mantemmlento y reposicion de elementos de mejoramiento, regulacién y proteccién de las acometidas de
los equipos hasta por un valor de SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
VE/NTISE/S PESQOS ($77.677.026) incluido |VA y demés erogaciones correspondientes asi:

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE REGULACION, DE PROTECCION Y DE SOPORTE DE ENERGIA DE ALIMENTACION ELECTRICA
UNIDAD

[TEM DESCRIPCION DE CANTIDAD V.UNITARIO VA V. PARCIAL
i MEDIDA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPOSICION E INSTALACION DE VARIADOR DE

FRECUENCIA PARA 30 HP A 220 VAC,

ALIMENTACION 220VI3F/60HZ, AMP TRABAJO NORMAL 82

AMP, Hp TRABAJO NORMAL 30 HP AMP TRABAJO PESADO UND 2 $13.495.350,00 | $2.564.116.00 $32.118.933.00
75 AMP, HP TRABAJO PESADO 25 HP CHASIS ABIERTO
(1P20)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPOSICIUN E INSTALACION DE REACTANCIA DE
LINEA PARA ARIADOR 30 HP A 220

VAC IMPEDANCIA REACTANCIA DE LINEA PARA VARIADOR
2 DE 20HP A 220 VAC: IMPEDANCIA 7,0% A 220 VAC UND 3 $4.920.300,00 $934.857.00 $17.565.471.00
ALIMETACION 220V/3F/60 HZ, AMP TRABAJO NORMAL
104 AMP, POTENCIA A 220 VAC 30 HP.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPOSICION £ INSTALACION DE CELDA DE
PROTECCION TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA
3 17,5. PARA INSTALAR EN CELDA TIPO METAL UND 1 $15.391.281.00 | $2.924.343.00 | - $18.315.624.00

ENCLOSED, TENSION NOMINAL: 17,5 KV, CORRIENTE

NOMINAL: 630 A. DE OPERACION MANUAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPOSICION E INSTALACION DE CARGADOR DE
4 BATERIAS 12 V /24v'20 AM UNID 3 $ 835.000,00 $158.650,00 $2.980.950,00, EN GENERADORES UND 10 $813.193.00 $154.507.00 $9.676.997.00
ELECTRICOS DE POTENCIA

Que, por lo anterior, el supervisor procedi6 a realizar estudio de mercado, en el cual se concluye que la
empresa contratista presenta la cotizacién més econémica, por lo tanto, se recomienda la modificacién. G)




Que, el Gerente de Proyecto en la ponencia también indicé: “Por otro lado, es importante aclarar lo
siguiente. se cuenta con presupuesto determinado acuerdo siguiente cuadro asi:

BALANCE DEL CONTRATO
VALOR TOTAL ADJUDICADO $ 140.000.000.00
VALOR ESTIMADO ACTIVIDADES PACTADAS $132.322.974.00
SALDO DEL CONTRATO A INCLUIRSE EN ACTIVIDADES $ 7.677.026.00
ADICION DE PRESUPUESTO REQUERIDA $70.000.000.00
TOTAL, PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA INCLUIR EN MODIFICATORIO $77.677.026.00

Por lo anterior, y teniendo en cuenta adjudicacion por valor de presupuesto, para la modificacion solo se
requiere la adicion de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000.00). Que con la presente
adicion no se supera el 50% del valor inicial del contrato, de modo que es viable la adicién de recursos. Es
importante sefialar, que actualmente el contrato se ha ejecutado en un 70.82 %. El contratista a través de
oficio sin nimero de fecha 06 de diciembre, manifesté aceptar la adicion, no obstante, solicité la ampliacion
al plazo de ejecucion hasta el 30 de diciembre de 2024. Que, teniendo en cuenta, primera modificacion
realizada el dia 15 de noviembre de 2024, en el cual se modificaron los items 6 y 7 del contrato, es
importante tener en cuenta que el contratista a través de oficio de fecha 07 de noviembre manifesto: “Segtin
el Punto 3 en el oficio con radicado No. *20240029810442371%, “El en contrato 0051 ARC-ENAP 2024,
como obligaciones del contratista entre otras se pactaron las siguientes: 1. Hacer la entrega de los bienes
objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas. - 3.
Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del presente
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta econémica presentada y a la invitacién en
general. - 5. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la
propuesta, incluido los aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados-8. Dar estricto cumplimiento
a los términos pactados y por ningtin motivo suspender o abandonar el objeto contratado. - 15. El contratista
debera estar en capacidad de entregar los bienes de primera calidad a la Entidad y dentro del plazo de
ejecucion estipulado. Debe prever el tiempo de ejecucion del objeto del contrato, teniendo en cuenta los
factores de tiempo, clima, transito vial nacional y municipal, modo y lugar.28. PONDERABLES: El
contratista se compromete a entregar la totalidad de los ponderables técnicos dentro del plazo de gjecucién
del contrato, sin costo alguno para la Entidad, los cuales se relacionan a continuacion: 1. Realizar
mejoramiento de 01 seccionador de MT para manejo de cargas hasta de 500 KVA, consistente en :
remplazar por accesorios nuevos todos los accesorios del seccionador de los sistemas presupuestados en
hierro 6 bronce por accesorios acero inoxidable limpieza, engrase, ajuste y recuperacion de la movilidad
operando en apertura y cierre desde afuera por medio de actuador dispuesto de un seccionador adicional
a los contemplados en la oferta. 2. Realizar mejoramiento de material en cajas aéreas de apertura y cierre:
consistente en remplazar por accesorios nuevos todos los accesorios adecuarlas con materiales en bronce
y acero inoxidable 06 cajas de media tension de maniobra, fusibles y cafiuelas con sus aisladores.-
EJECUCION DE ACTIVIDADES: Una vez formalizado el contrato y cumplidos los requisitos para acceso
del personal de técnicos acuerdo lo requerido por el departamento de seguridad y realizado el
requerimiento por medio de correo electrénico del supervisor de contrato a la empresa contratista, este
deberd iniciar los trabajos de conformidad con lo determinado en el cronograma, en complementacion :La
supervision podra via mensaje WhatsApp requerir los servicios y en un lapso no mayor a tres (03) dias
calendario el contratista se compromete a dar respuesta, generar el cronograma de desarrollo de actividad
parcial y dar en ese momento solucion oportuna para solicitar autorizacién de cortes de media tensién de
la energla eléctrica para ejecucion de los trabajos” Respuesta: Como se explico verbalmente, no es posible
realizar modificaciones en los equipos y materiales eléctricos para adaptar sus propiedades fisicoquimicas
y térmicas, entre otras, asi como sus disefios, homologaciones y especificaciones. Estos sistemas y
componentes cuentan con homologacién del Ministerio de Minas y Energia y cumplen con las
certificaciones RETIE, entre otras normativas. Esto se aplica especificamente a lo solicitado en relacién
con el cumplimiento de los factores técnicos de los ponderables: “remplazar por accesorios nhuevos todos
los accesorios del seccionador de los sistemas presupuestados en hierro 6 bronce por accesorios acero
inoxidable” y ‘realizar mejoramiento de material en cajas aéreas de apertura y cierre: consistente en
remplazar por accesorios nuevos todos los accesorios adecuarlas con materiales en bronce y acero
inoxidable 06 cajas de media tension de maniobra, fusibles y cafiuelas con sus aisladores. No obstante,
con el animo de cumplir con los ponderables técnicos solicitados en el contrato, nuestra compafiia ofrece
sin costo adicional para la entidad y asumiendo los mayores costos por esta decisién, reemplazar el
seccionador solicitado para mantenimiento segtn el item 6, por uno nuevo de iguales caracteristicas.
Segtn la siguiente fotografia. Es importante aclarar que se realizé la modificacion del anexo técnico, no
obstante, no se aclaré lo relacionado con los ponderables, los cuales fueron realizados en el seccionador
del item 6. RECOMENDACIONES FINALES: 1. Se adicione presupuesto al contrato 0051 ARC-ENAP
2024 por un valor de SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($70.000.000.00) valor que incluye IVA y
demas erogaciones correspondientes. Se incluya en suma al valor en adicién, el monto de SIETE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS M/L ($7.677.026.00) incluido IVA
y demas erogaciones que corresponda, resultado de saldo ya adjudicado y sin determinar en actividades.
2. Modificar el anexo técnico incluyendo el Cuadro. 3. “Anexo técnico a incluir’. El cual en actividades y
valores en total determina un presupuesto de SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS incluido IVA y demés erogaciones que
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corresponda.4. Con el valor adicionado se establece un valor total del contrato en DOSCIENTOS DIEZ
MILLONES DE PESOS M/L ($210.000.000.00) valor que incluye IVA y demas erogaciones
correspondientes. 5. Ampliacién el plazo de ejecucion hasta el 30 de diciembre del 2024, del Contrato 0051
ARC-ENAP 2024. H) Que se cuenta con el recurso para realizar la adicién con la cual no se supera el 50%
de modo que es viable la modificacion. Por lo anterior se solicita realizar la modificacién en valor, asf como
al anexo técnico del contrato y la modificacion al plazo de ejecucion.” ") Que una vez estudiada la solicitud
se considera viable la modificacion. Por ello las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR, la
suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000.00), quedando el valor total del contrato
en DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($210.000.000.00) incluido IVA y demas
erogaciones que correspondan. CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR CLAUSULA QUINTA DEL
CONTRATO - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato, sera hasta el dia treinta (30)
de diciembre de 2024. CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR EL ANEXO TECNICO ECONOMICO del
contrato, el cual quedara conforme al anexo del presente modificatorio. CLAUSULA CUARTA: GARANTIA
UNICA A CARGO DEL CONTRATISTA: El contratista modificara la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.
11-44-101234746 y de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 11-44-1012347486,
expedlda por la COMPANIA SEGUROS DEL ESTADO S.A, con ocasién de la prérroga al plazo de
gjecucion realizado con el presente modificatorio. CLAUSULA QUINTA: Que el contratista con la
suscripcion del presente MODIFICATORIO, manifiesta que entiende y acepta que hasta la fecha de la
suscripcion de la misma no hay sobrecostos para la entidad contratante por concepto alguno y acepta que
esta no genera modificacion a los terminos contratados y actualmente vigentes. CLAUSULA SEXTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente MODIFICACION se perfecciona con la firma de
ambas partes en la plataforma de SECOP Il. CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS: Forman parte de la
presente modificacion y se anexa a la misma: a) Ponencia firmada por el Gerente de Proyecto de fecha 06
de diciembre de 2024. b) Cotizaciones. C) Oficio sin nimero de fecha 06 de diciembre de 2024 por parte
del contratista. CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Todas las
qlausulas y estipulaciones contractuales del CONTRATO No. 0051 ARC-ENAP 2024, a la fecha no
modificadas incluidos el presente acuerdo, contintian vigentes y por ende su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma la presente modificacion del contrato en Cartagena D.T. y C, hoy a los

POR LA ARMADA DE COLOMBIA:

n

POR EL CONTRATISTA:

PAOLA CAROLINA VERA GARCIA

C.C. No. 25.281.489 expedida en Popayan (Cauca)
Representante Legal GRUPO AVM S.A.S.

NIT. 900.619.329-0

Vo. Bo.
Aprobado en Secop Ii



ANEXO A
TECNICO - ECONOMICO

UBICACION

ITEM

EQUIPO

DESCRIPCION

UNID
DE
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

IVA

VALOR
TOTAL
INCLUIDO IVA

SUBESTACION
DE
LABORATORIOS

MANTENIMIEN
TO DE
GENERADOR
CUMMINS
6BTAAS5.9-G2,
GENERADOR
6L MARCA
CUMMINS
500KWAT A
1800RPM

MANTENIMIENTO DE
GENERADOR CUMMINS 6L,
(VER  DATOS TECNICOS
ANEXOS), CONSISTE EN
LIMPIEZA(SONDEQ A
NECESIDAD), DESMONTE Y
LAVADO DE RADIADOR,
SUMINISTRO Y TANQUEO DE
LIQUIDO REFRIGERANTE AL
RADIADOR  INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION
DE FILTROS DE : AIRE (2
UNIDADES), COMBUSTIBLE
Y ACEITE, CAMBIO DE
ACEITE ACUERDO
REQUERIMIENTO EN
MANUAL O  PLACA
SUMINISTRO E INSTALACION
DE  BOMBIN  TUBULAR
ACUERDO REF EN EQUIPO ,
LIMPIEZA DE TARJETAS Y
SISTEMA EXITATRIS CON
LIMPIADOR  ELECTRONICO
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, MANTENIMIENTO
DEL CARROBOMBA  (EN
CASO DE REQUERIRSE Y
DETECTARSE DURANTE LAS
PRUEBAS EN EL
MANTENIMIENTO SE DEBERA
TENER EN CUENTA EL
RETIRO DEL CARROBOMBA
EN LABORATORIO , CAMBIO
DE INTERIORES Y
SINCRONIZACION  FINAL
PUESTA EN MARCHA Y
PRUEBAS DE OPERACION
BAJO CARGA) AJUSTE DE
TORNILLERIA EN BORNES DE
SALIDA DE BT, LIMPIEZA Y
LAVADO GENERAL ,
CORRECCION DE FUGAS DE
ACEITE MANTENIMIENTO
DE MOTOR DE ARRANQUE
INCLUYE CAMBIO DE
RODAMIENTOS , PRUEBAS
DE ARRANQUE Y PUESTA EN
LINEA BAJO CARGA,
CORRECCION DE FUGAS DE
ACEITE O COMBUSTIBLE ,
ANALISIS DE VIBRACIONES
EN CASO DE VALORES NO
ADMISIBLES SE DEBERA
CONTEMPLAR SUMINISTRO
E INSTALACION DE
RODAMIENTOS DEL EJE
PRINCIPAL DEL ROTOR Y
PRUEBAS DE MEGER EN
CASO DE ARROJAR
VALORES POR DEBAJO DE
LOS  REQUERIDOS DE
AISLAMEINTO SE DEBERA
CONTEMPLAR EL DESMONTE
LA BOBINA DEL ESTATOR Y
REALIZAR  RETIRO  DEL
ESTATOR CON LA BOBINA,
TRASLADO A TALLER
BARNIZADO HASTA
SUPERAR LOS VALORES
REQUERIDOS DE
AISLAMIENTO Y PRUEBA
FINAL DE GENERADOR BAJO
CARGA DE DISENO.

UNID

$11.555.339

$2.195.514

$13.750.853

GENERADOR
DEL
COMANDO

MANTENIMIEN
TO DE
GENERADOR
CUMMINS
MORATHON
350 KVA REF
GD350C
1800RPM -
SUBESTACIO
N COMANDO
ENAP

GENERADOR REQUIERE
MANTENIMIENTO ASI:
GENERADOR ENERMAC -
CUMMINS MORATHON 4L,
(VER DATOS TECNICOS
ANEXOS), CONSISTE EN
LIMPIEZA(SONDEO A
NECESIDAD), LAVADO DE
RADIADOR, SUMINISTRO Y
TANQUEO DE  LIQUIDO
REFRIGERANTE, CAMBIO DE
FILTRO LUBER FINER LWF -
4744  COOKANT  FILTER
INCLUYE, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FILTROS
DE: AIRE  ACUERDO
MEDIDAS EXTERNAS DE

UNID

$23.601.461

$4.484.278

$28.085.739
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CAJA CILINDRICA DIAMETRO
EXTERNO 35 CM, LARGO
44CM REF FILTRO ACEITE

REF  AD-3000SP (2
UNIDADES), REF FILTRO DE
COMBUSTIBLE REFR

BALDWIN FILTERS BF. 970
DOS UNIDADES Y ACEITE,
CAMBIO DE ACEITE,
LIMPIEZA DE TARJETAS Y
SISTEMA EXITATRIS CON
LIMPIADOR  ELECTRONICO
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, (EN CASO DE
REQUERIRSE Y
DETECTARSE DURANTE LAS

PRUEBAS EN EL
MANTENIMIENTO SE DEBERA
TENER EN CUENTA EL
MANTENIMIENTO DEL
CARROBOMBA EN
LABORATORIO, CAMBIO DE
INTERIORES Y

SINBCRONIZACION FINAL,
PUESTA EN MARCHA Y
PRUEBAS DE OPERACION
BAJO CARGA), AJUSTE DE
TORNILLERIA EN BORNES DE
SALIDA DE BT,
MANTENIMIENTO DE MOTOR
DE ARRANQUE INCLUYE
CAMBIO DE RODAMIENTOS,
PRUEBAS DE ARRANQUE Y
PUESTA EN LINEA BAJO
CARGA,, CORRECCION DE
FUGAS DE ACEITE O
COMBUSTIBLE, ANALISIS DE
VIBRACIONES EN CASO DE
VALORES NO ADMISIBLES SE
DEBERA CONTEMPLAR
SUMINISTRO E INSTALACION
DE RODAMIENTOS DEL EJE
PRINCIPAL DEL ROTOR Y
PRUEBAS DE MEGER EN
CASO DE ARROJAR
VALORES POR DEBAJO DE
LOS REQUERIDOS DE
AISLAMEINTO SE DEBERA
CONTEMPLAR EL DESMONTE
LA BOBINA DEL ESTATOR Y
REALIZAR RETIRO DEL
ESTATOR CON LA BOBINA,
TRASLADO A TALLER

BARNIZADO HASTA
SUPERAR LOS VALORES
REQUERIDOS DE

AISLAMIENTO Y PRUEBA
FINAL DE GENERADOR BAJO
CARGA DE DISENO. LIMPIEZA
GENERAL, CALIBRACION Y
ESTABILIZACION DE
VELOCIDAD R.P.M ACUERDO
DISENO, PRUEBAS DE
ARRANQUE Y PUESTA EN
LINEA BAJO CARGA,
SUMINISTRO E INSTALACION
DE MODULO DE CONTROL
MARCA MRS-10 O SUPERIOR,
PINTURA AL EQUIPO EN SU
CONJUNTO DE PIEZAS,
BLOQUE  COLOR  BEIS
ACUERDO MUESTRA, ASPAS
COLOR NIQUELADO,
RADIADOR COLOR NEGRO,
MULTIPLE DE  ESCAPE
PINTURA DE ALTA
TEMPERATURA COLOR
PLATA, PUESTA EN LINEA Y
PRUEBAS BAJO CARGA Y EN
VACIO.

SUBESTACION
. EDIFICIO
SEGURIDAD
Y GUARDIA

TRANSFORMA
DOR
SUMERGIDO
EN ACEITE
112,56KVA

1. JMANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL
TRANSFORMADOR:

CONSISTENTE EN PRUEBA
TERMOGRAFICA EN MT Y BT,
SUMINISTRO E INSTALACION
DE BORNES NUEVOS A
NECESIDAD EN MT Y BT,
LIMPIEZA INTERNA  DEL
GABINETE, ELIMINACION DE
PUNTOS CALIENTES,
2)MANTENIMIENTO DEL
SECCIONADOR

ENCAPSULADO, PRUEBA
TERMOGRAFICA

,SUMINISTRO E INTALACION

UNID

$10.020.014

$1.903.803

$11.923.817




DE BORNES DE MT 2/0 ( 8
UNIDADES) A NECESIDAD,
PRUEBA DE ACEITE, CAMBIO
DE ACEITE A NECESIDAD,
AJUSTE DE TORNILLERIA Y
BORNES 3)MANTENIMIENTO
GABINETES DEL
TRANSFORMADOR ,
SECCIONADOR DE MT Y
GABINETE DE BT (EN
SECCIONES DE  LAMINA
PERIMETRAL EXTERNO E
INTERNA SIN SEMONTE DE
CABLEADO): CONSISTE EN
GRATEADO, APLICACION DE
BASE ANTICORROSIVO
POLIAMIDA Y ACABADO CON
PINTURA TIPO
POLIURETANO COLOR GRIS
PLATA, 4MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE GABINETE DE
BT, ELIMINACION DE PUNTOS
CALIENTES, LIMPIEZA CON
LIMPIADOR ELECTRONICO Y
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, AJUSTE DE
TORILLERIA,

MANTENIMIEN
TO DE
GENERADOR
CUMMINS 4L
MARCA
CUMMINS
50KWAT A
1800RPM

DETERMINACION DE
CIRCUITOS DE  CADA
TOTALIZADOR Y/O BREAKER,
Y MARQUILLADO CON
MATERIAL ADHESIVO FONDO
NEGRO LETRAS BLANCAS

MANTENIMIENTO DE

GENERADOR CUMMINS 4L,
(VER DATOS TECNICOS
ANEXOS), CONSISTE EN
LIMPIEZA(SONDEO A
NECESIDAD), DESMONTE Y
LAVADO DE RADIADOR,
SUMINISTRO Y TANQUEO DE
LIQUIDO REFRIGERANTE AL
RADIADOR - INCLUYE,
SUMINISTRO E INSTALACION
DE FILTROS DE: AIRE (2
UNIDADES), COMBUSTIBLE
Y ACEITE, CAMBIO DE
ACEITE, LIMPIEZA DE
TARJETAS Y SISTEMA
EXITATRIS CON LIMPIADOR
ELECTRONICO
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, MANTENIMIENTO
DE MOTOR DE ARRANQUE
INCLUYE CAMBIO DE
RODAMIENTOS, PRUEBAS
DE ARRANQUE Y PUESTA EN
LINEA BAJO CARGA,
CORRECCION DE FUGAS DE
ACEITE O COMBUSTIBLE A
NECESIDAD CON CAMBIO DE
EMPAQUETADURA, SELLOS,
ORRIN, ANALISIS DE
VIBRACIONES EN CASO DE
VALORES NO ADMISIBLES SE
DEBERA CONTEMPLAR
SUMINISTRO E INSTALACION
DE RODAMIENTOS DEL EJE
PRINCIPAL DEL ROTOR Y
PRUEBAS DE MEGER EN
CASO DE ARROJAR
VALORES POR DEBAJO DE
LOS REQUERIDOS DE
AISLAMIENTO SE DEBERA
CONTEMPLAR EL DESMONTE
LA BOBINA DEL ESTATOR Y
REALIZAR  RETIRO  DEL
ESTATOR CON LA BOBINA,
TRASLADO A TALLER
BARNIZADO HASTA
SUPERAR LOS VALORES
REQUERIDOS DE
AISLAMIENTO Y PRUEBA
FINAL DE GENERADOR BAJO
CARGA DE DISENO.AJUSTE
DE TORNILLERIA EN BORNES
DE SALIDA DE BT, LIMPIEZA
GENERAL, PRUEBAS DE
ARRANQUE Y PUESTA EN
LINEA BAJO CARGA,
SUMINISTRO E ISTALACION
DE 02 BATERIAS 31H

UNID

$6.626.138

$1.258.966

$7.885.105

SUBESTACION
DE EDIFCIO DE
AULAS ALFA
SEXTANTE

MANTENIMIEN
TO DE
GENERADOR
CUMMINS

MANTENIMIENTO DE
GENERADOR CUMMINS 6L,
(VER DATOS TECNICOS
ANEXOS), CONSISTE EN

UNID

$9.939.207

$1.888.449

$11.827.656
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AV 5.A8. CON NIT. 800.618.329-0

6BTAA5.9-G2, | LIMPIEZA(SONDEO A

GENERADOR
6L MARCA
CUMMINS
500KWAT A
1800RPM

NECESIDAD), DESMONTE Y
LAVADO DE RADIADOR,
SUMINISTRO Y TANQUEO DE
LIQUIDO REFRIGERANTE AL
RADIADOR INCLUYE,
SUMINISTRO E INSTALACION
DE FILTROS DE: AIRE (2
UNIDADES), COMBUSTIBLE
Y ACEITE, CAMBIO DE
ACEITE,  LIMPIEZA  DE
TARJETAS Y  SISTEMA
EXITATRIS CON LIMPIADOR
ELECTRONICO
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, AJUSTE DE
TORNILLERIA EN BORNES DE
SALIDA DE BT, LAVADO Y
LIMPIEZA GENERAL,
PRUEBAS DE ARRANQUE Y
PUESTA EN LINEA BAJO
CARGA. PUESTA EN MARCHA
Y PRUEBAS DE OPERACION
BAJO CARGA) AJUSTE DE
TORNILLERIA EN BORNES DE
SALIDA DE BT, LIMPIEZA Y
LAVADO GENERAL,
CORRECCION DE FUGAS DE
ACEITE, MANTENIMIENTO DE
MOTOR DE ARRANQUE
INCLUYE  CAMBIO  DE
RODAMIENTOS, PRUEBAS
DE ARRANQUE Y PUESTA EN
LINEA BAJO CARGA,
CORRECCION DE FUGAS DE
ACEITE O COMBUSTIBLE,
ANALISIS DE VIBRACIONES
EN CASO DE VALORES NO
ADMISIBLES SE DEBERA
CONTEMPLAR SUMINISTRO
E INSTALACION DE
RODAMIENTOS DEL EJE
PRINCIPAL DEL ROTOR Y
PRUEBAS DE MEGER EN
CASO DE ARROJAR
VALORES POR DEBAJO DE
LOS REQUERIDOS DE
AISLAMEINTO SE DEBERA
CONTEMPLAR EL DESMONTE
LA BOBINA DEL ESTATOR Y
REALIZAR  RETIRO  DEL
ESTATOR CON LA BOBINA,
TRASLADO A TALLER
BARNIZADO HASTA
SUPERAR LOS VALORES
REQUERIDOS DE
AISLAMIENTO Y PRUEBA
FINAL DE GENERADOR BAJO
CARGA DE DISENO.

MANTENIMIEN
TO DEL
SECCIONADO
R

SUMINISTRO E INSTALACION
DE SECCIONADOR TRIPOLAR
DE OPERACION BAJO CARGA
DE USO INTERIOR TIPO
GAVD NUEVO PARA MANEJO
DE CARGAS DE 500KVA,
INSTALADO EN LA
SUBESTACION DEL EDIFICIO
ALFA  SEXTANTE, CON
CARTATERISTICAS
TECNICAS DEL EXISTENTE Y
DEL MISMO FABRICANTE,
CON OPERACION DESDE
AFUERA DEL GABINETE EN
APERTURA Y CIERRE CON
MANIVELA DE  FORMA
MANUAL

UNID

$9.939.207

$1.888.449

$11.827.656

SUBESTACION

DE SISTEMA DE

BOMBEO AGUA

POTABLE DE LA
- UNIDAD

RECUPERACIH
ON SISTEMA
DE

INTERCONEXI
ON Y PUESTA
EN LINEA DE
GENERADOR

SUMINSITRO E INSTALCION
DE SITEMA DE
TRANSFERENCIA DE 200
AMP A 440 VAC, PARA LA
PLANTA GENARADORA DE
125KVA, SUS FUNCIONES
PRINCIPALES  SON: 1.
MONITOREA LOS VALORES
DEL SUMINISTRO
COMERCIAL DE
ELECTRICIDAD  (NORMAL),
COMO  SON:  VOLTAJE,
FRECUENCIA, QUE EXISTE
ENERGIA EN CADA UNA DE
SUS FASES. 2. AL DETECTAR
ALGUNA FALLA O VARIACION
IMPORTANTE EN ESTOS
PARAMETROS, EN UNA O
TODAS SUS FASES, ENVIA
UNA SENAL DE ARRANQUE A

UNID

$21.656.159

$4.114.670

$25.770.829




LA PLANTA DE EMERGENCIA.
3 YA QUE REGISTRA QUE LA
ALIMENTACION NORMAL
(RED COMERCIAL) TIENE
PARAMETROS ADECUADOS,
HACE LA RETRANSFERENCIA
DE LA CARGA DE
EMERGENCIA A NORMAL.
LOS EQUIPOS Y
SUMINISTROS REALIZADOS
SON DE TIPO INDUSTRIAL
CON LAS SIGUINETES
CARACTERISTICAS
TECNICAS : TABLERO DE
TRANSFERENCIA
AUTOMATICA DE 200 AMP
440VAC CONTIENE: COFRE
METALICO EN LAMINA COLD-
ROLLED CAL.18 EN PINTURA
ELECTROSTATICA RAL7035
SIN FRENTE MUERTOC DE 1
MTS DE ALTO X 80CM DE
ANCHO X 40CM DE FONDO
CONTACTOR TRIFASICO DE
225 AMP EN AC3 A 440VAC
STECK ENCLAVAMIENTO
MECANICO  P/CONTACTOR
DE 200 AMP STECK BARRAJE
DE SALIDA 3F+N+T 200 AMP

TARJETA DE
TRANSFERENCIA
AUTOMATICA LOVATO

ATL600 BREAKER P/RIEL DE
1X6 AMP STECK RELEVO DE
8 PINES REDONDOS 220VAC
C/BASE SELECTOR
MULETILLA DE 3 POSIONES
PILOTO LED VERDE DE 22MM
220VAC TRANSFORMADOR
DE 50VA 440 A 220V AC
ACCESORIOS, CABLES,
CANALETAS

SUBESTACION
DITIC

MANTENIMIEN
TO
TRANSFORMA
DOR DE
300KVA

1, YMANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL
TRANSFORMADOR:
CONSISTENTE EN PRUEBA
TERMOGRAFICA EN MT Y BT
SUMINISTRO E
INSTALACION. DE BORNES
NUEVOS A NECESIDAD EN
MT Y BT, LIMPIEZA INTERNA
DEL GABINETE,
ELIMINACION DE PUNTOS
CALIENTES, PINTURA DEL
TRANSFORMADOR,
MARQUILLADO
CARACTERISTICO DE
BORNES DE CONEXION
SALIDA Y ENTRADA,
ENCINTADO DE COLORES

CARACTERISTICO,
DELINEADO
CARACTERISTICO CON
FECHA DE MANTENIMIENTO
Y POTENCIA
2)MANTENIMIENTO DEL

SECCIONADOR :SUMINISTRO
E  INSTALACION  DE
VAQUILITAS DE TENSION
PRINCIPAL(A NECESIDAD) Y
VAQUELITAS DE SEGURIDAD
(A NECESIDAD), LIMPIEZA Y
LWADO ~ PARA  QUITAR
SULFATO DE FUSIBLES Y
ENGRASE PARTES MOVILES,
SUMINISTRO E INSTALACION
DE PASADORES A
NECESIDAD, SUMINISTRO E
INSTALACION DE FUSIBLES A
NECESIDAD,
RECUPERACION DE
ENCLAVAMIENTO, CIERRE Y
APERTURA, PRUEBAS DE
APERTURA Y CIERRE DESDE
AFUERA PRUEBA
TERMOGRAFICA
SUMINISTRO E INTALACION
DE BORNES DE MT A
NECESIDAD ~ AJUSTE DE
TORNILLERIA
3)MANTENIMIENTO
GABINETES DEL
TRANSFORMADOR :
SECCIONADOR DE MT Y
GABINETE DE BT (REMPLAZO
A_NECESIDAD SECCIONES

UNID

$9.292.754

$1.765.623

$11.068.378
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DE LAMINA PERIMETRAL
EXTERNO E INTERNA SIN
SEMONTE DE CABLEADO)
:CONSISTE EN GRATEADO,
APLICACION DE  BASE
ANTICORROSIVO POLIAMIDA
Y ACABADO CON PINTURA
TIPO POLIURETANO COLOR
GRIS PLATA,
IDENTIFICACION DE
CIRCUITOS Y MARQUILLADO
CON LA DESCRIPCION DE
QUE CONTROLA  CADA
TOTALIZADOR DE
PROTECCION, APLICACION
DE LIMPIADOR
ELECTRONICO Y
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, ELIMINACION DE
PUNTOS CALIENTES,
PRUEBA TERMIGRAFICA
FINAL

1. YMANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL
TRANSFORMADOR :
CONSISTENTE EN PRUEBA
TERMOGRAFICA EN MT Y BT
, SUMINISTRO E
INSTALACION DE BORNES
NUEVOS A NECESIDAD EN
MT Y BT, LIMPIEZA INTERNA
DEL GABINETE,
ELIMINACION DE PUNTOS
CALIENTES, PINTURA DEL
TRANSFORMADOR ,
MARQUILLADO
CARACTERISTICO DE
BORNES DE CONEXION
SALIDA Y ENTRADA,
ENCINTADO DE COLORES
CARACTERISTICO,
DELINEADO
CARACTERISTICO CON
FECHA DE MANTENIMIENTO
Y POTENCIA
2)MANTENIMIENTO DEL
SECCIONADOR :SUMINISTRO
E INSTALACION DE
VAQUELITAS DE TENSION
PRINCIPAL Y VAQUELITAS
DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y
LIJADO  PARA  QUITAR
SULFATO DE FUSIBLES Y
ENGRASE PARTES MOVILES,
SUMINISTRO E INSTALACION
DE PASADORES A
MANTENIMIEN | NECESIDAD, SUMINISTRO E

TO INSTALACION DE FUSIBLES A
9 | TRANSFORMA | NECESIDAD, UNID 1 $8.565.496 $1.627.444 $10.192.941
DOR DE RECUPERACION DE

150KVA ENCLAVAMIENTO . CIERRE Y
APERTURA , PRUEBAS DE
APERTURA Y CIERRE DESDE
AFUERA PRUEBA
TERMOGRAFICA

,SUMINISTRO E INTALACION
DE BORNES DE MT A
NECESIDAD AJUSTE DE

TORNILLERIA
3)MANTENIMIENTO
GABINETES DEL
TRANSFORMADOR .
SECCIONADOR DE MT Y
GABINETE DE BT (REMPLAZO

A NECESIDAD SECCIONES
DE LAMINA PERIMETRAL
EXTERNO E INTERNA SIN
SEMONTE DE CABLEADO)
:CONSISTE EN GRATEADO,
APLICACION DE BASE
ANTICORROSIVO POLIAMIDA
Y ACABADO CON PINTURA
TIPO POLIURETANO COLOR
GRIS PLATA,
IDENTIFICACION DE
CIRCUITOS Y MARQUILLADO
CON LA DESCRIPCION DE
QUE  CONTROLA  CADA

TOTALIZADOR DE
PROTECCION, APLICACION
DE LIMPIADOR
ELECTRONICO Y
DESPLAZADOR DE
HUMEDAD, ELIMINACION DE
PUNTOS CALIENTES,




PRUEBA TERMIGRAFICA I |
FINAL

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE REGULACION, DE PROTECCION Y DE SOPORTE DE ENERGIA DE ALIMENTACION ELECTRICA

] UNIDAD VIR
ITEM DESCRIPCION DE | caNT | o
MEDIDA

IVA V. PARCIAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPOSICION E
INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 30 HP A
220 VAC,
1 ALIMENTACION 220V/3F/60HZ, AMP TRABAJO NORMAL 82| UND 2 $13.495.350 | $2.564.116 $32.118.933
AMP, HP TRABAJO NORMAL 30 HP AMP TRABAJO PESADO
75 AMP, HP TRABAJO PESADO 25 HP CHASIS ABIERTO
(IP20)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPOSICION E
INSTALACION DE REACTANCIA DE LINEA PARA VARIADOR DE
30 HP A 220
2 VAC IMPEDANCIA REACTANCIA DE LINEA PARA VARIADOR UND 3 $4.920.300 $934.857 $17.565.471
DE 30HP A 220 VAC; IMPEDANCIA 70% A 220 VAC ,
ALIMETACION 220V/3F/60 HZ, AMP TRABAJO NORMAL
104 AMP, POTENCIA A 220 VAC 30 HP

MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPOSICION E
INSTALACION DE CELDA DE

PROTECCION TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA

17,5. PARA INSTALAR EN CELDA TIPO METAL

ENCLOSED. TENSION NOMINAL: 17.5 KV. CORRIENTE
NOMINAL: 630 A. DE OPERACION MANUAL

UND 1 $15.391.281 | $2.924.343 $18.315.624

MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYE REPOSICION E
INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIAS 12 V /24V 20 AM
UNID 3 $ 835.000,00 $ 158.650,00 $ 2.980.950,00, EN
GENERADORES ELECTRICOS DE POTENCIA

UND 10 $813.193 $154.507 $9.676.997

CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

ONDICIONE NIC )
El contratista debera entregar posterior a la adjudicacion, el Cronograma de mantenimiento de
conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecucion de los mantenimientos.

El contratista debera entregar posterior a la adjudicacion, el Plan de Manejo Ambiental que
contenga: Objetivos, descripcion del objeto del contrato (actividades del proyecto, recursos para
la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluacién de impactos ambientales, Plan de
Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes.

El contratista debera entregar posterior a la adjudicacion, Sistema de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestion del programa (recursos
para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional,
registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de
accion) y los formatos correspondientes.

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA: relacionar la
experiencia del personal objeto del proceso de contratacion.

TECNICO ELECTRICISTA: Con experiencia de un afio en equipos electrogenos y redes eléctricas. El cual
debera presentar:

hoja de vida

Certificado de ldoneidad del Personal

Certificado de Trabajo en Alturas del personal que corresponda
El Certificado del Consejo Nacional de Técnicos Electricista

TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O SALUD EN EL
TRABAJO SST. Profesién: tecnoélogo en salud ocupacional y/o seguridad industrial y/o salud en el trabajo.

Hoja de vida.

Licencia Vigente expedida por la Secretaria de Salud.

Curso Coordinador Trabajo en alturas.

un (1) afo de experiencia contado a partir de la licencia expedida por la secretaria de salud

e © o e

NOTA 1: El supervisor revisara la hoja de vida del personal propuesto por el contratista, y si este NO
CUMPLE, con los anteriores requisitos, debera ser cambiado.

NOTA 2: Para la acreditacion de la Experiencia no se aceptan auto certificaciones, estad deberan ser
certificadas por un tercero.

10




NOTA 3: En todo caso una vez formalizado el contrato, EL CONTRATISTA, debera entregar la hoja de vida
en un término no mayor a cinco (05) dias habiles.

POR LA ARMADA DE COLOMBIA:

~

POR EL CONTRATISTA:

w@@ 7

C.C. No. 25.281.489 de Popayan (Cauca)
Representante Legal de GRUPO AVM S.A.S.
NIT No. 900.619.329-0

Vo. Bo.
Aprobado en SECOP Il
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ARMADA NACIONAL - ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 051 ARC-ENAP 2024

| Cartagena D.T. y C., Bolivar

CONTRATANTE ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA”

CONTRATISTA GRUPO AVM S.A.S.

Los suscritos a saber de una parte, la sefiora Capitan de Fragata ANGELICA MARIA SUAREZ GIL mayor
de edad, con domicilio en Cartagena D.T. y C., identificada con cédula de ciudadania niimero
45.541.633, actuando en su condicion de Jefe Departamento Logistico de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”, de conformidad con lo establecido en la Resolucién de Comando Armada No. 0615
de 13 de junio de 2024, y segln consta en el acta de posesiéon No. 3078 MDN-COGFMCOARC-SECAR-
JEMPE-JINEN-ENAP-SUDEN-DLENA-DITHU-29.60 del 22 de julio de 2024, debidamente facultado en
representacién de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL —
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA”, para realizar actos inherentes a la actividad
contractual conforme lo previsto en la Ley 80 de 1993 y la Resolucion ministerial nos No. 4223 del 23 de
junio de 2022 y que en lo sucesivo se denominard ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE
PADILLA” y de la otra parte, GRUPO AVM S.A.S. con NIT No. 900.619.329-0, representada legalmente
en la actualidad por PAOLA CAROLINA VERA GARCIA, identificada con cedula de ciudadania No.
25.281.489 expedida en Popayan (cauca), hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidacion
Bilateral al Contrato No. 051-ARC-ENAP-2024, previas las siguientes consideraciones:

l.- GENERALIDADES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de servicios

OB'JETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES
ELECTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES
DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, SISTEMAS DE INTERCONEXION AUTOMATICA DE BAJA
TENSION DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA.

FECHA DE SUSCRIPCION: 10 de SEPTIEMBRE de 2024

VALOR DEL CONTRATO:

Valor Inicial del Contrato: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000), incluido
el IVA y demas erogaciones que correspondan

Valor final del contrato: DISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($210.000.000) incluido el
IVA'y demas erogaciones que correspondan

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo de ejecucion inicial del contrato: 10 de SEPTIEMBRE de 2024
Plazo de ejecucion final del contrato: 27 de DICIEMBRE de 2024
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MODIFICACIONES DEL CONTRATO

PRIMERA MODIFICACION: Prorroga y modificacion anexo técnico
Fecha de modificacion: 15 de NOVIEMBRE de 2024
Valor de la adicion: N/A

SEGUNDA MODIFICACION: Adicién y prorroga
Fecha modificacion: 10 de DICIEMBRE de 2024
Valor de la adicion: $70.000.000.00.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JT JORGE ELIECER RUBIO OLIER identificado con cedula de
ciudadania No0.72.262.113 de Barranquilla, quien se encuentra abordola escuela naval “Almirante
Padilla”en la division de servicios generales de la escuela.

IIl. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:

No.2824 de fecha 17-01-2024 expedido hasta por $140.000.000

UNIDAD EJECUTORA Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
POSICION  CATALOGO  DE
GASTO A-02-02-02-008-007

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS: INCLUYE

TRANSFORMADORES, GENERADORES,
OBJETO O PROYECTO SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA TENSION Y
CERTIFICADO DE BAJA TENSION, SISTEMAS DE INTERCONEXION
DISPONIBILIDAD AUTOMATICA DE BAJA TENSION DE LA ESCUELA NAVAL
PRESUPUESTAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA
y : RECURSO : 16
cIs : . SSF
CONCEPTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E

INSTALACION (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR INICIAL ($140.000.000), incluido el IVA y demas erogaciones que,
: ) v | correspondan ) o
PRIMERA ADICION $70.000.000.00

No.45824 de fecha 10-09-2024 expedido hasta por $210.000.000

CERTIFICADO DE : CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
REGISTRO VALOR INICIAL ($140.000.000), incluido el IVA 'y demas erogaciones que
PRESUPUESTAL correspondan

PRIMERA ADICION $70.000.000.00

lll. GARANTIA UNICA:

COMPARNIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

el i N HASTA o
CUMPLIMIENTO DEL | 11-44- ,
CONTRATS 101234746 | 11122024 | 13.-12-2024 20 | 10-09-2024 | 10-04-2025 | $42,000,000.00
CALIDAD Y | 11-4a- , :
SS ﬁg%%&%”z NTo | 101234746 | 11-12-2024 13-12-2024 20 | 10-09-2024 | 10-04-2025 | $42,000,000.00
DE LOS BIENES ‘

11-44- 11-12-2004 13-12-2024

SEEoAD PEL | 101234746 20 | 10-09-2024 | 10-04-2025 | $42,000,000.00
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PAGOS DE | 11-44- 11-12-2024 13-12-2024
SALARIOS, 101234746
PRESTACIONES
SOCIALES E 5 10-09-2024 | 10-12-2027 | $10,500,000.00
INDEMINIZACIONES
LABORALES
RESPONSABILIDAD | 11-40- 11-12-2024 13-12-2024 200
CIVIL EXTRA | 101067796 SMMLY | 10-09-2024 | 30-12-2024 | $260.000.000,00
CONTRACTUAL

IV. GARANTIA TECNICA:
SIN.

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas que se relacionan a continuacién, el supervisor del contrato deja constancia del
cumplimiento del objeto del contrato, dentro de los plazos establecidos en el mismo de acuerdo a las dos

modificaciones

que se realizaron al contrato, asi:

: , /ALOF

001 21-10-2024 $61.549.353 FAVM55 $61.549.353

002 13-11-2024 $33.175.134 FAVM60 13-11-2024 $33.175.134

003 18-12-2024 $115.275.511 _FAVM62 18-12-2024 $115.275.511
TOTALES $209.999.998,00
VI. DEBIDO PROCESO:

No. RESOLUCION FECHA DESICION
N/A N/A N/A

VIl. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A CARGO DE LA ARMADA NACIONAL - ESCUELA NAVAL

DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”.

Los ‘pagos efectuados por la Escuela Naval De Cadetes “Almirante Padilla" se subordinaron a las
asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del afio 2024 y cumplieron de conformidad
con lo sefialado en la clausula Quinta del contrato, asi:

RUTO
2024 441107124 | 4300194709 N/A 33.175.134,16 2.566.474,00 30.608.660,16
2024 441111824 | 4300194700 N/A 61.549.352,55 4.761.541,00 56.787.811,55
2024 521525524 | 4300196511 N/A 45.275.513,29 8.917.909,00 | 36.357.604,29
2025 6569525 4300196511 N/A 69.999.997,34 0 69.999.997,34
TOTALES 209.999.997,34 16.245.924,00 193.754.073,34

VALOR DEL CONTRATO $210.000.000,00

VALOR FACTURADO $209.999.997,34

VALOR BRUTO DE COMPROBANTES $209.999.997,34

VALOR DESCUENTOS $16.245.924,00

VALOR TOTAL COMPROBANTES $193.754.073,34

SUMAS IGUALES

DIFERENCIA $2,66
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NOTA: El saldo se debe a una economia en el proceso y el saldo de $2,66 se relntegra a el tesoro
nacional.

Vill. RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO No. (N/A)
IX. FUNDAMENTOS LEGALES.

1. Conforme disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, articulo 60 Modificado por el art. 217,
Decreto Nacional 019 de 2012, subrogado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el
Decreto 019 del 10 de enero 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracién Publica’, articulo 217° “Los
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los
demas que lo requieran, seran objeto de liquidacion. También en esta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacién constaran los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacién se exigira al contratista la extensién o ampliacion, si es
del caso, de la garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio
suministrado, a la provisién de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir
con posterioridad a la extincién del contrato. La liquidacion a que se refiere el presente articulo no sera
obligatoria en los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.”.

2. El articulo 11° de la Ley 1150 de 2007, establece referente al plazo para la liquidacién de los
contratos que “...se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacion
se realizard dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del término previsto para la
ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del
acuerdo que la disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa
notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del C. C. A. // Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada en cua/qurer
tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los mc:sos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, ...

* El articulo 136 de la ley 1150 de 2007 fue derogado por la ley 1437 de 2011 actual Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su articulo 164 prevé: “j) En las
relativas a contratos el término para demandar sera de dos (2) afios que se contaran a partir del dia
siguiente a la ocurrencia de los mo’uvos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar sera de dos (2)
afios que se empezaran a contar desde el dia siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podra
demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente”.

3. Colombia Compra Eficiente en la Guia para la liquidacién de contratos por parte de las Entidades
Estatales 1, retoma el concepto frente a que “La liquidacion es el procedimiento a través del cual una vez
concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones reciprocas. // El objetivo de la
liquidacion es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones
por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. // Por esta razén, la liquidacién sélo procede con

1 hitps://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/quia_de_liquidacion_de los contratos estatales. pdf
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posterioridad a la terminacion de la ejecucion del contrato” y en consonancia que “La liquidacién sélo
debe incorporar los asuntos relacionados con las prestaciones derivadas del contrato y su ejecucién. En
el acto de liquidacién, se trate de un acta o de un acto administrativo, deben constar las obligaciones y
derechos a cargo y a favor de las partes resultantes de la ejecucion del contrafo. La liquidacién puede
indicar el estado de cumplimiento de las obligaciones y también incluir obligaciones que surgen para las
partes con ocasién de su suscripcién.15 Asi, la liquidacién debe dar cuenta de los reconocimientos y
ajustes derivados de la egjecucién del contrato que correspondan, y de los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a los que lleguen las partes con el objeto de dar por terminadas sus diferencias y
declararse a paz y salvo.”.

4. La doctrina del Consejo de Estado (Concepto radicado con el numero 1-230 de diciembre de 1999,
literal e), al abordar el tema de la liquidacion de los contratos estatales ha sefialado que “En el evento en
que no se proceda a la liquidacién dentro de los términos previstos por el articulo 60 (Ley 80/1993) citado
y transcurra los dos afios “siguientes al cumplimiento de la 03.bligacion de liquidar® sobre caducidad de
la accién contractual a que se refiere del CCA., Art. 136, numeral 10 letra d), la_administracién pierde la
competencia para proceder a la misma”. ” (Subrayado y cursiva fuera de texto).

5. Por su parte, la Oficina Juridica de la Contraloria General de la Republica, mediante Concepto No.
2496 del 26 de julio 2001, al analizar el concepto del Consejo de Estado citado, expresé que la
administracién pierde la competencia para liquidar los contratos de tracto sucesivo al cabo de los dos (2)
anos siguientes al incumplimiento de la obligacién de liquidar 2, expresando “Como se puede apreciar, si
se dejan pasar todas las oportunidades que han sido indicadas para liquidar el contrato, se pierde la
posibilidad de proceder a la misma, ya que como finaliza el concepto del Consejo de Estado “No es
posible liquidar el contrato después de vencido el término de caducidad de la accién contractual, pues se
trata de términos procesales de caracter improrrogables” (cursiva fuera de texto).

6. Segun dispone el numeral 3° del articulo 99° y el numeral 3° del articulo 297° del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la liquidaciéon del contrato presta mérito
para para su cobro coactivo y constituye un titulo ejecutivo, siempre que en ella conste una obligacién
clara, expresa y exigible.

7. El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.2.4.3 prescribe que vencidos los términos de las
garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposicion final o recuperacién
ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del
Proceso de Contratacion.

8. Lla Ley 789 de 2002, en su articulo 50° “CONTROL A LA EVASION DE LOS RECURSOS
PARAFISCALES" establece que al efectuar la liquidacion de los contratos “... de cualquier naturaleza con
Entidades del sector publico ...”, debe efectuarse la verificacion “... cumplimiento por parte del contratista
de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar. “, en consonancia “Las Entidades publicas en el momento de liquidar los
contratos deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a
los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”.

2 | os plazos para llevar a cabo la liquidacién son preclusivos, por lo cual, si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal pierde la competencia para
liquidar el contrato (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 153 de 6 de agosto de 2003. Magistrado Ponente: Augusto Trejos
Jaramillo).
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9. De conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley 527 de 1999 "Por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrénico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificacion y se dictan otras disposiciones", la firma digital.
"Se entendera como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un
procedimiento matematico conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje
inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformacion", la presente acta de liquidacion se
entenderd firmada por las partes cuando se realicen las aprobaciones respectivas a través de la
plataforma transaccional SECOPII, razén por la cual tiene validez juridica y probatoria.

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de comun acuerdo el Contrato
No. 051-ARC-ENAP-2024, suscrito entre la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA
NACIONAL-ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” y el contratista GRUPO AVM
S.A.S. con NIT No0.900.619.329-0, representada legalmente en la actualidad por PAOLA CAROLINA
VERA GARCIA, identificada con Cedula de ciudadania No. 25.281.489 expedida en Popayan (cauca).

X. CONSTANCIAS:
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

e Manifiesta que la ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA" cumpli6 con las
obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 051-ARC-ENAP-2024, quedando a paz y salvo por
todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

El representante de la ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” de la Armada Nacional
atendiendo a los informes de recibo a entera satisfaccion del objeto contractual presentados por el
supervisor del contrato, aceptd a entera satisfaccion la entrega de SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES,
GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION,
SISTEMAS DE INTERCONEXION AUTOMATICA DE BAJA TENSION DE LA ESCUELA NAVAL DE
CADETES ALMIRANTE PADILLA, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones, cantidades, precios,
modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 051-ARC-ENAP-2024.

Asi mismo, deja constancia que verificados
facturas, se encontr6 que el monto certificado
contrato, presentando diferencia para devolucién

Por todo lo anterior las partes:



ACTA DE LIQUIDACION
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ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato No.051-ARC-ENAP-2024, celebrado entre EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA NACIONAL — ESCUELA NAVAL DE CADETES
“ALMIRANTE PADILLA” Y GRUPO AVM S.A.S. con NIT No. 900.619.329-0, representada legalmente
en la actualidad por PAOLA CAROLINA VERA GARCIA, identificada con cedula de ciudadania No.
25.281.489 expedida en Popayan (cauca).

SEGUNDO: Con la suscripcion de la presente acta de liquidacion bilateral al contrato No. 051-ARC-
ENAP-2024 a través del SECOPII las partes contratantes, reciprocamente se declaran a paz y salvo por

todo. concepto con ocasion del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones contraidas en relacion
con-el citado contrato.

Para constancia, se firma en Cartagena DT y C.

POR LA ESCUELA NAVAL DWALMIRANTE PADILLA”
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PAOLA CAROLINA VERA GARCIA
Representante Legal GRUPO AVM S.A.S.
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