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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, EDTB
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACION PARA MANEJAR INTERES EN FORMULAR
PROPUESTA

INFORMACION GENERAL DEL OFERENTE

1. Denominacion o razon social del Proponente: GRUPO FE&SO S.A.S
2. Tipo de sociedad: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
3. Pais de domicilio: COLOMBIA

4. Direccion: Cr9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan, Ciudad: Pueblo Nuevo — Cérdoba, Teléfono:
3205766471 y e-mail: grupofesosas@gmail.com Telefax: N/A

5. Fecha de constitucion: 13 de agosto de 2025
6. Lugar en que esta registrada: Cdmara de comercio de Monteria
7. Representante legal:

Nombre: HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
Cargo en la firma: Representante legal de la empresa

8. Actividad de la firma: Ejecuciones de obras civiles, Consultorias e Interventorias.

NIT: 901978197-8
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CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

001 001
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FORMULARIOS
CARTA DE PRESENTACION

Pueblo Nuevo — Coérdoba, 02 de diciembre de 2025

Sefiores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso El Bagre, Antioquia

El suscrito, HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL, identificado con cédula de ciudadania No.
1.003.307.376 de Planeta Rica — Cérdoba, en mi calidad de Representante Legal de GRUPO
FE&SO S.A.S identificada con NIT 901.978.197-8, de acuerdo con las condiciones establecidas en
la CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACION PARA MANEJAR INTERES EN FORMULAR
PROPUESTA presento la siguiente oferta para participar en dicha INVITACION, y en caso de que
nos sea aceptada por EDTB, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1. Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta
carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni
en el Contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos y entendemos la informacion general y demas documentos que integran las
condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

002 Que esta Oferta es valida por un periodo de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de 1) () 2

fecha y hora estipuladas para el cierre.

5. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto
en el ordenamiento juridico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones
especiales para contratar, respecto a EDTB.

6. Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado
por ninguna entidad oficial.

7. Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las
condiciones para presentar Oferta.

8. Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de un (01) mes, contados a partir
de la fecha sefalada en el acta de inicio del Contrato dada por EDTB.

9. Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las
garantias requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos sefialados para ello.

10. Que el valor basico total de la propuesta es CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES
SETENTA'Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS ($426.075.932,75).

11. Que la presente Oferta constade (_ ) folios debidamente numerados. Solicitamos que la
correspondencia y comunicaciones que EDTB requiera enviarnos, se remita a la siguiente
direccion:

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com
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FE&SO

Nombre o razén social: GRUPO FE&SO S.A.S
Direccién: Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
Telefax: N/A

Teléfonos: 3205766471

Nit de la firma: 901.978.197-8
EMAIL: grupofesosas@gmail.com

HERIBERTQMA I PEREZ RANGEL
C.C. Ne 1.003.307376 de Planeta Rica

REP. LEGAL: GRUPO FE&SO S.A.S

003 003

NIT: 901978197-8
DY grupofesosas@gmail.com
¥ +57 3205766471

~ Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
v Pueblo Nuevo Cérdoba



'FE&SO
CERTIFICADO DE ACCIONISTA

GRUPO FE&SO SAS
El suscrito representante legal HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL vy el
Contador OSCAR DAVID MARTINEZ ROMERO, hacen constar que, de acuerdo

con el libro oficial de registro de accionistas, inscrito en el registro mercantil, de
conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA:

Que los socios y accionistas de la empresa GRUPO FE&SO SAS, identificada con
NIT 901.978.197-8, son los siguientes:

Nombre del Accionista Porcentaje
MARIA FERNANDA FERNANDEZ MURILLO - CC No 1.003.292.975 51%
Q4 HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL - CC No 1.003.307.376 30% 004
VALERIA FERNANDEZ MURILLO - CC N°1.137.976.006 17%
BF HALLER S.A.S — NIT 900.502.633-1 1%
CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S - NIT 900.506.559-2 1%

Se expide la presente certificacion en Pueblo Nuevo - Cérdoba a los treinta (30)
dias del mes de septiembre del afio 2025

ATENTAMENTE

.

7 e M L7
0S AVID MARTIN M
“Contador Publico

T.P. No. 218009-T

NIT: 201978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
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COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIAY LA TARJETA
PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO

FE&SO S.A.S
005 005
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grupofesosas@gmail.com
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NOMBRES i

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA_QEL_i_CIUDADAN!A
wovero  1.003,307.376
PEREZ RANGEL :

APELLIDOS

i

NUE

PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+

ESTATURA G.S. RH
26-JUN-2020 PLANETA RICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

P-1302800-01147212-M-1003307376-20200716

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-2002

REGISTRADOR N

0071268273A 1

006

ALEXANDER VEGA ROCHA

53044207



REPUBLICA DE COLOMBIA

081037-0683595 COR @ COPN IA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
R2023036452 INGENIERIA CIVIL

HERIBERTO MANUEL
PEREZ RANGEL

ID: 1003307376

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-4093759

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL, -identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1003307376, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 081037-0683595 COR desde el
13 de Septiembre de 2023, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional R2023036452.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

0085 Que' la presente certificacion se expide en Bogotd, D.C., a los uno (01) dias del ‘mes dQ 08
Diciembre del afio dos mil veinticinco (2025).

/@S)Jﬁ

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

( Firm del}/tuiar *)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia._Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co
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MANIFESTACION DE INTERES
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FE&SO

MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR
Pueblo Nuevo — Cdérdoba, 28 de noviembre de 2025

Senores:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EDTB

El Bagre, Antioquia

Asunto: Proceso de Seleccion No 016 de 2025, invitacion privada.

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA CALLE
52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL, identificado con cédula de ciudadania No. 1.003.307.376
OlQie Planeta Rica — Cérdoba, en mi calidad de Representante Legal de GRUPO FE&SO SAQlO
identificada con NIT 901.978.197-8, manifiesto el interés en participar en la invitacién privada.

Atentamente: Firma: i
Nombre: HERIBERTO { EREZ RANGEL
C.C. No.: 1.003.307/376 de Praneta Rica

Razén Social: GRUPS &

NIT: 901.978.197-8

Direccion: CR9 A 8B 25
E-mail: grupofesosas@gmail.com

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
Pueblo Nuevo Cordoba
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
011 LEGAL 011
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NOMBRES i

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA_QEL_i_CIUDADAN!A
wovero  1.003,307.376
PEREZ RANGEL :

APELLIDOS

i

NUE

PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+

ESTATURA G.S. RH
26-JUN-2020 PLANETA RICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

P-1302800-01147212-M-1003307376-20200716

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-2002

REGISTRADOR N

0071268273A 1

012

ALEXANDER VEGA ROCHA

53044207



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

]
© Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Comercio
M tle Monteria Fecha expedicién: 27/11/2025 - 17:19:31

Recibo No. S001166864, Valor 11600
CODIGO DE VERIFICACION 719wd2NKJP
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el

respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdén Social : GRUPO FE&SO SAS
Nit : 901978197-8
Domicilio: Pueblo Nuevo, Cdrdoba

MATRICULA

Matricula No: 227567
Fecha de matricula: 13 de agosto de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

PEQUENA EMPRESA JOVEN

QUE_EL MATRICULADO TIENE LA CONDICION DE PEQUENA EMPRESA JOVEN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN
gL @R}i8o 2 pE 1A LEY 1780 DE 2016.

UBICACION
Direccién del domicilio principal : CR 9 A 8 B 25

Barrio : BARRIO JORGE ELIECER GAITAN
Municipio : Pueblo Nuevo, Cdrdoba

Correo electrénico : grupofesosas@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3205766471

Teléfono comercial 2 : No reportd.

Teléfono comercial 3 : No reportd.

Direccidén para notificacién judicial : CR 9 A 8 B 25

Barrio : BARRIO JORGE ELIECER GAITAN

Municipio : Pueblo Nuevo, Cdrdoba

Correo electrénico de notificacidn : grupofesosas@gmail.com
Teléfono para notificacidén 1 : 3205766471

La persona juridica SI autorizdé para recibir notificaciones personales a través del correo

electrénico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cdédigo General del

Proceso y del 67 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCION

Por documento privado del 05 de agosto de 2025 de la Asamblea De Accionistas de Pueblo Nuevo,

inscrito en esta Cédmara de Comercio el 13 de agosto de 2025, con el No. 70137 del Libro IX, se

constituyd la persona juridica de naturaleza comercial denominada GRUPO FE&SO SAS.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida.

Péagina 1 de 6



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

'
@ Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Comercio
M de Monteria Fecha expedicién: 27/11/2025 - 17:19:31

Recibo No. S001166864, Valor 11600
CODIGO DE VERIFICACION 719wd2NKJP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. - la sociedad girard bajo el objeto social: servicios de Construcciones y obras
civiles. Servicios de asesoria en planeacidén estratégica. Servicios 1 de Documentacidn.
Servicios de asesoria y consultoria en sistemas de gestidén de calidad y sistemas de Control.
Suministro de personal a empresas privadas y publicas. Suministro de vehiculos livianos.

Suministro de magquinaria pesada, (retroexcavadoras, buldécer, taladros de perforacién,

Volquetas sencillas, volquetas doble troque cargadores, vibrocompactadores, y en general
todo Tipo de maquinaria pesada) transportes de equipos para mineria entidades financieras,
empresas Agricolas y del sector publico. Compra y venta de repuestos para maquinada pesada y
vehiculos Livianos. Servidos de disefios arquitectdnicos y de ingenieria civil. Servicios de
geologia, Cartografia y reconocimiento realizar todo tipo de contrato relacionado con las
actividades Descritas en este articulo, la compra venta de ferreteria en general, la compra
venta de elementos De proteccidén personal, servicios automotrices, servidos de ingenieria
mecanica, eléctrica, de Sistemas, ingenieria ambiental, suministro de equipos de oficina, la
empresa en busca del Desarrollo de la comunidad generara procesos de desarrollo econdmico
social y cultural sostenible, Por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a nivel

local, regional 'y nacional, Especialmente de las méds vulnerables; entre ellas los
diggal itados, indigenas, negritudes, Desplazados, tercera edad, niflez desprotegida,()ikdies
cabeza de hogar, personas con problemas de Adiccidén, niflez especial, grupos de escasos

recursos, damnificados, entre otros, mediante la Gestidén, formulacidén y ejecucidn de programas
y proyectos encaminados a solucionar problemas de Nutricidén, saneamiento Dbéasico, salud,
educacidén, generacidén de empleo y demds aspectos relacionados Con el desarrollo integral del
individuo; buscando a través de la aplicacidén de técnicas y Tecnologias del conocimiento, la
informacidén y comunicacién, reafirmar los valores, la democracia Participativa, el pluralismo,
la solidaridad y la convivencia ciudadana, en la bUGsqueda de La justicia social, la equidad, la
paz, y la proteccidén de la cultura y del ambiente. En Cumplimiento de su objeto. La empresa
desarrollara actividades tales como: a) fortalecer en primera Instancia la concertacidén de las
organizaciones existentes en su radio de accidén, cuyo objeto es la Definicidén de politicas de
desarrollo social y econdmico e implementar planes y programas de Generacidén de empleo. B)
foca/izar y solucionar las necesidades educativas, psico- social, Socio— econdémicas,

culturales, recreativas, deportivas, ambientales, de infraestructura fisica, Y demés
inherentes a las actividades relacionadas con el desarrollo sostenible, tales como Producciédn,
educacidén, asistencia técnica, asesoria, transformacién vy comercializacidén. C) Proyectar

, ejecutar y administrar, programas y proyectos productivos de interés social tales Como
reforestacién, manejo de cuencas, micro cuencas, saneamiento bédsico, ambiental, industrial,

Piscicolas, agropecuarios, ecoturismo, proyectos de vivienda, infraestructura eléctrica, agua

Potable, prevencién y promocidédn de la salud y educacidn; en forma directa o a través de

Contratacidén o convenios de cooperaciédn interinstitucional con entidades e instituciones
estatales Y privadas del orden local, regional, nacional e internacional, para lograr el
mejoramiento de la Calidad de vida y el impulso al crecimiento sostenible de las comunidades,
la regién y el pais. D) Participar activamente en los comités de concertacidédn comunitaria vy
materia de plantacidn Territorial como espacio de alianza entre la Comunidad y la
empresa. E) prestacidén de servicios administrativos, técnicos y genera de (asistencia técnica,
administrativa, direccidén, aseo, vigilancia, otros) a empresas instituciones Publicas y orden
local, regional, nacional e internacional. O la promocidn, atencidn y buen trato a La infancia,
en la linea de lo suscrito en la convencidén internacional de los derechos del nifio y La nifia y
del adulto mayor. F) gestionar y administrar recursos técnicos, fisicos y financieros de La
empresa provenientes de entidades y organismos regionales, nacionales e internacionales due

Péagina 2 de 6
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Apoyen el desarrollo del objeto de la empresa. G) programas de: 1. Prevencién y asistencia a las

Adicciones, 2. Capacitacién a lideres comunitario que deseen detectar y prevenir el abuso
infantil 3. Promocién, educacidn, asistencia a familias que se constituyen a partir del
divorcio y del Rechazo de un progenitor, 4. Capacitacién para profesionales, agentes
educativos comunitarios de Los sectores de la educacidén, de los hogares comunitarios, salud,
agropecuaria, industria, Comercio, entre otros, 5. Investigacidén e implementacidén de métodos
preventivos y de asistencia Que permitan evitar o disminuir las situaciones de abuso en 1la
infancia; 6. Escuela de padres para Promover pautas basicas de crianza para favorecer un mejor
desarrollo emocional e intelectual del Nifio y de la nifla. H) desarrollo de proyectos, planes y
programas que contemplen medidas y/ o Acciones estratégicas de orden democradtico, social vy
econdémico para la poblacidédn vulnerable Generando beneficios para la mujer, nifiez, Jjuventud,
madres cabeza de hogar, madres comunitarias, La tercera edad, discapacitados, desplazados,
etnias y negritudes, entre otros. I) intercambio de Informacidén, documentos, folletos con
organizaciones similares del orden nacional e internacional Para la capacitacidén integral de
todo el personal afiliado a la corporacidén y de la sociedad. J) Gestionar y administrar
recursos de caracter privado, publico, de cooperacidén nacional e Internacional para ser
destinados a la financiacién de las distintas actividades que constituye el Nombre de la
empresa. K) participar ante cualquier organismo y en licitaciones, que considere, Acorde al
obﬁat ocial. L) celebrar contratos de compraventa de muebles e inmuebles, aceptar Usu{Bék{és,
comodatos. M) otras que ayuden al logro de su objeto social, en el desarrollo de este Podréd la
sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes O necesarios para E1
cabal cumplimiento de su objeto mencionado, tales como: formar parte de otras sociedades
Andénimas o dé responsabilidad limitada. La sociedad podréd llevar a cabo, en general, todas las
Operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado,
asi Como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar
o Desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 1.000.000.000,00
No. Acciones 1.000,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 100.000.000,00
No. Acciones 100,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 100.000.000,00
No. Acciones 100,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

REPRESENTACION LEGAL
Representacidén legal. - la representacidén legal de la sociedad por acciones Simplificada estaréd a

cargo de una persona natural o Jjuridica, accionista o no, quien no tendrd Suplentes, designado
para un término de un (1) afio por la asamblea general de accionistas. Las funciones del
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representante legal terminardn en caso de dimisidén o revocacidédn por Parte de la asamblea general
de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos En que el representante legal sea
una persona natural y en caso de liquidacién privada o judicial, Cuando el representante legal
sea una persona Jjuridica. La cesacidédn de las funciones del representante legal, por cualquier
causa, no da lugar a ninguna Indemnizacidén de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren Conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocacidén por parte de la
asamblea general de accionistas no tendrd que estar motivada y podrd Realizarse en cualquier
tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona juridica, las funciones
quedardn a Cargo del representante legal de ésta. Toda remuneracidén a que tuviere derecho el
representante legal de la sociedad deberd ser aprobada Por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. - 1la sociedad serd gerenciada, administrada vy
Representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrd restricciones
de Contratacién por razdn de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo
tanto, se Entenderd que el representante legal podrd celebrar o ejecutar todos los actos vy
coﬂaibfss Comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la exisiaékia %
el Funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderd investido de los més
amplios poderes para actuar en todas las Circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcidn
de aquel/as facultades que, de acuerdo con Los estatutos, se hubieren reservado los
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la Sociedad quedard obligada por los actos y
contratos celebrados por el representante legal. Le estd prohibido al representante legal y a
los demds administradores de la sociedad, por si o por Interpuesta persona, obtener bajo
cualquier forma o modalidad Jjuridica préstamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de
la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus Obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 05 de agosto de 2025 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta
Camara de Comercio el 13 de agosto de 2025 con el No. 70137 del libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL C.C. No. 1.003.307.376

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en
firme, dentro de los diez (10) dias hédbiles siguientes a la fecha de inscripcidén, siempre que no
sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERIA, los sa&bados NO son dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos gquedan en efecto
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suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: F4210
Actividad secundaria Cédigo CIIU: F4290
Otras actividades Cédigo CIIU: F4112 M7112

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA
PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL PAfS, PODRA CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

017 INFORMA - TAMANO DE EMPRESA 017

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la
Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $0,00
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210.

Este certificado refleja la situacidédn juridica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su
expedicidn.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacién acreditada por el Organismo Nacional de Acreditaciéon de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

La firma mecénica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificﬁdo que fue entregado al usuario en el momento que se realiz6 la transaccion.
|

gl
SANORA :’p'l.':‘ln“HA BUELVAS
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*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

018 018
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Invitacion privada de Ofertas IP 016 de 2025

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE"

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

FECHA DE FECHA DE VALOR DEL CONTRATO
2:“2:::::?:‘:" :e' g:’;:";ﬁ; CONTRATO No. OBJETO DEL CONTRATO CONTRATANTE INICIACION TERMINACION Ej:cRmoDNE“’ % DE PARTICIPACION CLASIFICACION EN RUP OBSERVACIONES
. (mes - afio) (mes - afio) EN PESOS EN SMMLV
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS MUNICIPIO DE EL )
15 MEB 332 DE 2018 URBANAS DE LOS BARRIOS PORTUGAL Y PORVENIR BAGRE 12/04/2019 12/09/2019 C 80% $ 2.818.520.156,00 3403,53 721015 - 721410 - 721415 N/A

020

(1) Posicion o ubicacion del contrato, segun el orden en que aparecen los contratos en el aparte de EXPERIENCIA del RUP.

(2) Contratos terminados y registrados en el RUP.

(3) Fecha de terminacion.

(4) Indicar si el contrato se ejecuté en forma Individual (1), en Consorcio (C) o Unién Temporal (UT).
(5) Valor total del contrato, en pesos, y SMMLV a la fecha de TERMINACION del contrato.

HERI MANUEL PEREZ RANGEL
C.C(Ne 1.003.367.376 de/Planeta Rica
REPEGAL: GRUPO FE&SO SA.S



ALCALDIA DE EL BAGRE

NIT.890984221-2
LICITACION PUBLICA MEB-332-2018 — LEY 80/93
- LEY 1150/2007 V DECRETO REGLAMENTARIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MEB 332 DE 2018 -~ GRUPO II

CONTRATANTE | MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
CONTRATISTA _ [CONSORCIOQ B&C

IDENTIFICACION | NIT. 901251456-1
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN GONCRETO RIGIDO EN VIAS
URBANAS DELOS BARRIOS PORTUGALY F‘ORVEN!R

| OBJETO o
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

VALOR PESOS M/L ($ 2.818.520.156)

PLAZO SIETE (7) meses

(YBENCIA Cuatro (4) meses después del vencimiento del plazo.

LUGAR Y FECHA |ElBagre — Antioquia, 5 de Febrero de 2019,

Entre los suscritos a saber, JAIR ARANGO MENCO, identificado con la cédulg
de ciudadania nomero 8,362,107 expedida en el Bagre-Antioguia, quien
actia en nombre y representacion Legal del Municlplo de El Bagre-
Anfioquig, en su condicidn de Alcalde Municipal (E) conforme al decrato
numero 140 de Febrero 04 de 2019 y con acta de posesion nimero 031 de
fecha 05 de Febrero de 2019, quien para efectos del presente contrato se
llamard la ENTIDAD CONTRATANTE:; y el CONSORCIO B&C NIT 901251484-1,
Ublcado en la Carera 10 B No 11B-05, del Municipio de Montelibano,
Representado legalmente por el sehor MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES
identificado con cedula de ciudadania N° 1.143.425.016 expedida en
Barranquilla y, quien en adelante se denominard el CONTRATISTA, se ha
celebrado el contrato de Obra publica que se regird por las siguientes
clausulas:

PRIMERA.OBIETO. El objeto del presente contrato es Ia ejecucidn por parte
del CONTRATISTA de la siguiente obra publica por el sistema de precios
unitarios: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE
LOS BARRIOS PORTUGALY PORVENIR".

Especificaciones:

Centro Administrativo Municipal (CAM) — Cra. 492 No 48° 86 — Barrio Bffao — Tel: 837 24 29
Correa Efectronico: contratacion@elbagre-antioquia.gov.co ; Pagina Web www.elbagre-aniioquia.goy.co
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ALCALDIA DE EL BAGRE

NIT.890984221-2
LICITACION PUBLICA MEB-332-2018 ~ LEY 80/93
-~ LEY 1150/2007 Y DECRETO REGLAMENTARIO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDD EN VIAS URBANAS DE LOS BARRIOS PORTUGAL Y
PORVENIR DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - GRUPO 2

s

ITE | DESCRIPCION UNIDAD CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
M

TRAMO 2; SUBTRAMO 2 (CARRERA 51.377,786.280.18
38 ENTRE CALLES 44 Y 48).
SUBTRAMO 3(CARRERA 37 ENTRE
CALLES 48 ¥ 49). SUBTRAMO 4
(CARRERA 37 ENTRE CALLES 46 V

A7). BARRIO PORVENIR

1 PRELIMINARES o 585.919.793,15
1, | locdlizacion  y  Replanteo  del | M2 409223 $3.008,00 §12.309.477 .84
I | Trazado R _
I, | Brcavacién en material comin | M3 2946,89 $9.027,00 $:26.601.576,03
2 |de la explangclion, cdndles y
O :Zp%sia maos (Corte Material O 2 2
comun) .
1, | Refiro de material sobrante de | M3 2946,89 $15.952,00 B47.008.789,28
3 | excavacionas, refire libre hasta
835Km N R I )
2 | RELLENQ Y NIVELACION L | 523330831246
2, | 5ub base  granular  (incluys | M3 797,54 $141.75500 | $113.058.117,80

1| suministro, exlendido, nivelacién,
humedecido y compaciacion).

2, | Conformacion  de o calzada | M2 4092,23 $838,00 $3.429.288,74
2| existente _— _ B
2, | Mejoramiento de la subrasanie | M3 1073,64 BIO8./88,00 | $1 1682090592
3 | con material seleccionado vy
compaciado - B
3| PAVIMENTO o | 9680.344.427.85 |
3, | Suministro e  instalacion  de | M3 818,45 $784.043,00 | $641.699.993,35
| concreto  hidrdulico,  MR=38
Kg/ecm?2 o 3500 Psi para losas de
. | pavimentodeOZmdeespesor. | ol
3, | Juntas con corle o mdguina y | ML 1869,50 $20.671,00 $38.644.434,50
2 | Sello asfaltico o ) D
4 | ACEROS o - $74.424.126,54
4, | Acero liso fy= 40.000 psi para | KG 62085,57 $5.659,00 $356.117.320,63

Centro Administrativo Municipal (CAM) — Cra. 49° No 48° 66 — Barrio Bijao - Tel: 837.24 29
Corrao Elecironlea: confratacieniielbagre-antloguia.gav.co ; Pdgina Web www.olbggra-anfiogquiia.quy.co
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dovealos de fransmision de carga |

LICITACION PUBLICA MEB-332-2018 — LEY 80/93
-~ LEY 1150/2007 ¥ DECRETO REGLAMENTARIO

|
4, | Acero de refuerzo fy=60.000 psi | KG 498,49 $5.459,00 $2.721.256.91
2 | para anclaje segun disefio o
4, | Acero de refuerzo fy=60.000 psi | KG 6484,50 | $h.642,00 $36.585.649,00
3 | para reforzar Josas segion disefio
5 | BORDILLOS Y ANDENES | R 5270.834.827,26
5, | Colocacion de hardillo | Mi 142985 $99.137,00 $141.751.039.45
| prefabricado 20x50x80 cm - -
5. | Excavacion manual poa | M3 228,76 $35.503,00 | $8.122.376,34
2 | andenes . ]
5, | Refiro de matetlal de excavacion | M3 228,78 F18.081,00 | $4.131.995,58
3 | manval de Andenes _ R
5, | Conformacion de tereno para | M3 114,39 $130.791,00 | $14.961.182,49
4 andanes o _ S
5, | Anden Conecreto 3000 PSI E=0.08, | ML 1429.85 $71.244,00 | $101.868.233,40
5 | Incluye ranju ot prefalaicada
QP geauin ; o
4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS L $18.437.11600
46, | Adacuacion de Bacd de Pozo de | UMD 11,00 §755.772,00 | $8.313.492,00
] Inspeccion  de  alcantarillado,
incluye demolicion y
reconstrucaidon  segin nivel de
| Pavimento - N
6, | Sefales parnanentes verticales, | UND 28,00 $361.558,00 | $10.123.624,00
2 Suministro, incluye perforacién vy
anclaje con concreto
7 | CONSTRUCCION DE BOX $14.519.684,92
COULVERT DE 1.0X1.0 M, ABSCISA
| K0+090 , o
7, | Excavacion mecanica para Box | M3 31,73 $10.418,00 $330.563,14
1 Coulverd ' -
7, | Mejoramiento de base de Box | M3 10,24 $122.501.00 | $1.254.410,24
2 | Coulvert con material de subbase | _
7, | Retiro de material de excavacion | M3 10,24 $22.684,00 $232,304,64
3 | deBoxCoulvert | FOT . S ——— o
7, | Concrefo de 2000 Psi pard Solado | M2 16,97 $32.770,00 | $523.336.90
4_|e=005m B S SRS— y—
7, | Concreto de 3000 Psi para Cajon | M3 10,51 $752.838,00 | $7.912.327,38
5 |yaletas - S— U
7, | Acero de refuerzo de fy = 60.000 | KG 825,98 $4.529.,00 $3.740.863 .42

Centro Adminisirativo Municipal (CAN) — Cra. 49" No 487 55 — Barrio Bijjao — Tel: 837 24 29
Correo Electronice: coniratacion@elbagre-antiogula.aov.co ; Pégina Web www. elbagre-antioguia.gov.co
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LICITACION PUBLICA MEB-332-Z014 ~ LEY 80/93
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4| P3l para Box Coulvert 1
7, | Construcclon e Barandy | ML 2,60 $187.814.00 | §525.879.20
7 | meldlicy para Box Coulvert o _
TRAMO 3: SUBTRAMO & (CALLE 5713.050.445,63
52A ENTRE CARRERAS 40 Y 40C).
SUBTRAMO 6 (CALIE 53 ENTRE
CARRERAS 40 Y 40C). SUBTRAMO
7(CALLE §4 ENTRE CARRERAS 398 Y
40C), SUBTRAMO 8 (CARRERA 4D
EMTRE CALLES 52A Y 55). BARRIO
PORTUGAL | o | I
1 PRELIMINARES S 530.724.069,63
Localizacidn vy Replantee  del | M2 2213,77 $3.008,00 $6.659.020,16
Trazado ‘ |
[Cxcavacion en material comun | M3 1241,93 $9.027.00 $11.210.902,11
de |lo explanacion, cancdles vy
rgslamos (Carte Marlerial
‘Qz(jua;nun) - o - | 024
1, | Relire de material sobrante de | M3 1181,93 $15.952,00 $18.854,147,34
3 | excavaciones, refiro libre hasia
835 Km ,
2 | RELLENO Y NIVELACION - ) 584.482.650.91
2, | Sub  base granular  (incluye | M3 51500 $141.756,00 | §73.008.077,65
suministro, extendide, nivelacion,
hurmedecido y compactacion). o i L
2, | Conformacion de la  calzada | M2 2268,77 338,00 $1.901.229 24
2 |exstenta - B B
2, | Megjoramisnto de la subrasante | M3 88,00 $108.788,00 | 59.573.344.00
3 | econ materal selecclonado vy
B compactade o L
3 | PAVIMENTO . $372.353.658,25
3, | Suministro e instalacion de | M3 442,75 $784.043,00 | $347.135.038,25
1 concreto  hidravlico,  MRE=28
Kg/cm2 o 3500 Psi para losas de
pavimenio de 0.2 m de espesor, N S
Junfas con corte a mdguina y | ML 1220,00 $20.671,00 | $25.218.620,00

Sello asféltico -
ACEROS 544.919.389,96

Acero liso fy= 40000 psi para | KG 4130,51 | $5.659,00 | $23.374.556,09
dovelas de lansmision de carga

S

N oW

— & |

Centro Adminisirativo Municipal (CAM) — Cra. 497 No 487 56 — Barrio Bffao — Tel: 837 24 29
Carreo Flectranico: contratacionieibagre-antioquin.qov.co ; Pdgina Web www.elbagre-antioguiz.gov.co
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r"; Acerce de refueize fy=60.000 psi | KG 326,13 55, 459‘ 00 $1.780.343, 67
2 | para anclaje segun disefio _ -
4, | Acero de refuerzo fy=60.000 psi | KG 3503,10 $5.642,00 $19.764.490,20
3 | para reforzar losas segin diseio ) e
5 | BORDILLOS Y ANDENES o 5164.453.120,88
b, | Colocacion de bordllle | ML 878,78 $99.137,00 587119241286
|| prefabricade 20x50x80 cm B . o
5, | Excavacidn el para | M3 140,460 $35.503,00 $4.091.721.80
| 2 | andenes o N
5, | Refiro de malerial de excavacion | M3 140,60 $18.061,00 | $2.539.5376.60
3 | manual de Andenes B -
5, | Conformacion  de ’relTeno para | M3 70,20 $130.791,00 | $9.194.607,30
4 | andsnes | ,
5, | Anden Concrato 3000 PS) E=0. 08 ML 878,78 $71.24400 | $62.607.802.32
5 | Incluye Franja téctl prefabricada
y adoguin ] | -
|0 PIRAS COMPLEMENTARIAS | 8B.117.556,00 025
6, | Adecuacion de Boca de F‘ozo dc.‘ UND 5,00 $/a.‘.> /72,00 | $3.7/78.860,00
] Inspeccion  de  alcantarillado,
incluye clemalicidan y
reconstfruccion  segun  nivel de
| Pavimenio o o )
6, | Sefiales permancntes vedlcales, UMD 12,00 $361.558,00 | $4.338.696,00
2 | Suministro, incluye perforacidn vy
anclaje con concreto - o -
TOTAL COSTOS DIRECTOS - $2.090.838.733.81
ADMINISTRA 2| F543.618.070,77
CION &
— it %
IMPREVISTOS | 4 | $83.633.549,35
= % -
UTIIDAD 3] $62.725.1620
_ o Zo
i FLABDRACIDN E IMPLEMENTACIQN DEL PAGA Y PMT 7 o $§?1704.639,7é
COSTO DE CONSTRUCCION $2.818.520.166,72

SEGUNDA.VALOR. El valor del presente contrato se estima en la suma de
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($2.818.520.156). a pesar del valor
estimado del contrato, éste es de cuantia indeterminada, por lo que el

Cantro Adminisirative Municipal (CAM) — Cra, 497 No 48 56 — Barrio Bfjao — Tel: 837 24 20
Correo Electronico: conlratacion@elbagre-antioguia.gov.co ; Pagina Web wwiv.elbagre- -aniioguingov.co
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valor final del mismo serd &l que resulle de aplicar los precios unitarios fijos
por las cantidades de obra ejecutadas. TERCERA. FORMA DE PAGO: LA
ENTIDAD pagard al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente
manera: un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. Pardgrofo;
para la administracion de los recursos recibidos como anticipo el contratista
deberd constituir una fiducia o patrimonio auldnomo de conformidad con
lo establacido en el articulo 91 de la ey 1474 de 2011 vy can el cumplimiento
de los requisitos del decreto 1082 de 2015. El 50% restante serd cancelado
mediante drdenes de pago parciales de acuerdo al avance en la
ejecucion de las obras, para lo cual deberd presentarse informe de avance
técnico vy financiero del contrato, informe del interventor con visto bueno
cel supervisor, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su
afiiccion obligatoria y pago actualizadeo al sistema de seguriclad social del
personal gue emplee en la ejecucién de la obra conforme al articulo 182
de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demds

@huyq lugar., CUARTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA, El plozo de
Zﬁﬁ i6n, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se
compromete a cumplir a entera satisfaccion de la ENTIDAD CONTRATANTE,
el objeto contractual, serd de siete (07) meses a partir de la suscripcion del
octa de inicio; la vigencia del contrato serd el término del fiempo
determinado para evaluar por parte de o ENTIDAD CONTRATANTE o
ejecucion contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto contratado o Imponer las sanclones en el evento
contrario; este término se computard a partir de la fecha del
perfeccionamiento del contrato, y contendrd el plazo de ejecucion vy
cuatro (4) meses mds. QUINTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, Las
partes de comun acuerdo podrdn suspender temporalmente la ejecucion
del contrato, mediante un acta en donde consle fal evenlo, sin que para
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension. SEXTA.
SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pago
de los valores a que se compromete la ENTIDAD CONTRATANTE se
subordinard a las apropiaciones presupuestales que para tal efecto se
hagan con cargo al Presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia,
Articulos presupuestalas; A.1.1.2.9.2.2 DENOMINADO “CONTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE LOS BARRIOS
PORTUGAL Y PORVENIR “de conformidad con el andlisis técnico vy
econdmico que soporta el valor estimado del contrato, soportado en el
Certificado de Disponibilidac Presupuestal CDP N°. 00013 de 2018. SEPTIMA,
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LOCALIZACION DE LAS OBRAS. Las obras objeto del presente contrato se
consfruirdn en la zona urbana del Municipio de El Bagre - Departamento de
Anfioguia, OCTAVA. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS., En lo
gjecucion de las obras que son objeto de este contrato, Bl CONTRATISTA se
cefird o las normas y especificaciones técnicas, planos y disefios
suministrados por la ENTIDAD CONTRATANTE. La ENTIDAD CONTRATANTE
podrd hacer cambios en los planos y especificaciones de las obras, por
conveniencia, por factores relaclonados con el disefo o por eventos
excepcionales. Estas modificaciones serdn acordadas mediante actas de
modificaciones entre la ENTIDAD CONTRATANTE v el CONTRATISTA. §i el
CONITRATISTA desea hacer cambios a los planos o especificaciones
originales, la ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de aceptarlos o
rechazarlos. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA no podrd apartarse de los planos
y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorizacién
escrita de la ENTIDAD CONTRATANTE y concepto previo del INTERVENTOR. Si
EQ% TRAISTA pretermite lo agul establecido no solo perderd el derecho o
r ar el reconocimiento y pago de cudlquier suma por concepio de
obra adicional que resulte de la modificacién  de los planos vy
especificaciones, sino que se hard responsable de los dafos que cause a la
ENTIDAD CONTRATANTE o a terceros en razon de su infraccion, NOVENA,
ADICIONES AL CONTRATO. Sulvo lo dispuesio en la Ley 80 de 1993, articulo
16, sobre modificacion unilateral, cuando haya necesidad de infroducir
modificaciones en el disefio, planos o especificaciones que varen
esencialimente el plan de hrabajo o se pacte la inclusion de obras no

especificadas en el contrato pero comprendidas en su objeto, que hagan
necesario modificar el plazo o el valor convenido, o se trate del reajuste de

los precios, segun el caso, se suscribirdin adiciones al contrato cuyo valor no
podrd exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantic
origincimente pactada, expresada esta en salarios minimos  legales
mensuales, L.as adiciones al contrato requieren para su ejecucion el registro
presupuestal, cuando se trate de adiciones en valor, sin perjuicio de Ia
adicion o prérroga de la garantia unica y aprobacion de la misma, segin el
caso. DECIMA.INDEMNIDAD. EIl CONTRATISTA se obliga a mantener indemne
a la ENTIDAD CONTRATANTE por cucalquier reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa las actuaciones u omisiones del
CONTRATISTA o de sus empleados o personas por las que legalmente deba
responder. DECIMA PRIMERA. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES. Serén los
establecidos en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993. El CONTRATISTA
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debard cumplin, entre ofros, con los siguientes aspectos de la obra: -
Bitdcora. Se contard con una bitdcora, en donde el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA, deberan dejar anotado todo lo que sucede en la misma
cada dia (resumen de obra con observaciones), En esto bitdcora se
dejaran consignadas todas las drdenes, instrucciones y acuerdos entre el
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA. La Bitacora es el conducto formal y
regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas, Su
uso es obligatorio y solo tendrén derecho o usarla el representante del
CONIRATISTA v el INTERVENTOR. Unda vez terminada la obra, esta bitdcora
deberd ser entregada a la ENTIDAD CONTRATANTE para su custodia al
suscribirse el Acta de Recibo Fnal de Obra. Presencia en obra. El
CONTRATISTA deberd controlar la permanencia en los frentes de obra, del
director de obra, el ingeniero residente, maesiro de obra y de todo el
personal requerido. La presencia del maestro general no reemplaza o
ninguno de los anteriores. Si por dlgun molivo se programan frabaojos en
L@Zg nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberd

se con la presencia do los ingenicros residentes y auxilicres de
ingenieria. Reuniones y dctas de obra, Con la periodicidad, en el sitio y hora
previomente establecidos, y dados a conocer a la ENTIDAD CONTRATANTE,
se hardn reunlones donde se acordardn y detallaran los trabajos
correspondientes. A estas reuniones deberdn asistir representantes del
CONTRATISTA v la INTERVENTORIA, De cada reunién, se levantard un acta y
serd firmara por los que intervinieron en ella. Se verificard estrictamente qgue
las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del
conirato. El CONTRATISTA deberd cumplir con estos requisitos, y en cualquier
momento deberd poder demaostrar el cumplimiento de los mismos. No se
cancelard obra ejecutada por el CONTRATISTA que se hayd iniciado y
ejecutado sin la autorizacion expresa por parte de la INTERVENTORIA. Esta
autorizacién deberd estar consignada en la bitdcora corespondiente.
Seguridad Industrial. El CONTRATISTA deberd cumplir con fodas las
disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la
Proteccion Social, asi como las normas vigentes de la ENTIDAD
CONTRATANTE. Deberd tener especial cuidado para salvaguardar [¢]
integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y deberd adjuntar a cada acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en
primera instancia o la ENTIDAD CONTRATANTE para efecto de las sanciones
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previstas por incumplimiento. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las
disposiciones vigentes sobre seguridad industrial vy salud ocupacional
vigentes en el pals e igualmente con las normas vigentes de la ENTIDAD
CONTRATANTE correspondientes. Aspacios de seguridad. El CONTRATISTA es
el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberd contratar la
vigilanela de la misma, El CONTRATISTA no deberd acceder a peticiones o
amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho. Confldenclalidad de la informacién, El CONTRATISTA deberd
mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrolio del objeto del contrato, Ademds, el contratista deberd
Instalar una valla Informativa sobre el proyecto donde se le den los
respectivos créditos al MUNICIPIO, de acuerclo con el modelo que se
suministre este Ultimo DECIMASEGUNDA. VIGILANCIA DEL CONTRATO. La
vigilancia  del presente  contrato  serd  ejercida por LA ENTIDAD
CONTRATANTE a través de la persona natural o juridica contratada para tal
fi ien deberd controlar su correcta ejecucion y cumplimiento. El
S%KQJisor o interventor no podrd exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrd sin autorizacion
escrita previa de la ENTIDAD CONTRATANTE ordenar trabajo algune que
traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar
ninguna modificacidon de la concepcién del disefio de las obras
contratadas. Bl supervisor o interventor rechozard todos aquellos trabajos o
materiales gue no rednan las condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de 1o
pactado en este documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los
cambios y modificaciones indicadas por el supervisor o interventor, la
ENTIDAD CONTRATANTE podrd ejecutarlas directamente o por intermedio
de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen o EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.
PARAGRAFO PRIMERO. Cualqguier reclamo que el CONTRATISTA considere
pertinente formular respecto a las ordenes dadas por La ENTIDAD
CONTRATANTE a través del supervisor o interventor, deberd hacerse por
escrito debidamente fundamentado dentro de los tres (3) dias calendario
siguiente a la fecha en que se dio la orden. L.a presentacion del reclamo no
dard derecho a EL CONTRATISTA a suspender las obras y deberd continuar
ejecutdndolas, salvo que reciba de la ENTIDAD CONTRATANTE, una orden

diferente. PARAGRAFO SEGUNDO. La vigilancia, coordinacion, revision y
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fiscalizacion de los frabajos por parle del supervisor o inferventor no exime al
CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compele
de acuerdo con la Ley y con lo previsto en este contrato, por el manejo del
anticipo, la seguridad de la obra o cualquier defecto o deficiencia de la
misma. Corresponde al supervisor o interventor la coordinacion, fiscalizacion
y revisién de la ejecucion de la obra, para que esta se desarrolle de
conformidad con lo previsto en este contrato, para lo cual cumplird las
obligaciones sefdladas en el respectivo contrato  de interventoria.
PARAGRAFO TERCERO. La interventoria del presente contrato serd ejercida
por la persona natural o juridica confratada para tal fin y la supervision
estard a cargo de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del municipio de El
Bagre. DECIMATERCERA. VINCULACION DE PERSONAL. El CONTRATISTA
deberd presentar a la ENTIDAD una relacion debidamente detallada de
todos y cada uno de los empleados y trabajadores vinculados en razén o
con ocasion del presente contrato, Asi mismo deberd informar de todas las

ades que se presenten, especialmente del ingreso de frabaojadores
con posterioridad a la presentacion de la relacion general, dentro de los
dos (2) dias siguientes @ su vinculacion. El Interventor deberd vigilar de
rmanera especial el estricto cumplimiento de la obligacién de que trata la
presente  cldusula, PARAGRAFO. La  vinculacion de  personal  es
responsabilidad del CONTRATISTA, la cual realiza en su propio nombre, por
su cuenta y riesgo. sin que la ENTIDAD CONTRATANTE adquiera
responsabilidad  alguna por dichos actos. Sin embargo, la ENTIDAD
CONTRATANTE podrd exigir la remocion de cualquier personal al servicio de
El CONTRATISTA, que, a su juicio, no rednd las calidades necesarics para el
desempeiio o que considere perjudicial para sus intereses, sin que esté
obligado a dar explicacion al respecto. DECIMACUARTA. CUIDADO DE LAS
OBRAS. Desde la suscripcion del acta de inicio de las obras hasta la entrega
final de las mismas, el CONTRATISTA asumird a entera responsabilidad su
cuidado. En caso de gue se produzca dano o pérdida de las obras o de
alguna de ellas, el CONTRATISTA deberd repararlas y reponerids a su costa,
de manera que a su enfrega definitiva las obras estén en buenas
condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presenie
contrato y con las instrucciones del INTERVENTOR. DECIMAQUINTA.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONIRACTUAL. El CONTRATISTA  serG
responsable de todo daio o perjuicio que cause directa o indirectamente
a terceros, por accién inapropiada, negligencia u omision de su parte, en
los trabajos relacionados con el confrafo 0 en Operaciones
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complementarias como establecimiento de campamentos y talleres, uso
de caminos de acarreo o a través de predios particulares, explotacion y
produccién de materiales, etc. La ENTIDAD CONTRATANTE asumird la
responsabilidad por perjuicios causados a terceros solamente cuando éstos
provengan necesariamente de la construccion de las obras ejecutadas de
manera aceptable por éste y avtorizadas por a EMTIDAD CONTRATANTE.
Para el reconocimiento y pago de estos peruicios, la  ENTIDAD
CONTRATANTE hard los ameglos necesarios para ello. DECIMASEXTA. FUERZA
MAYOR Y CASO FORTUITO, Si se presentare un caso fortuito o de fuerza
mayor debido a causas no previstas, que pusiere en peligro la estabilidad
de la obra, el CONTRATISTA deberd tomar inmediatamente las meadiclas
necesarias, aun sin autorizacion de la ENTIDAD CONTRATANTE, pero deberd
informar de éste, por escrito, dentro de los tres (3) dias siguientes al principio
del evento, sobre éste, sus causas y las medidas tomadas. Si la ENTIDAD
CONTRATANTE una vez estudiado el caso concluye que los dafios fueron
rggl dos de un caso forluito o de fuerza mayor, El CONTRATISTA quedard

nerado de responsabilidad, Los gastos efectuados durante el evenio y
los que demande la reparacion vy reconstruccion de las obras seran por
cuenta de la ENTIDAD CONTRATANTE. Las obras adicionales y la sUspension
del plozo a que hubiere lugar, serdn consignadas en actas firmadas por I
ENTIDAD CONTRATANTE v el CONTRATISTA. Los sobrecostos resulfanies del
caso fortuito, tales como los correspondientes a lucro cesante, pérdida de
materiales, equipos y ohos elementos de propiedad del CONTRATISTA serdn
por cuenta de éste. Si La ENTIDAD CONTRATANTE concluye que el caso no
fue fortuito o de fuerza mayor, corerdn ademds por cuenta de El
CONTRATISTA, todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar. DECIMASEPTIMA. OBRAS MAL EJECUTADAS. La ENTIDAD
CONTRATANTE podré rechazar y no aceptar pard el pago la totalidad o
parte de la obra ejecutada que no se ajuste a los planos, especificaciones
o si han empleado materiales inadecuados o adolece de defectos de
acabados. En cada caso la ENTIDAD CONTRATANTE dirG si el rechazo es
total o parcial o temporal y los requisifos que El CONTRATISTA debe cumplir
para que le sea aceptada. El CONTRATISTA deberd ejecutar las medidas
correctivas o trabajos exigidos por la ENTIDAD CONTRATANTE & su costa y no
tendrd derecho a remuneracion distinta a la que le hubiere correspondido
por la ejecucion correcta de las obras. En ningun caso el exceso ejecutado
en una obra, sin la previa autorizacion de la ENTIDAD CONTRATANTE, dard

derecho a El CONTRATISTA para exigir 6l pago conespondiente a dicho
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exceso. Si Fl CONTRATISTA rehusa ejecutar obras contratadas o ejecutar las
reparaciones y recanstrucciones ordenadas por la ENTIDAD CONTRATANTE,
la ENTIDAD CONTRATANTE podrd hacerlas directamente o por medio de
terceros y cargar la totalidad de su costo a El CONTRATISTA y deducirlas de
las cuentas que debe pagar a éste, DECIMAOCTAVA. RECIBO DEFINITIVO DE
LA OBRA. Previamente a la fecha de terminacion del plazo confractua, el
Interventor hard una inspeccion general de los frabajos ejecutados y dard
instrucciones  escritas  sobre  las  reparaciones, reconstrucciones vy
conservacion que El CONIRATISTA deba hacer para la enfrega final, El
ultimo dia del plazo original o modificado, los trabajos solicitados deberdn
estar terminados a entera satisfaccion de la ENTIDAD CONTRATANTE. Este
dia se elaborard el acta de entrega final, en la cual se hard constar que las
obras recibidas cumplen las estipulaciones del contrato. La entrega final no
exonera a El CONTRATISTA de su responsabilidad de las obras ejecutadas
durante el periodo que sefalen los documentos del contrato.
IZG IMANOVENA. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. EI CONTRATISTA
comsfiuira a favor de la ENTIDAD CONIRATANTE contfrato de seguro
contenido en una pdliza para garantizar el cumplimiento con los amparos,
montos y vigencias que se describen a continuacion: A) CUMPLIMIENTO: Por
un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el
término de duracion del contrato y SEIS (6) meses mds. B) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO; Por un monto equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del valor pactado como anticipo, con und vigencia
igual al plazo del contrato y seis (6) meses mds. C) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un
monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por
el término de duracion del contrato y tres (3) afios mds. D) DE ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA: Por el diez por ciento (10%) del valor final de la obra y
por el término de cinco (5) afos, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de la fotalidad de la obra. Este
amparo cubre a la Enfidad Estatal de los perjuicios ocasionados por
cualquier tipo de dafio o delerioro, imputable al contratista, sufrido por la
obra entregada a safisfaccion, PARAGRAFO PRIMERO. RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El CONTRATISTA deberd constituir un seguro de
responsabilidad civil en una cuantic equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y en ningin caso inferior a cuatrocientos salarios minimos
mensuales legales vigentes (400 SMLMV) al momento de la expedicion de la
poliza. La vigencia de esta garantia serd igual al plazo del contrafo y cuairo
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(4) meses mas. PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONIRATISTA deberd extender o
ampliar la vigencia y el valor de la garantia Unica de cumplimiento en los
siguientes casos: d) Suspension temporal del confrato, por el tiempo gue
dure la suspension; b) Contratos adicionales cuando se trate de adiciones
relacionadas con el valor y plazo del contrato, VIGECIMA.CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento,
LA ENTIDAD CONTRATANTE hard efectiva la sanciéon penal pecuniaria que se
establece en la presente cldusula, la cual tendrd un monto del diez por
ciento (10%) del valor del contrato y se considerard como pago parcial de
los perjuicios causados, sin perjuicio de las demds sanciones d que hayad
lugar, Para tal efecto, se seguird el procedimiento establecide a fin de
garantizar el derecho de defensa y debido proceso al CONTRATISTA.
VIGECIMA PRIMERA. MULTAS. En caso de mora o incumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD
CONTRATANTE, de conformidad con el inciso 2° del arliculo 17 de la Ley
gﬂfg e 2007 y previo debido proceso, podrd imponer mediante resolucion

mente motivada, multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del
valor total del contrato, sin que éstas superen el diez por ciento (10%) del
valor total del mismo, VIGECIMASEGUNDA.CADUCIDAD. La ENTIDAD
CONTRATANTE mediante resolucidn motivada, podrd declarar la caducidad
administrativa del presente contrato, de conformidad con lo dispussto en el
articulo 18 de la Ley 80 de 1993. VIGECIMATERCERA. DEBIDO PROCESO. De
conformidad con lo dispuesto por el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el
debido proceso serd un principio rector en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales. La cldusula penal pecuniaria o las mulias
pactadas en el presente contrato, se podran hacer efectivas directamente
por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE, pudiendo acudir d los mecanismos
de compensacion de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la
garantia Unica de cumplimiento, o a cualquier ofro medio para obtener el
pago, incluyendo el de la jurisdiccion coactiva. Para tal efecto, se dard
aplicacion al siguiente procedimiento: a) Mediante comunicacion escrita,
dard traslado al CONTRATISTA para que dentro del término de cinco (5) dias
hdbiles exponga o justifique por escrito las razones que dieron origen a este
procedimiento y aporte las pruebas que considere necesarias. b) Si el
Conftratista no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen
su incumplimiento, se tendrén como ciertos los hechos que originan este
procedimiento. ¢) Cuando en concepto del Inferventor, los argumentos
presenfados por el Contrafista no sean suficientes para  justificar el
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incumplimiento, las partes podrdn solicitar concepto técnico de un tercero,
si el caso lo amerita. d) Si rendido el concepto técnico, resultare que no son
de recibo las justificaciones presentadas por el Contratista, o si las pruebas
aportadas y del andlisis de los descargos presentados no se encuentra
justificado el incumplimiento del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE
procederd a expedir el acto administrativo sancionatorio, debidamente
motivado. Conira este acto administrativo procede recurso de reposicion
de conformidad con el articulo 77 de la Ley 80 de 1993, e) En aplicaciéon de
la figura de la Compensacion, se descontard el valor de las multas
impuestas y/o de la cldusula penal pecuniaria, de cualquier sumad que se
adeude al Contratista, de lo contrario, se hard efectiva la garantia de
cumplimiento del contrato. Si lo anterior no es posible, se cobraré por via de
Jurisdiccién Coactiva. f) No habrd lugar a las aplicaciones de las multas o
de la clausula penal pecuniaria, previstas en el contrato, cuando los hechos
generadores del incumplimiento se produzcan por la ocurrencia de algun
313’1 o de fuerza mayor O CasO fortuito debidamente comprobado.

ESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las confroversias o
diferencias que surjan enire el Contratista y la Entidad Estatal Confratante
con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o terminacion
del contrato, asi como de cualquier ofro asunto relacionado con el
presente contrato, serdn sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias hdbiles a partir
de lo fecha en que cudlquiera de las porfes. VIGECIMA QUINTA.
TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES. FEste
contrato se rige por los principios de terminacion, modificacion e
inferpretacion unilaterales previstos en el Estatuto de Contratacion Publica.
VIGECIMA SEXTA. LIQUIDACION DEL CONIRATO. La liquidacién del contraio
se hard de comun acuerdo entre las partes contratantes, a mds tardar
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion del contrato, o ala
expedicion del acto administrativo gue ordene la terminacion o a la fecha
del acuerdo que la disponga. En la etapa de liquidacion del contralo se
acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el
acta de liquidacion constardn los acuerdos, conciliaciones y transacciones
a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas
durante la ejecucién del contrato. Si EL CONTRATISTA no se presentare a la
liquidacién o no allegare los documentos requeridos, o las partes no
legaren a un acuerdo sobre el contenido de la liquidacidn, ésla sera
practicada directa y unilateraimente por LA ENTIDAD CONTRATANTE y se
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adoptard mediante resolucion motivada. PARAGRAFO PRIMERO. De
conformidad con lo dispuesto en la parte final del inciso primero del articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en la liguidacion del contrato se deberd "vetificar
y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista
frente a los aportes mencionados (Cotizaciones a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes o las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje) durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”.
PARAGRAFO SEGUNDO. "En el evento en que no se hubieran realizado
totalmente los aportes correspondientes, la Entidad piblica deberd retener
las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidacion y
efectuard el giro directo de dichos recursos a los conmespondientes sistermas
con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, conforme lo define el
reglamento.” (Inciso segundo del arficulo 50 de la Ley 789 de 2002).
h IMA SEPTIMA.CESION. El CONTRATISTA sdlo podrd ceder el presente

to, previo solicitud y autorizacion  escrita de la  ENTIDAD
CONTRATANTE.VIGECIMA OCTAVA. SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA solo
podrd subcontratar todo aguello gue no implique la ejecucion de todo el
objeto del presente contrato, con autorizacion previa y escrita de LA
ENTIDAD CONTRATANTE, El texto de los documenios autorizados se dejard
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los
términos de este contrato vy bagjo lo exclusiva responsabilidad de EL
CONTRATISTA. LA ENTIDAD CONTRATANTE podrd ordenar la terminacion del
subcontrato  en  cualquier fiempo, sin que el CONTRATISTA ni el
subcontratisia tenga derecho a reclamar iIndemnizacion de perjuicios o a
instaurar acciones contra LA ENTIDAD CONTRATANTE por esta causa.
VIGECIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entiende prestada con
la suscripcion del presente contrato, que no se encuentra denfro de
ninguna de las Inhabilidades e Incompatibiidades previstas en la
Constitucion Politica, las Leyes 80 de 1993, 617 de 2000, 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011 y la Ley 1778 de 2016, sus decretos reglamentarios y en las
demds normas legales vigentes que la modifiquen o adicionen, en cuanto
sean pertinentes. TRIGESIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
infegrante de este contrato los siguientes documentos: a) El pliego de
condiciones. B) Las licencias ambientales y de construccion, si a ello hubiere
lugar. ¢) Los planos y especificaciones de obra entregados ol CONTRATISTA.

Centro Administrativo Municipal (CAM) — Cra. 48% No 467 55 — Barrio Bifao — Tel: 837 24 29
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d) Las especificaciones y normas de construccion., e) La propuesta
presentada por el CONTRATISTA, ) Las actas de modificacion e
interpretacion unilaterales efectuadas por la ENTIDAD CONTRATANTE a los
planos, disefos, disposiciones y condiciones relativas al presente contrato.
g) Todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. h) El
contrato de interventoria para la vigilancia, coordinacién, revision vy
fiscalizacion del presente contrato de obra publica. I) y demds documentos
gue se generen durante la ejecucion del contrato, TRIGECIMA
PRIMERA.DOMICILIO. Para la ejecucion del presente conirato las partes
acuerdan como domicilio el Municipio de El Bagre — Antioquia,

Para constancia se firma por las partes, luego de leido y aceptado, a los
cinco (5) dias del mes de febrero de 2019,

CONTRATANTE, CONTRATISTA,

O? :

J ﬂAmNtéo MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES
Alcalde Municipal (E) CC. 1.143.425.016 de Barranguillci
MUNICIPIO DE EL BAGRE R/L CONSORCIO B&C
CONTRATANTE CONTRATISTA
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ANEXO 2
MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO

Noviembre 23 de 2018

Sefnores

MUNICIPIO DE EL BAGRE
ANTIOQUIA

Ciudad.

Ref.. LICITACION DE OBRA PUBLICA N° MEB-332-2018 OBJETO: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE LOS BARRIOS PORTUGAL Y
PORVENIR DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

Los suscritos, MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES identificado con cedula de ciudadania No.
1.143.425.016 de Barranquilla — Atlantico, debidamente autorizado para actuar en nombre y
representacion legal de BF HALLER S.A.S con Nit. 900.502.633 — 1 y CARLOS MANUEL VERGARA
BARVO identificado con cedula de ciudadania No. 92.509.184 de Sincelejo - Sucre, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la LICITACION
DE OBRA PUBLICA No. MEB-332-2018 cuyo objeto es de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONBRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE LOS BARRIOS PORTUGAL Y PORVENIR /DEL
MUNICIPIO DE EL BAGRE.

GRUPO 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE
LOS BARRIOS PORTUGAL Y PORVENIR, TRAMO 2: SUBTRAMO 2 (CARRERA 38 ENTRE CALLES
44 Y 48). SUBTRAMO 3(CARRERA 37 ENTRE CALLES 48 Y 49). SUBTRAMO 4 (CARRERA 37
ENTRE CALLES 46 Y 47). BARRIO PORVENIR Y TRAMO 3: SUBTRAMO 5 (CALLE 52A ENTRE
CARRERAS 40 Y 40C). SUBTRAMO 6 (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 40C). SUBTRAMO
7(CALLE 54 ENTRE CARRERAS 39B Y 40C). SUBTRAMO 8 (CARRERA 40 ENTRE CALLES 52A 'Y
55). BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, expresamos lo siguiente:

e La duracion de este Consorcio seré igual al término de la ejecucion y liquidacion del contrato.

e EIl Consorcio esté integrado por:

NOMBRE PORCENTAJE
BF HALLER S.A.S 80%
CARLOS MANUEL VERGARA BARVO 20%

e El Consorcio se denomina CONSORCIO B&C



e Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

e Elrepresentante del Consorcio es MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES, identificado con C.
C. No. 1.143.425.016 de Barranquilla quien esta expresamente facultado para firmar, presentar
la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, firmar el contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucion y liquidacién del contrato con
amplias y suficientes facultades.

e La sede del Consorcio es:
Direccion de correo CRA 10B NRO. 11B 05

Direccion electronica: drpgestionmail.com
Ciudad: MONTELIBANO - CORDOBA

En constancia, se firma en Montelibano, a los veintitrés (23) dias del mes de Noviembre de 2018.

038 ~__ 038
MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES CARLOS MANUEL VERGARA BARVO
Rep. Legal BF HALLER S.A.S C.C. 92:509.184 de Sinceleio

C.C. No. 1.143.425.016 DE BARRANQUILLA

T A —

MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES
Rep. Legal CONSORCIO B&C
C.C. No. 1.143.425.016 DE BARRANQUILLA
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ACTA DE INICIO DE OBRAS

CONTRATO DE CBRA PUBLICA No: MEB 332 DE 2018 — GRUPO |I

OBJETOC: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO EN VIAS URBANAS DE LOS BARRIOS
PORTUGAL Y PORVENIR

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO B&C

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER - PAVIMENTO PORVENIR Y
PORTUGAL

VALOR DEL CONTRATO: $2.818.520.156

PORCENTAJE DE ANTICIPO 50,00%

VALOR ANTICIPO: $ 1.409.260.078

PLAZO DE EJECUCION: SIETE (07) MESES

FECHA PRESENTE ACTA: DOCE (12) DE ABRIL DE 2019

En el Municipio de El Bagre — Antioquia, a los Doce (12) dias del mes de abril del afio dos mil
diecinueve (2019), en las oficinas de la secretaria de obras publicas; CARLOS ANDRES
ARRIETA GOMEZ, Secretario de Obras Publicas Municipal en calidad de supervisor de la
obra, JOSE IGNACIO FUENTES TORRES, representante legal del CONSORCIO INTER -
PAVIMENTO PORVENIR Y PORTUGAL en calidad de interventor de la obra y MARIO
ALFONSO VASQUEZ GARCES representante legal del CONSORCIO B&C en calidad de
C?ggista de la obra, con el objeto de suscribir el ACTA INICIAL DE OBRAS del conti@tg en
referencia y dar inicio a las actividades.

Para mayor constancia se firma en el municipio de el Bagre a los 12 dias del mes abril de 2019

Sk GNACK&S‘@ TORRE /

MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES
NTO Rep. Legal CONSORCIO B&C
Contratista de-la obra

Rep. Legal CONSORCIO INTE
PORVENIR Y PORTUGAL '
Interventor de la obra

"Secretario de Obrds Puabjias Municipal
Superyisor defa obra

. JOSE IGNACIOFUENTES TORRES
Rep. Legal CONSORCAO INTER — PAVIMENTO PORVENIR Y PORTUGAL



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRAS.

CONTRATO DE CBRA PUBLICA No: MEB 332 DE 2018 - GRUPO Ii
OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
' RIGIDO EN VIAS URBANAS DE LOS BARRIOS
PORTUGAL Y PORVENIR

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO B&C

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER - PAVIMENTO PORVENIR Y
PORTUGAL

VALOR DEL CONTRATO: $2.818.520.156

PORCENTAJE DE ANTICIPO 50,00%

VALOR ANTICIPO: $1.409.260.078

PLAZO DE EJECUCION: SIETE (07) MESES

AVANCE PARCIAL: 10,00%

AVANCE ACUMULADO 100,00%

FECHA DE INICIO: DOCE (12) DE ABRIL DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA: DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2019

En el Municipio de El Bagre — Antioquia, a los Doce (12) dias del mes de Septiembre del afio dos
mil diecinueve (2019), en el sitio de obras se reunieron; CARLOS ANDRES ARRIETA GOMEZ,
Secretario de Obras Publicas Municipal en calidad de supervisor de la obra, JOSE IGNACIO
FUENTES TORRES, representante legal del CONSORCIO INTER - PAVIMENTO PORVENIR Y
PORKYIGAL en calidad de interventor de la obra y MARIO ALFONSO VASQUEZ GAREs
representante legal del CONSORCIO B&C en calidad de Contratista de la obra, con el objeto de
suscribir el ACTA DE ENTREGA Y RECIiBO FINAL DE OBRAS del contrato en referencia y
recibir finalmente las obras contratadas de conformidad con el detalle que a continuacién se
describe: ’

VALOR DEL CONTRATO: . $2.818.520.156,00

VALOR A AMORTIZAR POR CONCEPTO DE ANTICIPO: $ 1.409.260.078,00
VALOR ACTA FINAL DE OBRA: $ 281.852.015,58
VALOR A AMORTIZAR POR CONCEPTO DE ANTICIPO: $ 140.926.007,79
VALOR A PAGAR ACTA FINAL DE OBRA: $ 140.926.007,79

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS

MIL SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE PESOSM/CM

SETGNACIO FUENTES TORRE MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES
Rep. Legal CONSORCIO INTE NTO Rep. Legal CONSORCIO B&C
PORVENIRY PORTUGAL Contratista_de-la obra
Interventor de la obra

‘Secretario de Obgds Publitas Municipal
Superyisor de fa obra

. JOSA IGNACIOFUENTES TORRES
Rep. Legal CONSORCAO INTER - PAVIMENTO PORVENIR Y PORTUGAL
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ACTA DE LIQUIDACION DE OBRAS

CONTRATO DE CBRA PUBLICA No:

OBJETOC:

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

VALOR DEL CONTRATO:
PORCENTAJE DE ANTICIPO
VALOR ANTICIPO:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO:

FECHA FINAL:

FECHA PRESENTE ACTA:

MEB 332 DE 2018 — GRUPO lI

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO EN VIAS URBANAS DE LOS BARRIOS
PORTUGAL Y PORVENIR

MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

CONSORCIO B&C

CONSORCIO INTER - PAVIMENTO PORVENIR Y
PORTUGAL

$2.818.520.156

50,00%

$ 1.409.260.078

SIETE (07) MESES

DOCE (12) DE ABRIL DE 2019

DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2019

DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2019

En el Municipio de El Bagre — Antioquia, a los Doce (12) dias del mes de Septiembre del afio dos
mil diecinueve (2019), en las oficinas de la secretaria de obras publicas; CARLOS ANDRES
ARRIETA GOMEZ, Secretario de Obras Publicas Municipal en calidad de supervisor de la
ogg} JOSE IGNACIO FUENTE S TORRES, representante legal del CONSORCIO IN
P NTO PORVENIR Y PORTUGAL en calidad de interveitor de la obra y
ALFONSO VASQUEZ GARCES representante legal del CONSORCIO B&C en calidad de
Contratista de la obra, con el objeto de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA del
contrato en referencia y dar por liquidadas las obras contratadas de conformidad con el
detalle que a continuacién se describe:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
VALOR ADICIONAL:
VALOR FINAL DEL CONTRATO:

$2.818.520.156,00
$0,00
$2.818.520.156,00

Para mayor constancia se firma se firma en el municipio de el Bagre a los 12 dias del mes

septiembre de 2019
SE GNACI(&UEN S TORRE MARIO ALFONSO VASQUEZ GARCES

Rep. Legal CONSORCIO INTE Rep. Legal CONSORCIO B&C
PORVENIR Y PORTUGAL ' Contratista, 3 obra
Interventor de la obra

‘Secretario de Obrds Puabjias Municipal
Superyisor defa obra

. JOSE IGNACIO FUENTES TORRES
Rep. Legal CONSORCAO INTER — PAVIMENTO PORVENIR Y PORTUGAL
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ALIANZA PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

NIT.890984221-2

EL SUSCRITO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL

BAGRE — ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE

El CONSORCIO B&C identificado con NIT No. 901251456-1, conformado por BF HALLER
S.A.S (80%) y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO (20%), suscribié el Contrato de obra
publica No. MEB 332 DE 2018- GRUPO II, con el municipio de El Bagre - Antioquia que a

continuacioén se describe:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

OBJETO:

042

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

VALOR DEL CONTRATO:
PORCENTAJE DE ANTICIPO
VALOR ANTICIPO:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO:

FECHA FINAL:

FECHA DE LIQUIDACION:

MEB 332 DE 2018- GRUPO Il

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO EN ViA.S URBANAS DE LOS BARRIOS
PORTUGAL Y PORVENIR 042
MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
CONSORCIO B&C

CONSORCIO INTER - PAVIMENTO PORVENIR Y
PORTUGAL

$2.818.520.156

50,00%

$ 1.409.260.078

SIETE (07) MESES

DOCE (12) DE ABRIL DE 2019

DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2019

DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripcion de las actividades ejecutadas objeto de la obra:

Secretaria de Obras Publicas

Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 492 No 482 55 — Barrio Bijao — Tel: 837 24 29- Ext. 101- Fax: 837 24 29- 102Correo Electronico:
contratacion@elbagre-antioquia.gov.co; Pdgina Web www.elbagre antioquia.gov.co
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TRAMO 2: SUBTRAMO 2 (CARRERA 38 ENTRE CALLES 44 Y 48).
SUBTRAMO 3(CARRERA 37 ENTRE CALLES 48 Y 49). SUBTRAMO 4 UND CANTIDAD
(CARRERA 37 ENTRE CALLES 46 Y 47). BARRIO PORVENIR

1 |PRELIMINARES

1.1 |Localizacién y Replanteo del Trazado M2 4,092.23

Excavacién en material comdn de la explanacidn, canales y préstamos (Corte

1.2 | Material comun) M3 3,127.36
1.3 | Retiro de material sobrante de excavaciones, retiro libre hasta 8.35 Km M3 3,127.36
2 |RELLENO Y NIVELACION

21 Sgﬁé):stzgg?]r;elar (incluye suministro, extendido, nivelacién, humedecido y M3 828.62

2.2 | Conformacion de la calzada existente M2 4,092.23

2.3 | Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado y compactado M3 1,375.04

02-43 PAVIMENTO 043

Suministro e instalacién de concreto hidraulico, MR=38 Kg/cm2 o 3500 Psi para

31 losas de pavimento de 0,2 m de espesor. M3 818.45

3.2 | Juntas con corte a maquina y Sello asfaltico ML 2,007.42
4 |ACEROS

4.1 | Acero liso fy= 40.000 psi para dovelas de transmisién de carga KG 6,205.57

4.2 | Acero de refuerzo fy=60.000 psi para anclaje segun disefio KG 498.49

4.3 | Acero de refuerzo fy=60.000 psi para reforzar losas segun disefio KG 6,484.50
5 |BORDILLOS Y ANDENES

5.1 | Colocacion de bordillo prefabricado 20x50x80 cm ML 1,429.85

5.2 | Excavacion manual para andenes M3 192.00

5.3 | Retiro de material de excavacion manual de Andenes M3 192.00

5.4 | Conformacion de terreno para andenes M3 96.00

5.5 | Anden Concreto 3000 PSI E=0.08, Incluye franja tactil prefabricada y adoquin ML 1,200.00
6 |OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 Adecuacién_ge Bocg dg Pozo de Inspeccién de alcantarillado, incluye demolicion y UND 11.00

reconstruccion segun nivel de Pavimento
6.2 Sefiales permanentes verticales, Suministro, incluye perforacion y anclaje con UND 30.00

concreto

Secretaria de Obras Publicas
Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 492 No 482 55 — Barrio Bijao — Tel: 837 24 29- Ext. 101- Fax: 837 24 29- 102Correo Electronico:
contratacion@elbagre-antioquia.gov.co; Pdgina Web www.elbagre antioquia.gov.co
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7 | CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE 1.0X1.0 M. ABSCISA K0+090
7.1 | Excavacién mecanica para Box Coulvert M3 31.73
7.2 | Mejoramiento de base de Box Coulvert con material de subbase M3 10.24
7.3 | Retiro de material de excavacién de Box Coulvert M3 10.24
7.4 | Concreto de 2000 Psi para Solado e=0.05 m M2 36.10
7.5 | Concreto de 3000 Psi para Cajoén y aletas M3 13.31
7.6 | Acero de refuerzo de fy = 60.000 PSI para Box Coulvert KG 1,072.00
7.7 | Construccién de Baranda metélica para Box Coulvert ML 15.00
TRAMO 3: SUBTRAMO 5 (CALLE 52A ENTRE CARRERAS 40 Y 40C).
SUBTRAMO 6 (CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 40C). SUBTRAMO UND CANTIDAD
7(CALLE 54 ENTRE CARRERAS 39B Y 40C). SUBTRAMO 8 (CARRERA 40
ENTRE CALLES 52A Y 55). BARRIO PORTUGAL
1 |PRELIMINARES
1.1 |Localizacion y Replanteo del Trazado M2 2,353.02
12 I\Eﬂ);ctz\r/iztl:ig)gme;nTaterial comun de la explanacion, canales y préstamos (Corte M3 1,353.33
oA | Retiro de material sobrante de excavaciones, retiro libre hasta 8.35 Km M3 (2433
2 |RELLENO Y NIVELACION
51 fgr?];)::tzggr;elar (incluye suministro, extendido, nivelacién, humedecido y M3 542 88
2.2 | Conformacion de la calzada existente M2 2,408.02
2.3 | Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado y compactado M3 175.70
3 |PAVIMENTO
31 Suministro e_instalacic')n de concreto hidraulico, MR=38 Kg/cm2 o 3500 Psi para M3 470.60
losas de pavimento de 0,2 m de espesor.
3.2 |Juntas con corte a maquina y Sello asfaltico ML 1,300.77
4 | ACEROS
4.1 | Acero liso fy= 40.000 psi para dovelas de transmision de carga KG 4,390.35
4.2 | Acero de refuerzo fy=60.000 psi para anclaje segun disefio KG 346.74
4.3 | Acero de refuerzo fy=60.000 psi para reforzar losas segun disefio KG 3,723.39
5 |BORDILLOS Y ANDENES
5.1 | Colocacion de bordillo prefabricado 20x50x80 cm ML 934.48
5.2 | Excavacion manual para andenes M3 0.00
5.3 |Retiro de material de excavacion manual de Andenes M3 0.00
5.4 | Conformacion de terreno para andenes M3 0.00

Secretaria de Obras Publicas
Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 492 No 482 55 — Barrio Bijao — Tel: 837 24 29- Ext. 101- Fax: 837 24 29- 102Correo Electronico:
contratacion@elbagre-antioquia.gov.co; Pdgina Web www.elbagre antioquia.gov.co
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ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT.890984221-2
ALIANZA PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

5.5 | Anden Concreto 3000 PSI E=0.08, Incluye franja tactil prefabricada y adoquin ML 0.00

6 |OBRAS COMPLEMENTARIAS

Adecuacion de Boca de Pozo de Inspeccion de alcantarillado, incluye demolicion y

6.1 i PR :
reconstruccion segun nivel de Pavimento

UND 5.00

Sefiales permanentes verticales, Suministro, incluye perforacion y anclaje con

6.2
concreto

UND 12.00

Para mayor constancia, se firman en el municipio de El Bagre — Antioquia, a los seis (06) dias del mes

de noviembre de 2019. é
il Kf%
CARLOS ANDRES ARRIETA G Z

Secretario de Obrfas Publicas Municipal
Supervisor de la obra

045 045

Secretaria de Obras Publicas
Centro Administrativo Municipal (CAM) - Cra 492 No 482 55 — Barrio Bijao — Tel: 837 24 29- Ext. 101- Fax: 837 24 29- 102Correo Electronico:
contratacion@elbagre-antioquia.gov.co; Pdgina Web www.elbagre antioquia.gov.co
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GFE&SO

EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO

046 046

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
v Pueblo Nuevo Cérdoba
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DIRECTOR DE OBRA

047 047

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
v Pueblo Nuevo Cérdoba



FORMATO UNICO ENTIDAD RECEPTORA

HOJA DE VIDA

Persona natural

Libertod y Orden (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)
1 - DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO (0 CASADA) NOMBRES
MUNOZ CORENA RICARDO DAVID

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION SEXO NACIONALIDAD PAIS

c.c CE. |:| PAS |:| No. 11105264 F | |M | X |COL EXTRANJERO

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE D SEGUNDA CIASE D NUMERO D-M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DIRECCION DE CORRESPONDENCIA

FECHA DIA MES ANo nnn BARRIO LA CRUZ

PAIS COLOMBIA PAIS COLOMBIA DEPTO CORDOBA
DEPTO CORDOBA MUNICIPIO PUEBLO NUEVO

|MUNICIPIO PUEBLO NUEVO TELEFONO 3126752540 emaL ricamu01@hotmail.com

2 - FORMACION ACADEMICA
ORM 048

EDUCACION BASICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO(LOS GRADOS DE 1° A 6° DE BACHILLERATRO EQUIVALENTE A LOS GRADOS 6° A 11° DE
EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACION BASICA TITULO OBTENIDO: BACHILLER ACADEMICO
PRIAMRIA SECUNDARIA MEDIA OB A
1| 2 |3| 4 |5 6I7I8|9 10|11x MES | | ANO | | | | |

EDUCACION SUPERIOR(PREGRADO Y POSTGRADO)
DILIGENCIA ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO, EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA:
TC ( TECNICA) TL (TECNOLOGIA) TE( TECNOLOGIA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSIDAD)
ES( ESPECIALIZACION) MG (MAESTRIA O MAGISTER) DOC ( DOCTORADO O PHD)
RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL ( SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN LA LEY).

MODALIDAD NO. SEMESTRES GRADUADO NOMBRE DE LOS ESTUDIOS TERMINACION No DE TARJETA
ACADEMICA APROBADOS sl NO O TITULO OBTENIDO MES ANO PROFESIONAL
UN 10 X INGENIERO CIVIL 3 12| 00| 7]|22202143812 COR
ES EN GERENCIA Y DIRECCION DE
ES 2 X OBRAS 9 2[00 |1]2

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPANOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR(R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

LO HABLA LO LEE LO ESCRIBE
IDIOMA

R B MB R B MB R B | MB
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Libertad y Orden

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 - EXPERIENCIA LABORAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

FMPRFSA O FNTIDAD

UNION TEMPORAL 7 DE SEPTIEMBRE

PLRI ICA PRIVADA PAIS

X COLOMBIA

DIRECTOR DE OBRA

RERERIAHENTS MU CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
CORDOBA PUERTO LIBERTADOR
TELEFONO FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
DIA MES ARO | 2| 0 | 1 | 5 DIA | 2 | 2 | MES | 1| 2| ARO | 2| 0| 1| 5
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
CONSORCIO PAVIMENTO PARAISO X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
CORE@ﬂg TIERRALTA pavimentoparaiso@hotmail.com 049
TELEFONO FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
3107190692 on [ 1 [ 1] wes o [2fo[1[8]on[2]3] wes [1[2]ao[2[0] 10
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
DIRECTOR DE OBRA Calle 33N 12 - 63
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE TVP FONDO MIXTO COLOMBIA
PEFARTALERNIE HUNEIFID CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
CORDOBA VALENCIA tvpmunicipios2016@gmail.com
TELEFONO FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
7843319 on [ 1 [ 3] wes amo [2[0] 20 oa [3] 0] wes [0 4 ao[2[0] 2[1
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
DIRECTOR DE OBRA Calle 32 No. 8-53
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
PIEFARTALENE LN CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
TELEFONO FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
oa[ ] Jowes [ 1] awo [ L T T loa[ 1 ] wes [ ] Jmo[ [ [ ]
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION



mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com
mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com
mailto:tvpmunicipios2016@gmail.com

FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

Libertad y Orden

4 - TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE ANOS Y MESES

TIEMPO DE EXPERIENCIA
QIgLiRCIEN] ANOS MESES
INGENIERO CIVIL 18 8
ESPECIALISTA EN GERENCIA Y DIRECCION DE OBRAS 13 2
MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ___NO X ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES

DE ING\E%QAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN COSNTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PU I%O
PARA RAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON CERACES (ARTICULO
50 DE LA LEY 190/95)

Ciudad y fecha de diligenciamiento: | 02 DE DICIEMBRE DE 2025 - PUEBLO NUEVO - CORDOBA

FIRMA DEL SERVIDOR AUBLICO O CONTRATISTA

6 - OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUIi SUMINISTRADA HA SIDO COSNTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS
COMO SOPORTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FEJE DE PERSONAL O DE CONTRATOS
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REPUBLICA DE COLOMBIA
N2 002410

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elias Bechara Zaindm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TE)‘OR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Ricardn Dauid Muninz Corena

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANTIA NO. 11103264 de Fueblo Fueun, (€8rd.) | ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL
VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y
HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER ¥ TITULO DE

Ingeniern Ciuil

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS
CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CCLTURA
REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO
NATURAL ¥ SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR,

VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE Monteria
A pLé@kintimueue (FE$ DELMESDE Marzn DELARO Z007
EL VICERRECTOR EL DECANO EL SECRETARIO GENERAL
EL RECTOR
s frveliiye S e = Copininfnae il
A 235
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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UNIVERSIDAD DEL SINU

Elias BecharaZainam

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR HL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Rirardn Dauid Muiioz Corena

IDENTIFICADO) CON LA CEDULA DE CIUDADANIANO. 10,105,264 de Puebls Noeww, (€5:0) | ALTUMNOW) DE ESTA INSTITUCION ¥ ENTAL

VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYEC CION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y

0 UMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL
S S INISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE 054

Esperialistaen
@Gerencia y Bireccifin de Obras

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD ¥ SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS
CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS: COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA
REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO
NATURAL ¥ SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR,
VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE Monteria

ALOS 27 DIAS DELMESDE Septiembre DELANOC 2012
// -
BL RECTOR L VICERE OR EL DECANO BL SECRETARIO GENERAL
nY P , e e 1/ L
i & AL LA DY % -~ _{%W Zz‘?(
; i “ i



UNION TEMPORAL 7 DE SEPTIEMBRE
Nit. N. © 900.898.715-6

Cerlifica que:

El ingeniero RICARDO DAVID MUNOZ CORENA Identificado con cédula
de ciudadania No 11.105.264 de Pueblo Nuevo - Coérdoba, se
desempend como DIRECTOR DE OBRA.

Por un periodo de tiempo laborado de dos (02) meses.

FECHA DE INICIO: 28 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2015

En el contrato que a contfinuacion se describe:

CONTRATO DE OBRA N° 086-2015
OBJETO “CONSTRUCCION  DE  PAVIMENTO
RIGIDO EN VIAS DEL BARRIO 7 DE
055 SEPTIEMBRE EN LA ZONA URBANA DEL()55

MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

CONTRATANTE MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
CONTRATISTA UNION TEMPORAL 7 DE SEPTIEMBRE
REPRESENTANTE LEGAL BREYNER FERNANDEZ HALLER
VALOR $2.238.195.657,00

FECHA INICIO OCTUBRE 28 DE 2015

FECHA TERMINACION DICIEMBRE 22 DE 2015

El presente certificado se expide en el municipio de Puerto Libertador -
Cordoba, a solicitud del interesado el dia veintitrés (23) de diciembre de
2015.

Afentamente,

BREYNER FERNANDEZ HALLER

ra
R.L. Union Temporal 7 de septiembre
CC N° 98.651.438 de Caucasia



CONTRATO 013 DE 2017

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO ¥
QBRAS DE URBANISMO EN LOS BARRIOS
PARAISO Y BULA HOYOS DEL MUNICIPIO

COMSORCIO PAVIMENTD DE TIERRALTA CORDOBA

PAHAE g ﬂ NIT: 901114667-0 )

YO; JHON CARLOS VIDAL ESTRADA, identificado con cédula de ciudadania No. 78.767.615 de
Tierralta, en mi condicion de Representante Legal del CONSORCIO PAVIMENTO PARAISO.

CERTIFICO QUE:

El Ingeniero RICARDO DAVID MUNOZ CORENA, identificado con cédula de ciudadania No.
11.105.264 de Pueblo Nuevo — Cdérdoba y matricula profesional 22202143812 COR, laboro como
ingeniero civil DIRECTOR DE OBRA en el contrato que tiene por objeto: CONSTRUCION DE
PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LOS BARRIOS PARAISO Y BULA HOYOS DEL
MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA.

056:echa de INICIO e, 11 Octubre de 2018 056

(2ol o = T [ = AR 23 de Diciembre de 2019

La presente se expide por solicitud del interesado en Monteria a los Veinte (20) dias del mes de
Enero del afio 2020.

Atentamente,

%ﬁc@é@n‘ﬁ{%&z‘

Representante Legal
CONSORCIO PAVIMENTO PARAISO

Direccidn electrénica: pavimentoparaiso@hotmail.com Celular: 3107190692
Calle 33 N 12 - 63 Monteria, Cordoba.



mailto:pavimentoparaiso@hotmail.com

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MONTERIA - CORDOBA I VP
MUNICIPIOS
Proceso; Geslion Directiva Cédigo: PE-GD f,ﬂﬂ(?fw"."..!.‘i.f.ﬁ
I

DEL ALTO SINU Y SAN JORGE
pagina 1de 1 Versién: 01 Fecha de elabaracién: 01 de marzo de 2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU
Y SAN JORGE TVP MUNICIPIOS FONDO MIXTO CON Nit 900.210.090-9

HACE CONSTAR:

Que el sefior RICARDO DAVID MUNOZ CORENA identificado con cédula de ciudadania
No. 11.105.264 expedida en Pueblo Nuevo - Cérdoba, de profesion Ingeniero Civil
con Matricula Profesional 22202143812 (OR prestd sus servicios profesionales
como INGENIERO DIRECTOR DE OBRA en el proyecto No. LP 002-2020 que tiene por
objeto MEJORAMIENTO DE VIiAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA
EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Plazo de ejecucidn: Siete (7) Meses+ Un (01) mes y Diecinueve (19) dias
Q5 7niciacién: 13 de Agosto de 2020 057
Finalizacion: 30 de Abril de 2021

Para mayor constancia se firma en monteria a los siete (7) dias del mes de mayo de 2021.
7

Calle 32 No 8-53 = Tel. 784 33 19 NIT 900.210.080-3
E-mail: tvpmunicipios2016@gmail.com

—_ Montara - Crdobs



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 13 de
octubre de 2025, a las 21:20:42, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

11105264

Caodigo de Verificacion

11105264251013212042

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De C@ repidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecér@cggui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3974743

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RICARDO DAVID MUNOZ CORENA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 11105264,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-143812 desde el 21 de Junio de 2007,
otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 341.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

059

0595 Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los trece (13) dias del mes de Octubr
del afio dos mil veinticinco (2025).

/@SM

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

>/) 1)

'(!i‘ifté' M
< )
'Firmal del titular *)

=

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia._Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co
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DAY
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

21:20:59
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 282357202

Bogota DC, 13 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) RICARDO DAVID MUNOZ CORENA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 11105264:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

060 060

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 21:19:21 horas del 13/10/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadania No. 11105264,
Apellidos y Nombres MUNOZ CORENA RICARDO DAVID

NO REGISTRA INHABILIDAD
La presente consulta se tendra en consideracion por la entidad o empresa A QUIEN INTERESE, con NIT 000000000-0 y

su utilizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccion al cargo, oficio o profesion, en cumplimiento de la Ley
1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados

por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”y su
Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018, con observancia de
las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

061

DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

Area de Administracion de Informacién Criminal

ENLACES DE INTERES
> Portal web DIJIN
> Consulta Antecedentes Judiciales

> Proteccion de Datos

SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES

@ ®®

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

© 2025 Policia Nacional de Colombia - Grupo Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones DIJIN
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
https://www.policia.gov.co/jefatura-nacional-del-servicio-de-policia/dijin
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://www.policia.gov.co/vinculos/habeas-data
https://www.instagram.com/dijinpolicia/
https://twitter.com/DIJINPolicia
https://www.facebook.com/PoliciaNacionalColombia

21} Policia Nacional de Colombia (https@://www.po

) (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/10/2025 09:20:05 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 11105264 y Nombre: RICARDO DAVID MUNOZ CORENA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno
de validacion No. 124839502 . La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web
institucional digitando https://www.policia.gov.co, ment ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha
de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad
suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

062 062

515 9000

Policia Nacional de Colombia COLOMBIA
Direccién General - Cra. 59 N° 26 - 21 (. POTENCIA DE LA
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C vl DA

Linea de atencion: 018000-310112
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U - covco



https://www.policia.gov.co/
https://www.policia.gov.co/
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:20:28 PM horas del 13/10/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 11105264
Apellidos y Nombres: MUNOZ CORENA RICARDO DAVID

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de
la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el niumero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia
Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia, Bogotd D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)

Resto del pais: 018000 910 112
O 6 3 E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co O 6 3
| Portal Unico de M GOV.CO

=
Nacional Contratacion
Todos los derechos reservados.

Presidencia de la Ministerio de Defensa

Republica


http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
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https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
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TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibn CC 11105264 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
na ér consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan 6%1403
acﬁ] ggistrados.

Se expide en Bogota el 14/10/2025 08:23 AM

Cadigo Verificacion: N2PU5XAK9J
Valida hasta: 12/01/2026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



Carta de intencion - Equipo de Trabajo
Proceso de Seleccion No 016 de 2025, invitacion privada.

Bajo la gravedad del juramento sefialo que de salir favorecido el proponente GRUPO FE&SO SAS,
identificado con NIT 901.978.197-8, en el Proceso de Seleccion No 016 de 2025 cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.”, ACEPTO y me COMPROMETO A PRESTAR
MIS SERVICIOS como DIRECTOR DE OBRA en la ejecucion del contrato que resultare adjudicado
al mencionado proponente, con la dedicacion requerida y conforme al plan de cargas exigido por la
entidad contratante.

Cordial saludo,

it

)
RICARDO PAVID MUNOZ CORENA
C.C. No. 11.105.264 de Pueblo Nuevo

065 065



GFE&SO

RESIDENTE DE OBRA

066 066

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
v Pueblo Nuevo Cérdoba



FORMATO UNICO ENTIDAD RECEPTORA
HOJA DE VIDA

Persona natural
Libertad y Orden (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

1 - DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO (0 CASADA) NOMBRES

BENAVIDES VERTEL JULIO ANDRES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

SEXO NACIONALIDAD PAIS

cc |z| CE. |:| PAS D No. 1067289872 F |:| M |I| COLIZ' EXTRANJERO

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE I:l SEGUNDA CIASE I:l NUMERO D-M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DIRECCION DE CORRESPONDENCIA

FECHA DIA MES II'ANO nnnn CRA 12- 18B-24

PAIS COLOMBIA PAIS COLOMBIA DEPTO CORDOBA
DEPTO CORDOBA MUNICIPIO PUEBLO NUEVO

MUNICIPIO PUEBLO NUEVO TELEFONO 3007898276 ewal julioandresbenavides@gmail.com

2 - FORMACION ACADEMICA

EDUCACION BASICA Y MEDIA
MARQLQﬁ?( EL ULTIMO GRADO APROBADO(LOS GRADOS DE 1° A 6° DE BACHILLERATRO EQUIVALENTE A LOS GRADOS 6° A 11° DE O 6 7

EDUCA A SECUNDARIA Y MEDIA)
EDUCACION BASICA TITULO OBTENIDO: BACHILLER TECNICO EN PROMOCION SOCIAL
PRIAMRIA SECUNDARIA MEDIA FECHA DE GRADO
1] 2 Jo [afsfelr]afolrwfx wes | 12 | o [ 2]of1]1]

EDUCACION SUPERIOR(PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIA ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO, EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA:

TC ( TECNICA) TL (TECNOLOGIA) TE( TECNOLOGIA ESPECIALIZADA) UN  (UNIVERSITARIA)
ES( ESPECIALIZACION) MG (MAESTRIA O MAGISTER) DOC ( DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL ( S| ESTA HA SIDO PREVISTA EN LA LEY).

MODALIDAD NO. SEMESTRES GRADUADO TERMINACION No DE TARJETA
NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO —
ACADEMICA APROBADOS s NO MES ARO PROFESIONAL
UN 10 X INGENIERO CIVIL 9 | 2| 0| 1] 7 |22202-374233 COR
ES EN GERENCIA Y DIRECCION DE
2 X 3 ]12|0[|1]9
ES OBRAS
ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPANOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR(R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)
LO HABLA LO LEE LO ESCRIBE
IDIOMA
R B MB R B | M| R|[B]|M
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FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 - EXPERIENCIA

LABORAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD

ALEXANDER THEVENING GARCES

PUBLICA

PRIVADA PAIS

X COLOMBIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA EL BAGRE ingthevening@hotmail.com
[MELEFENE FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
3114061089 D|A|2|1| MES |0|8| ANO |2|0|1|8 DIA | 1 |5| MES|1|1|ANO|2|0| 1 | 8
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
RESIDENTE DE OBRA
l_ EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
CONSORCIO PHC X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
CORDOBA SAHAGUN jesus.quintero24@gmail.com
[MELEFENE FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
D|A|0|4| MEs|0|6| ANO |2|0|1|9 DIA |0|5| MEs|0|9|ANo|2|0|1|9
CARGO/COMTAWIO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION A
RESIDENTE DE OBRA
l_ EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE TVP MUNICIPIOS FONDO
MIXTO COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
CORDOBA VALENCIA tvpmunicipios2016@gmail.com
[iEl=AeNG FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
7843319 D|A|1|3| MES |0|8| ARO |2|0|2|0 DIA |3|0| MES|0|4|ANO|2|0|2| 1
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
RESIDENTE DE OBRA
l_ EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
[MELEFENE FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
on| | Jowes L] wo L T T Jow [ [ | wes[ ] Jwol [ [ |

CARGO O CONTRATO ACTUAL

DEPENDENCIA

DIRECCION
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FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 - TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

IINDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE ANOS Y MESES

TIEMPO DE EXPERIENCIA

OCUPACION AROS MESES
INGENIERO CIVIL 8 2
ES EN GERENCIA Y DIRECCION DE OBRAS 6 8

5 - FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

IMANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI___ NO _X ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

DEL ORDEN COSNTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PUBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON CERACES
(ARTICULO 50 DE LA LEY 190/95)

CiudQ atgna de diligenciamiento: 02 DE DICIEMBRE DE 2025 - PUEBLO NUEVO - CORDOBA

A IPREEN

>
FIRMAﬁEL SERVIDOR PUBLICO O CéNTRATISTA

069

6 - OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

SOPORTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUIi SUMINISTRADA HA SIDO COSNTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO

NOMBRE Y FIRMA DEL FEJE DE PERSONAL O DE CONTRATOS




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL '
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.289.872
BENAVIDES VERTEL

APELLIDOS

7 JULIO ANDRES

i 4% NS il ’ 070
r ~
FECHA DE NACIMIENTO . 20-ENE-1994
PUEBLO NUEVO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-FEB-. O NUEVO .
FECHA YLmi | DE EXPEDICION Lt prs ey fo -
REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




P — Matricula Profesional No.
22202-374233 COR
<.> COPN IA Fecha de Expedicién: 16/11/2017

Nombre: - -
JULIO ANDRES !
BENAVIDES VERTEL ;
C.C. 1067289872 qq | , : ) ;

I

3 ASREESRENSS ,
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; ' 553533300 )
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-4097459

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1067289872, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-374233 desde el 16 de
Noviembre de 2017, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1672.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

072

07 25 Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los dos (02) dias del mes de Diciembr
del afio dos mil veinticinco (2025).

/@SM

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia._Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
o 13692

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elias BecharaZainim

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

PJulio Andrés Benauides Wertel

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.067.289.872 de Pueblo Nueun , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL
VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y

HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL 073
MINISTERIO DEEDUCACION NACIONAL, ELCARACTER Y TITULO DE

Ingeniern Ciuil

CON EL COMPROMISODE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SUFAMILIA PARA GENERAR FUTURAS
CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA

REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO
NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR.

VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, ENLA CIUDADDE  gianteria
ALOS an DIAS DEL MES DE Septiembre DELANO apg1v

“ EL S EL VICERRECTOR
| 10/
“'If:'!!" are }._ P

LIBRO FOLIO

073

SECRETARIO GENERAL

—

44




UNIVERSIDAD DEL SINU

Elfas BecharaZaindm
Fandada en 1974

Facultad de Ciencias
e Ingenierias

ACTA DE GRADO NUMERO 0703-002IC
Resolucién Rectoral No. 1997 de Septiembre 21 de 2017

CONSIDERANDO QUE

Julio Andrés Benavides Vertel
cc. 1.067.289.872 expedida en Pueblo Nuevo

Cumplié satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos y
reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarie el titulo de

074 | Ingeniero Civil 074

En nombre y representacion de la Universidad del SinG -Elias Bechara Zainim- y
de la Republica de rColorgbia y previo al juramento de rigor, el Rector hizo entrega
del Diploma No. registrado en el folio 7241 del libro £

En el testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de
Monteria, a los veintiocho(28) de Septiembre de 2017.

Scanned by CamScanner

07108800



REPUBLICA DE COLOMBIA

16446

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elias BecharaZainam

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Julio Andrés Benavides Hertel

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.067.289.872 de Pueblo Nnevo , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL
VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y
HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL

s ribid Bk
MINIS I EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Esperialista en Gerencia y Direceidn de Obras

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS
CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA
REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO
NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR,
VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, ENLA CIUDADDE  #Monteria

ALOS 28 DIAS DEL MES DE Marzo DELANO 2019
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UNIVERSIDAD DEL SINU

Ellfas BecharaZainodm
Fundada en 1974

—&XLKG

ACTA DE GRADO NUMERO 0252 004EGD

Resolucion Rectoral No. 2294 de marzo 26 de 2019

CONSIDERANDO QUE

Julio Andrés Benavides Vertel
C.C. No 1.067.289.872 de Pueblo Nuevo

Cumplié satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos vy
reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el titulo de

Especialista en Gerencia y Direccion de
Obras

En nombre y representacion de la Universidad del Sinu - Elias Bechara Zainum-y
de la Republica de Colombia y previo al juramento de rigor, el Rector hizo entrega

del Diploma No. [éé{{{é registrado en el folio _3(9 dellibro & .

En el testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de
Monteria, a los veintiocho (28) dias del mes de marzo de 2019

gt/ 7

Faculfad de Ciencias e
Ingenierias

i
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Codena 201708 10008964




ALEXANDER THEVENING

\ INGENIERO CIVIL

Alexander Thevening Garces
Ingeniero Civil
Nl N.°72.148.565 - 8

Certifica que:

El sefior JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL Identificado con cedula de
ciudadania No 1.067.289.872 de Pueblo Nuevo - Cérdoba, se desempefid como
RESIDENTE DE OBRA.

Por un periodo de tiempo laborado de dos (2) meses y veintitrés (23) dias.

FECHA DE INICIO: 21 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE TERMINICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

De la cual doy fe de su responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas sus labores

O??encomendadas, en el siguiente contrato: 077

CONTRATO No. MEB-138-2018
“CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA EN PAVIMENTO
EN CONCRETO RIGIDO Y CICLO RUTA EN LA VIA

OBJETO QUE COMUNICA AL BARRIO BOSQUES DE MINERO Y
HOSPITAL CAFESALUD DEL MUNICPIO DE EL BAGRE
— ANTIOQUIA”

VALOR $ 1.086.301.632,00

PLAZO DE EJECUCION CUATRO (04) MESES

CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

CONTRATISTA ALEXANDER THEVENING GARCES

FECHA DE INICIO 21 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE TERMINACION | 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el dia diecinueve (19) de
noviembre de 2018.

Atentamente,

W/l

er Thevening Garcés
CC 72.148.565 de Barranquilla

E-Mail. ingthevening@hotmail.com Cel. .3114061089%
Cr. 11 N°10 — 31 Pueblo Nuevo - Cordoba




CONSORCIO

PHC

EL CONSORCIO PHC CERTIFICA QUE:

JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL identificado con cédula de ciudadania 1.067.289.872 labor6
como RESIDENTE DE OBRA durante el periodo comprendido entre el 04 de junio de 2019 y 05
de septiembre de 2019 en el contrato que adelante se describe:

CONTRATO
OBIJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN €EL
CORREGIMIENTO EL CRUCERO, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO PHC

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO N°099-2019

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 04 de Junio de 2019

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 05 de Septiembre de 2019

VALOR: SEIS CIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($691.892.758)

07 853te documento se expide a solicitud del interesado a los dieciséis (16) dias del mes de septiembre del 078
afio 2019

: DAVIE '
C.C N° 1.066.722.952 de Planeta Rica- Cordoba.
Representante Legal Del Consorcio PHC

Direccion: Cra 4K N° 11-18 Planeta Rica- CoraoBa, Email: jesus.qumteroz4@gma|I.com ,



mailto:jesus.quintero24@gmail.com

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MONTERIA - CORDOBA I VP
MUNICIPIOS
Proceso; Geslion Directiva Cédigo: PE-GD f,ﬂﬂ(?fw"."..!.‘i.f.ﬁ
I

DEL ALTO SINU Y SAN JORGE
pagina 1de 1 Versién: 01 Fecha de elabaracién: 01 de marzo de 2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU
Y SAN JORGE TVP MUNICIPIOS FONDO MIXTO CON Nit 900.210.090-9

HACE CONSTAR:

Que el senor JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL identificado con cédula de
ciudadania No. 1.067.289.872 expedida en Pueblo Nuevo - Cordoba, de profesion
Ingeniero Civil con Matricula  Profesional  22202-374233 COR, prestd sus
servicios profesionales como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA en el proyecto No.
LP 002-2020 que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Plazo de ejecucion: Ocho (8) Meses y Diecisiete (17) dias
Q7 9niciacion: 13 de Agosto de 2020 079
Finalizacion: 30 de Abril de 2021

Para mayor constancia se firma en monteria a los siete (7) dias del mes de mayo de 2021.
7

Calle 32 No 8-53 = Tel. 784 33 19 NIT 900.210.080-3
E-mail: tvpmunicipios2016@gmail.com

—_ Montara - Crdobs



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de
diciembre de 2025, alas 18:07:27, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

1067289872

Caodigo de Verificacion

1067289872251202180727

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De C@ ridad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecér@cgﬁui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—
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2/12/25, 18:08 Consulta de Inhabilidades

CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 18:08:43 horas del 02/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadania No. 1067289872,
Apellidos y Nombres BENAVIDES VERTEL JULIO ANDRES

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendra en consideracion por la entidad o empresa MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, con NIT
800096766-7 y su utilizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccion al cargo, oficio o profesion, en
cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes
hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan
otras disposiciones”y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de
2018" con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al
tratamiento de datos.

081

DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

Area de Administracion de Informacién Criminal

ENLACES DE INTERES
> Portal web DIJIN
> Consulta Antecedentes Judiciales

> Proteccion de Datos

SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES

@©®®

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

© 2025 Policia Nacional de Colombia - Grupo Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones DIJIN

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
https://www.policia.gov.co/jefatura-nacional-del-servicio-de-policia/dijin
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://www.policia.gov.co/vinculos/habeas-data
https://www.instagram.com/dijinpolicia/
https://twitter.com/DIJINPolicia
https://www.facebook.com/PoliciaNacionalColombia

2/12/25, 18:06 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL ,
DE COLOMBIA INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:06:56 PM horas del 02/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1067289872
Apellidos y Nombres: BENAVIDES VERTEL JULIO ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcidn de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el
dofMBéhto de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acue@@& A lo
establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado #
75 — 25 barrio Modelia,
Bogota D.C.

Atencién administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pmy 2:00 pm a 5:00 pm
Linea de atencion al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotd)

Resto del pais: 018000 910
112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Ministerio de (;?) Portal Unico de LR GOV.CO
la Republica Defensa Nacional Contratacion

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebdJudicial/formAntecedentes.xhtml

m


http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

18:07:44
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 285437744

Bogota DC, 02 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1067289872:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

083 083

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 1067289872 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
na ér consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan 6%14{03
acﬁ] ggistrados.

Se expide en Bogota el 14/10/2025 08:21 AM

Cadigo Verificacion: H3T19F8QX6
Valida hasta: 12/01/2026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



2/12/25, 18:06 Consulta RNMC

( } Policia Nacional de Colombia )

L5 (https://www.policia.gov.co,

xxxxx

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/12/2025 06:06:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 1067289872 y Nombre:
JULIO ANDRES BENAVIDES VERTEL.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No. 128287520 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicidn del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
O 8 5 cédula corresponda con el documento de identidad suministrado. O 8 5

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 9000

peo Dios Policia Nacional de Colombia E{g#g!‘\“gﬁ
i Direccion General - Cra. 59 N? 26 - 21 (. -
W @a?l_ y Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. VI DA
(it

Linea de atencién: 018000-910112

U & covco

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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Carta de intencion - Equipo de Trabajo

Proceso de Seleccion No 016 de 2025, invitacion privada.

Bajo la gravedad del juramento sefialo que de salir favorecido el proponente GRUPO FE&SO SAS,
identificado con NIT 901.978.197-8, en el Proceso de Seleccion No 016 de 2025 cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.”, ACEPTO y me COMPROMETO A PRESTAR
MIS SERVICIOS como RESIDENTE DE OBRA en la ejecucion del contrato que resultare adjudicado
al mencionado proponente, con la dedicacion requerida y conforme al plan de cargas exigido por la
entidad contratante.

Cordial saludo,

JULIO'ANDRES BENAVIDES VERTEL
C.C. No. 1.067.289.872 de Pueblo Nuevo

086 086



GFE&SO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

087 087

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
v Pueblo Nuevo Cérdoba



'FE&SO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.
PERSONA JURIDICA.

Seiores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso El Bagre, Antioquia

Asunto: Proceso de Seleccion No 016 de 2025, invitacion privada.

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA CALLE
52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

Yo, HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL, identificado con cédula de ciudadania No.
1.003.307.376 de Planeta Rica — Cérdoba, en mi calidad de Representante Legal de GRUPO
FE&SO S.A.S identificada con NIT 901.978.197-8, Certifico que durante los ultimos 6 meses
anteriores a la fecha de cierre de la presente contratacion esta empresa se encuentra al dia con sus
obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y
parafiscales (Cajas de Compensacion familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Pueblo Nuevo, a los dos (02) dias del mes de diciembre de 2025.

088 088

HERIBERTO MAINUEL PEREZ RANGEL
C.C. Ne 1.003.307.376 de Planeta Rica
REP. LEG. GRUPO FE&SO S.A.S

)fzwc(m%//cj

OSCAR DAVID MARTINEZ ROMERO
CONTADOR PUBLIC®
T.P 218009-T

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471

~, Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
v Pueblo Nuevo Cordoba



089

NOMBRES i

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA_QEL_i_CIUDADAN!A
wovero  1.003,307.376
PEREZ RANGEL :

APELLIDOS

i

NUE

PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+

ESTATURA G.S. RH
26-JUN-2020 PLANETA RICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

P-1302800-01147212-M-1003307376-20200716

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-2002

REGISTRADOR N

0071268273A 1

089

ALEXANDER VEGA ROCHA

53044207



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

woero 1.047.337.768

MARTINEZ ROMERO
APELLIDOS |
OSCAR DAVID

NOMBRES

“_F'F'

| gl o
_* ¥ B 3y TR
k \ o ' ;.
| N N
-‘ r LA

—_— —— N
NN\ FECHA DE NACIMIENTO - 22-JUL-1988
o " 3|

BARRANCABERMEJA

(SANTANDER

090
LUGAR DE NACIIAIENTD

090

M
l;.IS'??FéHA G? .I!l-H SEXO

= e

20-SEP-2006 SANTO TOMAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO REGIST R NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0300150-01157350-M-1047337768-20200907 0071674745A 1 9912973461
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PDEEEOLOHHEEEOOOBR® @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico OSCAR DAVID MARTINEZ ROMERO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1047337768 de SANTO TOMAS (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No
218009-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los Ultimos 5

09 fos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 dias del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

;_';;ﬁnflm' Nrri oS
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDOC
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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PUNTAJE A LA INDUSTRIA NACIONAL
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NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
v Pueblo Nuevo Cérdoba



'FE&SO

CERTIFICADO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Sefiores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso El Bagre, Antioquia

Asunto: Proceso de Seleccion No 016 de 2025, invitacion privada.

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA
CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.

El suscrito HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL, identificado con cédula de ciudadania
No. 1.003.307.376 de Planeta Rica — Cérdoba, en mi calidad de Representante Legal de
GRUPO FE&SO S.A.S identificada con NIT 901.978.197-8 en cumplimento a lo dispuesto

en la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082/2015 Art. 2.2.1 .2.4.1 .3
certifica:

1. Que de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal. Soy
proponente nacional

2. Que la mano de obra o componente nacional en servicio posventa que sera utilizada

094 para la ejecucion de los servicios objeto del presente proceso de seleccion, tienen Ios094
siguientes porcentajes de participacion. Mano de Obra de origen nacional 100 (%)

Atentamente.

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

C.C. Ne 1.003.30Z:376 Planeta Rica
REP. LEG. GRUPO FE&SO S.A.S

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471

Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
Pueblo Nuevo Cérdoba
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NOMBRES i

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA_QEL_i_CIUDADAN!A
wovero  1.003,307.376
PEREZ RANGEL :

APELLIDOS

i

NUE

PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 O+

ESTATURA G.S. RH
26-JUN-2020 PLANETA RICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

P-1302800-01147212-M-1003307376-20200716

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-2002

REGISTRADOR N

0071268273A 1
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

]
© Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Comercio
M tle Monteria Fecha expedicién: 27/11/2025 - 17:19:31

Recibo No. S001166864, Valor 11600
CODIGO DE VERIFICACION 719wd2NKJP
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el

respectivo codigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdén Social : GRUPO FE&SO SAS
Nit : 901978197-8
Domicilio: Pueblo Nuevo, Cdrdoba

MATRICULA

Matricula No: 227567
Fecha de matricula: 13 de agosto de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

PEQUENA EMPRESA JOVEN

QUE_EL MATRICULADO TIENE LA CONDICION DE PEQUENA EMPRESA JOVEN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN
eL @DiGrLo 2 DE 1A LEY 1780 DE 2016.

UBICACION
Direccién del domicilio principal : CR 9 A 8 B 25

Barrio : BARRIO JORGE ELIECER GAITAN
Municipio : Pueblo Nuevo, Cdrdoba

Correo electrénico : grupofesosas@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3205766471

Teléfono comercial 2 : No reportd.

Teléfono comercial 3 : No reportd.

Direccidén para notificacién judicial : CR 9 A 8 B 25

Barrio : BARRIO JORGE ELIECER GAITAN

Municipio : Pueblo Nuevo, Cdrdoba

Correo electrénico de notificacidn : grupofesosas@gmail.com
Teléfono para notificacidén 1 : 3205766471

La persona juridica SI autorizdé para recibir notificaciones personales a través del correo

electrénico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del Cdédigo General del

Proceso y del 67 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCION

Por documento privado del 05 de agosto de 2025 de la Asamblea De Accionistas de Pueblo Nuevo,

inscrito en esta Cédmara de Comercio el 13 de agosto de 2025, con el No. 70137 del Libro IX, se

constituyd la persona juridica de naturaleza comercial denominada GRUPO FE&SO SAS.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidén es indefinida.
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

'
@ Camara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Comercio
M de Monteria Fecha expedicién: 27/11/2025 - 17:19:31

Recibo No. S001166864, Valor 11600
CODIGO DE VERIFICACION 719wd2NKJP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. - la sociedad girard bajo el objeto social: servicios de Construcciones y obras
civiles. Servicios de asesoria en planeacidén estratégica. Servicios 1 de Documentacidn.
Servicios de asesoria y consultoria en sistemas de gestidén de calidad y sistemas de Control.
Suministro de personal a empresas privadas y publicas. Suministro de vehiculos livianos.

Suministro de magquinaria pesada, (retroexcavadoras, buldécer, taladros de perforacién,

Volquetas sencillas, volquetas doble troque cargadores, vibrocompactadores, y en general
todo Tipo de maquinaria pesada) transportes de equipos para mineria entidades financieras,
empresas Agricolas y del sector publico. Compra y venta de repuestos para maquinada pesada y
vehiculos Livianos. Servidos de disefios arquitectdnicos y de ingenieria civil. Servicios de
geologia, Cartografia y reconocimiento realizar todo tipo de contrato relacionado con las
actividades Descritas en este articulo, la compra venta de ferreteria en general, la compra
venta de elementos De proteccidén personal, servicios automotrices, servidos de ingenieria
mecanica, eléctrica, de Sistemas, ingenieria ambiental, suministro de equipos de oficina, la
empresa en busca del Desarrollo de la comunidad generara procesos de desarrollo econdmico
social y cultural sostenible, Por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a nivel

local, regional vy nacional, Especialmente de las méds vulnerables; entre ellas los
di itados, indigenas, negritudes, Desplazados, tercera edad, niflez desprotegida,(}ﬁ%&?es
cabeza de hogar, personas con problemas de Adiccidén, niflez especial, grupos de escasos

recursos, damnificados, entre otros, mediante la Gestidén, formulacidén y ejecucidn de programas
y proyectos encaminados a solucionar problemas de Nutricidén, saneamiento Dbéasico, salud,
educacidén, generacidén de empleo y demds aspectos relacionados Con el desarrollo integral del
individuo; buscando a través de la aplicacidén de técnicas y Tecnologias del conocimiento, la
informacidén y comunicacién, reafirmar los valores, la democracia Participativa, el pluralismo,
la solidaridad y la convivencia ciudadana, en la bUGsqueda de La justicia social, la equidad, la
paz, y la proteccidén de la cultura y del ambiente. En Cumplimiento de su objeto. La empresa
desarrollara actividades tales como: a) fortalecer en primera Instancia la concertacidén de las
organizaciones existentes en su radio de accidén, cuyo objeto es la Definicidén de politicas de
desarrollo social y econdmico e implementar planes y programas de Generacidén de empleo. B)
foca/izar y solucionar las necesidades educativas, psico- social, Socio— econdémicas,

culturales, recreativas, deportivas, ambientales, de infraestructura fisica, Y demés
inherentes a las actividades relacionadas con el desarrollo sostenible, tales como Producciédn,
educacidén, asistencia técnica, asesoria, transformacién vy comercializacidén. C) Proyectar

, ejecutar y administrar, programas y proyectos productivos de interés social tales Como
reforestacién, manejo de cuencas, micro cuencas, saneamiento bédsico, ambiental, industrial,

Piscicolas, agropecuarios, ecoturismo, proyectos de vivienda, infraestructura eléctrica, agua

Potable, prevencién y promocidédn de la salud y educacidn; en forma directa o a través de

Contratacidén o convenios de cooperaciédn interinstitucional con entidades e instituciones
estatales Y privadas del orden local, regional, nacional e internacional, para lograr el
mejoramiento de la Calidad de vida y el impulso al crecimiento sostenible de las comunidades,
la regién y el pais. D) Participar activamente en los comités de concertacidédn comunitaria vy
materia de plantacidn Territorial como espacio de alianza entre la Comunidad y la
empresa. E) prestacidén de servicios administrativos, técnicos y genera de (asistencia técnica,
administrativa, direccidén, aseo, vigilancia, otros) a empresas instituciones Publicas y orden
local, regional, nacional e internacional. O la promocidn, atencidn y buen trato a La infancia,
en la linea de lo suscrito en la convencidén internacional de los derechos del nifio y La nifia y
del adulto mayor. F) gestionar y administrar recursos técnicos, fisicos y financieros de La
empresa provenientes de entidades y organismos regionales, nacionales e internacionales due
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Apoyen el desarrollo del objeto de la empresa. G) programas de: 1. Prevencién y asistencia a las

Adicciones, 2. Capacitacién a lideres comunitario que deseen detectar y prevenir el abuso
infantil 3. Promocién, educacidn, asistencia a familias que se constituyen a partir del
divorcio y del Rechazo de un progenitor, 4. Capacitacién para profesionales, agentes
educativos comunitarios de Los sectores de la educacidén, de los hogares comunitarios, salud,
agropecuaria, industria, Comercio, entre otros, 5. Investigacidén e implementacidén de métodos
preventivos y de asistencia Que permitan evitar o disminuir las situaciones de abuso en 1la
infancia; 6. Escuela de padres para Promover pautas basicas de crianza para favorecer un mejor
desarrollo emocional e intelectual del Nifio y de la nifla. H) desarrollo de proyectos, planes y
programas que contemplen medidas y/ o Acciones estratégicas de orden democradtico, social vy
econdémico para la poblacidédn vulnerable Generando beneficios para la mujer, nifiez, Jjuventud,
madres cabeza de hogar, madres comunitarias, La tercera edad, discapacitados, desplazados,
etnias y negritudes, entre otros. I) intercambio de Informacidén, documentos, folletos con
organizaciones similares del orden nacional e internacional Para la capacitacidén integral de
todo el personal afiliado a la corporacidén y de la sociedad. J) Gestionar y administrar
recursos de caracter privado, publico, de cooperacidén nacional e Internacional para ser
destinados a la financiacién de las distintas actividades que constituye el Nombre de la
empresa. K) participar ante cualquier organismo y en licitaciones, que considere, Acorde al
obﬁa ocial. L) celebrar contratos de compraventa de muebles e inmuebles, aceptar Usuiaéaégs,
comodatos. M) otras que ayuden al logro de su objeto social, en el desarrollo de este Podréd la
sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes O necesarios para E1
cabal cumplimiento de su objeto mencionado, tales como: formar parte de otras sociedades
Andénimas o dé responsabilidad limitada. La sociedad podréd llevar a cabo, en general, todas las
Operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado,
asi Como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar
o Desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 1.000.000.000,00
No. Acciones 1.000,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 100.000.000,00
No. Acciones 100,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 100.000.000,00
No. Acciones 100,00
Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

REPRESENTACION LEGAL
Representacidén legal. - la representacidén legal de la sociedad por acciones Simplificada estaréd a

cargo de una persona natural o Jjuridica, accionista o no, quien no tendrd Suplentes, designado
para un término de un (1) afio por la asamblea general de accionistas. Las funciones del
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representante legal terminardn en caso de dimisidén o revocacidédn por Parte de la asamblea general
de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos En que el representante legal sea
una persona natural y en caso de liquidacién privada o judicial, Cuando el representante legal
sea una persona Jjuridica. La cesacidédn de las funciones del representante legal, por cualquier
causa, no da lugar a ninguna Indemnizacidén de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren Conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocacidén por parte de la
asamblea general de accionistas no tendrd que estar motivada y podrd Realizarse en cualquier
tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona juridica, las funciones
quedardn a Cargo del representante legal de ésta. Toda remuneracidén a que tuviere derecho el
representante legal de la sociedad deberd ser aprobada Por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. - 1la sociedad serd gerenciada, administrada vy
Representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrd restricciones
de Contratacién por razdn de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo
tanto, se Entenderd que el representante legal podrd celebrar o ejecutar todos los actos vy
CO€3£;£)S Comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la exis N v
el Funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderd investido de los més
amplios poderes para actuar en todas las Circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcidn
de aquel/as facultades que, de acuerdo con Los estatutos, se hubieren reservado los
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la Sociedad quedard obligada por los actos y
contratos celebrados por el representante legal. Le estd prohibido al representante legal y a
los demds administradores de la sociedad, por si o por Interpuesta persona, obtener bajo
cualquier forma o modalidad Jjuridica préstamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de
la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus Obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 05 de agosto de 2025 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta
Camara de Comercio el 13 de agosto de 2025 con el No. 70137 del libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL C.C. No. 1.003.307.376

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en
firme, dentro de los diez (10) dias hédbiles siguientes a la fecha de inscripcidén, siempre que no
sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERIA, los sa&bados NO son dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos gquedan en efecto
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suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: F4210
Actividad secundaria Cédigo CIIU: F4290
Otras actividades Cédigo CIIU: F4112 M7112

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA
PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL PAfS, PODRA CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

100 INFORMA - TAMANO DE EMPRESA 100

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la
Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $0,00
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4210.

Este certificado refleja la situacidédn juridica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su
expedicidn.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacién acreditada por el Organismo Nacional de Acreditaciéon de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

La firma mecénica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificﬁdo que fue entregado al usuario en el momento que se realiz6 la transaccion.
|

gl
SANORA :’p'l.':‘ln“HA BUELVAS
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*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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GRUPO FE&SO SAS
NIT 901.978.197-8

] 4 TADO DE LA SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

'FE&SO

CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA

BANCOS

Banco de Bogota

Banco Agrario

Bancolombia

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Clientes

ANTICIPO DE IMPUESTOS

Anticipo de Industria y Comercio
INVENTARIOS

Mercancias no Fabricadas por la Empresa

PROPIEDADES, PLANTA' Y EQUIPO

Terreno bienes Raices Rurales

Equipos de computacion

Construccion y Edificaciones casa

Maquinaria y equipo

Equipos de Oficina

flota y equipos de transporte autos, camionetas y camperos
Semovientes

MENOS; Depreciacion

PASIVOS

CORRIENTE

PROVEEDORES

Nacionales

CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por pagar
Retencién en la fuente
Autorretencion del CREE
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
Impuesto de renta y complementarios
Impuesto sobre las ventas por Pagar
esto Para la Equidad CREE

S PASIVOS

Anticipos y avances

PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco nacionales

CUENTAS POR PAGAR
Deudas con accionistas o socios

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL

RESERVA LEGAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

REPRESENTE LEGAL

A 13 DE AGOSTO DE 2025

$ 100.000.000

©» »

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TOTAL DE LOS ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DE LOS PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

SAIBY VERG
CONTADOR

A PEREZ
UBLICO T.P 161182-T

$ 100.000.000 $ 100.000.000
$ -8 -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -8 -
$ -
$ -
$ -8 -
$ -
$ -
$ -
$ 100.000.000
$ -
$ -
$ -
i -+
P
Ao W27 N
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CONTADOR PUBLICO
T.P 218009-T
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100.000.000

100.000.000
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GRUPO FE&SO SAS

NIT 901.978.197-8

= ESTADOS RESULTADO INTEGRAL DE APERTURA

IFE&SO

INGRESOS DURANTE EL ANO

INGRESOS OPERACIONALES

construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
consorcios interventoria

MENOS;
COSTO DE VENTAS

construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
consorcios interventoria

MENOS;

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos de personal

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Seguros

Servicios

Gastos legales

Mantenimiento y Reparaciones

gastos de viajes

Diversos

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
Gastos de Personal

Servicios

Mantenimiento y Reparaciones

Diversos

A 13 DE AGOSTO DE 2025

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTA

MAS;

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros- Descuentos Comerciales
Arrendamiento

servicios

Diversos

1‘ Mggos;
GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS

Gastos bancarios
Intereses

Descuentos Comerciales
Otros

CONCILIACION CONTABLE Y FISCAL
UTILIDAD CONTABLE ANO 2021

MENOS;

GASTOS NO OPERACIONALES
Impuesto de renta

Reserva legal

©» o

©®» PP

P P B

P P B B

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LARENTAY RESERVAS

SAI

M{KG

CONTADOR

A PEREZ
UBLICO T.P 161182-T

$ -
$ 00000 -
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES $ -
s .
UTILIDAD BRUTA § .
. s N
$ -
. s )
$ 00000 -
UTILIDAD OPERACIONAL $ -
$ -
$ N
$ -
$ - $ -
Y N
$ -8 -
s .
s 0 -
RENTA GRAVABLE § -
s N
$ - $ -
UTILIDAD NETA DEL PERIODO $ -
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GRUPO FE&SO SAS
NIT 901.978.197-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE APERTURA

J FE&SO A 13 DE AGOSTO DE 2025

Actividades de Operacién

Venta de bienes y servicios y recaudo de cartera $
Compra de Inventarios $
Costos y Gastos de administracion y ventas $
Impuesto ICA

Impuesto a las ganancias $
Total flujo por actividades de operacién $

Actividades de Inversién

Dividendos recibidos

Adquisicién de EQUIPOS $
Terreno e inmueble construido con préstamo

Recaudo préstamo a empleados

Pago obligacion $

Total flujo por actividades de inversién $

Actividades de financiacion
Crédito para construcciéon de inmueble

reserva $
otros $
Intereses y abono al crédito $
cuentas x pagar $
Total flujo por actividades de financiacion $
egdiye al inicio del periodo $ 104.0
1Q5 efectivo del periodo $ 01 ws
Flujo de efectivo al final del periodo $ 100.000.000
A

ey »™ Z 7
L LA 7 {/ y
0% AVID MARTIN M /ERé
0 3 COMTADOR PUBLICO/
REPRESENTE LEGAL T.P 218009-T /7
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GRUPO FE&SO SAS
NIT 901.978.197-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE APERTURA

'FE&SO A 13 DE AGOSTO DE 2025
] Utilidades  Ajustes por Ajustes por Utilidad del Revalorizacion del
Capital ] ., ., ... ) ] Total
retenidas adopcion correccion ejercicio patrimonio

Saldos al inicio del 2024 - - - - - - -
Reclasificacion de utilidades - -
reservas - -
Utilidades del ejercicio - -
Saldos 2024 - - - - - - -

aumento de capital
RED&icacion de utilidades - - 1006
Reservas -
Utilidades del ejercicio - -
Saldo 2025 100.000.000 - - - - - 100.000.000

osg\?g\vm MAKT z/ R/QMERO
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GRUPO FE&SO SAS

ESTADOS FINANCIEROS DE APERTURA'Y

REVELACIONES A 13 DE AGOSTO DE 2025
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINACIEROS DE APERTURA A 13 DE AGOSTO DE

2025

NOTA No. 1. INFORMACION GENERAL

FE&SO

GRUPO FE&SO SAS identificada con NIT 901.978.197-8 es una persona juridica de derecho privado, sociedad
por acciones simplificadas, de niamero de accionistas y de patrimonio social variable e ilimitado, regida por la
legislacion mercantil., su duracién es indefinida y tiene su domicilio principal en la ciudad de Pueblo Nuevo,
departamento de cordoba. Hoy es una empresa especializada en la actividad de la construccion, autorizada
debidamente por la Camara de Comercio de Monterfa, fue Inscrita en Camara de Comercio el 13 de agosto de

2025, con duracion indefinida.

GRUPO FE&SO SAS tiene como objetivos la prestacion de servicios inherentes a la ingenieria civil, consultorfas,
alquiler de maquinaria pesada y equipos para la construccion; Labores de mantenimiento de Vias, puentes,
aulas, etc., a nivel nacional y el interés permanente por la comunidad, la ecologia y medio ambiente. Sera un
proposito permanente buscar a través de sus servicios el crecimiento personal, el bienestar y desarrollo familiar

de sus empleados.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

108

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 de
diciembre 27 de 2012, 3019 de diciembre 27 de 2013, 2548 de diciembre 12 de 2014, ademas de
la Circular Guia 115- 000003 de 2013 expedida por la Superintendencia de Sociedades y la
Orientacion Técnica 001 del Consejo Técnico de la Contaduria, asi como los diferentes Conceptos
de las autoridades competentes, en los aspectos en los que compartimos criterio y considerando
la derogatoria de la anterior normatividad contable, Decretos 2649 y 2650 de 1993. Los cuales
tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, Soluciones Ocupacionales esta obligada a iniciar
el proceso de convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia
a las normas internacionales de informacion financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y

como las emite el IASB (International Accounting Standards Board).

la informacion contable y administrativa de GRUPO FE&SO SAS, se determind que la entidad
se clasifica en el GRUPO 3 o Microempresas y que, por consiguiente, no debe aplicar las NIIF o
Normas Internacionales de Informacion Financiera, sino las Normas de Informacion Financiera local,
o NIF (basadas en las NIIF para PYMES) condensadas en EL MARCO NORMATIVO DE
INFORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS DE LA CONTABILIDAD DE
CAUSACION PARA LAS MICROEMPRESAS, es el Decreto 2706 de 2012. Este marco normativo se

aplica a partir del 1° de enero de 2015.
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Estos estados financieros de apertura de GRUPO FE&SO SAS, a corte del 13 de agosto de 2025,
han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera a partir
del 1 de enero de 2016, por lo cual la fecha de transicion a esta norma ha sido el 1 de enero de
2015. Hasta el afio 2014, los estados financieros de La Entidad se preparaban de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

La moneda funcional para GRUPO FE&SO SAS anéloga a la moneda de presentacion de los estados
financieros, es el peso colombiano $. Las IFRS expresa que las empresas deben preparar sus
estados financieros en su moneda funcional.

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES

En razon a que las cualidades de la informacion financiera, conceptos y principios basicos estan
descritos en el Capitulo 2 del Anexo Técnico del Decreto 2706 de 2012, y dice:

Reconocimiento y medicion: guias y criterios a tener en cuenta al momento de incorporar datos a
la contabilidad y determinar los valores de los hechos econdmicos.

Presentacion y revelacion de la informacion: criterios y condiciones para asegurar que los hechos
economicos se evidencien correctamente en los Estados Financieros de GRUPO FE&SO SAS, con
las explicaciones que sean necesarias para que los usuarios puedan entenderlos facilmente.

Controles contables: actividades de control que deben realizarse por los responsables de cada
proceso, en forma permanente y cada vez que ocurra un hecho o transaccion econdmica; este
control debe enfocarse en asegurar la comparabilidad, verificabilidad y comprensibilidad de los
hechos economicos que estan siendo reconocidos.

El Estado de Resultados y el Estado de Situacion Financiera de las microempresas, pueden
enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado en contabilidad de causacion. La
base principal de medicion que debe ser utilizada por las microempresas es el costo historico. Las
situaciones en las cuales se utilice una base de medicion distinta, estan indicadas en este
documento. No obstante, lo anterior, las microempresas podran utilizar, de acuerdo con las
circunstancias, bases de medicion que estén incluidas en las NIIF o en la NIIF para PYMES. Si éste
es el caso, la microempresa debera cumplir todos los requerimientos que implique la nueva base
utilizada.

Los Estados Financieros se elaboran partiendo del supuesto de que la microempresa esta en plena
actividad y que sequira funcionando en el futuro previsible.

Prudencia: Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un
hecho econdmico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos
probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos.

FE&SO
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Integridad: La informacion en los estados financieros debe ser completa dentro de los limites de la
importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto de la fiabilidad. Una omision
puede causar que la informacion sea falsa o equivoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos
de relevancia.

Comparabilidad: Los estados financieros de una microempresa deben ser comparables a lo largo
del tiempo, para identificar las tendencias de su situacion financiera y en el resultado de sus
operaciones. Por tanto, la medida y presentacion de transacciones similares y otros sucesos y
condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo.

Oportunidad: La oportunidad implica suministrar informacion dentro del, periodo de tiempo que
sea Util para la toma de decisiones. Si hay un retraso en la presentacion de la informacion, ésta
puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la
presentacion a tiempo, frente al suministro de informacion fiable.

Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la informacion deben exceder los
costos de suministrarla. Esta evaluacion es sustancialmente, un proceso de juicio.

Situacion financiera: La situacion financiera de una microempresa muestra la relacion entre los
activos, pasivos y patrimonio en una fecha especifica al final del periodo sobre el que se informa.
Estos elementos se definen como sigue:

(@) Unactivo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de sucesos pasados,
del que la microempresa espera obtener, en el futuro, beneficios economicos.

(b) Un pasivo es una obligacion actual de la microempresa, surgida a raiz de sucesos pasados,
cuya liquidacion se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios
economicos.

() Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus
pPasivos.

Excedente o Déficit

Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de la entidad durante el periodo sobre el que se
informa. Esta norma permite a las microempresas presentar el resultado en un anico estado
financiero. Los ingresos v los gastos se definen asi:

(@) Ingresos: son los incrementos en los beneficios econdmicos, producidos a lo largo del
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas a incrementos del valor de los activos, a
bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio,
y no estan relacionados con los aportes de los accionistas.

FE&SO
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(b) Gastos: son las disminuciones en los beneficios econdmicos, producidos a lo largo del
periodo cantable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, a bien de
surgimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos

Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida que cumple con
la definicion de activo, pasivo, ingreso o gasto y que cumpla los siguientes criterios:

(a) es probable que cualquier beneficio econdmico futuro asociado con la partida entre o salga
de la microempresa; y

(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que satisface esos criterios,
no se rectifica mediante la revelacion de las politicas contables seguidas, ni tampoco a través de
notas u otro material explicativo.

La probabilidad de obtener beneficios econdmicos futuros

El  concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio

de reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios economicos
futuros asociados al mismo llegaran o saldran, de la microempresa.

La evaluacion  del gradode incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios
futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo
sobre el que se informa que esté disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas
evaluaciones se realizan individualmente para partidas individualmente significativas, y para un
grupo para un gran numero de elementos individualmente insignificantes.

Fiabilidad de la medicion

El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que tenga un costo o un valor que
pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es conocida. En
otros casos debe estimarse. La utilizacion de estimaciones razonables es una parte esencial de la
elaboracion de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad.

Cuando no puede hacerse una estimacion razonable, la partida no se reconoce en los estados
financieros. Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las
condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como resultado de circunstancias o de
sucesos posteriores. Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede, sin
embargo, ser revelada a través de notas, material informativo a cuadros complementarios. Esto es
apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante por los usuarios de los
estados financieros para la evaluacion de la situacion financiera, el rendimiento y los cambios en la
situacion financiera de la entidad.

Medicion de activos, pasivos, ingresos y gastos

FE&SO
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Medicion es el proceso de determinar cuantias o valores en los que la entidad mide los activos,
pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medicion involucra la seleccion de una
base de medicion. La base de medicion para las microempresas, al preparar sus estados
financieros, sera el costo historico.

El costo historico es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en
su equivalente: en el momento de realizacion de un hecho economico. El costo historico esta
representado, en la mayoria de los casos, por el valor pagado mas todos los costos y gastos
directamente incurridos para colocar un activo en condiciones de utilizacion o venta.

Reconocimiento en los estados financieros Activos

La Entidad reconocera un activo en el estado de situacion financiera cuando:

(@) Sea probable que del mismo se obtengan beneficios econémicos futuros para la
microempresa y,

(b) El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

La Entidad no reconocera un derecho contingente como un activo, excepto cuando el flujo de
beneficios economicos futuros hacia la microempresa tenga un alto nivel de certeza.

Pasivos

Una microempresa reconocera un pasivo en el Estado de Situacion Financiera cuando:
(@) Tiene una obligacion actual como resultado de un evento pasado;
(b) Es probable que se requerira la transferencia de recursos que incorporen beneficios

econdmicos para cancelarla obligacion; y
(c) El valor de la obligacion puede medirse de forma confiable.
Ingresos

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultaneamente con el reconocimiento de los
incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

Gastos

El reconocimiento de los gastos ocurre simultdneamente con el reconocimiento de la disminucion
en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.

Deterioro y valor recuperable

Reconocimiento

FE&SO
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Al final de cada periodo sobre el que se informa, una microempresa evaluara si existe evidencia
objetiva de deterioro o de recuperacion del valor de los activos. Cuando exista evidencia objetiva
de deterioro del valor, la entidad reconocera inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida
por deterioro del valor.

La microempresa medira la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma: la pérdida por
deterioro: es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimacion (que
necesariamente tendra que ser una aproximacion) del valor (que podria ser cero) que ésta recibiria
por el activo si se llegara a vender o realizar en la fecha sobre la que se informa.

Reversion

FE&SO

Si en periodos posteriores se disminuye la cuantia de una pérdida por deterioro del valor y Ia

disminucion puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad

al

reconocimiento inicial del deterioro, la microempresa revertira la pérdida por deterioro reconocida con
anterioridad. La recuperacion del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un monto neto
en libros superior al que hubiera tenido: si no hubiera sufrido ese deterioro. La microempresa

reconocera inmediatamente el monto de la reversion en las cuentas de resultado.
Base contable de acumulacion o devengo

La Entidad elaborara sus estados financieros utilizando la base contable de causacion (acumulacion
0 devengo). Los efectos de las transacciones y demas sucesos se reconocen cuando ocurren y no
cuando se recibe 0 paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con los cuales se
relacionan.

Compensacion

No se compensaran activos con pasivos, ni ingresos con gastos. Tanto las partidas de activo y
pasivo, como las de gastos e ingresos, se deben presentar por separado, a menos que las normas
legales o los términos contractuales permitan lo contrario.

Correcciones de errores de periodos anteriores

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una
microempresa correspondientes a uno 0 mas periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de

un error al utilizar, informacion fiable que:

a) Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a
emitirse, y podria esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la
elaboracion y presentacion de esos estados financieros.

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocera en resultados en el mismo periodo
en que el error es detectado. La microempresa debera revelar la siguiente informacion:
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FE&SO

b) la naturaleza del error y el monto de la correccion para cada rubro en los estados financieros

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles en efectivo. La
cuenta efectiva, y equivalentes al efectivo comprende lo siguiente:

- Saldo de caja
- Saldos en cuentas con entidades financieras
- Inversiones no superiores a 90 dias

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos
contractuales para recibir dinero u otros activos de terceros, a partir de actividades generadas
directamente por GRUPO FE&SO SAS

Reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar.

GRUPO FE&SO SAS reconocera las cuentas por cobrar conforme con los criterios ya establecidos
114 sobre el reconocimiento de los activos. 114

Medicion Inicial

Las cuentas por cobrar se mediran al costo historico, por el valor expresado en la cuenta de cobro.
Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una
cuenta que muestre el deterioro (provision) que disminuya las respectivas cuentas por cobrar.

Medicion posterior

Las cuentas por cobrar se mediran posteriormente al costo amortizado bajo el método del interés
efectivo. Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se mediran al importe
no descontado del efectivo que se espera recibir.

Se revisaran las estimaciones de cobros, y se ajustara el importe en libros de las cuentas por cobrar
para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados.

Se dard de baja a la cuenta por cobrar si se expira 0 se liquidan los derechos contractuales
adquiridos, 0 que se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes
de las cuentas por cobrar.

PROPIEDADES, PLANTA'Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
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(a) Se mantienen para su uso en la produccion o en el suministro de bienes o servicios, para
arrendarlos a terceros, con propositos administrativos o con fines de valorizacion, y se esperan
usar durante mas de un periodo contable.

Reconocimiento

Componentes del costo - medicion inicial

El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio de adquisicion, incluidos los
derechos de importacion y los impuestos indirectos no reembolsables y cualquier costo
directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al determinar el precio
de adquisicion se deberan educir los descuentos y rebajas comerciales.

Medicion posterior al reconocimiento inicial

Se mediran todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al
costo menos la depreciacion acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

DEPRECIACION DE LA PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO

El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como gasto a lo largo
de su vida util, entendiéndose por ésta, el periodo durante el cual se espera que un activo esté

disponible para el uso de La Entidad.
PASIVO
PASIVOS FINANCIEROS

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones presentes que obedecen a hechos pasados a cargo de GRUPO FE&SO
SAS, y que implican desembolsos futuros. Los acreedores comerciales son cuentas por pagar por
bienes o servicios que han sido suministrados o recibidos GRUPO FE&SO SAS, y ademas han sido
objeto de facturacion o acuerdo formal con el proveedor.

Las obligaciones acumuladas (devengadas) son cuentas por pagar por la recepcion de bienes o
servicios que no han sido pagados o acordados formalmente con el proveedor.

Reconocimiento Inicial

FE&SO
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FE&SO

Los acreedores comerciales y las otras cuentas por pagar se reconoceran por el monto nominal de
la transaccion, menos los descuentos y rebajas obtenidos en su adquisicion.

Reconocimiento Posterior

Se reconoceran los acreedores comerciales y las otras cuentas por pagar menos los pagos
efectuados, lo que es igual al costo amortizado.

Revelaciones

Se revelaran las distintas partidas que tengan importancia relativa a la fecha de cierre.
BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que GRUPO FE&SO SAS proporciona a los
trabajadores a cambio de sus servicios, cuando estan contratados laboralmente. En consecuencia,
no aplica para el personal al servicio de las empresas de vigilancia, aseo y similares. La Entidad
reconocera el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como
un gasto.

116

Obligaciones laborales a corto plazo
Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las siguientes:
(a) Salarios y aportes a la seguridad social;

(b) Prestaciones sociales basicas (primas, vacaciones, cesantias
eintereses a las cesantias).

INGRESOS

Alcance: Aplicara al contabilizar los ingresos procedentes de las siguientes transacciones:
(a) La prestacion de servicios.
(b) Otros ingresos.

Los ingresos procedentes de la prestacion de servicios deben reconocerse hasta el grado en que
se ha prestado el servicio. Los otros ingresos corresponden a los diferentes de la venta de bienes

y la prestacion de servicios. Su medicion inicial se hara con referencia al valor de la contrapartida
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recibida o por recibir.
COSTOS Y GASTOS

Alcance: Aplicara al contabilizar los costos y gastos procedentes de las siguientes transacciones:

(a) La prestacion servicios de consulta externa y apoyo diagnostico
(b) Otros Costos y Gastos, que no estan contemplados en el numeral (a)

Los costos y gastos procedentes de la prestacion de servicios deben reconocerse hasta el grado
en que se ha prestado el servicio.

NOTA No. 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de Efectivo y equivalentes al Efectivo con corte a 13 de agosto de 2025 corresponde a los
siguientes rubros:

A 13 DE AGOSTO DE
2025
CAJA GENERAL 100.000.000,00
BANCOLOMBIA AHORRO 0,00
117 TOTAL 100.000.000,00 117
NOTA No. 4. OTROS ACTIVOS
No se posee otros activos al cierre de A 13 DE AGOSTO DE 2025
A 13 DE AGOSTO DE
‘ 2025
TOTAL 10,00

NOTA No. 5. CLIENTES NACIONALES

Detalle del saldo en cuentas por cobrar a corte de A 13 DE AGOSTO DE 2025

A 13 DE AGOSTO DE
2025

CLIENTES NACIONALES 0,00

SALDO A FAVOR EN LA DIAN 0,00

TOTAL 0,00

El valor contable de las cuentas por cobrar se aproxima a su valor razonable debido a que su naturaleza es del corto

plazo.
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(1) En el valor total de clientes a 13 de agosto de 2025, se destacan principalmente los siguientes:

TERCERO

VALOR

NOTA No. 6. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

No poses saldo a 13 de agosto de 2025 de la cuenta de anticipo de impuestos y contribuciones
esta conformado por los siguientes rubros:

NOTA No. 7. PROPIEDADES PLANTA'Y EQUIPO

A 13 DE AGOSTO DE
2025
MUEBLES Y ENSERES 0,00
EQUIPO DE 0,00
COMPUTACION Y
TELECOMUNICACION
MAQUINARIA Y 0,00
1 8 EQUIPGS 118
EQUIPOS DE OFICINA 0,00
CONSTRUCCIONES Y 0,00
EDIFICACIONES CASA
TOTAL 0,00
A Continuacion, se detalla los rubros de propiedad planta y equipo con corte a 13 de agosto
de 2025
DEPRECIACION ACUMULADA:
DEPRECIACION ACUMULADA 2025 0,00

Las propiedades planta y equipo se deprecian por el método de linea recta de acuerdo con
la vida Util esperada de cada grupo de activos que posee la Entidad.
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NOTA No. 8. PROVEEDORES

No poses saldo a 13 de agosto de 2025 de la cuenta por pagar a proveedores esta conformado

por los siguientes rubros:

A 13 DE AGOSTO DE
2025
PROVEEDORES NACIONALES 0,00
TOTAL 0,00

NOTA No. 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras a 13 de agosto de 2025 no presentan saldo en las obligaciones

NOTA No. 10. CUENTAS POR PAGAR

El detalle a 13 de agosto de 2025 de las cuentas por pagar es el siguiente:

FE&SO

HONORARIOS 0,00
119 OTROS COSTO Y GTOS POR PAGAR 0,00
IMPUESTOS DE RENTA'Y COMPLEMENTARIOS 0,00
DEUDAS CON ACCIONISTAS 0 SOCIOS 0,00
RETENCION EN LA FUENTE 0,00
RETEICA X PAGAR 0,00
APORTES A ADMINISTRADORA DE PENSIONES 0,00
VACACIONES 0,00
INT SOBRE CESANTIAS 0,00
CESANTIAS 0,00
TOTAL 0,00

NOTA No. 11. INGRESOS OPERACIONALES

El detalle de los ingresos operacionales con corte a 13 de agosto de 2025 es el siguiente:

A 13 DE AGOSTO DE
2025

INGRESOS OPERACIONALES |
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y | § 0,00
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

POR  CONSORCIOS Y  UNIONES ' §$
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TEMPORALES |
MENOS, DEVOLUCIONES EN VENTAS $
INGRESOS NETOS $ 0,00

NOTA No. 12. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

El saldo de Costos de Prestacion de Servicio y el saldo de los gastos operacionales de
administracion con corte a 13 de agosto es el siguiente:

A 13 DE AGOSTO DE
2025
COSTOS § 000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL § 000
HONORARIOS § 000
IMPUESTOS § 000
ARRENDAMIENTOS § 000
SEGUROS § 000
SERVICIOS § 000
GASTOS LEGALES § 000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES § 000
GASTOS DE VIAJES § 000
1.2 () DIVERSOS § 000 120
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
GASTOS DE PERSONAL § 000
SEGUROS § 000
SERVICIOS § 000
TOTAL COSTOS Y GASTOS § 000

NOTA No. 13. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

No posee saldo de los gastos operacionales de administracion con corte a 13 de agosto de
2025 es el siguiente:

NOTA No. 14. OTROS GASTOS

El detalle del saldo de los gastos operacionales de ventas con corte a 13 de agosto de 2025 es el

siguiente:

GASTOS DE PERSONAL 0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA'Y COMERCIO 0,00
SERVICIOS 0,00
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FE&SO
DEPRECIACIONES 0,00

TOTAL 0,00

NOTA No. 15. INGRESOS NO OPERACIONALES

Generaron no presenta saldo de los ingresos no operacionales con corte a 13 de agosto de

2025.
A 13 DE AGOSTO DE
2025
OTROS | 0,00
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS | 0,00
| 0,00

NOTA No. 16. GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle del saldo de los gastos no operacionales con corte a 13 de agosto de 2025 es

1271 celsiguiente: 121

A 13 DE AGOSTO DE
2025

GRAVAMENES FINANCIEROS 0,00

GASTOS BANCARIOS 0,00

COMISIONES BANCARIAS 0,00

INTERESES 0,00

IVA POR SERV.BCO 0,00

DESCTOS COMER. CONDICIONADOS 0,00

IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00

OTROS 0,00

NOTA No. 17. OTRAS REVELACIONES

Para GRUPO FE&SO SAS a 13 de agosto de 2025 no tiene eventos que puedan dar origen a activos
contingentes, ni eventos que puedan generar pasivos contingentes.
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NOTA No. 18. EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan
afectar de manera significativa la situacion financiera de la Entidad reflejada en los estados

financieros de apertura a 13 de agosto de 2025.

Aprobacion de los estados financieros

la emision de los estados financieros de la empresa GRUPO FE&SO SAS,
correspondiente al ejercicio finalizado al 13 de agosto de 2025 fue autorizada por la Junta
Directiva para su publicacion

CTAH;M tu
o%g;\vm MN/ %‘ﬁOMERO
NTADOR PU

CC. No 1.003.307.376 TP 218009-T
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FE&SO
DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE APERTURA (A 13 DE AGOSTO

DE 2025)

He examinado los Estados Financieros de Apertura de GRUPO FE&SO a 13 de agosto de 2025 y sus
correspondientes Estados de Resultados integral de apertura, y notas a los mismos a la fecha
expuesta. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la
administracion. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinién sobre dichos estados
financieros con base en mi auditoria.

Realicé mi auditoria de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Esas
normas requieren que el examen sea realizado por un contador publico con entrenamiento
adecuado, debidamente inscrito en la Junta Central de Contadores que actie con independencia
mental para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios, que proceda con diligencia y
cuidado profesional, que su trabajo sea técnicamente planeado y supervisado, que se realice un
apropiado estudio y evaluaciéon del sistema de control interno para establecer el grado de confianza
que le merece y asi determinar la extensién y oportunidad de los procedimientos de auditoria a
aplicar, que se obtenga evidencia vélida y suficiente por medio de técnicas de auditoria para obtener
una seguridad razonable sobre la situacidn financiera del ente econdmico para emitir su opinion
12 obre la misma. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de las evidencias qu 23
gespalda las cifras y las notas informativas sobre en los estados financieros. Una auditoria tambié:I‘
incluye la evaluacidn de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones
efectuadas por la Administracidn, asi como la evaluacion de la presentacidn global de los estados
financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinién.

En mi opinidn, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la situacion
financiera de GRUPO FE&SO al 13 de agosto de 2025, los resultados de sus operaciones y los Cambios
en la Situacion Financiera de apertura, de conformidad con normas o principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Ademas, en mi opinion, la compaiia ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la
sociedad, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la
junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro
de acciones, en su caso, se llevan y conservan debidamente; y la compaiiia ha observado las medidas
adecuadas de control interno, de conservacién y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden
estar en su poder.

smME’KGﬁRA PEREZ

CONTADOR PUBLICO T.P 161182-T
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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CEDULA DE CIUDADANIA
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PDEEEOLOHHEEEOOOBR® @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico OSCAR DAVID MARTINEZ ROMERO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1047337768 de SANTO TOMAS (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No
18009-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5

1 2 fos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 dias del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

;_';;ﬁnflm' Nrri oS
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDOC
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

DRDee@PED@@eb 3@

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico SAIBY DEL CARMEN VERGARA PEREZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1067282246 de PUEBLO NUEVO (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No
161182-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5

1 2 fos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 24 dias del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

o\
SANMDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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Anexo 5A

Certificacion de Contratos para Acreditacion de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: GRUPO FE&SO S.A.S
N° Contratos ReIac:on.a’dos con la Actividad Participacion Porcentual del . Valor de los Contratos Ejecutados
Contrato de la Construccion - Segmento 72 Proponente o Integrante del Valor del SMMLV para el afio (Valor del Contrato Ponderado por la
Clasificacion UNSPSC del RUP (EN 2025 ($1,423,500) L
RUP Oferente Plural Participacion)
SMMLYV)
(A) (B) (©) (A*B*C)
1 835,97 50,00% $ 1.423.500,00  $ 595.001.647,50
2 744,94 50,00% $ 1.423.500,00 | $ 530.211.045,00
3 1.460,94 95,00% $ 1.423.500,00  $ 1.975.665.685,50
4 7.251,95 95,00% $ 1.423.500,00 [ $ 9.806.993.283,75
5 175,13 30,00% $ 1.423.500,00  $ 74.789.266,50
6 3.473,57 95,00% $ 1.423.500,00 [ $ 4.697.395.550,25
7 201,22 100,00% $ 1.423.500,00 | $ 286.436.670,00
8 394,70 100,00% $ 1.423.500,00 [ $ 561.855.450,00
9 6.733,58 90,00% $ 1.423.500,00  $ 8.626.726.017,00
10 4.966,38 10,00% $ 1.423.500,00  $ 706.964.193,00
11 89,58 100,00% $ 1.423.500,00 | $ 127.517.130,00
12 2256,99 90,00% $ 1.423.500,00  $ 2.891.542.738,50
13 538,16 15,00% $ 1.423.500,00 | $ 114.910.614,00
14 1673,36 30,00% S 1423.500,00] $ 71460838800] 131
15 3403,53 80,00% $ 1.423.500,00 | $ 3.875.939.964,00
16 1875,28 40,00% $ 1.423.500,00  $ 1.067.784.432,00
17 1397,16 100,00% $ 1.423.500,00 | $ 1.988.857.260,00
18 223,47 100,00% $ 1.423.500,00  $ 318.109.545,00
19 554,53 100,00% $ 1.423.500,00 [ $ 789.373.455,00
20 2177,67 40,00% $ 1.423.500,00  $ 1.239.965.298,00
21 927,30 90,00% $ 1.423.500,00 [ $ 1.188.010.395,00
22 2846,40 10,00% $ 1.423.500,00 | $ 405.185.040,00
23 1545743 10,00% $ 1.423.500,00 [ $ 2.200.365.160,50
TOTAL 44.784.208.228,50
(Diligenciar unicamente las columnas sombreadas)
Nota: El proponente individual y cada uno de los integrantes del oferente plural deben suscribir el presente documento.
En constancia de lo anterior se firma este documento a los 02 dias del mes de diciembre de 2025
y - g // CAC ¢ ud, / 75>
) '_,,,.:. A i / 4/ C_/
Firma Represenr gal el Oferente: Firma Coi),?fador Pub. y/o Revisor }'./scal:
Nombre: GRUPOQ FE&SO $.A.S Nombre: OSCAR DAVID MART}.’{EZ ROMERO
Cargo: REP. LEGAL HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL Cargo: CONTADOR
Documento de Identidad: 1.003.307.376 de Planeta Rica Documento de Identidad: 1.047.337.768 DE SANTO TOMAS

Numero de tarjeta profesional: 218009-T



Formato 5C
Certificacion de Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:

GRUPO FE&SO S.A.S
Nombre del Socio y/o Profesional de la Profesiéln . - Nidmero de Matricula LI Co.lztrato Plazo del Contrato Laboral o de
. . 4 (Detalle el nombre de la disciplina académica Profesional Laboral o de Prestacion de Prestacién de Servicios (Vigents)
Arquitectura, Ingenieria o Geologia 0 de la profesion) Gt g
HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL INGENIERO CIVIL 081037-0683595 COR 2025 Indefinido
132 132
En constancia de lo anterior se firma este documento a los 02 dias del mes de diciembre de 2025
_ ,__J.————"/)
] A cady /7D
res¢ntante Legal del Oferente: Firma Coif_f;dor Pub. y/o RevisoyfFiscal:
bre: GRUPO/FE&SO S.A.S Nombré” OSCAR DAVID MA/EJ;?NEZ ROMERO
Cargo: REP. LEGAL HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL Cargo: CONTADOR
Documento de Identidad: 1.003.307.376 de Planeta Rica

Documento de Identidad: 1.047.337.768 DE SANTO TOMAS
Numero de tarjeta profesional: 218009-T



Formato 5D
SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION
SENORES:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE

Proc. De Seleccion No.: 016 DE 2025
Proponente o Integrante: GRUPO FE&SO S.A.S
Fecha (DD/MM/AAAA): 2/12/2025

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacion nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad, en los siguientes
términos:

Dias por Ejecutar
Fecha de Cierre de P:ftl(rzzztarﬁ;a
Plazo del Si el Contrato esta o0 estuvo - . Presentacion de la N . Saldo Diario del Saldo del Contrato en
Valor del Contrato ) Fecha de Inicio o Porcentaje de , Dias Ejecutados | de Presentacion N S
Contrato en I . Suspendido colocar Saldo o L Oferta Objeto del Contrato en Ejecucion Ejecucién (10)
Contrato de Orden No. (incluido IVA y adiciones) . . Reinicio del Contrato participacion del Contrato (7) de la Oferta A
Meses 2 Pendiente por Ejecutar (dd/mm/ag) () (5) Presente Proceso (7)=(6)4) Objeto del (9) (10)=(9)%(8)*(5)
(1) (3) de Contratacion J (9)=(2)/((1)*30)
(dd/mm/aa) (6) Proceso de
Contratacion
(8

B3A LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO LA EMPRESA GRUPO FE&SO S.A.S NO CUENTA CON CONTRATOS EN EJECUCIONL3

| TOTAL B .

(1) Contratos de obras civiles en ejecucion, incluyendo los suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.
En constancia de lo anterior se firma este documento a los 02 dias del mes de diciembre de 2025

} /7( A /‘(’é/L/
Firma repr i»ﬁr?te/kf;al fl Oferente Firma.Contador Pub. y/o Revr// or Fiscal:

Nombre: G FE&SO Nombre: OSCAR DAVID IVARTINEZ ROMERO
Cargo: REP. LEGAL HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL Cargo: CONTADOR
Documento de Identidad: 1.003.307.376 de Planeta Rica Documento de Identidad: 1.047.337.768 DE SANTO TOMAS

Nimero de tarjeta profesional: 218009-T



ANEXO: MEJOR INGRESO OPERACIONAL ULTIMOS CINCO ANOS

CAPACIDAD RESIDUAL

Anos de Informacion Financiera

Capacidad de Organizacién (CO)

(of0)

Ingreso Operacional ( $)

Cinco (5) anos 0 mas

Mayor Ingreso Operacional de los ultimos 5 afios

Entre Uno (1) y Cinco (5) afos

Mayor Ingreso Operacional de los afos de vida del

oferente

Menos de Un (1) afio (¥)

USD 125.000

457.297.264,00

El proponente deberd escoger la informacion a reportar dependiendo de los afios de informacién financiera.
(*) Silos Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o0 més afios de informacién financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de Organizacion (CO) del proponente es igual a USD125.000.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 02 dias del mes de diciembre de 2025

HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL
Documento de Identidad: 1.003.307.376 de Planeta Rica

134

}//‘//Zl)lc (a/é /6

Firma Contador Pub. y/o Re
Nombre: OSCAR DAVID MARTINEZ ROMERO

Cargo: CONTADOR

Documento de Identidad: 1.047.337.768 DE SANTO TOMAS

Numero de tarjeta profesional: 218009-T
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POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
v Pueblo Nuevo Cérdoba



VIGILADO

~ "

Seg uros L] ® - ) . COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

m u n Ia ﬁ'ﬂ"t\‘ag?'ASL'gSEdS%yG%%'\égAS"% DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68-24 PISOS 1,2 Y 3- BOGOTA
WAL FON FAX 1 -

D O B CUROS Sk 00 TELEFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

NIT 860.037.013-6 Cédigo de Seguridad: jd1Cz8H+Nk1HCBoqEV/D7g== ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1@82
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES )
IVA REGIMEN COWN - AUTORETENEDORES VERSION CLAUSULADO 36-85-2025 -1317-P-85 DeeIl
\ J
‘/un. POLIZA CG-1070151 mnuzxo| @ No. CERTIFICADO 40237373 No. RIESGO )
TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICION | 27/11/2025 SUC. EXPEDIDORA CARTAGENA
[ VIGENCIA DESDE [ VIGENCIA HASTA | plas | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | vr.mcuoel..d;gmmoo HASTA
00:00 Horas Del 02/12/2025 J 24:80 Horas Del 10/83/2026 N/A ‘ N/A N/A N/A
e
TOMADOR | GRUPO FE&SO SAS No. DOC. IDENTIDAD  901.978.197-8 ]
DIRECCION ' CR9AS8B25 TELEFONO 3205766471
ASEGURADO  EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB No. DOC. IDENTIDAD  901.526.561-7
e — J
DIRECCION | CALLE 50 47 A 19 SEGUNDO PISO TELEFONO 3113590471
BENEFICIARIO | EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE EDTB No. DOC. IDENTIDAD  901.526.561-7
DIRECCION | CALLE 5@ 47 A 19 SEGUNDO PISO TELEFONO 3113590471 )
i
OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE INVITACION PRIVADA NO.816 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA
CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE

"Con la emision de 1la podliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestion de cobranza en caso de que
aplique, a través de los siguientes canales: correo electrénico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podra
solicitar la exclusion de alguno estos canales por medio de:

\
e

NOMBRE DEL AMPARO il VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA l SUMA ASEGURADAS 1 VALOR PRIMAS i
51.129,00

SERIEDAD DE LA OFERTA ©0:00 Horas Del ©2/12/2025  24:0@ Horas Del 18/83/2026 42.607.593,60

136 ‘ ‘ ' 136

TOTALASEGURADO 42.607.593,60
4 Yy
[ INTERMEDIARIOS [ PO | %PARTICIPACION | primasRUTA $ 51.129,00
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ AGENTES 100,00 "
‘ 1 1 ] DESCUENTOS $
\ A - J -
- EXTRA PRIMA
DISTRIBUCION COASEGURO ) |
COMPARIA TIPO COASEGURO = POLIZALIDER = CERTIE.LIDER % PARTICIPACION PRIMA NETA $ 51.129,00
" ! .| GASTOS EXP, $ 5.000,00
IVA $ 10.665,00
i N ——
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: ©2/12/2025 TOTAL A PAGAR $ 66.794,060
/ \

p

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN Mi CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES ¥ ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, AS| COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA
POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Lineas de Atencidn al Cliente:

@5 + Nacional: 018000 111 935

Firma Autorizada - Compadia Mundial De Seguros S.A. « Bogota: 327 4712-327 4713

ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

\

Cumplimos los suefios de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresién de este documento.

- S -

HOJA No.

> ] 2

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF




'SUPERINTENDENCIA FINANCEERA.
DE COLOMBIA,

VIGILADO

seguros . ~
g L ® COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
m un Ia DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
- -
tu compainia siempre POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
NIT 860.037.013-6 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1682
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
(VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES VERSION CLAUSULADO 308-85-20825 -1317-P-05-PPSUS2RE00000059-DBOT y
(No.Pt')LlZ.Al €G-1870151 |No.ANEXO| ) | No. CERTIFICADO |49237373 |Nu. RIESGO )
TIPO DE DOCUMENTO | FECHADEEXPEDK:I“JN I 27/11/2025 |SUC.EXPEDIDm CARTAGENA
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DIAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
|@0:00 Horas Del [ ©2/12/2025 |24:0@ Horas Del | 18/03/2826 N/A | N/A N/A N/A
( CONDICIONES PARTICULARES )

Pagina web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrdénico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atencidn: Bogotd (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional @18000111935"
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Cumplimos los suefios de nuestro planeta reddando responsablemente.
Protege el Medio Ambient= evitando la impresién de este documento. HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF
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REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)
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NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
Pueblo Nuevo Cérdoba



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

[
© camara d.e CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
Comercio
M te Monteria Fecha expedicion: 01/12/2025 - 15:37:45

Recibo No. S001167685, Valor 72000
CODIGO DE VERIFICACION wZwKG2YWx1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
INFORMA

LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY
1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015,
CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

*%kkkkkkk*x* LA SIGUIENTE INFORMACION SE ENCUENTRA EN FIRME *%kkkk ki

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

NOMBRE : GRUPO FE&SO SAS

NIT:901978197-8

MATRICULA MERCANTIL:227567

FECHA DE MATRICULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:13/08/2025

NUMERO DEL PROPONENTE: 6886

FECHA DE LA ULTIMA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:10/11/2025

ORGﬁ??ION:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 139

TAMAN E EMPRESA:MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERTIA.

CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

INFORMACION DE CONSTITUCION

FECHA DE CONSTITUCION:13/08/2025

CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO

NUMERO DE DOCUMENTO:N/A

FECHA DEL DOCUMENTO:05/08/2025

ENTIDAD QUE EXPIDE EIL DOCUMENTO:ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACION LEGAL
REPRESENTANTE No.1l
NOMBRE: PEREZ RANGEL HERIBERTO MANUEL

IDENTIFICACION:Cédula de ciudadania - 1003307376
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

Péagina 1 de 40



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

]
© camara d.e CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
Comercio
M tle Monteria Fecha expedicién: 01/12/2025 - 15:37:45

Recibo No. S001167685, Valor 72000
CODIGO DE VERIFICACION wZwKG2YWx1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

FACULTADES:

Facultades del representante legal. - la sociedad serd gerenciada, administrada vy
Representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrd restricciones
de Contratacién por razdén de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo
tanto, se Entenderd que el representante legal podréd celebrar o ejecutar todos los actos vy
contratos Comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
el Funcionamiento de la sociedad. El1 representante legal se entenderd investido de los més
amplios poderes para actuar en todas las Circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcidn
de aquel/as facultades que, de acuerdo con Los estatutos, se hubieren reservado los accionistas.
En las relaciones frente a terceros, la Sociedad quedard obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. Le estd prohibido al representante legal y a los demds
administradores de la sociedad, por si o por Interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad Jjuridica préstamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de la sociedad aval,
fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus Obligaciones personales.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERTIA.
() CERTIFICA: ()
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 9 A 8 B 25
MUNICIPIO:23570 - PUEBLO NUEVO

DEPARTAMENTO : CORDOBA

TELEFONO 1:3205766471

CORREO ELECTRONICO:grupofesosas@gmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:CR 9 A 8 B 25
MUNICIPIO:23570 - PUEBLO NUEVO
DEPARTAMENTO : CORDORBRA

TELEFONO 1 :3205766471

CORREO ELECTRONICO:grupofesosas@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACION DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL
DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES,

IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL
PROPONENTE REPORTO:

Péagina 2 de 40



CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

]
@ Camara d.e CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
Comercio
M te Monteria Fecha expedicion: 01/12/2025 - 15:37:45

Recibo No. S001167685, Valor 72000
CODIGO DE VERIFICACION wZwKG2YWx1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

12 16 23 00 : AGENTES DE CURACION

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA

20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACION Y DESARROLLO

20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS

20 10 23 00 : VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERIA SUBTERRANEA

20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACION Y PERFORACION

20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACION Y EXPLOTACION

20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACION Y EXPLOTACION

20 12 10 00 : EQUIPO ACIDIFICANTE

20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR

20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA

20 14&1 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACION 141
20712 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACION

20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA

20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACTION DIRECCIONAL

20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO

20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACION

20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO

20 12 23 00 : EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACION

20 12 24 00 : EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCION

20 12 25 00 : EQUIPO PARA TUBERfA FLEXIBLE

20 12 26 00 : EQUIPO SISMICO

20 12 27 00 : MERCANCfA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO

20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACION
20 12 29 00 : EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE

20 12 30 00 : EQUIPO MULTILATERAL

20 12 31 00 : HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS

20 12 32 00 : EQUIPO DE EXPANSION EN PROFUNDIDAD

20 12 33 00 : HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20 13 10 00 : LODO DE PERFORAR Y MATERIALES

20 13 11 00 : APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO

20 13 12 00 : FLUIDOS DE COMPLETAR

20 13 13 00 : CEMENTO DE POZO PETROLERO

20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO

20 14 13 00 : ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACTIA ABAJO

20 14 14 00 : ACCESORIOS DE PRODUCCION DE BARRENAS HACIA ABAJO

20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO

20 14 18 00 : CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCION DEL POZO
20 14 26 00 : INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCION
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CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

]
@ Camara qe CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES
Comercio
M te Monteria Fecha expedicion: 01/12/2025 - 15:37:45

Recibo No. S001167685, Valor 72000
CODIGO DE VERIFICACION wZwKG2YWx1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el
respectivo cddigo, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

20 14 27 00 : UNIDADES DE BOMBEAR

20 14 28 00 : SEPARADORES DE PRODUCCION

20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES

20 14 30 00 : VASTAGOS DE SUCCION

20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS

21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRICOLA PARA PREPARACION DEL SUELO

21 10 16 00 : MAQUINARIA AGRICOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO

21 10 17 00 : MAQUINARIA AGRICOLA PARA COSECHAR

21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRICOLA PARA LIMPIEZA, SELECCION O CLASIFICACION
21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACION AGRIcOLA

21 10 22 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACION

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICION DE EDIFICIOS

23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERAMICA Y SIMILARES
23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACION DE PETROLEO
23142 00 : MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO 142
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERAMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS

23 24 14 00 : MAQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES

23 24 15 00 : MAQUINAS CORTADORAS DE METALES

23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES

23 24 17 00 : MAQUINAS REBABADORAS DE METALES

23 24 18 00 : MAQUINAS TALADRADORAS DE METALES

23 24 19 00 : MAQUINAS PERFORADORAS DE METALES

23 27 14 00 : MAQUINAS SOLDADORAS

23 27 15 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE

23 27 16 00 : MAQUINARIA DE SOLDADURA DEBIL

23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DEBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES

24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS

24 10 18 00 : EQUIPO PARA MUELLES

24 10 19 00 : EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

25 10 19 00 : VEHICULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO

25 10 21 00 : CAMIONES TRACTORES

26 12 15 00 : ALAMBRE ELECTRICO

26 12 16 00 : CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS

26 13 15 00 : CENTRALES ELECTRICAS

27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES

27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUIAS

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
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27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO

27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECION Y FIJACION

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR

27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCION Y AJUSTE

27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS

27 11 30 00 : CEPILLOS

27 11 31 00 : HERRAMIENTAS DE ARRASTRE

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISION

27 12 15 00 : PRENSAS HIDRAULICAS

27 12 16 00 : PISTONES Y CILINDROS HIDRAULICOS

27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERIA Y MANGA HIDRAULICA
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMATICAS

27 13 17 00 : CILINDROS NEUMATICOS Y COMPONENTES
30194@ 00 : ANGULOS 143
10 17 00 : VIGAS

30 10 20 00 : HOJA

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 31 00 : RIELES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJISTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

30 14 15 00 : AISLAMIENTO TERMICO

30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL

30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
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30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS

30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

30 15 20 00 : CERCADO

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERIA MECANICA

30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS

30 17 20 00 : PUERTAS

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30144 00 : GRIFOS 144
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCION

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM. ..
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA

31 16 21 00 : ANCLAS

31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

39 11 16 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

39 12 17 00 : FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELECTRICA

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

55 12 17 00 : SENALIZACION

55 12 19 00 : SENALIZACIONES
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70 11 15 00 : PLANTAS Y ARBOLES ORNAMENTALES

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 15 15 00 : GESTION DE CULTIVOS FORESTALES

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL

70 17 15 00 : DESARROLLO

70 17 16 00 : VIGILANCIA

70 17 17 00 : RIEGO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

71 10 17 00 : EXTRACCION

71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERIA ADUJADA

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCION DE MUESTRAS

71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO

71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACION

71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACION DEL POZO PETROLERO

71 12 18 00 : SERVICIOS DE ELEVACION POR PRESION DE GAS

71 12 19 00 : SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO

71 12 20 00 : SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO

71 12 21 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO

71145 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO 145
71 12 24 00 : SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACION DEL POZO

71 12 27 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO

71 12 28 00 : SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO

71 13 13 00 : OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLIFERO

71 13 14 00 : SERVICIOS DE PRODUCCION DEL POZO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 31 00 : INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AGRICOLAS

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
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72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACION

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 lﬂﬁ 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERIA 146
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO PESADO

73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

76 10 15 00 : DESINFECCION

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

76 12 15 00 : RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS

76 12 16 00 : DISPOSICION DE DESECHOS NO PELIGROSOS

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

76 12 19 00 : DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS

77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL

77 12 15 00 : CONTAMINACION DEL AIRE

77 12 16 00 : CONTAMINACION DEL SUELO
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77 12 17 00 : CONTAMINACION DEL AGUA

77 13 15 00 : CONTAMINACION DE PETROLEO

77 13 16 00 : CONTAMINACION AUDITIVA

78 10 16 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS

78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS

80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERIA MECANICA

81 10 17 00 : INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

81 10 20 00 : INGENIERIA DE MINAS

811ﬂ¥ 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE 147
81 10 23 00 : INGENIERIA AERONAUTICA

81 10 24 00 : INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 13 15 00 : METODOLOGIA Y ANALISIS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 14 18 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

81 15 16 00 : CARTOGRAFIA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFIA E HIDROLOGIA

81 15 19 00 : GEOFISICA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETROLEO Y GAS

83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

83 10 19 00 : CONSERVACION DE ENERGIA

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA

84 12 17 00 : ASESORIA DE INVERSIONES

90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 15 15 00 : ADMINISTRACION PUBLICA

93 15 16 00 : FINANZAS PUBLICAS

94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
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95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

95 10 19 00 : TIERRAS AGRICOLAS

95 11 15 00 vIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 vIAS DE TRAFICO ABIERTO

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERIAS

95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTATILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

95]@112% 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS ]_zlE;
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE

MONTERTIA.

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL
PATRIMONIO

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL
GASTOS DE INTERESES

13/08/2025

$100.000.000,00
$100.000.000,00
$0,00
$0,00
$100.000.000,00
$0,00
$0,00
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CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE A
13/08/2025

INDICE DE LIQUIDEZ : INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERTIA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO CON CORTE
A 13/08/2025

RENlAAI?IDAD DEL PATRIMONIO : 0 149

RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERIA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

*%*%* EXPERIENCIA No.1l
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO CONSTRUOBRAS
2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :835,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

71 10 17 00 : EXTRACCION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
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72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERIA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO

77 12 17 00 : CONTAMINACION DEL AGUA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

8115@ 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 150
81 14 18 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 18 00 : SERVICIOS ELECTRICOS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION

*%*%* EXPERIENCIA No.2
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO FERRY 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 744,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

\

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS
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30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15@ 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA 151
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

*%*%* EXPERIENCIA No.3
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO INTERSECCION
VIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1460, 94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR — DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
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27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 152 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA 152
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.4
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C UNION TEMPORAL VIAS PARA
TODOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 7251, 95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%
SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
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11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

4015 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES 153
46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.5
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO PUEBLO NUEVO
RECREACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :175,13
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 154 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO 154
30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

*%*%* EXPERIENCIA No.6
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
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CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C UNION TEMPORAL 7 DE
SEPTIEMBRE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3473,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

X

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30155 00 : VARILLAS 155
30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERfA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
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95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.7
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO FE&SO SAS - BF HALLER SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :201,22

SG FM CL PR - DESCRIPCION

20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACION Y PERFORACION

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

30 10 15 00 : ANGULOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 18 00 : CONDUCTOS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

3015@ 00 : PILOTAJE 156
30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION

39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS

40 10 15 00 : VENTILACION

40 10 16 00 : CIRCULACION DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS

41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLOGICOS

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
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73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MANUFACTURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES

80 14 16 00 : ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCION DE NEGOCIOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERIA DE TRANSPORTE

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACION MIS

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

8115 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES 157
81 15 17 00 : GEOLOGIA

81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORIA

84 13 16 00 : SEGUROS DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES

86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

93 13 17 00 : PROGRAMAS DE SALUD

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

93 15 15 00 : ADMINISTRACION PUBLICA

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.8
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO FE&SO SAS - CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :394,70

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA
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72
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72
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81
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11
10
10
10
11
11
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10
10
10
10
11
11
11
12
12
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1

1
10
10
10
14
14
14
15
15
15
15
10
11
10
15
14
11
11

7 15
58
2 17

18
15
17
16
22
27
17
22
24
28
29
15
16
19
16
17
15
16

15
29
33
10
11
15
13
19
27
29
18
16
15
17
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00
00
00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

ARCILLAS

MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS
PLANCHA
VARILLAS
PILOTAJE
PILARES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

BLOQUES
LADRILLOS

TUBOS Y TUBERTAS COMERCIALES
CONTROL DE TRAFICO 158
SENALIZACION

SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

APOYO PARA LA CONSTRUCCION

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
PREPARACION DE TIERRAS

PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

GEOLOGIA

DESARROLLO URBANO
viAS DE TRAFICO LIMITADO
vIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.9
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR
NOMBRE DEL CONTRATISTA
LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

12 - SOCIO / ASOCIADO
:CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO VIA PUERTO

:MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
:6733,58
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SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 15 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS 159
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

*** EXPERIENCIA No.10

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR 12 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO TRANSVIAL
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NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4966, 38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

\

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERfA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

3016@ 00 : PILOTAJE 160
30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
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72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.l1l
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO FE&SO SAS - CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,58

sSG 16&. PR — DESCRIPCION 161
11 15

11 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
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40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBROS

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80162 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 162
81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.1l2
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C UNION TEMPORAL PAVIMENTO
CALLE 20

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 12256, 99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO
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27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

4016 00 : ACCESORIOS DE TUBOS 163
46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.1l3

NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
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NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO FE&SO SAS - CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :538,16

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERfA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30164 00 : PILOTAJE 164
30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
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72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

*%*%* EXPERIENCIA No.1l4
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO PAVIMENTO
VALENCIA FESA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1673,36

PORJEBIE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORAT[EE S0+

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS
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40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

761 6 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS 166
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

*%*%* EXPERIENCIA No.1l5
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :BF HALLER SAS E.C CONSORCIO B&C
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3403,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR — DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
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27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

401637 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO 167
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

*%*%* EXPERIENCIA No.1l6
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
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CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL RECARGAS HIDRICAS E.C BF HALLER SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1875,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR — DESCRIPCION

10 10 15 00 : ANIMALES DE GRANJA

10 15 20 00 : SEMILLAS Y ESQUEJES DE ARBOLES Y ARBUSTOS
10 16 15 00 : ARBOLES Y ARBUSTOS

10 17 15 00 : ABONOS ORGANICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10 19 15 00 : PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS

10 19 17 00 : DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
46 18 16 00 : CALZADO DE PROTECCION

46 18 17 00 : PROTECTORES DE CARA Y CABEZA

46 18 18 00 : PROTECCION Y ACCESORIOS PARA LA VISION

70 13 15 00 : PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 16 00 : PREPARACION DEL TERRENO Y DEL SUELO
70168 00 : GESTION DEL TERRENO Y DEL SUELO 168
70714 16 00 : PROTECCION DE CULTIVOS

70 14 17 00 : GESTION DE CULTIVOS

70 14 18 00 : PLANTACION Y CULTIVO DE CULTIVOS

70 15 15 00 : GESTION DE CULTIVOS FORESTALES

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL

70 15 19 00 : RECURSOS FORESTALES

70 16 15 00 : FAUNA

70 16 16 00 : FLORA

70 16 17 00 : ECOSISTEMAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

77 10 15 00 : EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACION AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORIA AMBIENTAL

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACION DE CONTAMINACION
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 11 16 00 : REHABILITACION AMBIENTAL

77 12 15 00 : CONTAMINACION DEL AIRE

77 12 16 00 : CONTAMINACION DEL SUELO

77 12 17 00 : CONTAMINACION DEL AGUA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 14 17 00 : PLANEACION Y CONTROL DE PRODUCCION
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81 15 16 00 : CARTOGRAFIA

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

86 10 15 00 : SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURS...
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

95 10 19 00 : TIERRAS AGRICOLAS

*%*%* EXPERIENCIA No.1l7
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :2 — SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO FE&SO SAS - CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1397,16

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 69 00 : ARCILLAS 169
20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO
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55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

93 V@ 00 : DESARROLLO URBANO 170
95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.18
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO FE&SO SAS - CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA APARTADA - CORDOBA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV 1223,47

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

22 10 18 00 : GRUAS DE ELEVACION

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES
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30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

71 10 17 00 : EXTRACCION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACTIONES
72 IVQ 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST. .. 171
72714 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERTA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

77 12 17 00 : CONTAMINACION DEL AGUA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERfA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 14 18 00 : ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

*%*%* EXPERIENCIA No.19
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GRUPO FE&SO SAS — CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :554,53

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
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durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

HERRAMIENTAS MECANICAS

VIGAS

PLANCHA

VARILLAS

PILOTAJE

PILARES

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

ASFALTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

BLOQUES

LADRILLOS

TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

CONTROL DE TRAFICO

SENALIZACION

SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 172
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

GEOLOGIA

DESARROLLO URBANO

viAS DE TRAFICO LIMITADO

VvIAS DE TRAFICO ABIERTO

*%*%* EXPERIENCIA No.20
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE

:CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO TFC
:MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2177,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR — DESCRIPCION
11 11 15 00

BARRO Y TIERRA
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11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 : BLOQUES

301373 00 : LADRILLOS 173
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.21
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO PAVIMENTO SAN
ANTONIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE
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VALOR CONTRATADO EN SMMLV :927,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACION

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

301(72]2 00 : PILARES 174
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

40 18 30 00 : TUBERIAS DE CAUCHO Y PLASTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
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72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

**%* EXPERIENCIA No.22
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO ESTADIO
MUNICIPAL DE SOFTBOL 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2846,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%
SG]f'M7(§. PR - DESCRIPCION 175
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PATSAJISTICA

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACION Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
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30 13 16 00 : LADRILLOS

30 15 20 00 : CERCADO

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

39 11 16 00 : ILUMINACION EXTERIOR Y ARTEFACTOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE

49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES

55 12 17 00 : SENALIZACION

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS
72 157@ 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 176
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

*%*%* EXPERIENCIA No.23
NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS SAS E.C CONSORCIO PH 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15457,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR — DESCRIPCION

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 18 00 : ARCILLAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

25 10 16 00 : VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBANILERIA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECANICAS
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30 10 17 00 : VIGAS

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 13 16 00 : LADRILLOS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES

46 16 15 00 : CONTROL DE TRAFICO

55 12 17 00 : SENALIZACION

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 17@ 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAEST. .. 177
72714 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBANILERTA Y MAMPOSTERIA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAI, TEMPORATL

81 10 15 00 : INGENIERfA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 15 17 00 : GEOLOGIA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 11 15 00 : VIAS DE TRAFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VIAS DE TRAFICO ABIERTO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
MONTERTIA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DIfA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES BAJO EL NUMERO 50615 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION
SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
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QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DIA SABADO NO SE CUENTA COMO DIA HABIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $72,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrénico se encuentra emitida por una
entidad de certificacion acreditada por el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompana este documento la podra verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

Al realizar la verificacion podra visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realiz6 la transaccion.

La firma mecanica que se muestra a continuacion es la representacion gréafica de la firma del secretario juridico (o de quien haga sus veces) de la CaAmara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecanica no reemplaza la firma digital en los documentos electrénicos.

f\
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SANDORA SIE F‘HA BUELVAS

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2.Concepto [0 | 1| Inscripcién

141198808003

4. Numero de formulario

(415)7707

0) 000014119

212489984(802

)0 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9019 7 8 1 9 7| g |mpuestosyAaduanas de Monteria 12
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
GRUPO FE&SO SAS
36. Nombre comercial AN 37 Sigio——
N AN
LBICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 [Cdrdoba 2 3 | Pueblo Nuevo 570
41. Direccion principal NN /S
CR9A8B?25
42. Correo glectzlnic GRUPOFESOSAS@GMAIL.COM J " AA
43. Cédigo;l:sgu |44. Teléfong 1 320576 6 4 7 1|45 Teléfono2 J.OU
AN CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4210[[20250805|[[4 2902025080 5] 4112|711 2| | | 0
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 —7 3 _9— 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscoieol7 [1afazaslssl J) AN [ | | | [ [ [ | | [ [ [ [ | | | |
07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

PEREZ RANGEL HERIBERTO MANUEL
REPRESENTANTE

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 26-11-2025 09:45:08AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1
de 3

Pagina 2 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141198808003
(415)7707212489984(8020) 000014119 )0 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 9 7 8 1 9 7 8 Impuestos y Aduanas de Monteria 1 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidad inslitutos de d haoplblico de ord ional, depart: tal,

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta

65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeb ¥ 0rgapismos

68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicién del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 20250805 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20250813
L L | N L/ NV,

77. No. Matricula mercantil 00002275%©867
78. 2 3

Departamento
79. CiudajMéCaﬂ 570 | 85. Extranjero 1 8)1 %

Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
80. Desde 20250813 s L
81. Hasta 99991231 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
|

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

_ JARAN [ ]

Estado y Beneficio

Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV

' Ve :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 26-11-2025 09:45:08AM



AN

FonnMaﬂodelRemonUnmoTHbMaﬂo
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

0]

Pagina 3 Hoja 3
141198808003
212JJUJJUUJJ)“U(“( UEUN-‘J H 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

90197 819 7|8

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos y Aduanas de Monteria

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20250813 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 17 3 |1 0 0 3 3 0 7 3 7 6 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
PEREZ |RANGEL HERIBERTO |MANUEL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
1 O N | 1 O N
98. RepnlisMn 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion J. b 4
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 26-11-2025 09:45:08AM
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Bancode Bogota 3

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GRUPO FEYSO SAS identificado(a) con NITPJ 9019781978 estéa vinculado(a) al
BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 800112021 desde el 01 de octubre de
2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta informacion es confidencial, no es una recomendacion de negocio y se suministra sin
responsabilidad del banco, se expide el 01 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con
desting a quien interese.

184

Atentamente,

Olga Yanira Otéalora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota
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HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA

DE GRUPO FE&SO S.A.S
185 185

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
Pueblo Nuevo Cérdoba



FORMATO UNICO
- - HOJA DE VIDA ENTIDAD RECEPTORA
PERSONA JURIDICA
Ubertod y Orden (LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCION 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999
L IDENTIFICACION
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO FE&SO SAS
SIGLA: |NIT No. 901978197-8
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PUBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO : PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE : SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
ORDEN TIPO
|NAX I DPTL. | |DIST‘ | (CUAL? 0 (VER AL RESPALDO) CLASE (VER AL RESPALDO)
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA: CR9A8B25  |PAIS COLOMBIA DEPARTAMENTO CORDOBA
BRR JORGE ELIECER GAITAN
MUNICIPIO: PUEBLO NUEVO DIRECCION: CR 9 A 8 B 25 BRR JORGE ELIECER GAITAN
TELEFONOS: 3205766471 FAX |APARTADO AEREO
I. SERVICIOS
RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD
1: ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 2: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

3: COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, [4: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

. EXPERIENCIA Y SITUACION ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ULTIMO :

ENTIDAD CONTRATANTE PUB PRIV TELEFONO FECHA TERMINACION VALOR

MUNICIPIO DE EL BAGRE X 12/09/2019 $ 2.818.520.156,00
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO X 03/10/2017 $ 3.663.788.234,00
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO X 18/12/2015 $ 4.672.794.901,00

186 186

L OO L OU

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
PRIMER APELLIDO: PEREZ SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): RANGEL NOMBRES: HERIBERTO MANUEL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION NUMERO ACTUA EN CARACTER DE : CAPACIDAD DE CONTRATACION
cCc. ,— CE — PASAPORTE — v — $
bﬂ |J |J 1.003.307.376 de PLANETA RICA Representante Legal |X_| Apoderado |J

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : Sl |j NO bﬂ ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA
CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).
OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 50. LEY 190 DE 1995).
FIRMA |FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

V.OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE: HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL - REPRESENTANTE LEGAL: GRUPO FE&SO SAS CIUDAD Y FECHA: PUEBLO NUEVO - 02 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE FORMA FUHVPJO001



GFE&SO

INFORMACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES

187 187

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
Pueblo Nuevo Cérdoba
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Invitacion privada de Ofertas IP 016 DE 2025

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RiGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y

LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE"

INFORMACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES

No. CONTRATO RESOLUCION MULTA FECHA EJECUTORIADA LA MULTA RESOLUCION SANCION

FECHA EJECUTORIADA LA
SANCION

A LA FECHA DEL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO LA EMPRESA GRUPO FE&SO S.A.S NO CUENTA CON NINGUNA MULTA NI SANCION ALGUNA

HERIBERT L PEREZ RANGEL
C.C. Ne(1.003.367.376 de Planeta Rica

REP. LEGAL: GRUPO FE&SO S.A.S

188
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HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL

190 190

NIT: 901978197-8
grupofesosas@gmail.com

+57 3205766471
Cr 9a 8b - 25 Jorge Eliecer Gaitan
Pueblo Nuevo Cérdoba



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de
diciembre de 2025, a las 15:49:58, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

1003307376

Caodigo de Verificacion

1003307376251201154957

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De CT raidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecéricgafui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



1/12/25, 15:51 Consulta de Inhabilidades

CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 15:51:13 horas del 01/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadania No. 1003307376,
Apellidos y Nombres PEREZ RANGEL HERIBERTO MANUEL

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendra en consideracion por la entidad o empresa A QUIEN LE INTERESE, con NIT 000000000-0
y su utilizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccion al cargo, oficio o profesion, en cumplimiento de la Ley,
1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados
por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”y su
Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018, con observancia de
las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

192 DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

Area de Administracion de Informacién Criminal

ENLACES DE INTERES
> Portal web DIJIN
> Consulta Antecedentes Judiciales

> Proteccion de Datos

SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES

@ ®®

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

© 2025 Policia Nacional de Colombia - Grupo Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones DIJIN

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta;jsessionid=55zbrPlYaMqo5ccBCRqDbeVddPczXo7p4J0S0fWaP2v7oGBMHuJF!1834876030

192
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
https://www.policia.gov.co/jefatura-nacional-del-servicio-de-policia/dijin
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://www.policia.gov.co/vinculos/habeas-data
https://www.instagram.com/dijinpolicia/
https://twitter.com/DIJINPolicia
https://www.facebook.com/PoliciaNacionalColombia

1/12/25, 15:50 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL ,
DE COLOMBIA INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:50:10 PM horas del 01/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1003307376
Apellidos y Nombres: PEREZ RANGEL HERIBERTO MANUEL

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la
autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcidn de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan con el
dodu@éhto de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuefd® 3 lo
establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado #
75 — 25 barrio Modelia,
Bogota D.C.

Atencién administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pmy 2:00 pm a 5:00 pm
Linea de atencion al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotd)

Resto del pais: 018000 910
112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

Ministerio de (;?) Portal Unico de LR GOV.CO
la Republica Defensa Nacional Contratacion

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebdJudicial/formAntecedentes.xhtml

m


http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

15:50:38
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 285345106

Bogota DC, 01 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1003307376:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx
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Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 1003307376 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
nuilnér consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan f%os
agdi ggistrados.

Se expide en Bogota el 19/11/2025 05:28 PM

Cadigo Verificacion: AIWSRFUZV?2
Valida hasta: 17/02/2026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



1/12/25, 15:49 Consulta RNMC

( } Policia Nacional de Colombia )

L5 (https://www.policia.gov.co,

xxxxx

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

AL Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/12/2025 03:49:17 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 1003307376 y Nombre:
HERIBERTO MANUEL PEREZ RANGEL.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No. 128058210 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicidn del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
1 9 6 cédula corresponda con el documento de identidad suministrado. 1 9 6

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 9000

peo Dios Policia Nacional de Colombia E{g#g!‘\“gﬁ
i Direccion General - Cra. 59 N? 26 - 21 (. -
W @a?l_ y Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. VI DA
(it

Linea de atencién: 018000-910112

U & covco

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 17
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 01 de
diciembre de 2025, alas 17:00:11, & numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

9019781978

Caodigo de Verificacion

9019781978251201170011

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De CT repidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecéricggui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

14:23:52
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 285481122

Bogota DC, 03 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona GRUPO FE&SO SAS identificado(a) con NIT nimero 9019781978:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx
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Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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PROPUESTA ECONOMICA

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35

ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”

No. DESCRIPCION | unD. [canTiDAD [  VRUNITARIO | VR TOTAL
1,0 |Preliminares
1,1 |Cerramiento lona h=2.00 mts | m2 | s238 |s 8.142,90 | $ 4.265.741,68
Sub - Total $ 4.265.741,68
2,0 |Movimientos de Tierra.
2,1 |Excavacion mecanica varias sin clasificar, incluye retiro m3 484,41 $ 61.810,02| $ 29.941.489,47
2,2 |Mejoramiento de subrasante con material seleccionado y compactado, (Incluye trasporte) m3 142,47 $ 124.608,95 17.753.535,87
2,3 |Suministro, extendido, conformacion y compactacion de Subbase granular (Incluye trasporte) m3 213,71 $ 194.206,04 | $ 41.503.966,22
Sub - Total $ 89.198.991,55
3,0 |Pavimento y Concretos
31 Suministro e instalacién de concreto hidraulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de pavimento de m2 712,37 $ 198.029.31 | $ 141.070.142,03
espesor 18 cm
Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento de calzada,
3.2 dimensiones h=0.15, e=0.15 (bordillo sobrepuesto en Placas de Pavimento Dilatados cada placa) ml 231,713 $ 67.82867| $ 16.124.908,96
3,3 [Acero de refuerzo grado 60 kg 2120,00 $ 9.799,49( $ 20.774.926,75
3,4 |Corte de placa de concreto con disco de 18" ml 393,46 $ 7.137,73( $ 2.808.412,52
3,5 [Sello de juntas en silicona para Pavimento rigido ml 393,46 $ 721217 $ 2.837.701,39
Sub - Total $ 183.616.091,66
5,0 |Sistema de Red Alcantarillado Pluvial y Elementos de Conexion
5.1 Symmlstro, y Construccién de Tapas en pozos de inspecciéon D=1.20, e=0.20, con tapa de aro con und 3,00 $ 966.053,20 898.159,61
nuclgof{d ncreto ()
5,2 |Suministro, y Construcciéon de Sumidero Transversal ST-40 ml 5,00 $ 1.593.966,81 | $ 7.969.834,03
Sub - Total $ 10.867.993,65
6,0 [Muro de Contencion
6,1 |Excavaciones varias en material comun en seco a mano. m3 6,80 $ 52.494,17( $ 356.960,36
6,2 |Concreto clase F (140 kg/cm2 6 2000 PSI) para solados. m3 1,00 $ 1.002.533,62( $ 1.002.533,62
6,3 |Concreto clase D (210 kg/cm2 6 3000 PSI) para estructura m3 10,37 $ 1.260.401,14 | $ 13.071.881,18
6,4 |Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa kg 750,00 $ 11.979,29| $ 8.984.468,44
6,5 |Relleno para Estructuras con recebo m3 5,30 $ 104.093,02 | $ 551.692,98
Sub - Total $ 23.967.536,58
7,0 ]Senalizacion y Demarcaciones
Suminstro e instalacién de elementos de Sefales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad
7,1 |con tablero en ldamina cal 16, terminados en pintura electrostatica blanca. (Manual Sefializacion MinT und 11,00 $ 616.763,77 $ 6.784.401,47
Colombia 2015)
72 Concreto'de 4000 psi para resalto vehicular, con protuberancia de 10 cm y longitud a lo largo de la mi 10,00 $ 773.204.04| $ 7.732.940.39
calzada (incluye refuerzo)
Sub - Total $ 14.517.341,85
COSTOS DIRECTOS| $ 326.433.696,96
AlU | 28,76% $ 93.877.640,79
TOTAL OBRA $ 420.311.337,75
Plan Manejo Transito (PMT) $ 5.764.595,00
TOTAL OBRA + PMT $ 426.075.932,75

R.L.GRUPQ FE&SO SA:
NIT: 901.978.197-8

HERIBERTO MANUEL ?AEZ RANGEL
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: 2
Cerramiento lona h=2.00 mts m
1,1 PRECIO UNITARIO: $ 8.142,90
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 1.249,93 5,0% $ 62,50
Sub-Total $ 62,50
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT16 Alambre Recocido Negro No. 18 kg 0,01 5% $ 7.900,00 | $ 41,48
MAT123 Tela De Cerramiento De Obra Color Verde ml 1,00 $ 1.989,00 | $ 1.989,00
MAT69 Liston De Madera De 2"X2" ml 1,20 $ 4.000,00 | $ 4.800,00
2702 Sub-Total D) 6.830,48
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.001 CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES) $ 167.973,00 134,39 $ 1.249,93
Sub-Total $ 1.249,93
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 8.142,90
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administraciéon 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTOl $ 8.142,90




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: . ) . ) . . . UNIDAD: m3
Excavacion mecanica varias sin clasificar, incluye retiro
2,1 PRECIO UNITARIO: § 61.810,02
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 2.914,30 5,0% $ 145,72
EQUO11 Retroexcavadora CAT 320 dia 1,00 $ 900.000,00 21,18 $ 42.500,00
Sub-Total $ 42.645,72
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
204 Sub-Total 204 -
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
TRAO04 Tansporte de Material dentro de obra 1,00 6,50 $ 2.500,00 | $ 16.250,00
Sub-Total $ 16.250,00
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.001 CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES) $ 167.973,00 57,64 $ 2.914,30
Sub-Total $ 2.914,30
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 61.810,02
\/. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTO| § 61.810,02




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: Mejoramiento de subrasante con material seleccionado y compactado, (Incluye UNIDAD: m3
22 trasporte) PRECIO UNITARIO: $ 124.608,95
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 2.709,21 5,0% $ 135,46
EQUO015 Vibrocompatador CA 15 (10 TON) dia 1,00 $ 960.000,00 60,00 $ 16.000,00
Motoniveladora Potencia 215 Hp, Ancho De
EQU042 Cuchilla 4.27M - Peso 18 Ton. hr 1,00 $ 180.000,00 7,00 $ 25.714,29
Sub-Total $ 41.849,75
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) [ Precio Unitario Vr - Unit,
MAT165 Material de mejoramiento m3 1,30 10% $ 35.000,00 | $ 50.050,00
laYa¥ = laYa¥ =
cUJ Sub-Total 4 \J I50 050,00
IIl. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
TRAO3 Transporte Material Cabecera Municipal 10,00 1,00 $ 3.000,00| $ 30.000,00
Sub-Total $ 30.000,00
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.002 CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES) $ 216.736,50 80,00 $ 2.709,21
Sub-Total $ 2.709,21
TOTAL COSTO DIRECTOI $ 124.608,95
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTO[ §  124.608,95




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: Suministro, extendido, conformacion y compactacion de Subbase granular (Incluye UNIDAD: m3
23 trasporte) PRECIO UNITARIO: §$ 194.206,04
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./ DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 2.167,37 5,0% $ 108,37
EQU015 Vibrocompatador CA 15 (10 TON) dia 1,00 $ 960.000,00 90,00 $ 10.666,67
Motoniveladora Potencia 215 Hp, Ancho De
EQU042 Cuchilla 4.27M - Peso 18 Ton. hr 1,00 $ 180.000,00 11,00 $ 16.363,64
Sub-Total $ 27.138,67
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT80 Material de Sub- Base CBR=40% m3 1,30 0% $ 38.000,00 | $ 49.400,00
o YaY~ Sub-Total 4% N £49-400,00
IIl. TRANSPORTES =YY
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
TRAO03 Transporte Material Cabecera Municipal 70,00 1,00 $ 1.650,00 | $ 115.500,00
Sub-Total $ 115.500,00
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.002 CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES) $ 216.736,50 100,00 $ 2.167,37
Sub-Total $ 2.167,37
TOTAL COSTO DIRECTOI $ 194.206,04
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTO|§  194.206,04




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: Suministro e instalacion de concreto hidraulico, MR=40 Kg/cm2, para losas de UNIDAD: m2
3,1 pavimento de espesor 18 cm PRECIO UNITARIO: $ 198.029,31
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 69.085,31 5,0% $ 3.454,27
EQU008 Mezcladora de concreto 1 BULTO dia 1,00 $ 150.000,00 0,05 $ 7.500,00
EQU014 Vibrador de concreto dia 1,00 $ 35.000,00 0,05 $ 1.750,00
EQUO051 Flotador de concreto dia 1,00 $ 50.000,00 0,03 $ 1.250,00
EQU053 Formaletas Metalica lateral Rieles dia 1,00 $ 3.500,00 0,70 $ 2.450,00
EQUO052 Cepillo Texturizador de Concreto dia 1,00 $ 50.000,00 0,07 $ 3.530,58
Sub-Total $ 19.934,85
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT36 Concreto 1:2:2 mezclado en obra (4000 psi) m3 0,18 5% $ 576.768,00 | $ 109.009,15
2 N7 Sub-Total 2@ 7709.009,15
Ill. TRANSPORTES )
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.006 CUADRILLA 6 - (1 OFICIAL 5 AYUDANTES) $ 552.682,50 8,00 $ 69.085,31
Sub-Total $ 69.085,31
TOTAL COSTO DIRECTOI $ 198.029,31
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administraciéon 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTO[§  198.029,31




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: Suministro e instalacion de Bordillos de concreto de 3000 Psi, para confinamiento UNIDAD: ml
de calzada, dimensiones h=0.15, e=0.15 (bordillo sobrepuesto en Placas de
3,2 Pavimento Dilatados cada placa) PRECIO UNITARIO: § 67.828,67
1. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./ DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 37.326,09 5,0% $ 1.866,30
EQUO008 Mezcladora de concreto 1 BULTO dia 1,00 $ 150.000,00 0,05 $ 7.500,00
EQUO014 Vibrador de concreto dia 1,00 $ 35.000,00 0,05 $ 1.750,00
EQUO051 Flotador de concreto dia 1,00 $ 50.000,00 0,03 $ 1.250,00
EQUO053 Formaletas Metalica lateral Rieles dia 1,00 $ 3.500,00 0,49 $ 1.730,58
Sub-Total $ 14.096,89
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT36 Concreto 1:2:2 mezclado en obra (4000 psi) m3 0,03 10% $ 576.768,00 | $ 16.283,14
MAT108 Sika impermeabilizante galon 0,001 $ 122.546,20 | $ 122,55
200 200
A, Sub-Total 4~ ~16.405,68
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.004 CUADRILLA 4 - (1 OFICIAL 3 AYUDANTES) $ 384.709,50 10,31 $ 37.326,09
Sub-Total $ 37.326,09
TOTAL COSTO DIRECTO| § 67.828,67
\/. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTO| § 67.828,67




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: kg
Acero de refuerzo grado 60
3,3 PRECIO UNITARIO: §$ 9.799,49
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 2.999,52 5,0% $ 149,98
EQUO002 Cizalla dia 1,00 $ 45.000,00 0,01 $ 450,00
Sub-Total $ 599,98
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MATO1 Acero PDR-60 kg 1,00 $ 6.200,00 | $ 6.200,00
? n Q Sub-Total $ n q 6.200,00
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.001 CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES) $ 167.973,00 56,00 $ 2.999,52
Sub-Total $ 2.999,52
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 9.799,49
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -

TOTAL COSTOI $ 9.799,49




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: ml
Corte de placa de concreto con disco de 18"
3,4 PRECIO UNITARIO: §$ 7.137,73
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 2.167,37 5,0% $ 108,37
EQUO036 Cortadora Con Disco De Diamate dia 1,00 $ 80.000,00 0,03 $ 2.240,00
Sub-Total $ 2.348,37
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MATO3 Agua It 5,00 5% $ 120,00 | $ 630,00
MAT157 Disco de corte de 18" und 0,002 $ 750.000,00 | $ 1.500,00
MAT158 Combustible Gl 0,03 $ 16.400,00 | $ 492,00
210 210
==Y Sub-Total & =Y 2622,00
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.002 CUADRILLA 2 - (1 OFICIAL 1 AYUDANTES) $ 216.736,50 100,00 $ 2.167,37
Sub-Total $ 2.167,37
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 7.137,73
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administraciéon 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTOl $ 7.137,73




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: ml
Sello de juntas en silicona para Pavimento rigido
3,5 PRECIO UNITARIO: §$ 7.212,17
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 3.341,37 5,0% $ 167,07
EQUO055 Sopladora de aire dia 1,00 $ 60.000,00 0,01 $ 300,00
Sub-Total $ 467,07
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) [ Precio Unitario Vr - Unit,
MAT110 Sikaflex 1A - Junta Elastica En Poliuretano ml 0,33 5% $ 8.500,00 | $ 2.953,74
MAT159 junta 3/8" ml 1,000 $ 450,00 | $ 450,00
511 Sub-Total 4 1 1 340374
IIl. TRANSPORTES ===
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.003 CUADRILLA 3 - (1 OFICIAL 2 AYUDANTES) $ 300.723,00 90,00 $ 3.341,37
Sub-Total $ 3.341,37
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 7.212,17
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administraciéon 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTOl $ 7.212,17




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIiGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: Suministro, y Construccion de Tapas en pozos de inspeccion D=1.20, e=0.20, con UNIDAD: und
51 tapa de aro con nucleo de concreto PRECIO UNITARIO: §$ 966.053,20
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 232.080,92 1,0% $ 2.320,81
EQUO008 Mezcladora de concreto 1 BULTO dia 1,00 $ 150.000,00 50,00 $ 3.000,00
EQU014 Vibrador de concreto dia 1,00 $ 35.000,00 17,50 $ 2.000,00
EQUO19 Formaleta metalica dia 1,00 $ 22.500,00 0,50 $ 45.250,00
Sub-Total $ 52.570,81
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT39 Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi) m3 0,16 5% $ 583.593,26 | $ 101.051,47
MATO1 Acero PDR-60 kg 10,306 $ 6.200,00 | $ 63.896,47
MATO04 Alambre negro para amarre kg 2,74 5% $ 9.200,00 | $ 26.453,54
MAT155 A~ 4 A Soporte metalico en hierro und 1,00 $ 490.000,00 ,$, 4 A490.000,00
L1 L1
Sub-Total $ 681.401,48
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.005 CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES) $ 468.696,00 2,02 $ 232.080,92
Sub-Total $ 232.080,92
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 966.053,20
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administraciéon 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTOl $ 966.053,20




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: ml
Suministro, y Construccion de Sumidero Transversal ST-40
52 PRECIO UNITARIO: $§ 1.593.966,81
1. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 426.087,27 1,0% $ 4.260,87
EQUO008 Mezcladora de concreto 1 BULTO dia 1,00 $ 150.000,00 50,00 $ 3.000,00
EQUO14 Vibrador de concreto dia 1,00 $ 35.000,00 17,50 $ 2.000,00
EQU019 Formaleta metalica dia 1,00 $ 22.500,00 0,50 $ 45.250,00
Sub-Total $ 54.510,87
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT39 Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi) m3 0,54 5% $ 583.593,26 | $ 333.018,65
MATO1 Acero PDR-60 kg 10,306 $ 6.200,00 | $ 63.896,47
MATO04 Alambre negro para amarre kg 2,74 5% $ 9.200,00 | $ 26.453,54
MAT156 ~ q ~[Rejilla para sumidero ml 1,00 $ 690.000,00 & 4 ~§90.000,00
y4um e ) LY
Sub-Total $ 1.113.368,66
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.005 CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES) $ 468.696,00 1,10 $ 426.087,27
Sub-Total $ 426.087,27
TOTAL COSTO DIRECTOI $ 1.593.966,81
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTO| §  1.593.966,81




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: m3
Excavaciones varias en material comun en seco a mano.
6,1 PRECIO UNITARIO: §$ 52.494,17
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 49.499,18 1,0% $ 494,99
Sub-Total $ 494,99
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
N1 Sub-Total 18', 1 4 -
IIl. TRANSEORTE =+
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
TRA04 Tansporte de Material dentro de obra 1,00 1,00 $ 2.500,00( $ 2.500,00
Sub-Total $ 2.500,00
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.001 CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES) $ 167.973,00 3,39 $ 49.499,18
Sub-Total $ 49.499,18
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 52.494,17
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administraciéon 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTOl $ 52.494,17




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: m3
Concreto clase F (140 kg/cm2 6 2000 PSI) para solados.
6,2 PRECIO UNITARIO: $ 1.002.533,62
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 393.256,73 1,0% $ 3.932,57
EQU008 Mezcladora de concreto 1 BULTO dia 1,00 $ 150.000,00 50,00 $ 3.000,00
EQU014 Vibrador de concreto dia 1,00 $ 35.000,00 17,50 $ 2.000,00
EQU019 Formaleta metalica dia 1,00 $ 22.500,00 0,50 $ 45.250,00
Sub-Total $ 54.182,57
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT38 Concreto 1:2:4 mezclado en obra (2000 psi) m3 1,00 5% $ 506.661,26 | $ 531.994,32
MAT107 Sika 1 kg 2,00 5% $ 11.000,00 | $ 23.100,00
21 21 L
L LY L 1LY
Sub-Total $ 555.094,32
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.005 CUADRILLA 5 - (1 OFICIAL 4 AYUDANTES) $ 468.696,00 1,19 $ 393.256,73
Sub-Total $ 393.256,73
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 1.002.533,62
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administraciéon 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTOl $ 1.002.533,62




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: m3
Concreto clase D (210 kg/cm2 é 3000 PSI) para estructura
6,3 PRECIO UNITARIO: $ 1.260.401,14
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 568.592,29 1,0% $ 5.685,92
EQU008 Mezcladora de concreto 1 BULTO dia 1,00 $ 150.000,00 50,00 $ 3.000,00
EQU014 Vibrador de concreto dia 1,00 $ 35.000,00 17,50 $ 2.000,00
EQU019 Formaleta metalica dia 1,00 $ 22.500,00 0,50 $ 45.250,00
Sub-Total $ 55.935,92
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) [ Precio Unitario Vr - Unit,
MAT39 Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi) m3 1,00 5% $ 583.593,26 | $ 612.772,92
MAT107 Sika 1 kg 2,00 5% $ 11.000,00 | $ 23.100,00
21GA6 216
Z 10 Z 1O
Sub-Total $ 635.872,92
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.006 CUADRILLA 6 - (1 OFICIAL 5 AYUDANTES) $ 552.682,50 0,97 $ 568.592,29
Sub-Total $ 568.592,29

TOTAL COSTO DIRECTOI $ 1.260.401,14

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -

TOTAL COSTOI $ 1.260.401,14




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: kg
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa
6,4 PRECIO UNITARIO: $ 11.979,29
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 4.199,33 5,0% $ 209,97
EQUO002 Cizalla dia 1,00 $ 45.000,00 0,01 $ 450,00
Sub-Total $ 659,97
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) [ Precio Unitario Vr - Unit,
MATO1 Acero PDR-60 kg 1,00 $ 6.200,00 | $ 6.200,00
MATO04 Alambre negro para amarre kg 0,100 $ 9.200,00 | $ 920,00
217 217
Sub-Total $ 7.120,00
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.001 CUADRILLA 1 - (2 AYUDANTES) $ 167.973,00 40,00 $ 4.199,33
Sub-Total $ 4.199,33

TOTAL COSTO DIRECTOI $ 11.979,29

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion % V-UNIT.
Administracién 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -

TOTAL COSTO| § 11.979,29




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: UNIDAD: m3
Relleno para Estructuras con recebo
6,5 PRECIO UNITARIO: §$ 104.093,02
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 25.647,30 5,0% $ 1.282,37
EQUO025 Minicargador hr 1,00 $ 144.000,00 0,20 $ 29.413,35
Sub-Total $ 30.695,72
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT76 Material selecc_:lonado para relleno (Incluye corte, m3 1,00 5% $ 35.000,00 | $ 36.750,00
cargue y regalia)
210 Sub-Total £ 1 036.750,00
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
TRAO03 Transporte Material Cabecera Municipal 10,00 1,00 $ 1.100,00 | $ 11.000,00
Sub-Total $ 11.000,00
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.004 CUADRILLA 4 - (1 OFICIAL 3 AYUDANTES) $ 384.709,50 15,00 $ 25.647,30
Sub-Total $ 25.647,30
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 104.093,02
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administraciéon 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTOl $ 104.093,02




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: Suminstro e instalacién de elementos de Sefiales verticales en fondo reflectivo Tipo UNIDAD: und
Alta Intensidad con tablero en lamina cal 16, terminados en pintura electrostatica
71 blanca. (Manual Sefalizacion MinT Colombia 2015) PRECIO UNITARIO: $ 616.763,77
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 20.048,20 5,0% $ 1.002,41
EQUO008 Mezcladora de concreto 1 BULTO dia 1,00 $ 150.000,00 0,02 $ 2.400,00
Sub-Total $ 3.402,41
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
Senfales Vertical De Transito De Acuerdo Al
MAT106 Manual Sobre Dispositivos Para El Control De und 1,00 $ 548.000,00 | $ 548.000,00
Transito
MAT3S A . A Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi) m3 0,078 $ 583.593,26 ,$‘ a4 ~25.313,16
1Y 1Y
Sub-Total $ 593.313,16
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.003 CUADRILLA 3 - (1 OFICIAL 2 AYUDANTES) $ 300.723,00 15,00 $ 20.048,20
Sub-Total $ 20.048,20
TOTAL COSTO DIRECTO| §  616.763,77
\/. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -
TOTAL COSTO| §  616.763,77




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA
CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”
ITEM: Concreto de 4000 psi para resalto vehicular, con protuberancia de 10 cm y longitud UNIDAD: ml
72 a lo largo de la calzada (incluye refuerzo) PRECIO UNITARIO: § 773.294,04
. EQUIPO
Cod, Descripcion Unidad CANT Vr./DIA REND. V-UNIT.
Herramienta menor 1,00 $ 20.048,20 5,0% $ 1.002,41
EQUO008 Mezcladora de concreto 1 BULTO dia 1,00 $ 150.000,00 40,00 $ 3.750,00
EQUO14 Vibrador de concreto dia 1,00 $ 35.000,00 17,50 $ 2.000,00
EQUO019 Formaleta metalica dia 1,00 $ 22.500,00 5,00 $ 4.500,00
Sub-Total $ 11.252,41
Il. MATERIALES EN OBRA
Cod, Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio (%) | Precio Unitario Vr - Unit,
MAT39 Concreto 1:2:3 mezclado en obra (3000 psi) m3 0,76 5% $ 583.593,26 | $ 467.510,93
MATO01 Acero PDR-60 kg 27,000 5% $ 6.200,00 | $ 175.770,00
MATO4  ~ A~ AN Alambre negro para amarre kg 1,00 $ 9.200,00 :E) ~ N 9-200,00
MAT93 & % YlPpintura Tipo Trafico glb 0,55 5% $  155.000,00 |4 < “Y89.512,50
Sub-Total $ 741.993,43
Ill. TRANSPORTES
Cod, Descripcion DIST. M3 TARIFA V-UNIT.
Sub-Total $ -
IV. MANO DE OBRA
Cod, PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC. REND. V-UNIT.
MO.003 CUADRILLA 3 - (1 OFICIAL 2 AYUDANTES) $ 300.723,00 15,00 $ 20.048,20
Sub-Total $ 20.048,20
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 773.294,04
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion % V-UNIT.
Administracion 0,00%
Utilidad 0,00%
Imprevistos 0,00%
Sub-Total 0,00% $ -

TOTAL COSTOI $ 773.294,04
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COSTOS ADMINISTRATIVOS - AlU

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA CALLE 52 Y LA
CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”

VALOR COSTO DIRECTO $ 326.433.696,96 % ADMIN PRESUPUESTO 23,96%
VALOR COSTO TOTAL CD + AlU $ 420.311.337,75
COSTOS ADMINISTRATIVOS VALOR MENSUAL Fp | salarioBase | #OCUP [ Meses |y orparciaL | #3/€O5tOS |y i0R EN PESOS
Mes Dedic. Directos
PERSONAL TECNCO Y ARDMINISTRATIVO S 46.708.380,00 S 21.374.190,00 6,55% $ 21.374.190,00
DIRECTOR DE OBRA 0 S 8.250.000 | 65,00%| $ 5.000.000 50% 1,00 - 0,00% S -
RESIDENTE DE OBRA 1 S 5.775.000 | 65,00%| $ 3.500.000 100% 1,00 5.775.000 1,77% S 5.775.000
TECNOLOGO EN SST 1 S 4.785.000 | 65,00%| $ 2.900.000 100% 1,00 4.785.000 1,47% S 4.785.000
TOPOGRAFO 1 S 5.775.000 | 65,00%( $ 3.000.000 100% 1,00 5.775.000 1,77% S 5.775.000
CADENERO 1 S 2.519.595 | 77,00%| $ 1.423.500 100% 1,00 2.519.595 0,77% S 2.519.595
SECRETARIA 1 S 2.519.595 | 77,00%| $ 1.423.500 100% 1,00 2.519.595 0,77% S 2.519.595
CONDUCTOR 0 S 2.519.595 | 77,00%( $ 1.423.500 100% 1,00 - 0,00% S -
VIGILANTE 0 S 2.519.595 | 77,00%| $ 1.423.500 100% 1,00 - 0,00% S -
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS: Cant. %Utiliz. | Meses 11.950.000,00 3,66% $ 11.950.000,00
ARRENDAMIENTO PLANTA FISICA CON 1 $ 2.450.000 100% 1,00 2.450.000 0,75% $ 2.450.000
DOTACION DE OFICINA Y BODEGA.
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC 1 $ 1.500.000 100% 1,00 1.500.000 0,46% $ 1.500.000
SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACIONALES 1 $ 750.000 100% 1,00 750.000 0,23% $ 750.000
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO ¥ 1 1% 450.000 100% 1,00 450.000 0,14% $ 450.000
COMUNICACIONES
Resistencia a la compresion de cilindros vy
nucleos de concreto Que la toma de cilindros
de concreto se realice minimo una vez por dia,|] 6 |$ 125.000 750.000 0,23% $ 750.000
o por lo menos una vez por cada 120 m3 de
concreto
PAr{Jebas de resistencia de tension indirecta de 10 |'s 125.000 1.250.000 0,38% $ 1.250.000
cilindros de Concreto
Densidad unitaria del suelo en el
terreno nz 0 g€l cono de arena. Cada40mo| 8 |$ 150.000 1.200.000 0,37% $ 2 2 2.200.000
250m?2
Alquiler Equipos de Topografia, Nivelacion y
Geoposicionamiento ( equipos e implementos| 1 $ 3.600.000 100% 3.600.000 1,10% $ 3.600.000
necesarios para la verificacion topografica).
Valla informativa 6*3 0 |[$ 3.850.000 100% - - 0,00% $ -
LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO, GARANTIAS Y POLIZA, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 13,75% | $ 44.884.633,33
GARANTIAS, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES % VLR TOTAL
Estampilla Pro-cultura 1,50% S 4.896.505
Estampilla Pro-hospital 1,00% S 3.264.337
Estampilla Pro-adulto mayor 4,00% S 13.057.348
Estampilla Pro-deporte 1,50% S 4.896.505
Fondo de Seguridad 5,00% S 16.321.685
Garantias y polizd 0,75% S 2.448.253
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA) | $ 78.208.823,33
ADMINISTRACION:
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS I 23,96% I $ 78.208.823
IMPREVISTOS:
RESERVA PARA IMPREVISTOS | o0% [s -
UTILIDAD
UTILIDAD ESTIMADA I 4,8% | $ 15.668.817
TOTAL COSTOS INDIREC] | 2876% [$  93.877.640,79
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PLAN DE MANEJO DEL TRAFICO - PMT

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO LOS ANGELES, EN LA CARRERA 35 ENTRE LA

CALLE 52 Y LA CALLE 51, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”

CANTIDAD DE RECARGO
ITEM DESCRIPCION PUNTOS DE M‘éﬁl-s(:lll‘\L HORAS F.PREST. DEDICACION .Il:fl)ETl:SLU‘::. TIEMPO MES TOTAL
CONTROL EXTRAS
1,0 COSTOS DE PERSONAL
1,1 Paletero ler punto de control (8 horas) 1,0 $ 1.423.500 $0 | 77,00% 100% $ 2.519.595 1,0 $ 2.519.595
VALOR COSTOS DE PERSONAL $ 2.519.595
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VALOR UNITARIO TOTAL
2,0 SENALIZACION PARA CONTROL DE TRAFICO
- 2,4 Paletas de PARE / SIGA UND 1,0 $ 120.000 $22@£
2,2 Sefiales Reglamentarias Blanca-Roja UND 8,0 $ 350.000 $ 2.800.000
2,3 Cinta de Seguridad UND 5,0 $ 65.000 $ 325.000
VALOR COSTOS DIRECTOS DE SUMINISTROS E INSUMOS $ 3.245.000
VALOR TOTAL $ 5.764.595,00
N —~
HERIBER REZ RANGEL

NIT: 901.978.197-8
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