
I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 18.119,00$          906,00$            
dia 60.000,00$          30,00 2.000,00$         

SUBTOTAL 2.906,00$         

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

1,10 m2 65.700,00$         72.270,00$       
4,00 und 300,00$             1.200,00$         

73.470,00$         3.673,50$         
SUBTOTAL 77.143,50$       

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        20 10.188,00$       
2 79.313,00$          20 7.931,00$         

SUBTOTAL 18.119,00$       

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

101.168,50$     

I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 14.154,00$          708,00$            
dia 60.000,00$          30,00 2.000,00$         

SUBTOTAL 2.708,00$         

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

0,05 Und 35.000,00$         1.750,00$         
0,10 Galon 26.000,00$         2.600,00$         
0,20 m2 3.000,00$          600,00$            

4.350,00$          217,50$            
SUBTOTAL 5.167,50$         

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        20 10.188,00$       
1 79.313,00$          20 3.966,00$         

SUBTOTAL 14.154,00$       

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

25.029,50$       

DESCRIPCION

Tela poliester 
Desperdicio 5%

retiro de material de zona de trabajo

TOTAL COSTO INDIRECTO

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

Ayudante Raso

M²

M²

DESCRIPCION
Sellador adhesivo de poliuretano
impermeabilizante con resinas acrilicas

OE-1

OE-2
Mantenimiento de canoa, incluye aplicación de poliuretano y/o aplicación de elastosil o similar y 

membrana en sitios donde aplique

DESCRIPCION

5 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

Ayudante Raso

Suministro, transporte e instalacion de lamina termoacustica blanca, sobre estructura metalica 
tercer piso

5 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
lamina termoacustica

DESCRIPCION

anclajes

Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

DESCRIPCION
retiro de material de zona de trabajo

TOTAL COSTO INDIRECTO



I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 14.154,00$          708,00$            
dia 60.000,00$          30,00 2.000,00$         

SUBTOTAL 2.708,00$         

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

0,05 Und 175.000,00$       8.750,00$         
8.750,00$          437,50$            

SUBTOTAL 9.187,50$         

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        20 10.188,00$       
1 79.313,00$          20 3.966,00$         

SUBTOTAL 14.154,00$       

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

29.049,50$       

I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 283.081,00$        14.154,00$       
dia 60.000,00$          30,00 2.000,00$         

SUBTOTAL 16.154,00$       

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

1,00 Und 175.000,00$       175.000,00$     
0,10 Galon 26.000,00$         2.600,00$         
7,00 m 8.000,00$          56.000,00$       

Codo 2" 3,00 Und 67.900,00$         203.700,00$     
177.600,00$       8.880,00$         

SUBTOTAL 446.180,00$     

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        1 203.768,00$     
1 79.313,00$          1 79.313,00$       

SUBTOTAL 283.081,00$     

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

748.415,00$     

DESCRIPCION
retiro de material de zona de trabajo

TOTAL COSTO INDIRECTO

impermeabilizante con resinas acrilicas
Tuberia 2"

Desperdicio 5%

mlOE-3
Suministro, instalacion de cinta asfaltica autoadhesiva (ruana asfaltica), incluye mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta instalacion 

Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

Ayudante Raso

DESCRIPCION

5 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
Cinta asfaltica autoadhesiva

OE-4
Construccion de bajante 2" sobre canoa, incluye instalacion de tuberia sanitaria hasta 6 mts, 
recubrimiento de la misma con manto asfaltico foil de alumio  mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta construccion 

Global

DESCRIPCION

5 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
retiro de material de zona de trabajo

TOTAL COSTO INDIRECTO

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

Ayudante Raso

DESCRIPCION
Cinta asfaltica autoadhesiva



I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 283.081,00$        14.154,00$       
dia 60.000,00$          30,00 2.000,00$         

SUBTOTAL 16.154,00$       

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

5,60 m 2.000,00$          11.200,00$       
0,20 Galon 125.000,00$       25.000,00$       

Emulsión acrílica (50% de sólidos) de excelentes propiedades impermeabilizantes y de sellado1,00 kg 25.000,00$         25.000,00$       

36.200,00$         1.810,00$         
SUBTOTAL 63.010,00$       

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        1 203.768,00$     
1 79.313,00$          1 79.313,00$       

SUBTOTAL 283.081,00$     

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

365.245,00$     

I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 283.081,00$        14.154,00$       
dia 60.000,00$          30,00 2.000,00$         

SUBTOTAL 16.154,00$       

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

3,20 m 2.000,00$          6.400,00$         
0,18 Galon 125.000,00$       22.500,00$       

Emulsión acrílica (50% de sólidos) de excelentes propiedades impermeabilizantes y de sellado0,60 kg 25.000,00$         15.000,00$       
43.900,00$         2.195,00$         

SUBTOTAL 46.095,00$       

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        1 203.768,00$     
1 79.313,00$          1 79.313,00$       

SUBTOTAL 283.081,00$     

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

348.330,00$     

5 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
Tela poliester

OE-5
Mantenimiento estructura fachada GRANDE (5,20X1,60m aprox), incluye resane, 
impermeabilizacion, mortero de nivelacion donde sea neecsario

TOTAL COSTO INDIRECTO

Ayudante Raso

DESCRIPCION
retiro de material de zona de trabajo

impermeabilizante con resinas acrilicas

Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

Und

DESCRIPCION

OE-6
Mantenimiento estructura fachada MEDIANA (3,20X1,60M APROX), incluye resane, 
impermeabilizacion, mortero de nivelacion donde sea neecsario

Und

DESCRIPCION

5 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
Tela poliester
impermeabilizante con resinas acrilicas

Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

Ayudante Raso

DESCRIPCION
retiro de material de zona de trabajo

TOTAL COSTO INDIRECTO



I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 283.081,00$        14.154,00$       
dia 60.000,00$          30,00 2.000,00$         

SUBTOTAL 16.154,00$       

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

1,60 m 2.000,00$          3.200,00$         
0,16 Galon 125.000,00$       20.000,00$       

Emulsión acrílica (50% de sólidos) de excelentes propiedades impermeabilizantes y de sellado0,50 kg 25.000,00$         12.500,00$       
23.200,00$         1.160,00$         

SUBTOTAL 36.860,00$       

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        1 203.768,00$     
1 79.313,00$          1 79.313,00$       

SUBTOTAL 283.081,00$     

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

339.095,00$     

I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 7.077,00$            354,00$            
dia 100.000,00$        30,00 3.333,33$         

SUBTOTAL 3.687,33$         

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

1,00 kg 4.200,00$          4.200,00$         
0,50 und 2.000,00$          1.000,00$         

5.200,00$          260,00$            
SUBTOTAL 5.460,00$         

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        40 5.094,00$         
1 79.313,00$          40 1.983,00$         

SUBTOTAL 7.077,00$         

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

19.224,33$       

OE-7
Mantenimiento estructura fachada PEQUEÑO (1,80X1,60m aprox), incluye resane, 
impermeabilizacion, mortero de nivelacion donde sea neecsario

Und

DESCRIPCION

5 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
Tela poliester
impermeabilizante con resinas acrilicas

Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

Ayudante Raso

DESCRIPCION
retiro de material de zona de trabajo

TOTAL COSTO INDIRECTO

OE-8
Resane de muros, incluye limpieza, lijado, estuco, acabado y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion 

m2

DESCRIPCION

CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
Masilla
lija 150

Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

Ayudante Raso

DESCRIPCION
retiro de material de zona de trabajo

TOTAL COSTO INDIRECTO



I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 9.436,00$            472,00$            
dia 100.000,00$        30,00 3.333,33$         

SUBTOTAL 3.805,33$         

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

1,00 kg 4.200,00$          4.200,00$         
0,50 Und 2.000,00$          1.000,00$         
0,20 Und 45.000,00$         9.000,00$         

5.200,00$          260,00$            
SUBTOTAL 14.460,00$       

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        30 6.792,00$         
1 79.313,00$          30 2.644,00$         

SUBTOTAL 9.436,00$         

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,1 3 10.000,00$         3.000,00$         
SUBTOTAL 3.000,00$         

30.701,33$       

OE-10 M²

I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 30.200,00$          1.510,00$         
dia 60.000,00$          30,00 2.000,00$         

SUBTOTAL 3.510,00$         

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

2,70 und 2.300,00$          6.210,00$         
0,01 m³ 469.956,00$       4.699,56$         
1,15 m² 18.000,00$         20.700,00$       

10.909,56$         545,48$            
SUBTOTAL 32.155,04$       

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        12 16.981,00$       
2 79.313,00$          12 13.219,00$       

SUBTOTAL 30.200,00$       

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,2 3 10.000,00$         6.000,00$         
SUBTOTAL 6.000,00$         

71.865,04$       

OE-9
Resane y mantenimiento de cielo falso en placa de yeso, en zona de salones, corredores y baños 
incluye,  incluye en placas de yeso hasta un 20% , cinta y masilla propias para este uso.

m2

DESCRIPCION

CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
Masilla
lija 150
placa de yeso
Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil

Ayudante Raso

DESCRIPCION
retiro de material de zona de trabajo

TOTAL COSTO INDIRECTO

DESCRIPCION

4 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
teja de barro
mortero 1:5
manto asfáltico

Instalacion de teja de barro, incluye instalacion de manto asfaltico, reposicion de la teja hasta un 
5%

Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil con curso en alturas

Ayudante Raso

DESCRIPCION
transporte del material

TOTAL COSTO INDIRECTO



OE-11 M²

I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 24.160,00$          1.208,00$         
dia 60.000,00$          33,00 1.818,18$         

SUBTOTAL 3.026,18$         

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

0,03 Galon 144.000,00$       4.320,00$         
0,03 Libra 30.000,00$         900,00$            
0,05 Und 175.000,00$       8.750,00$         

pintura base de aceitr 3 en 1 0,05 Galon 120.000,00$       6.000,00$         
disolvente 0,04 Galon 8.900,00$          356,00$            

20326 1.016,30$         
SUBTOTAL 21.342,30$       

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

1 203.768,00$        15 13.585,00$       
2 79.313,00$          15 10.575,00$       

SUBTOTAL 24.160,00$       

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

SUBTOTAL -$                  

48.528,48$       

OE-12 Global

I.  HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COD UND V.UNIT. REND. V/ PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR (5%M.O) 5% 724.788,00$        36.239,00$       
dia 60.000,00$          33,00 1.818,18$         

SUBTOTAL 38.057,18$       

II. MATERIALES
COD CANT UNIDAD V/UNIT. V/ PARCIAL

1,00 Unidad 1.840.000,00$    1.840.000,00$  

6,00 Und 6.500,00$          39.000,00$       
1,00 Und 25.000,00$         25.000,00$       

1.904.000,00$    95.200,00$       
SUBTOTAL 1.999.200,00$  

III.MANO DE OBRA
COD CANT. JORNAL TOTAL REND.(UND/P) V/ PARCIAL

2 203.768,00$        1 407.536,00$     
4 79.313,00$          1 317.252,00$     

SUBTOTAL 724.788,00$     

IV.TRANSPORTE
COD VOL(M3) KM V/UNIT.(m3/km) V/ PARCIAL

0,12 100 10.000,00$         120.000,00$     
SUBTOTAL 120.000,00$     

2.882.045,18$  

DESCRIPCION
transporte del material

TOTAL COSTO INDIRECTO

4 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION

Viga de madera canteada y cepillada 3 1/2" X 7"

Tornillo 6" con tuerca y arandela
Inmunizante madera x 30 ml
Desperdicio 5%

DESCRIPCION
Oficial de Obra Civil con curso en alturas

Ayudante Raso

Oficial de Obra Civil con curso en alturas
Ayudante Raso

DESCRIPCION

TOTAL COSTO INDIRECTO

suministro e instalacion viga de madra 4" X 8", cepillada y canteada, long (5-6) mts, incluye 
desmonte e instalacion de cercha en madera existente para su correcta instalacion  

DESCRIPCION

Instalacion canoa  existente, no incluye el suministro, incluye pintura, reconstruccion de bajantes 
mano de obra y todo lo necesario para su instalacion 

DESCRIPCION

4 CUERPOS DE ANDAMIO CERTIFICADOS

DESCRIPCION
Masilla epoxica para reparacion 
Remache pop
Cinta asfaltica autoadhesiva

Desperdicio 5%

DESCRIPCION


