Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8679825
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 8:42:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8679825
Objeto del contrato	Contratar la instalación y puesta en marcha de puntos de gas natural conforme a la normativa vigente del Centro Agroturístico sede San Gil y Socorro
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(10/12/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(29/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18 días para terminar *(29/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CA

COLOMBIA, San Gil

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

serproyectos

COLOMBIA, Cajicá
Número de documento 901126818

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Corriente	264515040

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alexander Silva Tafur* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2025 5:20:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2025 5:34:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8679825_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Centro Agroturístico
Proceso de Contratación	MC-STD-CA-036-2025
Título de la oferta	MC-STD-CA-036-2025
Cuantía del contrato	14.960.200 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(9/12/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(9/12/2025 5:56:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18606566	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	295.172.140,00 COP	Aseguradora solidaria	10/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18607009	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	295.172.140,00 COP	Aseguradora solidaria	10/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18603412	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	295.172.140,00 COP	Aseguradora solidaria	10/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8679825
Proveedor PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 Nro. 9-82
Ubicación CO-SAN-68679 - San Gil
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio San Gil
Dirección Calle 22 Nro. 9-82
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 Nro. 9-82	COLOMBIA > Santander > San Gil
2	Calle 16 No. 14 - 28	COLOMBIA > Santander > Socorro

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.8679825

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							15.228.965,00	14.960.200,00
Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141113	Ejecución de acometida desde la red matriz hasta la red interna o puntos de consumo (incluye perforaciones, apertura de pisos, andenes, muros, resane con mortero, estucó y pintura conforme a acabados originales, de igual manera limpieza del area y disposición de escombros. Todo conforme a normas técnicas de seguridad y calidad institucional.)	40,00	ML	77.647,00	77.000,00	3.105.880,00	3.080.000,00
2	72141113	Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) para acometida de gas natural desde la red matriz hasta el medidor del establecimiento. Incluye suministro de tubería según especificaciones (PEAD de 1") conexiones por termofusión o electro fusión, accesorios de transición a red metálica prueba de hermeticidad conforme a normativa técnica. Trabajo ejecutado por el personal certificado, cumpliedo NTC 3728 y requisitos del operador autorizado.	10,00	ML	19.635,00	19.000,00	196.350,00	190.000,00
3	40142200	Suministro e instalación de red interna en tubería (galvanizada de 1"), desde la salida del medidor hasta los puntos de consumo. Incluye tramos de tuberia,accesorios galvanizados (codos,niples,tees,uniones,acoples,adaptadores,soportes metalicos,abrazaderas y demás accesorios necesarios), conexiones roscadas y selladas y prueba de estanqueidad. Toda instalación debe cumplir con la normativa técnica NTC 2505 y NTC 3566, y ser ejecutada por personal autorizado.	65,00	ML	116.560,00	116.000,00	7.576.400,00	7.540.000,00
4	72141113	Ejecución de acometida desde la red matriz hasta la red interna o puntos de consumo (incluye perforaciones, apertura de pisos, andenes,muros, resane con mortero, estucó y pintura conforme a acabados originales, de igual manera limpieza del area y disposición de escombros. Todo conforme a normas técnicas de seguridad y calidad institucional.)	10,00	ML	77.647,00	77.000,00	776.470,00	770.000,00
5	72141113	Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) para acometida de gas natural desde la red matriz hasta el medidor del establecimiento. Incluye suministro de tubería según especificaciones (PEAD de 1") conexiones por termofusión o electro fusión, accesorios de transición a red metálica prueba de hermeticidad conforme a normativa técnica. trabajo ejecutado por el personal certificado, cumpliedo NTC 3728 y requisitos del operador autorizado.	40,00	ML	19.635,00	19.000,00	785.400,00	760.000,00
6	40142200	Suministro e instalación de red interna en tubería (galvanizada de 1"), desde la salida del medidor hasta los puntos de consumo. Incluye tramos de tuberia,accesorios galvanizados (codos,niples,tees,uniones,acoples,adaptadores,soportes metalicos,abrazaderas y demás accesorios necesarios), conexiones roscadas y selladas y prueba de estanqueidad. Toda instalación debe cumplir con la normativa técnica NTC 2505 y NTC 3566, y ser ejecutada por personal autorizado.	5,00	ML	116.560,00	116.000,00	582.800,00	580.000,00
7	40142200	Suministro e instalación de medidor de gas natural certificado, incluye accesorios de conexión y caja metálica de protección para medidor, resistente a interperie,con cerradura y ventilación, cumplen NTC4595	1,00	UN	803.250,00	700.000,00	803.250,00	700.000,00
8	40141610	Suministro e instalación de regulador de presión de segunda etapa certificado para uso comercial conforme a (RETIE-GAS) incluye conexión a red interna y pruebas de funcionamiento.	1,00	UN	538.475,00	500.200,00	538.475,00	500.200,00
9	72141113	Suministro e instalación de puntos de consumo de gas natural ,incluye válvula de paso,concexion,flexible certificado y anclajes de equipos.	4,00	UN	215.985,00	210.000,00	863.940,00	840.000,00

2 CO1.PCONTR.8679825

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							15.228.965,00	14.960.200,00
Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141113	Ejecución de acometida desde la red matriz hasta la red interna o puntos de consumo (incluye perforaciones, apertura de pisos, andenes, muros, resane con mortero, estucó y pintura conforme a acabados originales, de igual manera limpieza del area y disposición de escombros. Todo conforme a normas técnicas de seguridad y calidad institucional.)	40,00	ML	77.647,00	77.000,00	3.105.880,00	3.080.000,00
2	72141113	Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) para acometida de gas natural desde la red matriz hasta el medidor del establecimiento. Incluye suministro de tubería según especificaciones (PEAD de 1") conexiones por termofusión o electro fusión, accesorios de transición a red metálica prueba de hermeticidad conforme a normativa técnica. Trabajo ejecutado por el personal certificado, cumpliedo NTC 3728 y requisitos del operador autorizado.	10,00	ML	19.635,00	19.000,00	196.350,00	190.000,00
3	40142200	Suministro e instalación de red interna en tubería (galvanizada de 1"), desde la salida del medidor hasta los puntos de consumo. Incluye tramos de tuberia,accesorios galvanizados (codos,niples,tees,uniones,acoples,adaptadores,soportes metalicos,abrazaderas y demás accesorios necesarios), conexiones roscadas y selladas y prueba de estanqueidad. Toda instalación debe cumplir con la normativa técnica NTC 2505 y NTC 3566, y ser ejecutada por personal autorizado.	65,00	ML	116.560,00	116.000,00	7.576.400,00	7.540.000,00
4	72141113	Ejecución de acometida desde la red matriz hasta la red interna o puntos de consumo (incluye perforaciones, apertura de pisos, andenes,muros, resane con mortero, estucó y pintura conforme a acabados originales, de igual manera limpieza del area y disposición de escombros. Todo conforme a normas técnicas de seguridad y calidad institucional.)	10,00	ML	77.647,00	77.000,00	776.470,00	770.000,00
		Suministro e instalación de tubería de						

5	72141113	polietileno de alta densidad (PEAD) para acometida de gas natural desde la red matriz hasta el medidor del establecimiento. Incluye suministro de tubería según especificaciones (PEAD de 1") conexiones por termofusión o electro fusión, accesorios de transición a red metálica prueba de hermeticidad conforme a normativa técnica. trabajo ejecutado por el personal certificado, cumpliendo NTC 3728 y requisitos del operador autorizado.	40,00	ML	19.635,00	19.000,00	785.400,00	760.000,00
6	40142200	Suministro e instalación de red interna en tubería (galvanizada de 1"), desde la salida del medidor hasta los puntos de consumo. Incluye tramos de tubería,accesorios galvanizados (codos,niples,tees,uniones,acoples,adaptadores,soportes metálicos,abrazaderas y demás accesorios necesarios), conexiones roscadas y selladas y prueba de estanqueidad. Toda instalación debe cumplir con la normativa técnica NTC 2505 y NTC 3566, y ser ejecutada por personal autorizado.	5,00	ML	116.560,00	116.000,00	582.800,00	580.000,00
7	40142200	Suministro e instalación de medidor de gas natural certificado, incluye accesorios de conexión y caja metálica de protección para medidor, resistente a interperie,con cerradura y ventilación, cumplen NTC4595	1,00	UN	803.250,00	700.000,00	803.250,00	700.000,00
8	40141610	Suministro e instalación de regulador de presión de segunda etapa certificado para uso comercial conforme a (RETIE-GAS) incluye conexión a red interna y pruebas de funcionamiento.	1,00	UN	538.475,00	500.200,00	538.475,00	500.200,00
9	72141113	Suministro e instalación de puntos de consumo de gas natural ,incluye válvula de paso,concexion,flexible certificado y anclajes de equipos.	4,00	UN	215.985,00	210.000,00	863.940,00	840.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CO1_OTLCNTNR_814011452_CO1_RPL_5311666.pdf	CO1_OTLCNTNR_814011452_CO1_RPL_5311666.pdf	(detalle)
Anexo contrato 036-2025 (1).pdf	Anexo contrato 036-2025 (1).pdf	(detalle)
Carta aceptación oferta 036-2025 (1).pdf	Carta aceptación oferta 036-2025 (1).pdf	(detalle)
BB-MÍNIMA_CUANTÍA_CO1.PCCNTR.8679825_2025.pdf	BB-MÍNIMA_CUANTÍA_CO1.PCCNTR.8679825_2025.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CELIA PATRICIA RODR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41.786.707	Guardar y notificar
Supervisor	EDICSON LOPEZ BENJ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75102123	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago CELIA PATRICIA RODR Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 41.786.707 notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 5:34:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Supervisor	EDICSON LOPEZ BENJUMEA	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 5:34:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Ordenador del pago	CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2025 5:34:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	14.960.200
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		14.960.200

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5525	CDP	No se ha iniciado	15.228.965 COP	14.960.200 COP	36-02-00-068-954110	Validado	Editar

Saldo de CDP 15.228.965 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 14.960.200 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 10/12/2025 7:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 413825	Presupuestal (CDP)	9/12/2025 12:00 AM	Generado	14.960.200 COP	14.960.200 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.960.200 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 14.960.200 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 10/12/2025 7:48 PM