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Entre CARLOS ANDRÉS QUINTERO MONSALVE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
8.025.793, Director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD, 
según Decreto de nombramiento No. 001 del 2024 y Acta de Posesión No. 0021 del 03 de enero de 
2024, quién actúa en representación del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, según delegación del señor Alcalde Distrital de Medellín, que en 

adelante se denominará la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, SERGIO ESTRADA MORALES 

en calidad de representante legal del CONSORCIO FG DAGRD (en adelante el “Contratista”), 

identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 202550087159 del 27 de octubre de 2025 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número 70007790. 

 
II. Que mediante Resolución No. 202550098365 del 01 de diciembre de 2025 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “PP-Construcción de obras de mitigación”.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 70007790, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cuatro (04) meses, contados a 
partir del inicio en Secop II, sin superar la presente vigencia, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L 

($3.660.590.735) IVA INCLUIDO y un AIU DEL 29,82%, equivalentes a 2.571,54 SMLMV para el 

año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: 

 

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 

manera de enunciado, están los siguientes: 

 

Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 

contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014. 

 

· Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. Esta 

retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no se 

entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta. 

 

· Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4‰) del valor 

total del contrato. Se debe tener en cuenta la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del 

Estatuto Tributario. 

 

· Impuesto de Industria y Comercio:  Recae sobre las actividades industriales, comerciales, 

de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al milaje establecido, según su actividad, 

en el artículo 66 del Acuerdo 66 de 2017. 

 

· Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": 

Correspondiente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, de conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo Distrital 093 del 05 de diciembre de 2023. 

 

· Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% del valor total del 

contrato antes de IVA, de conformidad con el Acuerdo 66 del 20 de noviembre de 2017. 

 

· Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA, de 

conformidad con el Acuerdo 66 del 20 de noviembre de 2017. 

 

· Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de 

conformidad con el Acuerdo Distrital 093 del 05 de diciembre de 2023. 

 

· Estampilla para la Justicia Familiar: Correspondiente al dos por ciento (2%) del valor total 

del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido el Acuerdo 093 del 05 de diciembre de 

2023. 
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En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 
· Impuesto de Timbre Nacional: 

 
Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de IVA, de conformidad con el Decreto 
legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto 
Tributario. Con el objetivo de atender el estado de conmoción declarado en la zona del 
Catatumbo, el Gobierno expidió el Decreto 175 de febrero 14 de 2025 "por el cual se adoptan 
medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación 
necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del 
Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del 
departamento del Cesar". El hecho generador se configura en el momento del otorgamiento, 
suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago del documento, siendo 
el primero de estos eventos el que da lugar a la acusación del impuesto. La norma privilegia el 
mecanismo de retención como medio de recaudo del impuesto timbre, el Distrito de Medellín 
como agente de retención debe garantizar dicho recaudo en la fecha de suscripción, prórroga o 
adición del contrato, equivalente al 0.5% del valor de éste descontado el IVA, siempre y cuando 
el valor del contrato supere las 6.000 UVT ($298.794.000 año 2025).En atención al artículo 517 
del E.T.N. los funcionarios del Distrito que intervengan en la suscripción deberán gestionar la 
elaboración de la cuenta de cobro y el pago por parte del contratista de acuerdo a lo expuesto 
en el párrafo anterior. Por lo anterior, la Entidad enviará al proponente adjudicatario concomitante 
con el anexo del contrato cuenta de cobro por el valor que corresponde al impuesto de timbre. 
El contratista deberá cargar en la herramienta SECOP II, el soporte de pago. El Distrito validará 
el soporte de pago previo a dar la aprobación de pólizas y dar el inicio de vigencia del contrato 
en el marco de la responsabilidad que le asigna el artículo 517 del Estatuto tributario. 

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La entidad entregará al contratista a título de pago anticipado un equivalente al [30%] del valor básico 
del contrato, con el fin de garantizar la adquisición del Suministro de SISTEMA TECCO G45/2 
(1228,5 metros cuadrados), del ítem 9.1 del presupuesto oficial. 
 
El pago anticipado se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el pago anticipado estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado. 
 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4000121786 y 
registro presupuestal No. 5100008637. 
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CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cancelará el valor del presente 

contrato de la siguiente manera:  

 

Un primer pago anticipado del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con el fin de garantizar 

la adquisición del Suministro de SISTEMA TECCO G45/2 (1228,5 metros cuadrados), del ítem 9.1 

del presupuesto oficial. Dicho pago se realizará previa presentación y aprobación de la garantía de 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo.  

 

En todo caso, el valor del presente contrato se cancelará por el sistema de precios unitarios fijos no 

reajustables mediante pagos parciales mensuales por avance de obra (actas de obra), de acuerdo 

con las cantidades ejecutadas, aprobadas por la interventoría y presentadas en los informes 

mensuales que certificarán sobre la efectiva prestación del servicio. Los pagos se realizarán hasta 

el 95% del valor del contrato y el 5% restante se pagará contra liquidación del contrato. 

 

Nota: El valor del pago anticipado correspondiente al 30%, se descontará por parte de la Entidad 

Contratante en la segunda acta de pago, y en caso de que el valor facturado no sea suficiente, dicho 

descuento se realizará en las subsiguientes actas hasta abarcar la totalidad del valor del pago 

anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín al 

contratista. 

 

Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de los 

frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus 

respectivas memorias de cálculo. Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días 

calendario, siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva 

factura de venta, la cual debe cumplir como mínimo, los requisitos de las normas fiscales 

establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al 

mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que 

se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario 

responsable. La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las 

directrices de la Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos 

documentos en la Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la 

cancelación de cuentas, la hará el Distrito sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la 

Subsecretaría de Tesorería y respetando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 

1150 de 2007. 

 

Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes 

soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días calendario para revisar y aprobar dichas actas o para 

devolverlas al contratista con las respectivas observaciones. 

 

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la 

interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días 

hábiles antes del cierre de facturación del Distrito, según el cronograma de la Secretaría de 

Hacienda. En caso de que no se cumpla con los productos y se venza el plazo de entrega de 

facturación a contabilidad, quedará para el mes siguiente, sin que genere un incumplimiento por 

parte del Distrito. 

 

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en 

cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito, pactarán 
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el cronograma de entrega y revisión de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra. 

 

En forma previa a la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al 

día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales 

(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Además, deberá 

acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los 

trabajadores empleados en la ejecución del contrato (certificación del revisor fiscal o representante 

legal de que se encuentra a paz y salvo, deberá adjuntar para cada pago las planillas de pago de 

aportes del sistema SOI o carta del revisor fiscal que certifique el pago con el número de la planilla); 

obedeciendo a la propuesta consignada en el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior 

deberá ser certificado por la interventoría. 

 

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los 

componentes de pólizas e Inversión Social-Ambiental, el contratista de obra debe tener en cuenta 

los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de 

conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial: 

 

- Demostrables: son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 

para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 

reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 

estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 

de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica. 

 

- Comprobable: son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 

para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 

reconocimiento y pago se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 

ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 

sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 

 

En todo caso, para el pago de la primera acta es requisito indispensable tener debidamente 

diligenciadas las actas de vecindad y entorno, firmadas por el contratista de obra y la interventoría 

con su respectivo registro fotográfico. 

 

En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir el porcentaje de administración y utilidad, sin 

el valor de los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en cado de que en el desarrollo 

del contrato se causen y soporten debidamente. El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un 

acta de pago podrá superar el porcentaje de imprevistos correspondientes a dicha acta, siempre y 

cuando la sumatoria del valor de los imprevistos reconocidos en las diferentes actas presentadas 

hasta la fecha, no supere el valor total correspondiente al porcentaje de imprevistos ofertado por el 

proponente en la propuesta económica. 

 

El reconocimiento de los conceptos generados a título de administración e imprevistos se hará 

únicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la ejecución, previa verificación 

y aprobación de la interventoría. En todo caso en ningún evento se podrá superar el porcentaje de 

administración e imprevistos definidos en la propuesta económica. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago. 

 

Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, 

tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios: 
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a) Una relación completa de los trabajadores discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado 

por concepto de los servicios prestados. 

 

b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el contratista le canceló sus 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo 

por todo concepto con él. 

 

c) El recibo a satisfacción, por parte del interventor de los trabajos realizados. 

 

d) El recibo a satisfacción de la interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si es 

del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios públicos 

domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

- Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco 

(5) años, contados a partir del acta de recibo de la obra. 

 

- Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya de por 

medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín. 

- Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos) 

- Referenciación de las redes con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la fecha 

de entrega de la misma. (si es del caso) 

 

e) Acta de liquidación del contrato. 

 

f) El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de construcción (planos récord). 

 

g) Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 

conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan, 

el cual deberá contener además de un registro fotográfico con la correspondiente fecha de captura 

de la imagen y todos los planos récord tanto de paisajismo como de las obras construidas para las 

ocupaciones de cauces. 

 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el documento DE-GECO- Generalidades supervisión e Interventoría, vigente durante 
la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 
aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el distrito o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en 
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los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del 
contrato.  
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinto por ciento (5%), la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a 
la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El Interventor hará el 
seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante al Interventor dentro de los 3 días siguientes contados a partir del inicio del 
contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV -, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no 
se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con 
lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.  
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección y en los plazos 
acordados con la Entidad.  
 
7. El contratista se obliga para con el Distrito Especial de Medellín a prestar los servicios requeridos 
cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, jurídica y todas las actividades administrativas 
que implica el desarrollo del contrato que se relacionan en el presente estudio previo, los pliegos de 
condiciones, anexo técnico y contrato realizado por el Distrito Especial de Medellín DAGRD, las 
cuales harán parte integral del contrato. Así como las demás obligaciones inherentes a la naturaleza 
del contrato.  
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8. Cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, capítulo 6 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de seguridad social y seguridad y salud 
en el trabajo. Obligación que será verificada por los supervisores con los siguientes documentos: a) 
La autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme al resultado de la 
autoevaluación que aporte el contratista, este asume unas obligaciones que están expresas en el 
artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el 
caso. b) Plan de trabajo del SGSST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.  
 
9. En el caso que el contratista deba dotar de elementos de protección personal, la interventoría 
debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma de sus trabajadores, dejando todas las 
evidencias en el informe mensual de Interventoría, y debe ser revisada en cada pago.  
 
10. Entregar en las fechas pactadas las obras establecidas en cumplimiento de todas las 
especificaciones técnicas que se relacionan en los pliegos de condiciones, anexo técnico, propuesta 
entregada al Distrito Especial de Medellín y en el contrato, acatando todas las consideraciones para 
la ejecución del presente contrato, que hacen parte integral del mismo. 
 
11. Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
 
12. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista 
será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere 
el artículo 2060 del Código Civil.  
 
13. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista.  
 
14. Mantener en el sitio de las obras y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado por el 
interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia en el 
mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir no será causal que exima el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista.  
 
15. Presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas de 
vida del personal que hará parte de la ejecución del contrato a la interventoría para su aprobación, 
en caso de no cumplir con este requerimiento se considerará un incumplimiento del contrato, y se 
procederá a la imposición de las multas y sanciones pertinentes.  
 
16. Presentar un cronograma de trabajo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, el cual deberá ser avalado por la interventoría. En caso de requerirse modificaciones al 
mismo durante la ejecución del contrato, deberá revisar y aprobar el programa de trabajo e inversión 
propuesto por el contratista. Las suscripciones de eventuales adiciones y/o prórrogas serán 
fundamento para ajustar el cronograma de trabajo e inversión.  
 
17. Entregar las pólizas correspondientes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato y registro presupuestal, tiempo dentro del cual 
se deberán realizar las correcciones a que haya lugar. Cubrir por su cuenta la póliza de seguros de 
daños corporales causados a las personas en accidentes de trabajo, así como los otros seguros que 
amparen sus vehículos contra cualquier riesgo. Además, deberá mantener al orden del día en todo 
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momento las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, los contra todo riesgo y los 
de responsabilidad civil extracontractual, impuestos, etc.  
 
18. A partir de la marcación de inicio en la plataforma SECOP II, el contratista deberá poner a 
disposición de la obra los profesionales a los que se comprometió, con los perfiles solicitados en los 
documentos del proceso y aprobado por la interventoría.  
 
19. Presentar a la interventoría designada para ejercer el control y vigilancia del contrato, los 
documentos e informes que se soliciten sobre la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, en las fechas indicadas; 
como los resultados de ensayos de concreto, calidad de los materiales y demás información 
requerida para la debida ejecución y posterior liquidación del contrato en referencia. Cuando sea 
requerida por EL CONTRATANTE o por la interventoría.  
 
20. Presentar y mantener vigentes cualquier permiso, licencia y/o título especial que se llegare a 
requerir por parte de la normatividad vigente en cualquier campo de acción para el ejercicio de las 
actividades contratadas. 
 
21. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato.  
 
22. Respetar las tarifas y condiciones establecidas en la propuesta económica presentada previa 
suscripción del contrato.  
 
23. Abstenerse de prestar los servicios sin autorización de interventoría, dado que el contratante no 
pagará en estos casos.  
 
24. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de interventoría e implementar 
inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran, soportar las acciones en 
documentos tipo informe.  
 
25. La información utilizada para el desarrollo del presente contrato es de carácter confidencial. La 
información confidencial deberá ser guardada por el contratista, y utilizarse exclusivamente en 
relación con el propósito que ha señalado el contratante. El contratista tendrá los siguientes deberes 
en relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a) Mantener dicha 
información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. c) 
Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan acceso 
a ella.  
 
26. Informar oportunamente a EL CONTRATANTE y a la interventoría cuando exista o sobrevenga 
alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.  
 
27. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine EL 
CONTRATANTE o el interventor del contrato dentro del plazo del contrato.  
 
28. Tener disponibilidad para acompañar los procesos relacionados con el objeto según lo requiera 
el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD.  
 
29. Asumir los costos del personal encargado de prestar el servicio, incluidas las prestaciones 
sociales y parafiscales, los recargos por trabajos nocturnos y demás. Será por su cuenta la 
alimentación y transporte del personal hasta el sitio de prestación del servicio.  
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30. Llevar registro fotográfico en cada uno de los sitios de las obras, en cuanto exista el antes, 
durante y después, especialmente en aquellos que involucren la comunidad y su infraestructura 
social.  
 
31. Exposición de los resultados obtenidos ante la comunidad, la entidad contratante y la 
interventoría, y en caso de ser requerido, antes las demás entidades que lo requieran.  
 
32. Todo el material que se produzca será propiedad intelectual y física del Distrito Especial de 
Medellín DAGRD, y deberá tener el respectivo control de inventario en el momento de ser entregado.  
 
33. Garantizar el suministro, transporte y consecución del equipo completo y demás, que sea 
requerido para los trabajos estipulados en los pliegos de condiciones, anexo técnico y contrato, así 
como la vigilancia que se requiere para el cuidado de estos para el desarrollo de los mismos.  
 
34. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razón o 
con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato. 
 
35. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, acta de inicio, actas parciales y acta final, 
y todos los demás actos administrativos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 
documentos deberán considerar memorias descriptivas y de cálculos detallados, y demás soportes 
requeridos y necesarios, debidamente presentados en medio físico y/o digital, según se requiera por 
la supervisión del contrato.  
 
36. Solicitar a la interventoría las modificaciones, que, en su opinión, amerite el contrato en orden a 
asegurar su total ejecución o para cumplir los fines de esa contratación.  
 
37. Cumplir con la guía socio ambiental vigente del Distrito Especial de Medellín para el desarrollo 
de las actividades de obra.  
 
38. El contratista tiene la responsabilidad durante la ejecución del contrato, de implementar acciones 
que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto del acuerdo 
metropolitano 06 de abril 30 de 2015.  
 
39. PLAN OPERATIVO Y DE INVERSIONES (POI): A más tardar dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la expedición de la Orden De Proceder o Acta de Inicio, el contratista entregará a la 
Interventoría y al supervisor del contrato designado por el Distrito el POI, que deberá ser en un todo 
consistente con el listado de Hitos Mínimos descrito en el "Anexo EP", y que, por ningún motivo, 
podrá modificar los plazos establecidos en éste.  
 
El POI incluye el cronograma que será desarrollado en Project (o similar), que permita identificar 
rutas críticas, plazos intermedios, holgura de actividades y efectuar el seguimiento detallado del 
proyecto, con un capítulo por cada una de las obras. El POI contendrá como mínimo lo siguiente:   
 
-Diagrama de GANTT - Listado de Actividades, en el cual se indique duración, fecha de inicio y 
terminación temprana, actividades precedentes y actividades sucesoras.  
- Ruta Crítica y holguras de cada una de las actividades  
- Listado de recursos. - Programa de utilización de recursos, con detalle de recursos requeridos para 
cada actividad. El POI deberá ser aprobado por la Interventoría; para la aprobación, el interventor 
verificará lo siguiente:  
- Que el programa sea congruente con los plazos máximos establecidos en el listado de Hitos 
Mínimos.  
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- Que el programa demuestre que el contratista tiene un entendimiento adecuado del proyecto, y ha 
efectuado una planeación de su ejecución que permite cumplir con los plazos de ejecución del 
proyecto.  
- Que el documento le permitirá hacer seguimiento al desarrollo del proyecto, y prever cualquier 
desviación anticipadamente, de manera que sea posible tomar oportunamente los correctivos.  
 
Si a juicio de la Interventoría el POI requiere de ajustes, así lo ordenará al contratista, quien tendrá 
tres (3) días para efectuar los correctivos indicados.  
 
Si vencido este término el contratista no ajustara el Programa, se adoptarán las modificaciones 
solicitadas por el interventor como definitivas.  
 
La no entrega oportuna del POI, o los ajustes solicitados por el interventor, se considerarán 
incumplimiento grave del contrato, y conllevará la aplicación de las sanciones previstas en el 
contrato.  
 
El POI sólo podrá ser modificado con el visto bueno del supervisor designado por el Distrito, previa 
solicitud del contratista y concepto favorable del interventor. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Relacionadas con las actividades preliminares: 
 
1. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 

2. Presentar a la interventoría respectiva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de 
condiciones: 
- Hojas de vida del personal profesional. 
- Relación del equipo mínimo obligatorio. 
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
- Programa de obra. 
- Plan de manejo de tránsito- PMT. 
- Formulario de factor prestacional. 
- Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas. 
- Certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria. 
- Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema 
integral de seguridad social. 
- Plan de acción socio ambiental en obra PASAO. 
-Guía de Manejo Socio-Ambiental. 
- Compromiso anticorrupción. 
- Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

3. El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no 
mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so 
pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

4. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato de 
interventoría designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes 
de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría y/o Supervisión del contrato 
de interventoría. 
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5. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y normatividad 
vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

6. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio 
ambiental de obra). 

7. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a 
realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad 
suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial. 

8. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las obras 
y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar. 

9. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas para 
los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. 

10. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o 
en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente 
para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

La Entidad está obligada a: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
4. Ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato, del cumplimiento de las obligaciones 

emanadas del contratista, establecidas en los pliegos de condiciones, en la propuesta 
presentada y en el contrato. 

5. Efectuar el pago en forma oportuna, cuando la factura esté correctamente soportada con los 
trabajos pactados, entregados y amparados en el presupuesto. 

6. Realizar un proceso de selección para contratar una interventoría externa y designar un 
supervisor idóneo y calificado por parte de la dependencia para vigilar el desarrollo y ejecución 
del contrato. 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 
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Será obligación de EL CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente treinta por ciento (30%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las 
“obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 0.5% del valor total del contrato.  
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez (10%) de la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumpliro de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
3. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato del valor del contrato.  
4. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas:  
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedora otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada.  
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.  
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diario legal vigente, por 
cada día de calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
10. Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente al 
(0,5%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es 
aplicable cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras causales).  
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las 
multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada 
causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista, incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 16 de 20 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín, identificada con NIT 
890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 10% del valor del 
contrato  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato  

100% del valor del 
pago anticipado   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

[5% del valor del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del acta 
de recibo definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

10% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
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ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de Cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras 
por parte de la Entidad contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 
Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
identificada con NIT890.905.211-1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 300 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín, identificada con NIT890.905.211-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. Si el 
Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición.  
 
Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista 
deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
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CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín, Antioquia.  
 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Medellín.  
 

 
 
 
 


