
PLAZO OBRA (MESES) = 1,5

ITEM
ESPECIFICACIÓN 

PARTICULAR
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN UND PLAZO  CANT.  V/UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

1,1  
Kit elementos de proteccion. El kit incluye: elementos de proteccion personal basicos por 
persona - personal operativo de los frentes de obra (incluye casco de seguridad, guante de 
carnaza ó guantes de caucho y otros)

und/mes 1,5 12,00  $               63.451,00  $                      1.142.118,00 

1,2  
Kit de emergencias. El kit incluye: extintor de 20 lbs (señalización en acrilico de 22 cm x 15 
cm de extintor), camilla rígida, conos reflectivos y botiquin con elementos necesarios)

und/mes 1,5 1,00  $               48.234,00  $                           72.351,00 

1,3
Kit de trabajos en altura. El kit incluye: arnes, barbuquejo para el casco de dotación, eslinga, 
linea de vida, punto de anclaje fijo

und/mes 1,5 6,00  $               59.492,00  $                         535.428,00 

1,4
Kit para trabajo con soldadura. El kit incluye: careta para soldar fabricada en material 
termoplastico portavidrio levantable - guantes - overol especial

und/mes 2 1,00  $               16.120,00  $                           32.240,00 

1,5
Kit de señalización en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o SG-SST. 
El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - uso de epp, sustancias peligrosas,  ruta de evacuacion, 
punto de encuentro, baños.

und/mes 1,5 1,00  $               12.337,00  $                           18.506,00 

1,6
Examen médico ocupacional de ingreso y egreso. Incluye: agudeza visual, talla y peso, 
tension arterial, serologìa para todo el personal excepto personal de trabajo en alturas

und 1 6,00  $             113.250,00  $                         679.500,00 

1,7
Examen médico ocupacional  de ingreso y egreso + examen ingreso trabajos en alturas. 
Incluye: agudeza visual, talla y peso, tension arterial, cerologìa + hemograma, colesterol total 
y trigliceridos y glicemia en ayunas.

und 1 6,00  $             180.750,00  $                      1.084.500,00 

1,8 Hidratacion del personal. Incluye bolsa de agua 360 cc und/mes 1,5 12,00  $               15.400,00  $                         277.200,00 

 SUB-TOTAL  $                      3.841.843,00 
2 IMPLEMENTACION PGIO - EJE AMBIENTAL

2,1
Kit de señalización ambiental. El kit incluye: señales de 15 x 15 cm para uso: reciclable, 
organico y sustancias peligrosas

und/mes 1,5 1,00  $                 4.605,00  $                             6.908,00 

2,2
Kit para desperdicios solidos. El kit incluye tres (3) canecas para 65 litros, compuesta de dos 
piezas (tapa y contenedor) resistente a la intemperie, de facil limpieza y cargue, en bolsas a 
color negro, rojo y verde

und/mes 1,5 1,00  $               49.407,00  $                           74.111,00 

2,3
Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, arena), con plastico calibre 6” de 3 
m de ancho x 10 m de longitud para 30 m² por frente de obra

und/mes 1,5 3,00  $               22.830,00  $                         102.735,00 

2,4
Kit de derrame 20 galones. El kit incluye, maleta,   manila, barreras, respirador, banda, cinta, 
empaques, pala, calajares, bolsa industrial, chaleco, guantes nitrilo, bolsas, y varios.

und/mes 1,5 1,00  $               92.868,00  $                         139.302,00 

 SUB-TOTAL  $                         323.056,00 

3
IMPLEMENTACION PGIO - MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO

3,1 Capacitacion y educacion ambiental del personal en obra h/mes 1,5 1,00  $             362.500,00  $                         543.750,00 
3,2 Capacitacion en gestion social, seguridad industrial y salud ocupacional h/mes 1,5 1,00  $             676.300,00  $                      1.014.450,00 
3,3 Capacitacion en el manejo integral de residuos sólidos h/mes 1,5 1,00  $             205.000,00  $                         307.500,00 

 SUB-TOTAL  $                      1.865.700,00 
4 IMPLEMENTACION PGIO - EJE DE CALIDAD

4,1 Registro fotografico, videos, informes tecnicos de la obra und/mes 1,5 1,00  $             512.750,00  $                         769.125,00 

4,2
Generacion de informes de capacitaciones en seguridad industrial, salud ocupacional, 
manejo ambiental y gestión social.

und/mes 1,5 1,00  $             142.625,00  $                         213.938,00 

4,3
Profesional para la implementacion y diseño del componente SG-SST - (DEDICACION 
100%)

und/mes 1,5 1,00  $          4.373.107,00  $                      6.559.661,00 

4,4 Profesional para la formulacion y seguimiento del PGIO - (DEDICACION 50%) und/mes 1,5 1,00  $          5.101.960,00  $                      7.652.940,00 

 SUB-TOTAL  $                    15.195.664,00 

5
IMPLEMENTACION PGIO - PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PARA 
COMUNICAR AVANCES DEL PROYECTO

5,1
Producción y difusión de piezas radiales en AM y FM, para comunicar a la comunidad el 
avance de la obra a fin de promover la transparencia institucional

und/mes 1,5 1,00  $          2.604.263,00  $                      3.906.395,00 

5,2
Diseño, producción y difusión de piezas gráficas y   video clips animados para medios 
digitales, tanto institucionales como portales digitales informativos que masifiquen la 
información y permitan una comunicación adecuada de la obra

0 1 1,00  $             860.244,00  $                         860.244,00 

 SUB-TOTAL  $                      4.766.639,00 

25.992.902,00$          

25.992.902,00$      

CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA 45 VIVIENDAS EN LA ZONA DE 
EXPANSION DEL NUEVO DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR

PRESUPUESTO GENERAL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Fecha: 28 de agosto de 2025

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO

NOTA 1:  Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0122  del 06 de agosto 2025 " Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra 
pública en la Gobernación de Casanare".
NOTA 2:  Los valores consignados en este presupuesto estan redondeados a cero (0) decimales



SUBCAPITULO     1501  IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST)

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
1

Hoja No.

PGIO 1.1   Kit elementos de proteccion. El kit incluye: elementos de 

proteccion personal basicos por persona - personal operativo 

de los frentes de obra (incluye casco de seguridad, guante de 

carnaza ó guantes de caucho y otros)

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 83,692.00  4,653.00 0.0556
Botas pantaneras punta de acero par

 34,911.00  2,908.00 0.0833
Careta para esmerilar con visor und

 91,927.00  7,658.00 0.0833
Casco dielectrico und

 25,849.00  4,309.00 0.1667
Chaleco reflectivo und

 14,967.00  14,967.00 1.0000
Guantes de caucho industrial y/o nitrilo largos par

 11,967.00  11,967.00 1.0000
Guantes de vaqueta par

 13,431.00  13,431.00 1.0000
Monogafas clara de ventilacion und

 25,260.00  2,104.00 0.0833
Protector auditivo de Diadema - ajustable und

 727.00  1,454.00 2.0000
Tapabocas industrial negro - para polvo und

 63,451.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  63,451.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1501  IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST)

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
2

Hoja No.

PGIO 1.2   Kit de emergencias. El kit incluye: extintor de 20 lbs 

(señalización en acrilico de 22 cm x 15 cm de extintor), camilla 

rígida, conos reflectivos y botiquin con elementos necesarios)

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 208,187.00  17,342.00 0.0833
Botiquin metalico dotado 23 x 28 x 11 cm con señal und

 236,890.00  13,171.00 0.0556
Camilla de emergencia con inmovilizador cabeza - cuello, 

arnes y aviso

und

 76,923.00  6,408.00 0.0833
Cono de señalizacion vial, doble reflectivo H=70 cm und

 117,500.00  9,788.00 0.0833
Extintor multiproposito de 20 lbs und

 18,313.00  1,525.00 0.0833
Señal extintor de 22/21 cm x 15/16 cm placa/poliestireno und

 48,234.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  48,234.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1501  IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST)

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
3

Hoja No.

PGIO 1.3   Kit de trabajos en altura. El kit incluye: arnes, barbuquejo 

para el casco de dotación, eslinga, linea de vida, punto de 

anclaje fijo

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 219,967.00  18,323.00 0.0833
Arnes estandar x 4 argollas und

 11,658.00  971.00 0.0833
Barbuquejo para el casco de dotación x 4 puntas und

 171,929.00  14,322.00 0.0833
Eslinga de 1.8 m und

 269,633.00  22,460.00 0.0833
Linea de vida 13 mm x 20 m und

 41,003.00  3,416.00 0.0833
Mosqueton acero ovalado roscado 30 KN und

 59,492.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  59,492.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1501  IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST)

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
4

Hoja No.

PGIO 1.4   Kit para trabajo con soldadura. El kit incluye: careta para 

soldar fabricada en material termoplastico portavidrio levantable 

- guantes - overol especial

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 150,473.00  12,534.00 0.0833
Careta para soldar tradicional und

 30,725.00  2,559.00 0.0833
Delantal de carnaza und

 12,333.00  1,027.00 0.0833
Guantes de carnaza largos par

 16,120.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  16,120.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1501  IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST)

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
5

Hoja No.

PGIO 1.5   Kit de señalización en el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo o SG-SST. El kit incluye: señal de 15 x 15 

cm - uso de epp, sustancias peligrosas,  ruta de evacuacion, 

punto de encuentro, baños.

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 25,950.00  2,162.00 0.0833
Señal de 15 x 15 cm o 35 x 24 cm o 30 x 20cm 

placa/poliestireno - Uso de elementos de protección personal - 

EPP

und

 18,613.00  1,550.00 0.0833
Señal de 15/21 x 15/16 cm placa/poliestireno - Punto de 

primeros auxilios

und

 25,138.00  2,094.00 0.0833
Señal de 15/25 x 15/25 cm placa/poliestireno - Sustancias 

peligrosas

und

 21,387.00  1,782.00 0.0833
Señal de 22/20 x 15 cm placa/poliestireno - Punto de encuentro und

 17,947.00  1,495.00 0.0833
Señal de 22/21 x 15/16 cm placa/poliestiereno - Baños und

 16,613.00  1,384.00 0.0833
Señal de 22/21 x 15/16 cm placa/poliestireno - Punto contra 

incendios

und

 22,453.00  1,870.00 0.0833
Señal fotoluminiscente de 22/21 x 15/16 cm placa/poliestireno - 

Ruta de evacuacion

und

 12,337.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  12,337.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1501  IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST)

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
6

Hoja No.

PGIO 1.6   Examen médico ocupacional de ingreso y egreso. Incluye: 

agudeza visual, talla y peso, tension arterial, serologìa para todo 

el personal excepto personal de trabajo en alturas

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 36,000.00  72,000.00 2.0000
Examen médico ocupacional und

 20,625.00  41,250.00 2.0000
Serología (VDRL, determinación de sífilis) - Prueba no 

treponemica manual

und

 113,250.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  113,250.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1501  IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST)

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
7

Hoja No.

PGIO 1.7   Examen médico ocupacional  de ingreso y egreso + 

examen ingreso trabajos en alturas. Incluye: agudeza visual, 

talla y peso, tension arterial, cerologìa + hemograma, colesterol 

total y trigliceridos y glicemia en ayunas.

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 32,167.00  32,167.00 1.0000
Examen de colesterol total y triglicéridos (perfil lipidico) und

 15,000.00  15,000.00 1.0000
Examen de glicemia en sangre und

 20,333.00  20,333.00 1.0000
Examen de hemograma und

 36,000.00  72,000.00 2.0000
Examen médico ocupacional und

 20,625.00  41,250.00 2.0000
Serología (VDRL, determinación de sífilis) - Prueba no 

treponemica manual

und

 180,750.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  180,750.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1501  IMPLEMENTACION PGIO - SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SG-SST)

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
8

Hoja No.

PGIO 1.8   Hidratacion del personal. Incluye bolsa de agua 360 cc

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 350.00  15,400.00 44.0000
Bolsa de agua 360 cc und

 15,400.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  15,400.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1502  IMPLEMENTACION PGIO - EJE 

AMBIENTAL

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
9

Hoja No.

PGIO 2.1   Kit de señalización ambiental. El kit incluye: señales de 15 x 

15 cm para uso: reciclable, organico y sustancias peligrosas

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 14,737.00  1,228.00 0.0833
Señal de 15 x 15 cm placa/poliestireno - Reciclable und

 25,138.00  2,094.00 0.0833
Señal de 15/25 x 15/25 cm placa/poliestireno - Sustancias 

peligrosas

und

 15,400.00  1,283.00 0.0833
Señal fotoluminiscente de 15 x 15 cm placa/poliestireno - 

Organico

und

 4,605.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  4,605.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1502  IMPLEMENTACION PGIO - EJE 

AMBIENTAL

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
10

Hoja No.

PGIO 2.2   Kit para desperdicios solidos. El kit incluye tres (3) canecas 

para 65 litros, compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) 

resistente a la intemperie, de facil limpieza y cargue, en bolsas a 

color negro, rojo y verde

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 659.00  7,908.00 12.0000
Bolsa color negro calibre 2" de 60/65/70 x 80/85/90 cm und

 651.00  7,812.00 12.0000
Bolsa color rojo calibre 2" de 60/65/70 x 80/85/90 cm und

 710.00  8,520.00 12.0000
Bolsa color verde calibre 2" de 60/65/70 x 80/85/90 cm und

 50,333.00  25,167.00 0.5000
Caneca plastica de 65 lt, para residuos sòlidos und

 49,407.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  49,407.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO     1502  IMPLEMENTACION PGIO - EJE 

AMBIENTAL

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,283.00  22,830.00 10.0000
Plastico polietileno negro calibre 6" de 3 - 4 m de ancho m²

 22,830.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  22,830.00

Redondeo :
 0

PGIO 2.3   Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, 

arena), con plastico calibre 6" de 3 m de ancho x 10 m de 

longitud para 30 m² por frente de obra

usuario
Texto tecleado
11



SUBCAPITULO     1502  IMPLEMENTACION PGIO - EJE 

AMBIENTAL

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 278,633.00  92,868.00 0.3333
Kit de derrame 20 gal, con maletin und

 92,868.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  92,868.00

Redondeo :
 0

PGIO 2.4   Kit de derrame 20 galones. El kit incluye, maleta, manila, 

barreras, respirador, banda, cinta, empaques, pala, calajares, 

bolsa industral, cahaleco, guantes nitrilo, bolsas, y varios.

usuario
Texto tecleado
12



SUBCAPITULO     1503  IMPLEMENTACION PGIO - 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 3.1   Capacitacion y educacion ambiental del personal en obra

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
h/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 362,500.00  362,500.00 1.0000
Taller de capacitacion de inducción, reinducción del manejo 

ambiental

h

 362,500.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  362,500.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
13



SUBCAPITULO     1503  IMPLEMENTACION PGIO - 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 3.2   Capacitacion en gestion social, seguridad industrial y salud 

ocupacional

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
h/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 136,300.00  136,300.00 1.0000
Taller de capacitacion en gestion social h

 225,000.00  225,000.00 1.0000
Taller de capacitacion en salud ocupacional h

 315,000.00  315,000.00 1.0000
Taller de capacitacion en seguridad industrial h

 676,300.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  676,300.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
14



SUBCAPITULO     1503  IMPLEMENTACION PGIO - 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 3.3   Capacitacion en el manejo integral de residuos sólidos

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
h/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 205,000.00  205,000.00 1.0000
Taller de capacitacion el manejo integral de residuos sólidos h

 205,000.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  205,000.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
15



SUBCAPITULO     1504  IMPLEMENTACION PGIO - EJE DE 

CALIDAD

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 4.1   Registro fotografico, videos, informes de implementacion 

del PGIO en la obra

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 42,625.00  85,250.00 2.0000
Camara fotografica profesional h

 113,750.00  227,500.00 2.0000
Dron h

 200,000.00  200,000.00 1.0000
Informes de implementacion PGIO und

 512,750.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  512,750.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
16



SUBCAPITULO     1504  IMPLEMENTACION PGIO - EJE DE 

CALIDAD

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 4.2   Generacion de informes de capacitaciones en seguridad 

industrial, salud ocupacional, manejo ambiental y gestión social.

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 42,625.00  42,625.00 1.0000
Camara fotografica profesional h

 100,000.00  100,000.00 1.0000
Informes y actas de capacitaciones und

 142,625.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  142,625.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
17



SUBCAPITULO     1504  IMPLEMENTACION PGIO - EJE DE 

CALIDAD

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 4.3   Profesional para la implementacion y diseño del 

componente SG-SST

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,373,107.00  4,373,107.00 1.0000
Profesional en SO o SST Cat. 4 mes

 4,373,107.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  4,373,107.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
18



SUBCAPITULO     1504  IMPLEMENTACION PGIO - EJE DE 

CALIDAD

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 4.4   Profesional para la formulacion y seguimiento del PGIO

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,101,960.00  5,101,960.00 1.0000
Profesional en SO o SST Cat. 3 mes

 5,101,960.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  5,101,960.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
19



SUBCAPITULO     1505  IMPLEMENTACION PGIO - 

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PARA 

COMUNICAR AVANCES DEL PROYECTO

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 5.1   Producción y difusión de piezas radiales en AM y FM, para 

comunicar a la comunidad el avance de la obra a fin de 

promover la transparencia institucional

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 753,151.00  2,259,453.00 3.0000
Difusion radial local por 1 minuto und

 2,259,453.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,448,100.00  344,810.00 0.1000
Periodista 1 mes

 344,810.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  2,604,263.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
20



SUBCAPITULO     1505  IMPLEMENTACION PGIO - 

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PARA 

COMUNICAR AVANCES DEL PROYECTO

    1500   PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

PGIO 5.3   Diseño, producción y difusión de piezas gráficas y  video 

clips animados para medios digitales, tanto institucionales como 

portales digitales informativos que masifiquen la información y 

permitan una comunicación adecuada de la obra

28/07/2025
FECHA

UNIDAD
u/mes

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 42,625.00  42,625.00 1.0000
Camara fotografica profesional h

 113,750.00  113,750.00 1.0000
Dron h

 156,375.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,413,670.00  80,375.00 0.0333
Fotografo mes

 2,100,000.00  140,070.00 0.0667
Locutor mes

 3,448,100.00  229,988.00 0.0667
Periodista 1 mes

 2,534,354.00  253,435.00 0.1000
Tecnologo 2 mes

 703,868.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  860,243.00

Redondeo :
 0

usuario
Texto tecleado
21
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