**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ANEXO 10 FORMATO ANEXO EXPERIENCIA**

San Andrés de Tumaco, 02 diciembre del 2025

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
Centro Agroindustrial y pesquero de la Costa Pacífica
Sena Regional Nariño

**Ref.: Proceso No. MC-NRÑ-CAPCP-0087-2025**

**OBJETO DEL CONTRATO:**
Compra de equipos para dotar el ambiente de refrigeración del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025.

| **FOTMATO 10: EXPERIENCIA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de la Certificación | Nombre de la empresa | Nit | Número del contrato | Valor del contrato | Objeto del contrato y/o actividades que permitan acreditar de manera explícita la experiencia requerida | Fecha de suscripción | Fecha de terminación |
| 1 | SENA REGIONAL NARIÑO | 899999034-1 | CO1.PCCNTR.7935526 | $80.738.000 | COMPRA DE EQUIPOS PARA DOTAR EL AMBIENTE DE GASTRONOMÍA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACÍFICA | 05/06/2025 | 07/07/2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DURANTE LA VIGENCIA 2025. | | |
| 2 | ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO | 840 001 036-7 | S- 0055-02-2024 | $ 50.000.000 | COMPRA INUSMO, PARTES Y REPUESTOS DE SISTEMAS PARA LA ESE CHDN | 14/02/2024 | 29/02/2024 |
| 3 | ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO | 840 001 036-7 | S- 00113-05-2023 | $ 49.000.000 | COMPRA INUSMO, PARTES Y REPUESTOS DE SISTEMAS PARA LA ESE CHDN | 08/05/2023 | 08/08/2023 |
| | | | **SUMATORIA** | **$179.738.000** | | | |

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: CREACIS SAS
NIT. :901.495.337
Nombre del Representante Legal: RUSMIDIAN CARACAS LEON
C.C. No. :31.448.731 de Morales Cauca
Dirección: Barrio Nuevo Horizonte, Bloque 36 casa 12
Teléfonos: 3188166275
Correos Electrónico: – creacissas@hotmail.com
Ciudad: Tumaco Nariño

FIRMA: _____

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:
RUSMIDIAN CARACAS LEON

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGOINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA DEL DISTRITO DE TUMACO**

**CERTIFICA**

Que la Empresa Creadora Asesora y Consultora Integral de Servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato CO1.PCCNTR.7935526, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Compra de equipos para dotar el ambiente de gastronomía del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025.

VALOR DEL CONTRATO: $80.738.000

FECHA DE INICIO: 05 de junio de 2025

FECHA DE TERMINACION: 07 julio de 2025

TIEMPO DE EJECUCION: 30 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 8 de septiembre 2025.




**JOSE TIRSO POLO VALLEJO**

Subdirector E Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica

SENA

**LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO**

**CERTIFICA**

Que la Empresa creadora asesora y consultora integral de servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato No. S-00055-02-2024, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Compra de insumos, partes y respuestos de computadores e impresoras y respuestos de sistemas para la ESE Centro Hospital Divino Niño 2022
VALOR DEL CONTRATO: $50.000.000
FECHA DE INICIO: 14 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACION: 29 de febrero de 2024
TIEMPO DE EJECUCION: 15 días

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 27 de marzo 2024.

**CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ**
GERENTE ESE CHDN

**LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE TUMACO**

**CERTIFICA**

Que la Empresa creadora asesora y consultora integral de servicios CREACIS SAS, identificada con el NIT 901.495.337, celebró contrato No. S00113-05-2023, con esta entidad, el cual presenta la siguiente información general:

OBJETO: Compra de insumos, partes y respuestos de computadores e impresoras y respuestos de sistemas para la ESE Centro Hospital Divino Niño 2022
VALOR DEL CONTRATO: $49.000.000
FECHA DE INICIO: 8 de Mayo de 2023
FECHA DE TERMINACION: 8 de agosto de 2023
TIEMPO DE EJECUCION: 3 meses

Que el porcentaje del valor ejecutado corresponde al 100 %,

La presente se expide a petición de la representante legal el día 27 de marzo 2024.

**CAROLINA FARINANGO HERNANDEZ**
GERENTE ESE CHDN