Informacion general

Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracion del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8593882

1

Firmado

28 dias de tiempo transcurrido (74/11/2025 1:33:51 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
HMRS-CT-437-2025

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA OBJETO: DEL NUEVO HOSPITAL
MENTAL RUDESINDO SOTO DE SAN JOSE DE CUCUTA, PARA MEJORAR LA
PLANTA FiSICA DEL HOSPITAL MENTAL CONFORME A LA NORMATIVA
EXISTENTE DEL SECTOR SALUD PARA GARANTIZAR UNA MAYOR
FUNCIONALIDAD

Otro
[~Sil¥No
24 Meses

10/12/2027 12:00 PM  *

0 dias

[~ SiNo *
[~ Si@No *
[TSi@No *
[~SiNo *

M ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

R

Buntesinds Sote

COLOMBIA, Cucuta
WA

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

P~ COLOMBIA, Bogota

Proveedores

Cuenta bancaria del proveedor

@] Numero de documento 79145595

UT NACIONAL DE INTERVENTORIAS

| Quentas bancarias distintas por proveedorfy#Cuenta bancaria de la unidad terrporal

Proveedor

UT NACIONAL DE INTERVENTORIAS

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador — Proveedor

Aprobado Jorge Enrique Pedro Fecha de
por: Gonzalez Gonzalez  aprobacion

Aprobador - Entidad Estatal

12/12/2025 10:54:14 AM
. ((UTC-05:00) Bogot, Lima,
* Quito)

AprobadoJESUS EMILIO  Fecha de 12/12/2025 3:34:28 PM ((UTC-
por: RINCON VERA aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

Tipo de proceso

Contratacion régimen especial (con ofertas)

Unidad de contratacion CONTRATACION
Proceso de Contratacion CM-HMRS-001-2025
Titulo de la oferta UT NACIONAL DE INTERVENTORIAS
Cuantia del contrato 2.581.787.729 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
No 2022 del 2020

¢Debe cumplir con invertir
minimo el 30%de los recursos
del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley
2046 de 2020, reglamentada por

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el
[~ Si@No (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos


javascript:void(0);
javascript:void(0);

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las
ordenes impartidas por la
Corte Constitucional en la ["Si¥No
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relacién con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado [~Si[”No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Si@No

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o [~Si@No
etapas
Cumplimiento [¥Si["No
W Cumplimiento del contrato

V% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia
¥ Pago de salarios

V% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

V¥ Calidad del servicio
V% del valor del

¥SirNo

10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

5,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

10,00 Fecha de vigencia (desde)

contrato
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
W Otro: SERIEDAD DE LA OFERTA
0,
% del valor del 4 40 Focha de vigencia (desde)
contrato

[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
Responsabilidad
civil extra [~ Sil¢No
contractual
Fecha limite
para entrega de -
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Configuracion financiera - Pago de anticipos

24 dias de tiempo transcurrido (77/11/2025 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

17/11/2028 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

25 dias de tiempo transcurrido (77/11/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

17/11/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

25 dias de tiempo transcurrido (77/11/2025 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

17/11/2032 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

29/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
14/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantias: -

Valor Erisor Fechafin

Estado

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.8593882
Proveedor UT NACIONAL DE INTERVENTORIAS

Creado por
Agregado en

Comentario

Anexos del contrato




Descripcion Nonrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones CL 22 AV 19A 19B SAN JOSE
Ubicacion CO-NSA-54001 - Cucuta
Pais COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cucuta
Direccion CL 22 AV 19A 19B SAN JOSE
Caédigo postal 54001
Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Ubicacion
1 CL22AV 19A 19B BRR SAN JOSE COLOMBIA > Norte de Santander > Clicuta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 8593882

N " Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal

2.581.978.863,00 2.581.787.729,00

Incluya el precio como lo

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad Estatal

INTERVENTORIA TECNICA,
FINANCIERA, ADMNISTRATIVO,
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION
DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO
HOSPITAL VENTAL RUDESINDO SOTO

1 80101600 DE SAN JOSE DE CUCUTA, PARA 1,00 UN 2.581.978.863,00 2.581.787.729,00 2.581.978.863,00 2.581.787.729,00
MEJORAR LA PLANTA FiSICA DEL
HOSPITAL MENTAL CONFORME A LA
NORMATIVA EXSTENTE DEL SECTOR
SALUD PARA GARANTIZAR UNA
MAYOR FUNCIONALIDAD.

2 CO1.PCCNTR 8593882

N " Incluya el precio como lo
Precio total estimado indique la Entidad Estatal

2.581.978.863,00 2.581.787.729,00

Incluya el precio como lo

Ref. Articulo Codigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad Estatal

INTERVENTORIA TECNICA,
FINANCIERA, ADMNISTRATIVO,
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION
DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO
HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

1 80101600 DE SAN JOSE DE CUCUTA, PARA 1,00 UN 2.581.978.863,00 2.581.787.729,00 2.581.978.863,00 2.581.787.729,00
MEJORAR LA PLANTA FiSICA DEL
HOSPITAL MENTAL CONFORNVE ALA
NORMATIVA EXSTENTE DEL SECTOR
SALUD PARA GARANTIZAR UNA
MAYOR FUNCIONALIDAD.

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione |
Docunento Fase de Contrato Fase de Habilitacion
Formato de Experiencia O -
Certificaciones O r
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros - |
de juntas directivas.
RUP O r
RUT C r
Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas) O r
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) O r
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente - r
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. O r
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del - r
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacién de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea | r
Anexo de Acreditacion de experiencia - r
Anexo de Acreditacion de capacidad financiera C I
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional O r



Certificado de constitucion de proponente plural - I
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) r [
Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, - |
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el - -
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacién del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la r r
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.
Plan de amortizacion I |
Docurrentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
rut v r
cedula R legal 4 r
Documentos del contrato
Documento Nombre del documento Detalle Solicitud de Confidencial
confidencialidad?
cedula R legal Cedula Representante Legal.pdf Detalle Si
rut RUT UT NACIONAL DE INTERVENTORIA.pdf Detalle Si "4
Configuraciones de documentos del proveedor
Plazo maximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicacion: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 horas de tiempo transcurrido (72/12/2025 10:54:13 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
r CDP INTERVENTORIA.pdf CDP INTERVENTORIA.pdf (detalle)
r CONTRATO 437 DE 2025 INTERVENTORIA pdf CONTRATO 437 DE 2025 INTERVENTORIA. pdf (detalle)
Informacion presupuestal
Asignaciones para el seguimiento
. Cédula de Nimero de Guardar y
[
Ordenador del Gasto JESUS EMILIO RINCON /' Tipo de documento Ciudadania documento 13277178 nofificar
. . . = O Cédula de Numero de Guardar y
Supervisor margarita ramirez yafiez /- Tipo de documento Ciudadania documento 27720094 notificar
Asignaciones Ordenador del pago
: Nimero de Guardar y
[
Ordenador del pago #~ Tipo de documento documento nofificar
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norbre Fecha de seguiniento Canrbiado por
Ordenador del Gasto JESUS EMILIO RINCON VERA 12/12/2025 3:34:28 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) JESUS EMILIO RINCON VERA
Supervisor margarita ramirez yafiez 12/12/2025 3:34:28 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) JESUS EMILIO RINCON VERA
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
A Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementam.on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [~Sif¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Pre?Elpuesto General de la SifgNo *
Nacion - PGN
S|st<.er1.1a G.eneral de Sigo *
Participaciones - SGP
Slsten?a General de SifgNo *
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldias y [~ Si@No *
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [~ Si¥No *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, .
! oop MSIrNo*  2.581.787.729
Propios Entidades
Auténomas)
Total 2.581.787.729
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Cadigo CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Entidad Estatal registrada en el

sup [ SivNe

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Estado

GCodigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Cddigo unidad/subunidad ejecutora
r 000583 CDP No se ha iniciado 00-00-00 - Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conpromiso Tipo Fecha compromiso Estado conrpromriso Valor conpromniso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar  Cadigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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