FORMATO SOLICITUD DE COTIZACION	
OBJETO	"CONTRATAR LAS LABORES DE DEMOLICIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS Y CERRAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE DETERIORO, RUINA O RIESGO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2024257540056"

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROPUESTO	VALOR PROPUESTO
1	**PRELIMINARES**				
1.1	PMT PARA CARGUE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN	UNIDAD	1	2.800.000	2.800.000
1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE AREAS	M2	140	24.000	3.360.000
2	**OBRA A REALIZAR (DEMOLICION)**				
2.1	INSTALACION RED APUNTALADA DE PROTECCION CONTRA CAIDA DE ESCOMBROS (FACHADAS)	M2	500	32.000	16.000.000
2.2	DUCTO BAJANTE PARA CONDUCCION DE ESCOMBROS	ML	25	95.000	2.375.000
2.3	RED DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	ML	35	84.000	2.940.000
2.4	EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL	UNIDAD	1	6.500.000	6.500.000
2.5	DEMOLICION MANUAL MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	920	19.000	17.480.000
2.6	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	3.300	16.800	55.440.000
2.7	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO PLACA FACIL	M2	1860,57	16.800	31.257.576
2.8	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO VIGAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	1.140	25.800	29.412.000
2.9	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO COLUMNAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	940	25.800	24.252.000
2.10	TRASIEGO MANUAL DE RESIDUOS A AREA DE CARGUE	M3	750	22.000	16.500.000
2.11	CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.460	115.500	168.630.000
	SUBTOTAL				376.946.576
	ADMINISTRACIÓN %		10%		37.694.658
	IMPREVISTOS %		4%		15.077.863
	UTILIDADES %		8%		30.155.726
	IVA/UTILIDAD		19%		5.729.588
	VALOR TOTAL				$ 465.604.411,00

FIRMA	CONCRETOS Y MORTEROS CGM LTDA

NOMBRE INTI	Diego Alejandro Vargas Aldana	**NIT**	**900.218.743-6**
REPRESENTAI	**Diego Alejandro Vargas Aldana**	**IDENTIFICACION**	**80067871**
EMAIL	gerencia1@concretosymorteros.com	**TELEFONO**	**3157542504**
FECHA DE CO	11/08/2025	**VIGENCIA COTIZACION**	**60 días**

OBJETO	"CONTRATAR LAS LABORES DE DEMOLICIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS Y CERRAMIENTO DE

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD				CRUZARK S.A.S	
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROPUESTO	VALOR PROPUESTO
1	PRELIMINARES				
1.1	PMT PARA CARGUE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN	UNIDAD	1	$ 2.194.500,00	$ 2.194.500,00
1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE AREAS	M2	140	$ 19.950,00	$ 2.793.000,00
2	OBRA A REALIZAR (DEMOLICION)				
2.1	INSTALACION RED APUNTALADA DE PROTECCION CONTRA CAIDA DE ESCOMBROS (FACHADAS)	M2	500	$ 11.471,00	$ 5.735.500,00
2.2	DUCTO BAJANTE PARA CONDUCCION DE ESCOMBROS	ML	25	$ 79.800,00	$ 1.995.000,00
2.3	RED DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	ML	35	$ 202.493,00	$ 7.087.255,00
2.4	EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL	UNIDAD	1	$ 3.790.500,00	$ 3.790.500,00
2.5	DEMOLICION MANUAL MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	920	$ 9.975,00	$ 9.177.000,00
2.6	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	3.300	$ 9.476,00	$ 31.270.800,00
2.7	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO PLACA FACIL	M2	1860,57	$ 9.377,00	$ 17.446.564,89
2.8	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO VIGAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	1.140	$ 17.955,00	$ 20.468.700,00
2.9	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO COLUMNAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	940	$ 13.965,00	$ 13.127.100,00
2.10	TRASIEGO MANUAL DE RESIDUOS A AREA DE CARGUE	M3	750	$ 11.471,00	$ 8.603.250,00
2.11	CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.460	$ 18.354,00	$ 26.796.840,00
				SUBTOTAL	**$ 150.486.200,00**
				ADMINISTRACION 13%	**$ 19.563.206,00**
				IMPREVISTOS 8%	**$ 12.038.896,00**
				UTILIDAD 4%	**$ 6.019.448,00**
				IVA 19%	**$ 1.143.695,00**
				TOTAL	**$ 189.251.444,61**

FORMATO SOLICITUD DE COTIZACION	
OBJETO	"CONTRATAR LAS LABORES DE DEMOLICIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS Y CERRAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE DETERIORO, RUINA O RIESGO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2024257540056"


ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROPUESTO	VALOR PROPUESTO
1	**PRELIMINARES**				
1.1	PMT PARA CARGUE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN	UNIDAD	1	$ 2.194.500,00	2.194.500
1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE AREAS	M2	140	$ 19.950,00	2.793.000
2	**OBRA A REALIZAR (DEMOLICION)**			$ -	
2.1	INSTALACION RED APUNTALADA DE PROTECCION CONTRA CAIDA DE ESCOMBROS (FACHADAS)	M2	500	$ 11.471	5.735.625
2.2	DUCTO BAJANTE PARA CONDUCCION DE ESCOMBROS	ML	25	$ 79.800	1.995.000
2.3	RED DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	ML	35	$ 202.493	7.087.238
2.4	EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL	UNIDAD	1	$ 3.790.500	3.790.500
2.5	DEMOLICION MANUAL MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	920	$ 9.975	9.177.000
2.6	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	3.300	$ 9.476	31.271.625
2.7	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO PLACA FACIL	M2	1860,57	$ 9.377	17.445.635
2.8	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO VIGAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	1.140	$ 17.955	20.468.700
2.9	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO COLUMNAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	940	$ 13.965	13.127.100
2.10	TRASIEGO MANUAL DE RESIDUOS A AREA DE CARGUE	M3	750	$ 11.471	8.603.438
2.11	CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.460	$ 18.354	26.796.840
	SUBTOTAL				150.486.200
	ADMINISTRACIÓN %		13%		19.563.206
	IMPREVISTOS %		8%		12.038.896
	UTILIDADES %		4%		6.019.448
	IVA/UTILIDAD		19%		1.143.695
	VALOR TOTAL				$ 189.251.444,61

FIRMA	

NOMBRE INTERESADO : CRUZARK S.A.S.		**NIT**	**900756909**
REPRESENTANTE LEGAL: ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA		**IDENTIFICACION**	**79723354**
EMAIL	licitaciones@studio.cruzark.com	**TELEFONO**	**3107667779**
FECHA DE COTIZACION: 08/08/2025		**VIGENCIA COTIZACION**	**TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**

FORMATO SOLICITUD DE COTIZACION	
OBJETO	"CONTRATAR LAS LABORES DE DEMOLICIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS Y CERRAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE DETERIORO, RUINA O RIESGO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2024257540056"

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	PRESENTACION / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROPUESTO	VALOR PROPUESTO
1	**PRELIMINARES**				
1.1	PMT PARA CARGUE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN	UNIDAD	1	$ 2.198.240	2.198.240
1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE AREAS	M2	140	$ 19.984	2.797.760
2	**OBRA A REALIZAR (DEMOLICION)**			$ -	
2.1	INSTALACION RED APUNTALADA DE PROTECCION CONTRA CAIDA DE ESCOMBROS (FACHADAS)	M2	500	$ 11.491	5.745.400
2.2	DUCTO BAJANTE PARA CONDUCCION DE ESCOMBROS	ML	25	$ 79.936	1.998.400
2.3	RED DE SEGURIDAD PARA PERSONAL	ML	35	$ 202.838	7.099.316
2.4	EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL	UNIDAD	1	$ 3.796.960	3.796.960
2.5	DEMOLICION MANUAL MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	920	$ 9.992	9.192.640
2.6	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO MAMPOSTERIA EN BLOQUE	M2	3.300	$ 9.492	31.324.920
2.7	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO PLACA FACIL	M2	1860,57	$ 9.392	17.475.367
2.8	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO VIGAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	1.140	$ 17.986	20.503.584
2.9	DEMOLICION CON MARTILLO NEUMATICO COLUMNAS EXISTENTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	940	$ 13.989	13.149.472
2.10	TRASIEGO MANUAL DE RESIDUOS A AREA DE CARGUE	M3	750	$ 11.491	8.618.100
2.11	CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO	M3	1.460	$ 18.385	26.842.509
	SUBTOTAL				150.742.667
	ADMINISTRACIÓN %		13%		19.596.547
	IMPREVISTOS %		8%		12.059.413
	UTILIDADES %		4%		6.029.707
	IVA/UTILIDAD		19%		1.145.644
	VALOR TOTAL				$ 189.573.978,31

FIRMA	

NOMBRE INTERESADO :AVALUR S.A.S.		**NIT**	**901244790-6**
REPRESENTANTE LEGAL (S): ANA JUANITA ALBARRACIN CUENU		**IDENTIFICACION**	**52.273.204 de Bogota**
EMAIL	avalurcycsas@gmail.com	**TELEFONO**	**3124469359**
FECHA DE COTIZACION: 11/08/2025		**VIGENCIA COTIZACION**	**TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**