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DEPENDENCIA

SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCI}/Y CODIGO TABLA RETENCION

DOCUMENTAL

1. INFORMACION GENERAL

1.1 FECHA DE APROBACION

2020-10-27

1.2 NOMBRE

Optimizacion de las acciones en contra de los aparatos criminales,
actividades ilicitas y comportamientos contrarios a la oonvi}encia y
seguridad ciudadana del departamento de Casanare

1.3 CODIGO SSEPI O CODIGO SUIFP

2020005850062 /

1.4 IMPUTACION PRESUPUESTAL

GASTOS DESTINADOS A GENERAR
AMBIENTES QUE PROPICIEN LA
7.FSEG.G9015 / SEGURIDAD CIUDADANAY LA FSEG
PRESERVACION DEL ORDEN
PUBLICO. $380.998.807,20 7|
- VIGENCIA FUTURA
0.vV21.0 Vigencia Futura 2021 2021 $888.997.216,80 /1

1.5 COMPONENTES DEL PROYECTO

Mejorar las estrategias, lineas de accion, programas y proyectos que tengan
como finalidad dar solucion a las problematicas de violencia, delincuencia,
crimen e inseguridad que afectan a la ciudadania.

1.6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Promover estrategias de corresponsabilidad e integracion con medios de
alerta y reaccion ante el delito.

1.7 PRODUCTOS DEL PROYECTO

Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad
ciudadana

1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A
CONTRATAR

Optimizacién del componente de Almacenamiento del sistema de CCTV.
Optimizacion del componente Visualizacion del sistema de CCTV.
Optimizacion del componente de Monitorizacion del sistema de CCTV.
Optimizacion del componente de conexion del sistema de CCTV.
Optimizacion de los puntos de vigilancia del sistema de CCTV. Optimizacion
del sistemas de recepcion de denuncia de delitos y emergencias (Linea 123)
en el departamento de Casanare.

1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL
OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:

435195 435.195 habitantes de Casanare, Poblacion segin proyeccion
censo DANE 2020 del area urbana y rural del Departamento de Casanare

1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA
INVERSION

DIRECTOS(S) 10

INDIRECTOS(S) 20

2. NECESIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de desarrollo Nacional uno de los pactos es el “Pacto por la Legalidad: Seguridad,
autoridad y orden para la libertad” que esta enfocado a proteger a los ciudadanos, la soberania, los intereses y los activos
estratégicos de la nacion, y promoveremos la legalidad, la seguridad y la convivencia en el territorio n ional. y el Plan de
desarrollo departamental “Es el tiempo de Casanare productivo, equitativo y sostenible 2020 - 2023, aprobado mediante
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ordenanza No.002 de fecha 30 de Mayo de 2020/ en su Linea estratégica No 4 Confianza institucional y crecimiento
comunitario de Casanare, Sector Gobierno territorial, Programa Sana convivencia y seguridad ciudadana; donde la prioridad
para el gobierno departamental es garantizar el respeto y la defensa de la vida integridad personal, el uso y el disfrute de las
libertades y bienes de los casanarefios, y la defensa de la familia, de forma que permita el desarrollo de la sociedad dentro de
un marco de seguridad y convivencia, y de este modo se genere un entorno de confianza para a inversion privada y el
crecimiento econémico del departamento. Es uno de los fines esenciales del Estado la conservacion del orden publico, la
seguridad y la convivencia pacifica. Asi se desprende del preambulo de la Constituciéon y del articulo 2°, que dice: Son fines
esenciales del Estado: ... defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. Por lo tanto, no es ésta una tarea exclusiva de la Nacion, sino de todo el Estado en su
conjunto, que debe desemperiar las gestiones en materia de seguridad y orden pablico de manera coordinada y en virtud de la
jerarquia del nivel nacional sobre los niveles departamentales. Para los asuntos de seguridad y orden puablico, si bien, el deber
de conservar el orden en el territorio nacional corresponde al presidente de la republica (art. 189, num. 4° C.P), los
Gobernadores y alcaldes tienen idéntica atribucién en departamentos y municipios, de conformidad con la ley y en
cumplimiento de las 6rdenes que reciban del presidente. Ademas de estar obligado a cumplir las 6rdenes presidenciales, en la
misma materia, de acuerdo con las circunstancias de desorden publico e inseguridad. La Carta politica sefiala, entonces, la
responsabilidad que asiste a gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la Republica para el manejo del orden
publico territorial. Ademas, Las Leyes y Decretos les fijan competencia puntual para el disefio y ejecuciéon de las politicas
publicas de seguridad y convivencia ciudadana. La Politica de defensa y seguridad democratica del gobierno nacional imparte
las directrices generales y contempla los mecanismos necesarios para enfrentar amenazas, prevenir hechos alteradores del
orden y atender las diferentes circunstancias que vulneren la seguridad ciudadana y la convivencia. El comportamiento de los
principales delitos en el Departamento en los ultimos afios, evidencia que la compleja realidad social que vive Casanare, con
graves problematicas de convivencia y un alto crecimiento de la poblacion migrante que incide en el orden y comportamiento
social. Aunque hay una tendencia a la reduccion de delitos como el homicidio, hurto de motocicletas, abigeato y extorsion; y
otros comportamientos como la violencia intrafamiliar, el trafico de estupefacientes, los delitos sexuales, los homicidios en
accidente de transito, el hurto a residencias y el ataque hacia las diferentes instituciones del estado siguen creciendo afectando
la tranquilidad y seguridad del departamento. El Departamento de Casanare ha implementado la infraestructura tecnologica
para el control de la seguridad en varios municipios, las cuales estan compuestas por redes de fibra Optica, enlaces de radio
inalambricos por un total de 332 puntos de camaras de video destinadas a la seguridad, equipos de telecomunicaciones, de
almacenamiento y de energia, de las cuales varias se encuentran con tecnologia obsoleta por el tiempo de uso o con
necesidad de mantenimiento y/o actualizacién por el deterioro, en algunos casos se han presentado cortes accidentales de la
fibra éptica, dafios por sobrecargas de energia eléctrica sobre las redes existentes, robos y vandalismo sobre algunos tramos
de fibra 6ptica, impactos y dafios a las camaras por vandalismo, etc, diversas situaciones que afectan el funcionamiento del
sistema de camaras en los municipios y no cumplen con las caracteristicas minimas de operatividad exigidas por el
departamento de telematica de la policia. Esta situacién viene causando inseguridad ciudadana, teniendo en cuenta las
limitaciones que existen desde el nivel central para la ampliacion del pie de fuerza de la policia nacional en el departamento,
por lo cual es necesario incrementar la cobertura y mejorar la infraestructura existente de los circuitos cerrados de television,
repotenciar sus caracteristicas técnicas y optimizar los sistemas en los municipios de Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo,
Villanueva, Monterrey, Tauramena, Recetor, Nunchia, Mani y Hato Corozal del Departamento de Casanare, de manera que se
permita a la policia el monitoreo en tiempo real de los diferentes puntos de vigilancia y a la vez permita contar con material de
prueba en caso de presentarse conductas delictivas y penales. En el Departamento de Casanare, a pesar de los esfuerzos
realizados en materia de seguridad, aun persiste la presencia de los grupos armados ilegales, las bandas criminales
emergentes y la delincuencia comun en todas sus manifestaciones, dicha situacion se demuestra en los datos estadisticos
allegados por el Departamento de Policia Casanare, asi: en los afios 2017, 2018, 2019 y transcurrido 2020, pues se han
presentado los siguientes delitos principales: Homicidios: afio 2017(71); 2018(47) y 2019 (57) ; Lesiones personales
2017(1464);2018 (1324); Casos de violencia intrafamiliar afio 2017 (872); 2018 (679) y 2019 (747) Delito sexual afio 2017(504);
2018(573) y 2019 (506); Homicidio N.N.A 2017(0) y 2018 (2); Homicidios por accidentes de transito afio 2017 (93), 2018 (1M)y
2019 (139), Hurto de residencias afio 2017 (593), 2018(493)y 2019 (549); Delito por extorsion 2017(204); 2018 (203) y 2019
(134); Hurto a comercio afio 2017(608); 2018(505) y 2019 (419) ; Hurto vehiculos afio 2017(146); 2018(144); hurto a
motocicletas afio 2017(345); 2018(351) y 2019 (287); hurto celulares afio 2017(328); 2018(277) Homicidios A/T afio 2017(24);
2018(40); Abigeato afio 2017 (296); 2018 (285) y2019 (192), entre otras estadisticas. De esta manera, en el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC en la linea estratégica establece el objetivo estratégico: Integrar, a la comunidad
con los sistemas de recepcién de informacion, denuncia, delacion, y recompensas, ampliando y fortaleciendo los frentes de
seguridad, redes de apoyo y de participacion civica, y de inteligencia, mejorando la puesta a disposicién de las tecnologias de
la comunicacion, facilitando la integracién entre la ciudadania con las autoridades locales, la fuerza publica y las entidades
judiciales. A través la optimizacion, fortalecimiento e implementacion de Tecnologia para la convivencia y la seguridad
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ciudadana del Programa: Mejorar el soporte en imagenes, videos, sonido transmision de datos e informacién, que provea
inteligencia, y sirva para el seguimiento y prevencion de la delincuencia obedeciendo al cumplimiento de la meta “Poblacion
total del Departamento con infraestructura tecnolégica (TIC) para la vigilancia y seguridad. De acuerdo a lo anteriormente
expuesto, la Gobernacion de Casanare requiere optimizar los puntos de camaras existentes, la reubicacion de algunos para
mejorar su eficiencia y la actualizacion de tecnologia de las camaras existentes al igual que los equipos existentes para los
Centros de Monitoreo, de manera que cumplan con las especificaciones y caracteristicas técnicas minimas exigidas por el
Departamento de telematica de la Policia Nacional. Lo anterior, en razén a que con varios casos de los circuitos cerrados de
televisiébn existentes no se logra captar imagenes claras que identifiquen los diferentes hechos delincuenciales que se han
presentado en los municipios, entre ellos el delito de abigeato, hurtos, etc, por lo tanto no sirven para aportar pruebas claras,
por ser una tecnologia obsoleta o que esta fuera de servicio, lo que hace apremiante que estas sean remplazadas con
tecnologia moderna que garanticen imagenes nitidas, concisas con la capacidad de realizar paneos, inclinaciones y
ampliaciones claras, asi mismo dichas herramientas contribuyen a contrarrestar los altos indicies de inseguridad que se vienen
presentando en los municipios de Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo, Villanueva, Monterrey, Tauramena, Recetor, Nunchia, Mani y
Hato Corozal del Departamento de Casanare. En virtud de lo anterior, y ante la manifestacion de la necesidad por parte de los
organismos de seguridad, la secretaria de Gobierno de Casanare ha disefiado y propuesto la alternativa de manejar una bolsa
de repuestos por monto agotable para la “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO
VIGILANCIA Y SISTIZLAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE”, teniendo en cuenta que dicha inversiéon contribuye a la disminucion de los delitos mencionados, ya que el
proyecto cubre area urbana y rural y que se presenta una alta incidencia del delito del abigeato y presencia de bandas
dedicadas a la extorsién. Por ello el proyecto aborda areas estratégicas y puntos vulnerables de hechos delictivos de los
Municipios, el cual hace necesario y oportuno la incorporacion de herramientas tecnolégicas para la gestion de la seguridad,
que permita realizar grabacién, monitoreo y andlisis de los hechos ocurridos, realizando vigilancia mediante un sistema un
Circuito Cerrado de Television conectado cada punto de camaras de seguridad a un centro de monitoreo ubicado en la estacién
de la policia, de esta manera que permita la disminucion y el control de conductas delictivas como hurto de ganado (abigeato),
hurto a hogares, raponeo, amenazas, homicidios, alteraciones del orden publico por actores del conflicto armado o vias de
hecho, asi como actividades de prevencién y atencién de eventos de accidentalidad vial. De esta manera el sistema CCTV
tendra una capacidad tecnolégica de aportar videos e imagenes antes, durante y después de ocurra un incidente de
inseguridad, los cuales serviran como material probatorio para esclarecimiento de los hechos ocurridos, ademas la Fuerza
Publica podréa visualizar en tiempo real los puntos de camara de video vigilancia establecidos sobre la via marginal de la selva,
durante las 24 horas del dia. Por lo anterior dicha tecnologia se convierte en una herramienta importante que contribuye a
mejorar la seguridad y convivencia ciudadana del departamento. Asi mismo se considera viable, en razén a que los recursos
destinados a los Fondos de seguridad de las Entidades Territoriales, FONSET, corresponde por su naturaleza a cumplir tareas
de prevencion y conservacién del orden publico, reaccion contra la delincuencia y la disminucién de los indices de criminalidad,
esto en atenciéon a los casos liderados y conforme a la presencia del delito en cada jurisdiccion del Departamento. El
departamento considera importante este proyecto toda vez que la Policia de Casanare contara con herramientas tecnoldgicas
que les permita realizar grabacion, monitoreo y analisis de los hechos ocurridos en esta area, realizando vigilancia desde un
punto central para el control y judicializacion, al igual que mejorar el sistema 123 para la recepcion de denuncias y reporte de
emergencias. Por lo anterior, el departamento de Casanare incluye la siguiente linea programatica en su Plan Desarrollo
Departamental de Nombre “Es el tiempo de Casa/zgre productivo, equitativo y sostenible 2020 - 2023", aprobado mediante
Ordenanza No.002 de fecha 30 de mayo de 2020.A.inea estratégica No 4 Confianza institucional y crecimiento comunitario de
Casanare, Sector Gobierno territorial, Programa Sana convivencia y seguridad ciudadana, Subprograma Es el tiempo de la
convivencia y seguridad, que contempla las 2 Metas producto: 1) Formulacion del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del departamento de Casanare y 2) Implementacion y seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Conviveneia
Ciudadana del departamento de Casanare. Por lo anterior y para dar cumplimiento a las metas planteadas en el ;y?ﬂe
desarrollo, se formulé el proyecto sectorial denominado OPTIMIZACION DE LAS ACCIONES EN CONTRA DE LOS
APARATOS CRIMINALES, ACTIVIDADES ILICITAS Y COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE con cédigo BPIN 2020005850062, en el cual se
establecieron los siguientes componentes: 1. Elaborar un documento actualizado que contenga planeacion estratégica
para el documento actualizado que contenga planeacién estratégica para la dar soluciéon a las problematicas de violencia,
delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadania. 2. Mejorar las estrategias, lineas de accion, programas y
proyectos que tengan como finalidad dar solucién a las problematicas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que
afectan a la ciudadania. Este proceso permite un avance al cumplimiento de la meta producto "Mejorar las estrategias, lineas
de accion, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solucién a las problematicas de violencia, delincuencia,
crimen e inseguridad que afectan a la ciudadania”.
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2.2 ANALISIS DEL SECTOR
Ver Anexo

2.3 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

Teniendo en cuenta el objeto y las actividades a desarrollar, dentro del proyecto quedo contemplada la
interventoria externa, esta sera contratada por el Departamento y estara sometida a lo dispuesto en la ley 734 del
2002 articulo 48 numeral 34, art 53, y siguientes, ley 1474 de 2011 art, 82, 83 y 84 (estatuto de anticorrupcion), El
decreto 734 de 2012, art. 3.2.1.2.13 y 3.19, paragrafo 3. Asi mismo, la supervision estara a cargo del Secretario
de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento de Casanare, siguiendo las disposiciones
establecidas en la ley 1474 de 2011 y al Decreto Departamental 0051 del 02 de enero de 2020, por medio del cual
se delega el ejercicio de funciones en materia contractual.

3. DEFINICION TECNICA

3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El Departamento a través de la Secretaria De Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana; direccion
departamental de Seguridad y convivencia, requiere realizar atencion inmediata con intervencion de los puntos
mas relevantes del sistema de videovigilancia en los municipios Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo, Villanueva,
Monterrey, Tauramena, Recetor, Nunchia, Mani y Hato Corozal, mediante el sistema de monto agotable de bolsa
de repuestos y servicios a todo costo, para la atencién de puntos criticos y la optimizacion de las redes de
videovigilancia en los municipios. El alcance del proyecto consiste en la optimizacion y el mejoramiento de la
infraestructura fisica y tecnologia del centro de monitoreo en Yopal, recuperacion de los puntos de camaras
existentes en el area urbana y rural, la actualizacion de tecnologia de los puntos de camaras de seguridad
existentes, conectadas al centro de monitoreo ubicado en las instalaciones de la estacién de policia, mediante una
soluciéon de alta velocidad en Fibra optica de 24 hilos monomodo, con sus demas elementos complementarios y
equipos que se requieran para el normal y adecuado funcionamiento del sistema. De igual manera se priorizara la
recuperacion y puesta en operacion de los puntos instalados a lo largo de la marginal de la selva, y diferentes
cortes de fibra para recuperar y optimizar la operacién de camaras en varios de los municipios, en los cuales la
gobernacién ha realizado inversion y puesto en operacion los sistemas de videovigilancia.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR

El Contratista que realice la optimizacion de conectividad en fibra optica para las camaras, mediante el sistema de
monto agotable de bolsa de repuestos y servicios a todo costo, estara obligado a realizar las actividades o items
con el mayor grado de tecnificacion posible y adquirido mediante la ejecucion programatica de las acciones que
conlleven a la ejecucidon del objeto contractual, teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas
relacionadas con las obras que dieron origen a los sistemas de videovigilancia y que hayan sido incluidas en los
proyectos financiados por la Gobernacion. El alcance del presente objeto segun las actividades y las
especificaciones que se deben realizar para el logro o consecucién del objeto contratado son las siguientes: 1.
Realizar las Actividades de optimizacién del sistema. a travez de : A — Infraestructura de red y planta externa; 1.1 -
Suministro e instalaciéon de Gabinete tipo exterior, ancho estandar de 19", X 70 cm de alto x 70 cm de profundidad,
con soporte para poste, fabricado lamina de acero cold-rolled calibres 18, en pintura electroestatica en polvo
resistente al golpe, rayado y doblez, bandeja porta equipo, barraje de tierra y extractor de ventilacion. Debe incluir
todos los accesorios que se requieran para su instalacion en la seccion No. 2 del poste previendo el peso de los
equipos que van alojados dentro del mismo, Instalar el gabinete al Poste, conectar la acometida eléctrica, realizar
las pruebas respectivas de operacion 1.2- Suministro e instalacion gabinete de comunicaciones tipo Interior, ancho
estandar de 19", medidas 70 cm de alto x 70 cm de profundidad, con refuerzos para anclaje a pared, o piso
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fabricado lamina de acero cold-rolled calibres 18, en pintura electroestatica en polvo resistente al golpe, rayado y
doblez, bandeja porta equipo, barraje de tierra y extractor de ventilacion. Se debe realizar el mismo procedimiento
enunciado en el item anterior, teniendo en cuenta las especificaciones requeridas. 1.3 - Suministro e instalacion
Rack de comunicaciones tipo Interior abierto de 4 columnas, ancho estandar de 19", 84" de alto x 60 cm de
profundidad, con refuerzos para anclaje a pared, o piso fabricado lamina de acero cold-rolled calibres 18, en
pintura electroestatica en polvo resistente al golpe, rayado y doblez, Cuatro (4) bandejas porta equipo, barraje de
tierra y Multitoma incluida 1.4- Suministro e instalacion Rack de comunicaciones tipo Shelter Exterior cerrado,
ancho estandar 80 cm, con bastidor de 19", 1,80 cm de alto x 80 cm de profundidad, con refuerzos para anclaje a
pared, o piso fabricado lamina de acero cold-rolled calibres 18, en pintura electroestatica en polvo resistente al
golpe, rayado y doblez, Cuatro (4) bandejas porta equipo, barraje de tierra y Multitoma incluida.1.5- Suministro e
instalacion de Poste de concreto pretensado 1050 articulado de 12 metros, incluye incada y fijacion 1.6-
Suministro e instalacion de Poste de concreto pretensado 1050 articulado de 14 metros, incluye incada y fijacion
1.7-Suministro e instalacion a todo costo de Polo a Tierra sencillo con una (1) varilla de Cobre-cobre de 2,4 mts
cal. 5/8, tratamiento quimico tipo cemento conductivo, soldadura exotérmica. Incluye mano de obra para
excavacion y conexiones 1.8- Suministro e instalacion a todo costo de Polo a Tierra tipo Delta con tres (3) varilla
de Cobre-cobre de 2,4 mts cal. 5/8, tratamiento quimico tipo cemento conductivo, soldaduras exotérmicas. Incluye
mano de obra para excavacion y conexiones1.9 - Suministro e instalacion a todo costo de Polo a Tierra tipo Delta
Estrella, con Cuatro (4) varillas de Cobre-cobre de 2,4 mts cal. 5/8, tratamiento quimico tipo cemento conductivo
en cada polo, soldaduras exotérmicas. Incluye mano de obra para excavaciéon y conexiones. 1.10- Suministro e
instalacion a todo costo de Pararrayos tipo Franklin de 5 puntas, con soporte aislado, soldadura exotérmica.
Incluye mano de obra para y conexiones 1.11- Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal de cable
encauchetado aislado de Cobre calibre No. 2; 1.12- Suministro e instalacién a todo costo por metro lineal de
Cable de cobre desnudo No. 2 para polo a tierra o pararrayos 1.13- Suministro e instalacion a todo costo de una
(1) caja de inspeccion con tapa en concreto de 40x401.14 - Suministro e instalacién de cemento conductivo bolsa
x 15 Kg, para mejorar polo a tierra y conductividad, Incluye reexcavacion y mejora en fosa 1.15- Suministro e
instalacion de soldadura exotérmica de 115 gramos 1.16- Suministro, anclaje e instalacion por metro lineal de Tubo
galvanizado 3/4", incluyendo accesorios.1.17- Suministro, anclaje e instalacion por metro lineal de Tubo
galvanizado 1/2", incluyendo accesorios.1.18- Suministro e instalacién a todo costo por metro lineal Acometida
general a gabinete en poste, en cable encauchetado 2x8 thhn/thwn 1.19- Suministro e instalacién a todo costo de
Percha Metalica aislada en poste, dos puestos 1.20- Suministro de cable HDMI de 5 mtrs apantallado redondo.
1.21- Suministro de cable HDMI de 10 mtrs apantallado redondo 1.22 - Aire acondicionado tipo split de 12000 BTU
con unidad difusora de lujo, unidad condensadora exterior, Filtro Antibacterial, tuberia de instalacion. Suministro e
instalacion, incluye mano de obra, soporte y accesorios de instalacion. 1.23 - Aire acondicionado tipo split de
18000 BTU con unidad difusora de lujo, unidad condensadora exterior, Filtro Antibacterial, tuberia de instalacion.
Suministro e instalacién, incluye mano de obra, soporte y accesorios de instalacién. 1.24 - Suministro e instalacion
a todo costo de ventilador extractor para gabinete metalico, consumo méaximo 5 Watts 1.25-Suministro e
instalacion a todo costo de Collarin antiescalada para postes metalicos o de concreto, en platina de 1/2" x 3/16 y
10 varillas de 3/8" por 50 centimetros de largo soldadas al collarin, con tomnillos ajustables de 3/8. Galvanizado en
Caliente 1.26 - Servicio de Desmonte gabinete exterior metalico en poste, incluye maniobra en altura 1.27-
Servicio técnico de mantenimiento preventivo a todo costo de Sistema de Polo a Tierra Sencillo 1.28- Servicio
técnico de mantenimiento preventivo a todo costo de Sistema de Polo a Tierra Tipo Delta 1.29- Servicio técnico de
mantenimiento preventivo a todo costo de Sistema de Polo a Tierra Tipo Delta-Estrella 1.30- Servicio técnico para
reubicacion de Poste en concreto de 12, 14 metros con desmonte de un sitio e instalacion en nuevo lugar, incluye
extraccion, excavacion en nuevo punto, e incada vy fijacion. Incluye servicio de Grua o Plataforma Levantacarga
1.31- Servicio técnico para Desmonte de Poste en Ferroconcreto de 12, 14 metros, incluye extraccion y traslado a
bodega indicada. Incluye servicio de Grua o Plataforma Levantacarga 1.32- servicio técnico de mantenimiento
preventivo a todo costo de Aire acondicionado tipo Caset 60.000 BTU, incluye Unidad condensadora de 5
toneladas.1.33 servicio técnico de mantenimiento preventivo a todo costo de Aire acondicionado tipo Caset 30.000
BTU, incluye Unidad condensadora 1.34 servicio técnico de mantenimiento preventivo a todo costo de Aire
acondicionado tipo Split 18.000 o 24.000 BTU, incluye Unidad condensadora 1.35 servicio técnico de
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mantenimiento preventivo a todo costo de Aire acondicionado tipo Split 12.000 o 9.000 BTU, incluye Unidad
condensadora 1.36 Servicio técnico Electronico General, para inspeccion de Redes de Datos, Configuracion de
redes, reulocalizacion e inspeccion de puntos de datos. Servicio pagado por Dia. B-Redes de datos y
conectividad; 2.1 Suministro e instalacion a todo costo de Caja de sobreponer 5800 para datos o Eléctrica 2.2
Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal de cable UTP Cat 6 tipo interior 2.3 Suministro e instalacion
a todo costo por metro lineal de cable UTP exterior Cat 6 con proteccion UV, malla de blindaje antiestatica.2.4
Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal de cable UTP Flexible tipo Interior Cat 6 con chaqueta PVC,
uso en Patch Cord largos 2.5 Suministro e instalacion a todo costo de Toma de Datos Sencilla Cat 6 incluye Face
Plate y conector Track Jack RJ45 2.6 Suministro e instalacion a todo costo de Toma de Datos Doble Cat 6A
incluye Face Plate y conector Track Jack RJ45 2.7 Suministro e instalacién a todo costo de Toma de Datos Cat 6A
conector Track jack RJ45 2.8 Suministro e instalacion a todo costo de Toma de Datos Cat 6 conector Track jack
RJ45 2.9 Suministro e instalacion de Patch Cord de 1,2 mts Cat 6 certificado 2.10 Suministro e instalacion de
Patch Cord de 0,9 mts Cat 6 certificado 2.11- Suministro e instalacion de Conectores RJ45 para cable UTP Cat
62.12 - Suministro e instalacion de Conectores RJ45 para cable UTP Cat 6% 2.13 Suministro e instalacion de
Conectores RJ45 para cable UTP Cat 6 Blindado Tipo Exterior 2.14 Suministro e instalacion de Conectores RJ45
para cable UTP Cat 6A Blindado Tipo Exterior 2.15 Suministro e instalacion de Patch panel Cat 6A de 24 Puertos
2.16 Suministro e instalacion de Patch panel Cat 6 de 24 Puertos 2.17 Suministro e instalacion de Patch panel Cat
6 de 12 Puertos 2.18 Suministro e instalacion de faceplate doble 2.19 Suministro e instalacion de canaleta plastica
100x40 mm tipo con Division y tapa, incluye accesorios y mano de obra para fijacién.2.20 Suministro e instalacion
de canaleta plastica 40x20 mm tipo con Division y tapa, incluye accesorios y mano de obra para fijacion.. 2.21
Suministro e instalacion de canaleta plastica 20x10 mm tipo con tapa, incluye accesorios y mano de obra para
fijacion.. 2.22 Suministro e instalacion de Coraza americana calibre 3/4" con terminales. Pagado por metro lineal
2.23 Servicio de mantenimiento preventivo Para Gabinete de Comunicaciones en Poste, incluye, limpieza,
reorganizacién, marcacion, y mantenimiento de Patch panel de y switch 2.24 Servicio de mantenimiento preventivo
Para Gabinete de Comunicaciones Interior, incluye, limpieza, reorganizacion, marcacion, y mantenimiento de
Patch panel de y switch C-Red Eléctrica regulada y no regulada; 3.1 Suministro e instalaciéon a todo costo de
Toma Eléctrica Doble con Polo a Tierra, incluye tapa y accesorios de fijacion 3.2 Suministro e instalacion a todo
costo de Toma Eléctrica Doble con Polo a Tierra, Tipo Hospitalario Color naranja, incluye tapa y accesorios de
fijacion 3.3 Suministro e instalacion a todo costo de Tablero eléctrico de 12 circuitos con tapa, incluye terminales
conduit y accesorios de fijacion 3.4 Suministro e instalacion a todo costo de Tablero eléctrico de 24 circuitos con
tapa, incluye terminales conduit y accesorios de fijaciéon 3.5 Suministro e instalaciéon de Breakers de 15-20-30-40
amp de incrustar 3.6 Suministro e instalacion de Breakers de 15-20-30-40 amp Tipo Riel 3.7 Suministro e
instalacion a todo costo por metro lineal de cable Trifilar No 12 (Verde-Rojo-Blanco) tipo Interior instalado en
canaleta plastica 3.8 Suministro e instalacién a todo costo por metro lineal de cable No 12 (Verde-Rojo-o Blanco)
tipo Interior instalado en canaleta plastica o ducto conduit 3.9 Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal
de cable No 8 (Verde-Rojo-o Blanco) tipo Interior instalado en canaleta plastica o ducto conduit 3.10 Servicio
técnico de mantenimiento Preventivo para tablero eléctrico regulado o No regulado de 12-24 circuitos 3.11 Servicio
técnico de mantenimiento Preventivo para tablero eléctrico regulado o No regulado 32-64 circuitos 3.12 Servicio
técnico Eléctrico General, para inspeccion de Voltajes de salida y de entrada, Balanceo de Cargas y adecuaciones
menores. Servicio pagado por Dia. 3.13 Servicio técnico para revisién y mantenimiento preventivo de transferencia
automatica. Actividad 4 - Red de fibra y equipos de comunicaciones; 4.1 Suministro e instalacion a todo costo por
metro lineal Fibra 6ptica Monomodo 48 Hilos Span 200 4.2 Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal
Fibra 6ptica Monomodo 48 Hilos Span 800 4.3 Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal Fibra 6ptica
Monomodo 24 Hilos Span 200 4.4 Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal Fibra 6ptica Monomodo
24Hilos Span 400 4.5 Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal Fibra 6ptica Monomodo 24 Hilos Span
800 4.6 Suministro e instalacion a todo costo por metro lineal Fibra 6ptica Monomodo 12 Hilos Span 100/200 4.7
Suministro e instalacién a todo costo por metro lineal Fibra 6ptica Monomodo tipo Drop 4 Hilos Span 100 4.8
Suministro e instalacién de pigtail para fibra Optica 4.9 Suministro e instalacién de patch cord fibra monomodo
0,90 metros 4.10 Suministro e instalacién de patch cord fibra monomodo 2 metros 4.11 Suministro e instalacion a
todo costo de Caja exterior tipo Mondragdén para empalmes de fibra 6ptica de 6 Hilos. 4.12 Suministro e instalacién
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a todo costo de Caja exterior tipo Mondragén para empalmes de fibra éptica de 12 Hilos. 4.13 Suministro e
instalacion de Punto de Derivacién en fibra 6ptica, en manga o mufla de 48 Hilos 4.14 Suministro e instalaciéon de
Punto de Derivacion en fibra éptica, en manga o mufla de 24 Hilos 4.15 Suministro e instalaciéon de Bandeja
deslizable para fibra 6ptica, 48 moédulos de fibra. 4.16 Suministro e instalacién de Bandeja deslizable para fibra
optica, 24 moédulos de fibra. 4.17 Suministro e instalacion de Bandeja deslizable para fibra optica, 12 médulos de
fibra. 4.18 Suministro e instalacion Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 1Gb/s, -8.2~0.5dBm,-12.6dBm, LC, SM,
Distancia hasta 5 km 4.19 Suministro e instalacion Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 1Gb/s, -8.2~0.5dBm,-
12.6dBm, LC, SM, 10km 4.20 Suministro e instalacion Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 1Gb/s, -8.2~0.5dBm,-
12.6dBm, LC, SM, 40km 4.21 Suministro e instalacion Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 10Gb/s, -8.2~0.5dBm,-
12.6dBm, LC, SM, Distancia hasta 5 km 4.22 Suministro e instalacién Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 10Gb/s,
-8.2~0.5dBm,-12.6dBm, LC, SM, 10km 4.23 Suministro e instalacion Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 10Gb/s,
-8.2~0.5dBm,-12.6dBm, LC, SM, 40km 4.24 Suministro e instalacion Optical transceiver, SFP+, 1310nm, 10Gb/s,
-8.2~0.5dBm,-12.6dBm, LC, SM, 80km 4.25 Suministro e instalacion Herraje de retencion helicoidal con Ojo spam
1000 4.26 Suministro e instalacion Herraje de retencion helicoidal con Ojo spam 800 4.27 Suministro e instalacion
Herraje de retencion helicoidal con Ojo spam 400 4.28 Suministro e instalacion Herraje de retencion helicoidal con
Ojo spam 200 4.29 Suministro e instalacion Herraje de retencion helicoidal con Ojo spam 100 4.30 Suministro e
instalacion Herraje de suspensiéon spam 200 4.31 Suministro e instalacion Herraje de suspension spam 100 4.32
Suministro e instalacion de marquilla acrilica para fibra 6ptica 4.33 Servicio técnico de Empalme en ODF 48 hilos
4.34 Servicio técnico de Empalme en ODF 24 hilos 4.35 Servicio técnico Empalme de Fibra 6ptica o derivacion o
sangria de 4 hilos 4.36 Servicio técnico Empalme de Fibra 6ptica o derivacion o sangria de 12 hilos 4.37 Servicio
técnico Empalme de Fibra 6ptica o derivacion o sangria de 24 hilos 4.38 Servicio técnico Empalme de Fibra 6ptica
o derivacion o sangria de 48 hilos 4.39 Servicio técnico Certificacion tramo de fibra 6ptica 4 hilos 4.40 Servicio
técnico Certificacion tramo de fibra optica 12 hilos 4.41 Servicio técnico Certificacion tramo de fibra dptica 24 hilos
442 Servicio técnico Certificacion tramo de fibra oOptica 48 hilos. D - Equipos Activos de fibra y
telecomunicaciones; 5.1 Suministro e instalacién Concentrador de Fibra Optica OLT para red GPON de 16-port
GPON OLT Interface Board,With Type B, 2*10GE/GE Ports, 2*GE (including 8 PCS Class C+ SFP Optical Module)
Single/Dual homing Function(including Class C++ SFP Optical Module). Incluye licenciamiento 5.2 Suministro e
instalacion Concentrador de Fibra Optica OLT para red GPON de 8-port GPON OLT Interface Board, with
8*GPON, 2*10GE/GE, 2*GE (including 8 PCS Class C+ SFP Optical Module) Incluye licenciamiento 5.3 Suministro
e instalacion Terminal de red de banda ancha por Fibra Optica ONT, Terminal GPON, SC / APC, Adaptador
estandar americano, Inglés, incluye Patch Cord, SC/APC, SC/APC, Single Mode, G.652D, 3mm, 3m. Incluye Fast
Conector y Caja terminal roseta 5.4 Caja Terminal de fibra 6ptica tipo NAP de 8 puertos para distribucion FTTH,
incluye enfrentadores, spliter, accesorios de fijacion e instalacion 5.5 Caja Terminal de fibra 6ptica tipo NAP de 16
puertos para distribucion FTTH, incluye enfrentadores, spliter, accesorios de fijacion e instalacion 5.6 Caja
Terminal de fibra dptica tipo NAP de 24 puertos para distribucion FTTH, incluye enfrentadores, spliter, accesorios
de fijacion e instalacion 5.7 Suministro e instalacion Punto de Conectorizacion tipo Mini bandeja para fibra 6ptica,
para interior en caja tipo Mondragon, incluye derivacion o sangria de la fibra de 12/24 a 4 hilos 5.8 Suministro,
instalacion y configuracion de Switch 48 Ethernet 10/100/1,000 ports 4 x 10 Gig SFP+ AC power supply, supporting
RPS Forwarding performance: 144 Mpps Switching capacity: 336 Gbit/s 5.9 Suministro e instalacion de Swicth de
24 Puertos 10/100/1000Base-T Ethernet ports, 4 GE SFP ports AC power supply, supporting redundant power
supply (RPS) Forwarding performance: 51 Mpps/108 Mpps Switching capacity: 336 Gbit/s 5.10 Suministro e
instalacion de Swicth de Fibra Optica 12 puertos SFP + 4 PTOS RJ45 LAN Ethernet ports, 4 GE SFP ports, AC
power supply, supporting redundant power supply (RPS) Switching capacity: 336 Gbit/s 5.11 Suministro e
instalacion de Swicth de 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports, 2 Gig SFP, 124W PoE AC 110/220V) 5.12 Switch 5
puertos 10/100 con POE+ No Administrable, incluidos 4 puertos PoE, caja de acero. Soporte total de 58 Watts.
5.13 Suministro e instalacion de Sistema de Firewall y seguridad perimetral de la red, incluye cortafuegos anti-
intrusién, antivirus y herramientas de seguridad a nivel de software en la red. 5.14 Suministro e instalacion a todo
costo de Servidor NAS (Network Storage Server), procesador Xeon 4C E3-1230 80W 3.2GHz/1333MHz/8MB,
1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR BR10il, Multi-Bumer , 460W p/s, Rack - 3 A DDR3 hasta 1.333 MHz;
compatibilidad con médulo UDIMM (Unregistered Dual Inline Memory Module) de 32 GB DD. 8 TB. 5.15 Suministro
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e instalacion de Software de Gestion Y control, con licenciamiento BASE/300 Chanel 5.16 Suministro e instalacion
de controladora de video tipo Decoder para Video Wall Capacidad 9 Monitores, para optimizar interfaces de salida
HDMI (adaptable a DVI-D) y BNC.Hasta 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) a través de interfaces de salida HDMI (solo
para una interfaz uniforme). Compresion de video H.265 + / H.265, H.264 + / H.264, Hik264, MPEG4 y MJPEG.
PS, RTP, TS, ES, 5.17 Suministro e instalacion de controladora de video tipo Decoder para Video Wall Capacidad
12 Monitores, para optimizar interfaces de salida HDMI (adaptable a DVI-D) y BNC.Hasta 4K (3840 x 2160 @
30Hz) a través de interfaces de salida HDMI (solo para una interfaz uniforme). Compresion de video H.265 + /
H.265, H.264 + /| H.264, Hik264, MPEG4 y MJPEG. PS, RTP, TS, ES, 5.18 Suministro e instalaciéon de
controladora de video tipo Decoder para Video Wall Capacidad 16 Monitores, para optimizar interfaces de salida
HDMI (adaptable a DVI-D) y BNC. Hasta 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) a través de interfaces de salida HDMI (solo
para una interfaz uniforme). Compresion de video H.265 + / H.265, H.264 + / H.264, Hik264, MPEG4 y MJPEG.
PS, RTP, TS, ES, 5.19 Suministro e instalacion de Disco duro de 8 TeraBytes para Videovigilancia, interface SATA
5.20 Suministro e instalacion de Disco duro de 6 TeraBytes para Videovigilancia, interface SATA 5.21 Suministro e
instalacion de Disco duro de 4 TeraBytes para Videovigilancia, interface SATA 5.22 Suministro e instalacion de
Disco duro de 2 TeraBytes para Videovigilancia, interface SATA 5.23 Suministro e instalacion a todo costo de
Monitor LED FHD, 55" pulgadas conexiones VGA y HDMI, para Video Wall 5.24 Suministro e instalacion a todo
costo de Monitor LED FHD, 49" pulgadas conexiones VGA y HDMI, para Video Wall 5.25 Suministro e instalacion
a todo costo de Monitor LED FHD, 40" pulgadas conexiones VGA y HDMI, para Video Wall 5.26 suministro e
instalacion de Work Station Intel Xeon E3-1225 V6 (up to 3.7 Ghz) Processor, RAM 16GB DDR4, DD 1TB
7200RPM S-ATA HDD, Tarjeta de video Quadro P400 2GB 3mDP, PCI/PCle Tower, Intel HD Graphics P630, Slim
DVD Recordable, Gigabit Ethernet 10/100/1000, Windows 10 Professional 64bit-Spanish. 5.27 Suministro e
instalacion de botobn no touch 5.28 Suministro e instalaciéon de electroiman de 350 libras 5.29 Suministro e
instalacion a todo costo de Lector Biométrico, controla acceso y salida, asistencia, tumos, Reconocimiento
Huella / Tarjeta. 5.30 Servicio de mantenimiento preventivo para botén no touch 5.31 Servicio de mantenimiento
preventivo para electroiman de 350 libras 5.32 Servicio técnico de mantenimiento preventivo a estaciones de
trabajo. F — Equipos de respaldo de energia y complementarios; 6.1 Suministro e instalacion y configuracion de
UPS Hibrida 1 Kva, Sefial de salida onda senoidal pura Capacidad de carga solar MPPT controlador Configurable
AC / prioridad de entrada solar a través de ajuste de LCD, Potencia W, 1000VA/800W, Voltaje DC, 12VDC, 24
VDC, Otros voltajes de salida configurables, 110/120VAC 6.2 Suministro e instalacion y configuracion de UPS
Hibrida 3 Kva, Sefal de salida onda senoidal pura Capacidad de carga solar MPPT controlador Configurable AC /
prioridad de entrada solar a través de ajuste de LCD, Potencia W, 3000VA/2400W, Voltaje DC, 12VDC, 24 VDC
Otros voltajes de salida configurables, 110/120VAC 6.3 Suministro e instalacion a todo costo de Paneles Solares
de 330 Watts. A 12 0 24 V 6.4 Suministro e instalaciéon a todo costo de Paneles Solares de 400 Watts. A12 0 24 V
6.5 Suministro e instalacion a todo costo de Baterias secas selladas de 150A/h, cables y accesorios de instalacion.
6.6 Suministro e instalacion a todo costo de Baterias secas selladas de 200A/h, cables y accesorios de instalacion.
6.7 Suministro e instalaciéon de BATERIA SELLADA 12V- 24 AH Para Ups 20KVA 6.8 Suministro e instalacion de
BATERIA SELLADA 12V- 15 AH Para Ups 10 KVA 6.9 Suministro e instalacion de BATERIA SELLADA 12V- 9 AH
Para Ups de 1 kva 6.10 Servicio técnico para mantenimiento a Paneles Solares de 150/250/330 Watts. A 12 V
6.11 Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 600 VA o 1 KVA 6.12 Servicio técnico para
mantenimiento preventivo a UPS de 2 KVA o 3 KVA 6.13 Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS
de 5 KVA 0 10 KVA 6.14 Servicio técnico para mantenimiento preventivo a UPS de 15 KVA o 20 KVA Actividad 7-
Camaras De Videovigilancia, Alarmas Y Controles De Acceso; 7.1 - Suministro e instalacion A todo costo de
Camara Domo de red para Exterior tipo PTZ , Zoom éptico 36x Resolucion 4K, Soporte para resoluciéon 16:9 Full
HD (1080p), Lente de zoom Optico 36x incorporada (4,3~129 mm), Vision nocturna por IR, Protocolo ONVIF,
Cédec doble H.264 y MJPEG 24 VAC, 7.2 Suministro e instalacion A todo costo de Camara Domo de red para
Exterior tipo PTZ , Zoom 6ptico 30x Resolucion minima de 2 megapixeles, Soporte para resolucion 16:9 Full HD
(1080p), Lente de zoom 6ptico 30x incorporada (4,3~129 mm), Visién nocturna por IR, Protocolo ONVIF, Cédec
doble H.264 y MJPEG 24 VAC, 7.3 Camara tipo PTZ, Domo Panoramica 4K de red para Exterior, 1/1.9" HD CMOS
sensor - 4K 8MP Effective Pixels (4096 X 2160) - 36X Optical Zoom - Digital Zoom: 16X - Smart Tracking
Smart Detection - 200m IR distance - Hi-PoE / 24VAC power supply- 7.4 Suministro e instalacion de Camara Fija
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tipo Bala para red IP para Exterior, Resolucion minima de 3 megapixeles, Soporte para resolucion 16:9 Full HD
(1080p), Lente de zoom optico 3X incorporada (4,3~129 mm), Vision nocturna por IR, Protocolo ONVIF con
dectection de rostro, Cédec doble H.264 y MJPEG 24 VAC, Alimentciéon PoE+ 7.5 Suministro e instalacion de
Camara Fija tipo Domo para red IP para uso interior, Resolucion minima de 3 megapixeles, Progressive Scan
CMOS 1/2,8", Soporte para resolucion 16:9 Full HD (1080p), Vision noctumna por IR, Variacion Focal 2,7 a 12 mm
motorizada, Puerto In/out de Audio, Protocolo ONVIF, Cédec doble H.264 y MUPEG 24 VAC, Alimentcion PoE+ 7.6
Suministro e instalacion de fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios para camara PTZ 7.7 Suministro e instalaciéon
de Soporte de montaje a Poste o Pared para Camara PTZ 7.8 Sistema de Control de Acceso con Lector
Biométrico, controla acceso y salida, asistencia, turnos, Reconocimiento Huella / Tarjeta, Software en espaiiol,
Comunicacion TCP / IP, comunicacion, Resistente al agua, software de administracion de permisos, horarios auto
asignados, horarios, festivos, registros de presencia de horas trabajadas. Incluye cableado, instalacion y
configuracion 7.9 Sistema de Control de Acceso con Lector Biométrico, controla acceso y salida, asistencia,
turnos, Reconocimiento Huella / Tarjeta, Software en espariol, Comunicaciéon TCP / IP, comunicacién, Resistente
al agua, software de administracion de permisos, horarios auto asignados, horarios, festivos, registros de resencia
de horas trabajadas. Incluye cableado, instalacion y configuracion 7.10 Suministro e instalacion Kit de pifiones
para motor de rotacién de camara tipo PTZ domo de exterior marca Hikvision / Dahua 7.11 Suministro e instalacion
de Kit de pifiones para motor de rotacion de camara tipo PTZ domo de exterior marca INDIGO VISION 7.12
Suministro e instalacion de Kit de Micréfono CCTV para camara tipo PTZ domo de exterior 7.13 Suministro e
instalacion de Kit de Audio basico para camara tipo PTZ domo de exterior, incluye micr6fono sencillo para exterior,
y parlante basico 5 watts. 7.14 Suministro e instalacion de Kit de Audio Autoamplificado para camara tipo PTZ
Domo o Bala de exterior, con amplificador y bocina tipo alarma de 10 watts, incluye micr6fono para exterior 7.15
Suministro e instalacion de Kit de Alarma, Panel de Alarma Tipo 1, comunicaciéon 4 hilos protocolo Combus o
similar, 1 teclados LCD, capacidad 4 zonas basicas cableadas expandible a 48 zonas cableadas o inalambricas, 2
salidas programables, 1 circuito de sirena supervisada, 4 sensores de apertura, 4 Sensores PIR, 1 Botdon de
panico, conector PC-Link, salida de sirena y auxiliar, médulo DVAC 7.16 Suministro e instalacion de Boton de
Panico para camara tipo PTZ domo de exterior, incluye cableado en poste y Caja de Fijacion 7.17 Suministro e
instalacion de Sensor PIR, incluye cableado, elementos de instalacion y Caja de Fijacion 7.18 Servicio técnico
para Mantenimiento Preventivo de Camara tipo PTZ Domo de red para Exterior 7.19 servicio técnico para
mantenimiento preventivo para camara tipo Domo de interior marca Hikvision / Dahua 7.20 Servicio técnico y
activacion canales de Audio para camara tipo Domo de interior marca Hikvision / Dahua 7.21 servicio técnico
para mantenimiento preventivo para camara tipo Domo de interior marca Indigo Vision / Bosch 7.22 Servicio
técnico de mantenimiento preventivo para fuentes de 110 a 24 Voltios 5 amperios. G- Radioenlaces De
Comunicaciones; 8.1 Suministro e instalacién a todo costo de Radio de comunicaciones para enlaces Punto a
Punto PTP en Frecuencia 5,1-5,8 Ghz, capacidad de transmisién de 150 Mbps, Incluye Antena y soportes de
instalacion, supresor de picos, Kit de Montaje a Mastil o Torre, distancia entre 5 a 10 Km 8.2 Suministro e
instalacion a todo costo de Radio de comunicaciones para enlaces Punto a Punto PTP en Frecuencia 5,1-5,8
Ghz, capacidad de transmision de 250 Mbps, Incluye Antena y soportes de instalacion, supresor de picos, Kit de
Montaje a Mastil o Torre, distancia entre 10 a 20 Km 8.3 Suministro e instalacion a todo costo de Radio de
comunicaciones para enlaces Punto a Punto PTP en Frecuencia 5,1-5,8 Ghz, capacidad de transmision de 300
Mbps, Incluye Antena y soportes de instalacion, supresor de picos, Kit de Montaje a Mastil o Torre, distancia entre
20 a 40 Km 8.4 Suministro e instalacion a todo costo de Radio Backhault Troncal de comunicaciones para
enlaces Punto a Punto PTP en Frecuencia 5,1-5,8 Ghz, capacidad de transmisién de 450 Mbps, Incluye Antena y
soportes de instalacion, supresor de picos, Kit de Montaje a Mastil o Torre, distancia entre 40 a 80 Km 8.5 Radio
Base o Estacion de comunicaciones para enlaces Punto a MultiPunto PMP en Frecuencia 5,1-5,8 Ghz, capacidad
de transmision de 500 Mbps, Incluye Antena y soportes de instalaciéon, supresor de picos, Kit de Montaje a Mastil
o Torre 8.6 Suministro e instalacion a todo costo de Radioenlace de comunicaciones Tipo Cliente en Frecuencia
5 Ghz, distancia entre 1 a 3 Km 8.7 Servicio técnico para mantenimiento preventivo a todo costo de Radio punto
a punto de comunicaciones en Frecuencia 5 Ghz, 8.8 servicio técnico para mantenimiento preventivo a todo costo
de Radio Troncal de comunicaciones para enlaces Punto a MultiPunto PTP en Frecuencia 5,1-5,8 Ghz 8.9 servicio
técnico para mantenimiento preventivo a todo costo de Radio Cliente en Frecuencia 5,1-58 Ghz H - Servicios
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Complementarios; 9.1 Servicio de implementacion, configuracion y puesta en operacion del Sistema 123 para el
departamento de Casanare, incluye, activacion de la interconexion del PBX IP de sus instalaciones con la Red
Telefonica Publica Basica Conmutada, y notificacion a operadores celulares y telefénicos establecidos en el
departamento 9.2 Servicio mensual de Canal dedicado de Voz para TRONCAL SIP FIJA NACIONAL para la
operacion y servicio del sistema 123 para el departamento, con capacidad de 5 Troncales SIP de costo fijo e
ilimitado. Costo operacional por mes 9.3 Servicio mensual de Canal dedicado de Voz para TRONCAL SIP FIJA
NACIONAL para la operacion y servicio del sistema 123 para el departamento, con capacidad de 10 Troncales SIP
de costo fijo e ilimitado. Costo operacional por mes 9.4 Suministro e instalacion de Canal dedicado Acceso a
Internet reuso 1:1, capacidad 20 Megas para canal de pruebas y servicios 9.5 Suministro e instalacion de Canal
dedicado Acceso a Internet reus6 1:1, capacidad 50 Megas para canal de pruebas y servicios. Para los equipos,
elementos o servicios que no se hallen incluidos en las actividades o items antes relacionados, y que sean
necesarios para la optimizacion o mantenimiento de las redes de videovigilancia, el futuro contratista debera
manifestarlo por escrito a la Interventoria y al supervisor, los cuales, de acuerdo con la necesidad presentada,
realizaran un sondeo de mercado local, mediante al menos dos cotizaciones de otras empresas y la cotizacion del
contratista, y seleccionando la de menor valor, para incluir el bien o servicio que se requiera como imprevisto y que
sea necesario para la optimizacion de las redes y sistemas de videovigilancia. 2. El Contratista debera ejecutar
las actividades anteriormente descritas de acuerdo a las especificaciones técnicas contempladas en el anexo de
Fichas Técnicas y Anexo Técnico del Proceso Constructivo, presupuesto, planos, documentos técnicos y demas
anexos del proyecto “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA
Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE”. 3. Acatar las instrucciones del supervisor acerca de la ejecucion de las actividades de acuerdo a
las normas técnicas vigentes, aplicables a las actividades a realizar. 4. Cumplir con la resolucion No. 02413 de
1979 por la cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcciéon. 5. Disponer en
los sitios a intervenir de los equipos y la maquinaria o insumos necesarios para realizar las actividades autorizadas
por la interventoria o la supervision. 6. Colocar y mantener a disposicion del proyecto, las herramientas y equipos
necesarios para realizar las actividades que se describen en el anexo técnico, en buenas condiciones de
funcionamiento. 7. Mantener al dia y certificados el personal y equipos de trabajo en alturas, de acuerdo a la
normatividad vigente. 8. Mantener equipo humano y herramientas disponibles para solucionar las situaciones de
servicio técnico urgentes de acuerdo con los requerimientos de la entidad para la atencion de los puntos criticos o
de interés para la preservacion de la seguridad. 9. Asumir cualquier riesgo parcial o total que afecte las
actividades en cumplimiento del objeto contratado, asi como la responsabilidad total por dafios o perjuicios que
con la maquinaria o equipos se llegare a causar a la vida o bienes de terceros o a su operario, quien debera estar
afiliado al régimen de seguridad social, informandole ademas que no tiene ningun tipo de relacion laboral ni
contractual con el Departamento. 10. Iniciar la ejecucion de actividades oportunamente y garantizar su
terminacion en el tiempo establecido. 11. Llevar una bitacora de obra, esto es una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesario, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, de manera que se logre la comprension general del desarrollo de las actividades,
de acuerdo con la programacion. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, el
residente y el director de la interventoria, a ella tendran acceso, cuando asi lo requieran los delegados de la
entidad contratante. 12.Revisar, junto con la interventoria, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones técnicas existentes en cada uno de los municipios, si el CONTRATISTA no presenta ninguna
observacion, se entiende que se acepta en su integridad tales documentos. 13. Informar al interventor cualquier
anomalia que se pudiera presentar. 14. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de ofrecimiento
y de la celebracion del contrato. 15. Presentar informes parciales y final sobre la ejecucion del presente objeto
(con pagos oportunos de las nébminas de personal, afiliacion del personal que labora en el proyecto al sistema de
seguridad social integral, impuestos que apliquen, registro fotografico y bitacora de obra. 16. Presentar el cuadro
de cantidades y actividades ejecutadas con visto bueno del interventor. 17. Para determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapido y eficazmente las diferencias o aclaraciones técnicas
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que llegaren a surgir durante la ejecucién del objeto contractual, se constituira un COMITE TECNICO que estara
integrado por a)lnterventor, b) Supervisor, c) Contratista, d) Un delegado de Enerca, e) Un Delegado de la
Direccion Tic del departamento, f) Un Delegado de la Direccion de Telematica de la Policia o la estaciéon de Policia
respectiva en caso de los municipios y g) Un delegado de la Alcaldia respectiva donde se realice la intervencion;
los cuales podra reunirse en cualquier momento y mediante acta dejaran las observaciones y acuerdos que sean
necesarios para la correcta ejecucion del objeto contractual . 18. Realizar cada vez que sea necesario reuniones
periédicas de evaluaciéon y seguimiento con el supervisor, interventor o su representante; de dichas reuniones
elaboran un acta suscrita por todos los que intervinieron en ella, las cuales seran archivadas. 19. Dejar los sitios
que se intervienen en completo orden y aseado a satisfaccion por parte de la interventoria, supervisor y
comunidad. 20. Aportar la capacidad administrativa, econémica, financiera y técnica para el desarrollo del objeto
contractual. 21. Elaborar los estudios, planes y programas complementarios que surjan a razén del cumplimiento
de los objetivos propuestos en el proyecto. 22 Acatar las instrucciones del interventor en cuanto a normas
técnicas establecidas para este tipo de proyectos y las demas vigentes a que haya lugar. 23. Avisar con la debida
anticipacion las solicitudes de prérroga del contrato si el caso y de conformidad por la ley. 24. Garantizar el
cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en especial en
cuanto guarda relaciéon con: a) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra. b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 25 Cumplir con el objeto del contrato,
conforme a los documentos del proyecto, el proceso de seleccion, la propuesta y el contrato que se suscriba. 26.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios de terceros o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o por ocasion del desarrollo del mismo. 27. Garantizar el pago de
seguridad social y parafiscal del personal vinculado al proyecto. 28.Entregar fichas técnicas y manual de
funcionamiento de los equipos instalados. 29. Entregar claves de configuracion y CDs de configuracion.
30.Entregar garantias de minimo un (1) afio por cada cada uno de los equipos instalados, contados a partir del
acta de recibo o de liquidacion. 31.Realizar pruebas de funcionamiento, pruebas de conectividad y visualizacion,
pruebas de configuracion y pruebas de comunicacion.  32. Actualizar y Entregar copia en medio fisica y
magnética a la Gobernacion de Casanare y al Jefe de Telematica de la Policia Departamental un manual basico de
usuario del funcionamiento del Circuito Cerrado de Television -CCTV de acuerdo a las actividades realizadas. 33.
Entregar un informe detallado con registro fotografico, durante las instalaciones y el estado final del CCTV, donde
indique el inventario de equipos instalados. 34. Realizar capacitacion al personal designado por la policia,
interventoria y la supervision, como minimo 24 horas sobre el manejo del Circuito Cerrado de Television- CCTV.
33. Entregar certificados del cableado UTP, con sus respectivas marcaciones. 35.Brindar un (1) afio de soporte y
asistencia técnica en sitio para los equipos nuevos que sean instalados, contado a partir del acta de recibo, dicho
soporte técnico se debera dar directamente en cada punto de camara afectado en un tiempo no mayor a 24 horas,
ademas todos los costos deben ser asumidos por el contratista, el cual debera reponer o reparar cualquier equipo
electronicos, de video o de comunicaciones con la mismas condiciones y caracteristicas técnicas a los entregados
e instalados durante la ejecuciéon del contrato, salvo cuando los dafios no estén dentro de los parametros de
garantia, es decir por dafios ocasionados por rayos, sobre cargas eléctricas, vandalismo o casos de fuerza mayor,
entre otros. 36. Realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto. 37. Las demas
establecidas en la ley, pliegos de condiciones y contrato respectivo.

3.3. CODIGOS PROYECTO SECTORIAL:

26121637 , 46171610 , 72151602 , 72151702 , 72151704 , 81111801 OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE
LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIAY SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS
Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO
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4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR

El proyecto contratado se desarrollara teniendo en cuenta los criterios técnicos, especificaciones técnicas y
recomendaciones establecidas en el desarrollo e implementaciéon de cada uno de los proyectos de videovigilancia
existentes en los municipios de Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo, Villanueva, Monterrey, Tauramena, Recetor,
Nunchia, Mani y Hato Corozal con el fin de garantizar la “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE 'RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y
EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE’. Los materiales y equipos utilizados en todas las
actividades a desarrollar en materia de Infraestructura tecnol6gica, deberan cumplir con los requerimientos
técnicos exigidos en las especificaciones propuestas por el disefiador de cada uno de los sistemas implementados
en los municipios y avaladas por el interventor de la obra, los materiales y equipos seran de primera calidad con
certificados y protocolos de calidad del fabricante, las adecuaciones se ejecutaran bajo los planos de disefio de
cada uno de los sistemas existentes y se dara estricto cumplimiento a las normas contenidas en el codigo eléctrico
Nacional ICONTEC 2050, Las normas CODENSA, Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas RETIE, norma
NTC 2050, Reglamento técnico eléctrico para alumbrado publico. RETILAP. Normas de cableado estructurado y
fibra Optica: ANSI-TIA-EIA-568-B; ANSI-TIA-EIA- 568-B1; ANSI-TIA-EIA-568-B2; ANSI-TIA-EIA-568-B3 y las
actividades que contemplen obra, si se requieren, deberan observar El Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente (NSR-10) NSR-10. Para asegurar un soporte técnico en la contratacion, se requiere que la
gobemacién contrate con personas naturales o juridicas individualmente o asociadas en consorcio o unién
temporal, conformadas en los términos establecidos en la ley 80 del 1993, en la ley 1150 del 2007 y en la ley 1474
del 2011 y sus normas reglamentarias, articulo 6 de la ley 80 de 1993 y que tenga la idoneidad y capacidad
técnica, administrativa y juridica para desarrollar las actividades previstas. Dentro de su equipo de trabajo debera
contar como minimo con el siguiente personal profesional y técnico: El oferente y futuro contratista, dentro de su
equipo de trabajo debera contar como minimo con el siguiente personal profesional y técnico: a) Director de
Proyecto: Un (1) Ingeniero Electronico o de Telecomunicaciones especialista en Gerencia de Proyectos o
similares, con seis (6) afios de experiencia general y cuatro (4) de experiencia especifica en construccion de redes
de telecomunicaciones; b) Residente o Lider de Cuadrillas: Un (1) ingeniero de sistemas electronico o de
Telecomunicaciones, con experiencia no menor de 5 afios en construccion de redes de Fibra Optica y/o
telecomunicaciones; c) Técnicos de Redes: Dos (2) técnicos de sistemas o electronica o afines con certificado de
trabajo en alturas vigente y experiencia no menor a 5 afos en redes de fibra 6ptica, d) Técnico Eléctrico: Técnico
Eléctrico o Electrénico con cinco (5) afios de experiencia general y dos (2) de experiencia especifica en
construccion de redes de telecomunicaciones con certificado de trabajo en alturas vigente. e) Técnicos HSE en
Salud Ocupacional: Un (1) Técnico o tecnologo en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia no menor de 4
afios en proyectos afines. .

4.2 SOPORTES TECNICOS

El Plan de Desarrollo ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 - 2023,
RETO 04. CONFIANZA INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE — PROGRAMA 4.2.2: SANA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - en su Proyecto:
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE
RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, el cual
se halla alineado con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISC aprobado en 2020, conforme a
la Linea estratégica: Integrar, a la comunidad con los sistemas de recepcion de informacién, denuncia, delacion, y
recompensas, ampliando y fortaleciendo los frentes de seguridad, redes de apoyo y de participacion civica, y de
inteligencia, mejorando la puesta a disposicion de las tecnologias de la comunicacion, facilitando la integracion
entre la ciudadania con las autoridades locales, la fuerza publica y las entidades judiciales. Programas: Estrategia
integral comunitaria, de investigacion y reaccion frente al crimen y la violencia. Subprograma: Corresponsabilidad
e integracién con medios de alerta y reaccion ante el delito. Proyecto "OPTIMIZACION'Y MEJORAMIENTO DE
LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE/DENUNCIA DE DELITOS
Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con sus especificaclones, listado de insumos,
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documentos técnicos y demas anexos al proyecto, cuyos documentos fisicos se encuentra en la Secretaria de
Gobierno para su consulta y hacen parte integral del presente proceso. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO Para la ejecucion del proyecto “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y
EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”" se requiere como minimo el siguiente personal,
durante su ejecucion: a) Director de Proyecto: Un (1) Ingeniero Electronico o de Telecomunicaciones especialista
en Gerencia de Proyectos o similares, con seis (6) afios de experiencia general y cuatro (4) de experiencia
especifica en construccion de redes de telecomunicaciones; b) Residente o Lider de Cuadrillas: Un (1) ingeniero
de sistemas electrénico o de Telecomunicaciones, con experiencia no menor de 5 afios en construccion de redes
de Fibra 6ptica y/o telecomunicaciones; c) Técnicos de Redes: Dos (2) técnicos de sistemas o electrénica o afines
con certificado de trabajo en alturas vigente y experiencia no menor a 5 afios en redes de fibra éptica, d) Técnico
Eléctrico: Técnico Eléctrico o Electrénico con cinco (5) afios de experiencia general y dos (2) de experiencia
especifica en construccion de redes de telecomunicaciones con certificado de trabajo en alturas vigente. e)
Técnicos HSE en Salud Ocupacional: Un (1) Técnico o tecndlogo en seguridad y salud en el trabajo, con
experiencia no menor de 4 afios en proyectos afines De acuerdo al analisis técnico del disefio del proyecto este
seria el personal minimo requerido durante la ejecucion del proyecto teniendo en cuenta las actividades a realizar
dentro de las cantidades y presupuesto.

4.3 SOPORTES LEGALES

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. (ARTICULOS 209, 298 Y 303). - LEY 80 DE OCTUBRE (28) DE
1993. - LEY 1150 DE JULIO (16) DE 2007. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1712 DE 2014. - DECRETO
REGLAMENTARIO 1082 DE 2015. - DECRETO 019 DE 2012. TRATADOS INTERNACIONALES Aplica: SI_X_
NO (ver anexo)

TRATADOS INTERNACIONALES

Aplica: SI X NO (ver anexo)

4.4 SOPORTES AMBIENTALES

Se anexa certificacion de fecha 30 de septiembre del 2020 emitida por el Ingeniero Ambiental Luis Alberto Rojas
Morales, con Matricula Profesional 15238-301129, mediante la cual certifica que las actividades previstas y
definidas para el desarrollo del componente OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA
LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, con la instalacion de los equipos, insumos o servicios previstos en las
actividades y unitarios del presupuesto, no generan modificacién del paisaje, ni ocupacion de cauces ni uso de
aguas superficiales, debido a que todos estan sobre vias publicas, permitiéndose la adecuada visualizacion de los
puntos criticos del delito para una 6ptima observacion por parte de las autoridades competentes, por lo anterior se
confirma que no es necesario realizar tramite ambiental ante la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
-COORPORINOQUIA. De igual forma se anexa documento de concepto entregado a la entidad territorial con
namero 500.40.12-3229, de fecha 23 de octubre de 2012 donde la Subdirecciéon de Control y Calidad Ambiental de
CORPORINOQUIA, indica los casos en que se requieren dichos tramites. Para el caso del proyecto
“OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE
RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. No
requiere acciones tendientes a prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los posibles impactos por la
ejecucion.
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4.5 SOPORTES ECONOMICOS

El presupuesto oficial del presente estudio previo asciende a un valor MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS ($1.269.996.024,09) M/CTE, el cual
se constituye como Monto Agotable tomado del proyecto 06 del acta de comité de orden publico del dia 08
de septiembre de 2020, con el nombre “OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA
LA VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS DE RECEPCION DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, y’'que a través de los profesionales de apoyo del Fondo de Seguridad,
se realizd6 el estudio de mercado y se obtuvieron tres (3) cotizaciones de las empresas: - a) Tyt
INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS, con Nit. 900.815.057 — 2. b) SMARTCONNECT SAS, Con Nit
900148656-7. c¢) INTELCON TECNOLOGIA SAS, con Nit. 901112822-7. De las cuales se tom6 como
referencia los precios del mercado, donde se selecciono el menor valor item cotizado y si bien no se establecieron
cantidades precisas, por tratarse de un monto agotable, le permiten a la entidad tener un aproximado del
costo de equipos, insumos y servicios previstos en el futuro contrato. Las cotizaciones recibidas al igual que los
documentos basicos de las empresas, cdmara de comercio, rut y cedula del representante legal, se hallan
anexos al presente estudio, los cuales se anexan como soporte econémico del estudio de mercado. De igual
manera se verificd que los costos se hallen ajustados a los precios recientes de adquisicion de equipos
tecnologicos y electronicos, por parte de la Gobernacion de Casanare, en contratos de Construcciéon de los
sistemas de videovigilancia de los municipios de Mani, Hato Corozal y Paz de Ariporo, en afos recientes y que se
hallan en proceso de ejecucion o liquidacion. £l proceso cuenta con la autorizacion de vigencias futuras
aprobadas mediante ordenanza No. 015 de 2020/donde se autoriza para la vigencia 2020 recursos por un valor de
$ 380.998.807,20/con cargo al rubro T.FSEG:G9015/y para la vigencia 2021 por un valor de $ 888.997.216.&(
para un valor total de $1.269.996.024,00,/ : ;

5. MODALIDAD DE SELECCION

5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS

El proceso de seleccion, asi como el contrato que llegare a suscribirse, estan sometidos a la ley y jurisdiccion
colombiana, el cual se rige por el régimen de contrataciéon estatal, contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y Decreto 019 de 2012, y demas normas civiles, comerciales
aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en el pliego. Ley 80 de octubre (28) de 1993, Por la
cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, sefiala en su articulo 2° define y
sefiala a los Departamentos como una de las entidades publicas, las cuales estaran sujetas a las disposiciones de
dicho estatuto. -Ley 1150 de Julio (16) de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos
publicos, establece en su articulo 1° que dicha norma tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de
1993, asi como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratacién con recursos publicos. De
acuerdo con El literal b) del numeral 2° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, se establece que la contratacion se
realizara a través de un proceso de Licitacion Publica prevista en el articulo No 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007
y el articulo 2.2.1.2.1.1.2. y subsiguientes del Decreto 10 de 2015; toda vez que el valor a contratar supera la
mayor cuantia correspondiente de acuerdo al presupuesto de la Entidad contratante para la Vigencia 2020. La
entidad debera atender a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 y subsiguientes del Decreto 1082 26 de mayo de
2015, toda vez que el presente proceso se encuentra sometido a varios Acuerdo Comerciales.

5.2 CRITERIOS DE SELECCION
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5.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
PROCESO FACTOR CONSECUENCIA APLICA
HABILITA/
HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA INHABILITA X
HABILITA/
HABILITACION EXPERIENCIA INHABILITA X
HABILITA/
HABILITACION CAPACIDAD FINANCIERA INHABILITA X
HABILITA/
HABILITACION CAPACIDAD TECNICA INHABILITA X
HABILITA/
HABILITACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INHABILITA X
EVALUACION PONDERACION CALIDAD Y PRECIO PUNTUACION X

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

6.1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS
Anexo Matriz de Riesgos

7. REGIMEN DE GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los
amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los
siguientes.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
EN TODO CASO DEBE
DIEZ (10%) POR CIENTO | PERMANECER VIGENTE
GARANT'ﬁgSESgS'iﬁAD DELA | DEL’ 'VALOR DE LA | HASTA LA APROBACION X
OFERTA DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO
DURACION DEL
CONTRATO Y CUATRO (4)
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL g&z \(/L?_"g’RP?gTﬂ_E'&?_ MESES MAS, EN TODO "
CONTRATO e CASO  HASTA LA
LIQUIDACION DEL
CONTRATO
DURACION DEL
CONTRATO Y CUATRO (4)
BUEN MANEJO Y CORRECTA SELN (100\"/"&%%'* C'E"[‘)TE‘E MESES MAS, EN TODO "
INVERSION DELANTICIPO | et - o CASO  HASTA LA
LIQUIDACION DEL
CONTRATO
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SALARIOS, PRESTACIONES | CINCO (5%) POR CIENTO | DURACION DEL
SOCIALES E DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y TRES (3) X
INDEMNIZACIONES CONTRATO AROS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL DURACION DEL
EXTRACONTRACTUAL 200 SNV CONTRATO X
o R T Qs | DIEZ (10%) POR CIENTO | DURACION DEL
e g i DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y UN (1) ANO X
CONTRATO MAS
SUMINISTRADOS
DIEZ (10%) POR CIENTO | DURACION DEL
CALIDAD DEL SERVICIO | DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y CUATRO (4) X
CONTRATO MESES MAS

Nota:

1. Las garantias consistiran en: a) pélizas de seguros, b) Fiducia mercantil en garantia, c) Garantia bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia de titulo valores, e) Deposito de dinero en garantia.

2. El monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las
caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreto 1082 de 2015.

8. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 OBJETO A CONTRATAR

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA VIDEO VIGILANCIAY SISTEMAS DE RECEPCION
DE DENUNCIA DE DELITOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

8.2 LUGAR DE EJECUCION

Area urbana y Rural del Departamento de Casanare. (CASANARE [SABANALARGA, VILLANUEVA, YOPAL,
AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE
ARIPORO, PORE, RECETOR, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD])

8.3 FORMA DE PAGO

El Departamento de Casanare cancelara gl valor del contrato que llegare a celebrarse, de la siguiente manera: a)
Un anticipo, equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato, el cual, debera ser amortizado de acuerdo con
los pagos parciales que se realicen. Los recursos entregados a titulo de anticipo deben ser manejados a través de
patrimonio auténomo o fiducia mercantil tal como lo dispone el Art. 91 de la ley 1474 de 2011 y el Art 2.2.1.1.2.4.1
del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015. Asi mismo, para su desembolso se requerira de la legalizacion
del contrato, suscripcion de acta de inicio y presentacion de un plan de inversion del anticipo debidamente
aprobado por la interventoria y la supervision. b) Pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor
total, sobre el avance del contrato aprobado por la interventoria visto bueno del supervisor y amortizacion del
anticipo. ¢) Un pago final correspondiente al Diez por ciento (10%) del total del contrato, que sera cancelado una
vez ejecutado el cien por ciento (100%) del mismo y suscripcion de acta de liquidacion final, previa presentacion
de informe de actividades aprobado por la interventoria y supervision del contrato, adicional certificacion de recibo
de las actividades a satisfaccion por la Alcaldia Municipal. Para cada acta de pago y/o recibo se debe tener la
acreditacion por parte del contratista del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad
Social y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de 2(?(?11. El
proceso cuenta con la autorizacion de vigencias futuras aprobadas mediante ordenanza No. 015 de 2020, donde
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se autoriza para la vigencia 2020 recursos por un valor de $ 380.998.807, 20/con cargo al rubro 7/FSEG GQG){ 5,y
para la vigencia 2021 por un valor de $ 888.997.216,80/ para un valor total de $1.269.996.024,00.
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8.4 TIPO CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOE
8.5 PLAZO Tres (3) MESES 7
8.6 PRESUPUESTO OFICIAL $1.269.996.02400
9. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO
ELABORO COMPONENTE ELABORO COMPONENTE
TE;N# D | REVISO ESTUDIO PREVIO

CHRIS dg MOLANO
ALVARADO

C.C. 74755098

PROFESIONAL CONTRATADO(A)

ELABORO COMPONENTE |
ECONDMICO REN‘()N OFICINA JURIDICA
CHRMS MOLANO CA DUARDO
ALVARADO GUTIERR
C.C. 74755098 C.C. 88254115
PROFESIONAL CONTRATADO(A) PROFESIONAL
. CONTRATADO(A)

OSCAR REINALDO GO ENALOZA HEC
IO(A) DE GOBIER CONVIVENCIAy JEF
SEGURIDAD CIUDADANA

ko,

LINDA A viELICA IAZ RIV
DIRECTOR(A) TECNICO(A) BANCO PROGRAMAS Y
PROYECTOS

=

MANUEL BARBOSA SARMIENTO
E OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
RNO JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E)
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