Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8516428
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(29/10/2025 17:07:57(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8516428
Objeto del contrato	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ASESORADOS POR TECNOPARQUE NODO CALDAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS.LOTE 2 INGENIERIA Y DISEÑO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 08:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(11/12/2025 18:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISMEC

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901223640

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISMEC	BANCOLOMBIA	Ahorros	623-000222-06

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALEXANDER LOPEZ SALGADO* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 12:28:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 16:46:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8516428_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 08:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/4/2026 11:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 08:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2026 11:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 13:43:52(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18367417	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1,973,972.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18339662	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	986,986.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/4/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8516428
Proveedor DISMEC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección KM 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.8516428

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 14,070,203.00	indique la Entidad Estatal 9,869,860.00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		40141700	LOTE 2 INGENIERÍA Y DISEÑO	1.00	UN	14,070,203.00	9,869,860.00	14,070,203.00	9,869,860.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 6825 922069 (1).pdf	CDP 6825 922069 (1).pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES TECNOPARQUE (2).pdf	ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES TECNOPARQUE (2).pdf	(detalle)
Carta de presentación.docx	Carta de presentación.docx	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.xlsx	PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.xlsx	(detalle)
CAMARA 2025.pdf	CAMARA 2025.pdf	(detalle)
CEDULA.pdf	CEDULA.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA 2025.pdf	CERTIFICACION BANCARIA 2025.pdf	(detalle)
RUT AÑO 2025.pdf	RUT AÑO 2025.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	(detalle)
GCCON-F-021 CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS.pdf	GCCON-F-021 CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO ANDRES SERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75096299	Guardar y notificar
Supervisor	ADRIANA RODRIGUEZ I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51808949	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIEGO ANDRES SERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75096299	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Responsible For Payment Authorization	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	6 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 16:46:16(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Supervisor	ADRIANA RODRIGUEZ MORALES	6 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 16:46:16(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Expenditure Approver	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	6 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 16:46:16(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	9,869,860
	Total	9,869,860

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-017-922010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6825	CDP	Generado	33,496,000 COP	9,869,860 COP	36-02-00-017-922010	Validado	Editar

Saldo de CDP 33,496,000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 9,869,860 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 6/11/2025 15:15

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	289825	Presupuestal (CDP)	11/11/2025 00:00	Generado	9,869,860 COP	9,869,860 COP	-	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 9,869,860 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9,869,860 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 12/11/2025 13:25

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8516428 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8516428 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7/11/2025
OBJETO	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ASESORADOS POR TECNOPARQUE NODO CALDAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS
CONTRATISTA	DISMEC INGENIERIA SAS
NIT	901223640
LUGAR DE EJECUCIÓN	Almacén Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA regional Caldas, ubicado en el Kilómetro 10 Vía al Magdalena en la ciudad de Manizales Caldas
FECHA DE INICIO	12/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	9.869.860 COP
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	11/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	9.869.860 COP
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista en un (1) solo pago, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los bienes por parte de la supervisión (contra entrega). Parala realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a personal natural (trabajador independiente) deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982de 2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien

	elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.// Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual al servicio de dispensación de medicamentos efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 12/11/2025 al 09/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	42-44-101164858		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	11/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	12/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	10/11/2025	10/04/2026	986.986,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	11/11/2025	10/12/2026	986.986,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y ofrecimientos de la propuesta.	Se realizó la recepción de los elementos, estos cumplen con las especificaciones técnicas y ofrecimientos de la propuesta según lo pactado.	Acta de recibo anexa. Registro fotográfico de los elementos entregados.
2. Cumplir con las obligaciones y hacer entrega de manera oportuna de acuerdo con la solicitud realizada por la entidad a través del Supervisor, en las cantidades y calidades requeridas.	La entrega se realizó de manera oportuna, cumpliendo con las cantidades y calidades solicitadas por la supervisión.	Acta de recibo anexa. Registro fotográfico de los elementos entregados.
3. Garantizar la calidad de los elementos suministrados a la entidad.	Se garantiza la calidad de todos los elementos suministrados, los cuales fueron verificados contra las especificaciones.	Se contó con el apoyo de supervisión para que desde el área técnica se verificará la calidad. Acta de recibo anexa.
4. Asumir todos los gastos relacionados con el transporte y entrega de los elementos descritos en las especificaciones técnicas en los sitios señalados por la supervisión	Todos los gastos de transporte y entrega hasta el sitio señalado fueron asumidos por el contratista, sin generar costos adicionales para la entidad.	Acta de recibo anexa. Registro fotográfico.
5. Entregar elementos nuevos y originales de conformidad a las condiciones de calidad exigida, garantizando su funcionamiento y/o normal utilización y una fecha de vencimiento mínimo de dos años en adelante	Se entregaron elementos nuevos, originales y en perfecto estado, con fechas de vencimiento superiores a dos años.	Acta de recibo anexa. Registro fotográfico.

6. Si los elementos presentan fallas, problemas de calidad o de condiciones técnicas exigidas, el contratista deberá reponer dentro de dos (02) días calendario, a expensas del contratista, los bienes que no satisfagan las condiciones técnicas o de calidad requeridas.	**No ha sido requerido.** No se presentaron fallas, problemas de calidad o incumplimientos técnicos que ameritaran reposición.	N/A
7. Conforme a los numerales anteriores, si las fallas, calidad, caducidad o falta de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, generan devolución o necesidad de ajuste y/o reparación de manera reiterada, y/o su reposición o reparación no es acorde al plazo dado para ello, la entidad no recibirá dichos bienes, y procederá a tomar las medidas contractuales y administrativas.	**No ha sido requerido.** No se generaron situaciones de devolución, ajuste o reparación reiterada por fallas en los productos.	N/A
8. Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo de ejecución del contrato y/o en término que dure la garantía de los productos y la póliza de cumplimiento.	Se verificó que los precios se mantuvieron conforme a la propuesta inicial.	Propuesta económica. Factura presentada.
9. Garantizar la entrega de productos amigables con el medio ambiente, según lo establecido en el numeral 4 del Manual de Contratación administrativa del SENA.	Los productos entregados cumplen con las características de amigabilidad con el medio ambiente según el manual.	Acta de recibo anexa. Registro fotográfico.

10. La fecha y lugar de entrega se concertarán entre el contratista y el supervisor del contrato con la debida antelación.	La fecha y lugar de entrega fueron concertados y confirmados con la supervisión con la antelación debida.	Correos electrónicos entre supervisor y proveedor
11. El contratista debe cumplir con los requisitos tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el presente estudio previo y fichas técnicas para cada programa durante la ejecución del contrato.	El contratista presentó documentación que acredita cumplimiento en SST y aspectos ambientales.	Certificados de cumplimiento SST. Verificación por parte del personal del área de SST y ambiental del centro de formación.
12. El proponente deberá cumplir con el alcance del objeto y todas las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos e invitación.	Se cumplió integralmente con el alcance del objeto y todas las especificaciones técnicas.	Acta de recibo anexa. Registro fotográfico.
13. El Contratista se obliga a entregar los bienes solicitados conforme la oferta presentada y la invitación a participar. Los que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 5 días calendario. Nota: En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de esta en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato.	La entrega se realizó conforme a la oferta. No hubo devoluciones por incumplimiento técnico.	Acta de recibo anexa. Registro fotográfico.

14. El riesgo y propiedad de los bienes: será asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.	El riesgo y la propiedad se transfirieron únicamente tras la entrega total y su aceptación por parte del Supervisor.	Acta de recibo anexa.
15. Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del estudio, trámite, perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. contrato y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad con las leyes colombianas.	Los precios se mantuvieron invariables durante todas las etapas del contrato, conforme a la ley.	Propuesta económica. Factura.
16. El contratista debe pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón de perfeccionamiento del contrato y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad con las leyes colombianas	Estará a cargo del contratista en el momento de realizar el pago	Estará a cargo del contratista en el momento de realizar el pago
17. El proponente debe de haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en consecuencia estén incorporados en el precio ofrecido.	El proveedor presenta la factura conforme a la oferta presentada sin generar costos adicionales a la entidad.	Factura conforme a la oferta presentada
18. Acatar los procedimientos administrativos que determine el Centro de Procesos Industriales y Construcción para la ejecución del contrato.	Se acataron en su totalidad los procedimientos administrativos establecidos por el Centro para la ejecución.	Ver actas de recibo anexas

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Tabla relación de criterios de Seguridad y Salud en el trabajo:

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES SG-SST APLICABLES A TODOS LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS					
Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. **Opción 2:** 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. **Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**SI**			Documentos que se presentan en etapa precontractual
Pago de seguridad social vigente, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	Contractual	**SI**			Documentos que se presentan en etapa contractual

Criterios Ambientales:

Criterios para la adquisición de sustancias químicas: El contratista deberá entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, así: Lote 1: Ítems 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16,17, 21 22, 24, 25, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Lote 2: Ítems 1, 3, 14, 20	Verificado en la etapa precontractual.
Criterios para la adquisición de sustancias controladas: Cuando las sustancias a comprar sean sustancias controladas, el proveedor y transportador deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia.	Verificado en la etapa precontractual.

ACLARACIÓN: El Certificado de Carencia aplica tanto a la persona (natural o jurídica) que realiza la compra de sustancias químicas controladas como al proveedor de las mismas. El SENA como entidad pública está exenta de dicha Certificación, la entidad realizará la compra mediante autorización expresa y escrita de su Director o Subdirector. Decreto 2150 1995 Articulo 87 - Excepciones. Cuando se trate de entidades, organismos o dependencias de carácter público, no se requiere la presentación del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes. Para adquirir las sustancias químicas controladas, éstas lo Precontractual 14 GCCON-F-046 V.03 2.7.5 Obligaciones del SENA 1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito. 4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato. 5) Suscribir conjuntamente con el contratista las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.	

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 2.8 PLAZO DE EJECUCIÓN El término de ejecución del negocio jurídico será cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 2.9 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El lugar de ejecución del contrato será el Almacén Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA regional Caldas, ubicado en el Kilómetro 10 Vía al Magdalena en la ciudad de Manizales Caldas 2.10 DOMICILIO CONTRACTUAL Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la Ciudad de Manizales, caldas. harán mediante autorización expresa y escrita de su representante legal quien podrá designar dentro de la entidad, a un funcionario responsable de las mismas	
Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	Se verifica en la entrega de las sustancias química por medio de registro fotográfico.

Registro fotográfico de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos:


SAIN
Lubricantes
SAIN INVERSIONES S.A.S
Av. Carrera 36 Nº 16 - 39
PBX: 601 3295240 • Bogotá D.C.
PRODUCTO:
ESTESA 46
APLICACIÓN:
ACEITE HIDRAULICO
CONTENIDO:
1 GALON
FECHA DE FABRICACION:
24/10/2025
LOTE:
124896
INDICACIONES DE PELIGRO:
CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P261 No respirar humos nieblas, vapores o aerosoles.
P280 Usar guantes, ropa de protección y protección para los ojos y la cara
P391 Recoger los vertidos
www.sainlubricantes.com
Deja tu huella compra productos Colombianos
10/12/2025, 2:40:58 p.m.


QTY:5 PCS
N.W: 11 KG
G.W: 12 KG
10/12/2025, 2:44:00 p.m.


10/12/2025, 2:43:44 p.m.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
9/12/2025	FED-526	$ 9.869.860	$ 9.869.860	0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado noviembre 2025	Planilla nro. 35645219 del 2025-12-09

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

- Se define la recepción satisfactoria y conforme del 100% de los ítems suministrados por DISMEC. La verificación de la entrega (incluyendo inspección visual y cotejo con listas de empaque) arroja conformidad en cuanto a: (1) Cantidades: Todas las unidades solicitadas fueron entregadas. (2) Elementos: No se presentan faltantes; el suministro es completo. (3) Características: Los bienes

recibidos corresponden a las descripciones técnicas y modelos contractuales. Por lo tanto, se da por cumplida esta fase de entrega de materiales.

- A la fecha, no se reportan procesos sancionatorios en curso asociados al contrato. Todo el desarrollo contractual se ha realizado en cumplimiento de los lineamientos del SENA, la normativa aplicable y las obligaciones pactadas, sin identificarse incumplimientos ni situaciones que generen apertura de procesos disciplinarios, administrativos o sancionatorios.

- Se anexa acta de recibo de materiales.

Para constancia se firma el 9 de diciembre de 2025.

Lily Jhohana Gil Vásquez Supervisor(a) del contrato	Daniel Ricardo Barco Castaño Apoyo a la supervisión

Elaboró: Lily Jhohana Gil Vásquez

Reviso criterios Ambientales y Energéticos: Yenifer Johana Gonzalez Loaiza

Reviso criterios SST: Alexandra Carolina Camacho Calle

Control de Cambios


VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios

DISMEC INGENIERIA SAS
DISEÑOS MECANICOS INGENIERIA
NIT: 901223640-1
Diseño, Fabricación y Montajes de estructuras.
Mantenimiento Electromecánico

SEÑORES
CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y DE LA CONSTRUCCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Por medio de la presente DISMEC INGENIERIA SAS NIT 901223640-1 CERTIFICA QUE en la oferta presentada en el procesos **MC-CLD-CPIC-022-2025** para cumplir con el requisito solicitado, los materiales entregados son de origen de la ciudad de Manizales

La presente constancia se firma a los 09 días del mes de diciembre de 2025



ALEXANDER LOPEZ SALGADO
GERENTE
Tarjeta Profesional No.17228-310292

CONFIDENCIAL

ACTA No. TP-254-2025			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Recepción de materiales para Tecnoparque línea de ingeniería & Diseño			
CIUDAD Y FECHA:	**Manizales 4/12/2025**	**HORA INICIO:** 10:00am	**HORA FIN:** 12:00pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Almacén del Centro de Procesos Industriales y Construcción	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de procesos industriales y Construcción	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Recepción de materiales para Tecnoparque línea de ingeniería & Diseño			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Verificar los ítems recibidos por el contratista			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se recibieron todos los materiales del requerimiento I&D 2025 en perfectas condiciones, completos en cantidad y especificaciones técnicas, a total satisfacción del solicitante. No se presentan observaciones ni discrepancias en la entrega. Lista de Materiales Recibidos 1. Aceite hidráulico ISO 46 (1 Galón) ✓ Recibido completo y sellado.			



2. Filtro de resina Photocentric LC Magna (30 Unidades)

✓ Empaque original, cantidad exacta.



3. Resina epóxica para moldes 400ML (5 Unidades)

✓ Sin daños en envases.



4. Rollo de papel industrial (5 Unidades)

✓ Rollos intactos.



5. Disco corte acero 4.5" (50 Unidades)

✓ Caja completa.



6. Flexómetro 5m (1 Unidad)

✓ Funcionamiento verificado.



7. Martillo golpe seco 2Lb (1 Unidad)

✓ Mango y cabeza en perfectas condiciones.



8. Extractor tornillos x5 (78-023) (1 Unidad)

✓ Kit completo.



9. Gafas seguridad industrial (8 Unidades)

✓ Todas funcionales.



10. Guantes nylon PU talla 8 (8 Unidades)

✓ Pares completos.



11. Filamento PLA FDM (15 Unidades)

✓ Bobinas selladas.



12. Protetor auditiva copa 30dB (5 Unidades)

✓ Certificación ANSI verificada.



13. Juego destornilladores magnéticos 10pzs (1 Unidad)

✓ Estuche completo.



14. Limpiador pantallas LED/LCD (5 Unidades)

✓ Botellas selladas.



15. Set destornilladores magnéticos perillero (1 Unidad)

✓ Juego completo.



16. Lámina acrílico transparente 3mm (1.80x2.40m) (3 Unidades)

✓ Láminas sin rayones.



17. Lámina acrílico transparente 5mm (1.80x2.40m) (3 Unidades)

✓ Láminas perfectas.




18. Lámina acero inoxidable 2mm (1200x2400mm) (2 Unidades)

✓ Sin deformaciones.



19. Kit herramientas impresión 3D 42pzs (2 Unidades)

✓ Items completos



20. Laca Schwarzkopf 300ml (5 Unidades)

✓ Envases intactos.



Almacen



CONCLUSIONES
Conformidad total: Todos los ítems recibidos satisfacen las especificaciones técnicas del requerimiento. En total se recibieron 142 elementos

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Daniel Ricardo Barco Castaño	**SENA**	**Si**		Daniel Barco
Lily Jhohana Gil Vasquez	**SENA**	**Si**		Lily J Gil

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N° 1

FECHA:	5/12/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES
COD REGIONAL:	17	REGIONAL	CALDAS
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9220		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8516428 DE 2025	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	RP 289825. C- 3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISMEC INGENIERIA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	901223640		
VALOR TOTAL:	$9.869.860		
FECHA DE VENCIMIENTO:	11/12/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ASESORADOS POR TECNOPARQUE NODO CALDAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	142

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR	Lily J Gil		
NOMBRE COMPLETO	Lily Jhohana Gil Vásquez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	24335376		
CORREO INSTITUCIONAL	lgil@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G10	N° DE CONTACTO	3148616051

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	11/12/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8516428 DE 2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	7/11/2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALDAS Centro De Procesos Industriales Y Construccion - Caldas	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-017-922010
CONTRATISTA	DISMEC INGENIERIA SAS	**NIT o CÉDULA**	901223640
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA APOYAR EL		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FED-526	**FECHA DE LA FACTURA**	4/12/2025
ORDENADOR DEL GASTO	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	**CARGO**	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CALDAS Centro De Procesos Industriales Y Construccion - Caldas	36-02-00-017-922010	102	Nota de entrada elementos de consumo	42856	11/12/2025	8294000,00
2							
3							