MATRIZ 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Calcular el ***valor parcial*** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el ***valor total*** realizando la sumatoria de los ***valores parciales*** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el ***porcentaje de participación*** de cada bien o insumo usando su ***valor parcial*** divido por el ***valor total***, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion\,(\%) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{valor\,parcial_i}{valor\,total} \right) * 100$$

5. Determinar el ***porcentaje acumulado*** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su ***porcentaje de participación,*** disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el ***porcentaje de participación*** y otra en la que se consignará el ***porcentaje acumulado.***

   Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como ***porcentaje acumulado*** el valor asignado como ***porcentaje de participación***. Para el segundo bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:

$$porcentaje\,acumulado_j = \sum_{j=0}^{i} participacion\,(\%)_i$$

   Donde $participacion\,(\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo ***porcentaje acumulado*** esté dentro del ochenta por ciento (80%[1]) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su ***porcentaje de participación***. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los ***porcentajes de participación*** de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo ***porcentaje de participación*** sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el ochenta por ciento (80%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura social, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como *materiales producidos*, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social:

TIPOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENUNCIATIVA	LISTADO DE BIENES RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
	Insumos	**Elementos o materiales producidos**
1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL	Cemento	Concreto hidráulico
	Agregado fino	Concreto reforzado
	Agregado grueso	Prefabricados de madera
	Baldosas / cerámicas / Tabletas	Prefabricados de concreto

[11] Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

TIPOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENUNCIATIVA	LISTADO DE BIENES RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
	Insumos	**Elementos o materiales producidos**
	Acero	Prefabricados metálicos
	Malla electrosoldada	Sanitarios
	Tubería	Lavamanos
	Pintura	Mobiliario
	Ladrillo	Mampostería
		Puertas
		Ventanería
		Tejas
2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL	Cemento	Grama
	Agregado fino	Grama sintética
	Agregado grueso	Tableros de canchas
	Baldosas / cerámicas	Mallas de canchas
	Acero	Postes metálicos
	Malla electrosoldada	Arcos metálicos
	Tubería	Mobiliario
	Pintura	Impermeabilizantes
	Ladrillo	Elementos acústicos
		Luminarias

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:


ACTIVIDAD	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PORCENTAJ ACUMULAD
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica pintada incluye platinas, pernos, columnas, vigas	KG	10.144,98	$ 25.333,75	$ 257.010.281,25	18,26%	18,26%
Acero de refuerzo de 60.000 PSI	KG	19.506,39	$ 7.827,50	$ 152.686.303,75	10,85%	29,11%
Demarcaciones en piso con pintura alquidica modificada con caucho clorado. Siete Colores básicos.Norma NTC-1360.	M2	1.646,00	$ 65.208,75	$ 107.333.602,50	7,63%	36,74%
Placa en concreto de 4,000PSI acabado esmaltado E=12 y refuerzo en malla electrosoldada de 15X15X6mm.	M2	632,00	$ 141.386,25	$ 89.356.110,00	6,35%	43,09%
Suministro e instalacion de casetas de 2,13x2,3m en lamina cold rolled Cal. 20 pintura color naranja tipo madera, panel corredizo en lamina cold rolled Cal, 20, perfileria de 1x1 Cal 20 Corte pintura naranja tipo madera, lamina cold rolled Cal 20 pintura negra mate, panel corredizo en lamina cold rolled Cal. 20. Corte en CNC patron circulos, estructura para casetas tipo en perfil 4x8 Cal. 18 pintura negro mate, incluye meson en lamina galvanizada	UND	5,00	$ 12.243.661,25	$ 61.218.306,25	4,35%	47,44%
Suministro, transporte e instalación de tableta tipo IDU para andenes ondulada prefabricada en concreto color (amarillo y ocre). Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	M2	275,22	$ 171.896,25	$ 47.309.286,25	3,36%	50,80%
Demarcaciones en piso con pintura alquidica modificada con caucho clorado. Siete Colores básicos. Norma NTC-1360.	M2	639,00	$ 68.471,25	$ 43.753.128,75	3,11%	53,91%
Muro de contención en concreto color ocre de 3.000 PSI	M3	32,00	$ 1.306.637,50	$ 41.812.400,00	2,97%	56,88%
Suministro, transporte e instalacion de tableta tipo IDU para andenes tipo guia visual toperol prefabricada en concreto color gris. Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	ML	241,55	$ 163.640,00	$ 39.527.242,50	2,81%	59,69%
Retiro de escombros a sitio autorizado por las autoridades competentes	M3	336,12	$ 111.202,50	$ 37.377.262,50	2,66%	62,35%
Suministro, transporte e instalación de tableta tipo IDU para andenes tipo guía táctil prefabricada en concreto color rojo. Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	ML	192,94	$ 171.896,25	$ 33.165.662,50	2,36%	64,70%
Cerramiento contra impacto H=5.00 mts. Incluye cimentación	ML	18,00	$ 1.517.548,75	$ 27.315.877,50	1,94%	66,64%
Suministro e instalación de Relleno en recebo seleccionado compactado al 95% del proctor	M3	157,57	$ 171.926,25	$ 27.090.418,75	1,93%	68,57%
Suministro, transporte e instalación de bloque de cemento prefabricado tipo A10. Medidas: 0.80 x 0.50 x 0.20 M.	ML	224,93	$ 111.943,75	$ 25.179.507,50	1,79%	70,36%
Suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 20. Con desarrollo de1,20 M, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Incluye anclajes y soportes	ML	131,00	$ 185.000,00	$ 24.235.000,00	1,72%	72,08%
Retiro de escombros a sitio autorizado por las autoridades competentes	M3	217,79	$ 111.202,50	$ 24.218.681,25	1,72%	73,80%

Suministro e instalacion de cocineta en madera RH ref. color. Mali 12 mm 11 68x0 39x2 71mts (Lavamanos doble tanque para empotrar 84x51cm acero inoxidable	UND	5,00	$ 4.511.485,00	$ 22.557.425,00	1,60%	75,40%
Reivelacion con recebo seleccionado compactado al 95% E=20 base para losa de cancha	M3	128,00	$ 171.926,25	$ 22.006.560,00	1,56%	76,97%
suministro e instalación de panel solar de 620[w]	UND	22,00	$ 975.260,00	$ 21.455.720,00	1,52%	78,49%
Suministro e instalacion de adoquin peatonal de arcilla de 10x20x6	M2	191,00	$ 105.925,00	$ 20.231.675,00	1,44%	79,93%
Suministro, transporte e instalación de bloque de cemento prefabricado tipo A81. Medidas: 0.80 x 0.35 x 0.10 M	ML	218,40	$ 84.821,25	$ 18.524.961,25	1,32%	81,25%
Suministro, transporte e instalación de teja trapezoidal en aluzinc calibre 28 con pintada.	M2	201,85	$ 78.006,25	$ 15.745.717,50	1,12%	82,37%
Zapatas en concreto de 3.000 PSI	M3	14,58	$ 1.066.462,53	$ 15.549.023,75	1,10%	83,47%
Suministro e Instalacion Banca modular en M40 en concreto tipo IDU (,55x,55) de ,50 de alto	ML	37,00	$ 409.766,25	$ 15.161.351,25	1,08%	84,55%
Suministro e Instalacion de Modulo metálico para 5 bicicletas	UND	7,00	$ 2.119.310,00	$ 14.835.170,00	1,05%	85,60%
Demolición de piso y placa de contra piso existentes e=15cm.	M2	788,00	$ 15.717,50	$ 12.385.390,00	0,88%	86,48%
Suministro, transporte e instalacion de Sistema de apantallamiento. Incluye 8 Puntas Franklin de 0.60 Longitud, 4 Varillas de cobre de 5/8x2.44M, 8 Soldaduras de cobre, 4 Cajas de inspeccion de 30x30CM.	GLB	1,00	$ 11.912.817,50	$ 11.912.817,50	0,85%	87,33%
suministro e instalación de accesorios para fijación de panel	UND	22,00	$ 412.732,50	$ 9.080.115,00	0,65%	87,97%
Cerramiento provisional en tela verde y madera H=2.00 mts	ML	316,00	$ 27.767,50	$ 8.774.530,00	0,62%	88,60%
Excavación mecánica.	M3	258,55	$ 32.922,50	$ 8.512.211,25	0,60%	89,20%
Demolición de placa de piso en concreto cancha existentes e=10cm.	M2	640,00	$ 12.905,00	$ 8.259.200,00	0,59%	89,79%
Suministro, transporte e instalación de flanche de remate de cubierta en lamina galvanizada cal. 20. Con desarrollo de 0,60 M, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Incluye anclajes y soportes	ML	67,00	$ 123.015,00	$ 8.242.005,00	0,59%	90,38%
Dilataciones en placas de concreto - Corte y sellado de juntas interiores de concreto. Incluye sellalón de 1/8 y silicona autonivelante.	ML	240,00	$ 33.543,75	$ 8.050.500,00	0,57%	90,95%
Suministro, transporte e instalacion de medidor monofasico, con caja metálica con protección IP65	UND	5,00	$ 1.583.998,75	$ 7.919.993,75	0,56%	91,51%
Solado de limpieza 2,000 PSI E=5cm	M2	148,01	$ 51.872,50	$ 7.677.648,75	0,55%	92,06%
Demolición y re nivelación de cajas de inspección sanitarias existentes (Incluye marco y contramarco metálico tapa)	UND	15,00	$ 497.303,75	$ 7.459.556,25	0,53%	92,59%
Suministro e instalación de cinta de dilatación en concreto de 3.000 PSI de ,10x,15 fundida en sitio	ML	278,00	$ 26.716,25	$ 7.427.117,50	0,53%	93,11%
Localización y replanteo	M2	1.646,00	$ 4.361,25	$ 7.178.618,50	0,51%	93,62%
Viga de cimentación en concreto de 3.000 PSI	M3	6,56	$ 1.091.083,84	$ 7.157.510,00	0,51%	94,13%
Suministro e instalación de Guaya alma de Yue de 1/2" (Incluye Tensor)	ML	235,00	$ 29.867,50	$ 7.018.862,50	0,50%	94,63%
Pedestales en concreto de 3,000 PSI	M3	5,76	$ 1.143.754,99	$ 6.588.028,75	0,47%	95,10%


Localización y replanteo	M2	1.500,00	$ 4.361,25	$ 6.541.875,00	0,46%	95,56%
Suministro, transporte e instalacion tuberia 1/2" IMC	UND	85,00	$ 68.182,50	$ 5.795.512,50	0,41%	95,98%
Placa basede E= 20 cm en concreto 3,000PSI	M3	4,08	$ 1.082.510,11	$ 4.416.641,25	0,31%	96,29%
suministro e instalación de inversior bifasico 2.4 [kw] - 127/220 [v]	UND	1,00	$ 3.859.032,50	$ 3.859.032,50	0,27%	96,56%
Suministro, transporte e instalacion de luminariaPHILIPS WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	UND	18,00	$ 200.276,25	$ 3.604.972,50	0,26%	96,82%
Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrio templado 5mm. apertura pivotante (1.80x0 42 ms)	UND	5,00	$ 667.500,00	$ 3.337.500,00	0,24%	97,06%
Suministro e Instalacion Caneca en Acero Inoxidable 75Lts Barcelona M121	UND	2,00	$ 1.562.552,50	$ 3.125.105,00	0,22%	97,28%
Demolición y restitucion de cajillas de medidores de agua existentes (Incluye tapa en fibra)	UND	15,00	$ 197.998,75	$ 2.969.981,25	0,21%	97,49%
Suministro e Instalacion Hombros en concreto de 3.000 PSI para rampas peatonales de ,60*,30	ML	24,00	$ 112.958,75	$ 2.711.010,00	0,19%	97,68%
Caja de inspeccion en concreto de 0.6 x 0.60 x 0.80 incluye marco y contramarco metálico para tapa	UND	3,00	$ 835.445,00	$ 2.506.335,00	0,18%	97,86%
Suministro, transporte e instalación de Tubo PVC Diametro 1"	ML	145,00	$ 17.250,00	$ 2.501.250,00	0,18%	98,04%
Medidor volumetrico de agua de 1/2" (incluye Cajilla, Tapa y Válvula de Registro HF)	UND	5,00	$ 496.018,75	$ 2.480.093,75	0,18%	98,21%
Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC SANITARIA 4" . Incluye accesorios de 4", soldadura, limpiador, excavaciones, encamado en arena y relleno con material proveniente de excavación.	ML	26,00	$ 92.810,00	$ 2.413.060,00	0,17%	98,39%
Desmonte y retiro de cubiertas metálicas existentes	M2	113,38	$ 18.855,00	$ 2.137.780,00	0,15%	98,54%
Demolición de sardinel existente.	ML	237,00	$ 8.992,50	$ 2.131.222,50	0,15%	98,69%
Suministro, transporte e instalación de cable, CU 2No.12+1No.12T HF	ML	85,00	$ 20.776,25	$ 1.765.981,25	0,13%	98,82%
Suministro, transporte e instalacion de medidor bifasico, con caja metálica con protección IP65	UND	1,00	$ 1.637.878,75	$ 1.637.878,75	0,12%	98,93%
Caja de inspección de 60x60 en concreto. Incluye marco y contramarco metálico para tapa	UND	2,00	$ 712.400,00	$ 1.424.800,00	0,10%	99,03%
suministro e instalación de cable solar fv 10 mm2 cu	ML	53,00	$ 26.876,25	$ 1.424.441,25	0,10%	99,13%
Suministro, transporte e instalacion de toma corriente	UND	10,00	$ 134.380,00	$ 1.343.800,00	0,10%	99,23%
Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribucion cacetas, 2 Circuitos, de acuerdo a diagrama unifilar para cacetas	UND	6,00	$ 212.955,00	$ 1.277.730,00	0,09%	99,32%
Demolición de cimientos en concreto ciclopeo.	M3	14,50	$ 70.291,29	$ 1.019.223,75	0,07%	99,39%
Suministro, transporte e instalacion de luminaria led 12 W	UND	5,00	$ 197.888,75	$ 989.443,75	0,07%	99,46%
Acometida en tubo PE80CTS RDE(160PSI) 1/2" (Incluye accesorios, excavacion manual y relleno)	ML	75,00	$ 11.702,50	$ 877.687,50	0,06%	99,53%
Suministro e Instalacion Punto sanitario de D=2"	UND	10,00	$ 87.338,75	$ 873.387,50	0,06%	99,59%
Demolición de muros en ladrillo macizo E0 12 a 15 cm.	M2	63,00	$ 13.100,00	$ 825.300,00	0,06%	99,65%
Legalizacion cuenta ante Electrohuila	UND	1,00	$ 783.972,50	$ 783.972,50	0,06%	99,70%
Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC SANITARIA 2" . Incluye accesorios de 2", soldadura, limpiador, excavaciones, encamado en arena y relleno con material proveniente de excavación.	ML	14,10	$ 53.416,22	$ 753.168,75	0,05%	99,76%

Suministro e Instalacion SILLA YEE DE 8"X4"	UND	2,00	$ 309.821,25	$ 619.642,50	0,04%	99,80%
Suministro e Instalacion Punto suministro agua de 1/2	UND	5,00	$ 110.623,50	$ 553.117,50	0,04%	99,84%
Demolición de gradas en concreto existentes.	ML	28,00	$ 19.422,50	$ 543.830,00	0,04%	99,88%
Suministro, transporte e instalación de Tubo PVC Diametro 2"	ML	25,00	$ 20.586,25	$ 514.656,25	0,04%	99,91%
Suministro e Instalacion Llave terminal de 1/2"	UND	5,00	$ 86.482,50	$ 432.412,50	0,03%	99,94%
Suministro e Instalacion Collar de derivación de 4"x1/2" PVC	UND	5,00	$ 61.391,25	$ 306.956,25	0,02%	99,97%
Desmonte y retiro de baranda existente en madera	ML	14,00	$ 13.798,75	$ 193.182,50	0,01%	99,98%
suministro e instalación de cable solar fv 4 mm2 cu	ML	12,00	$ 15.712,50	$ 188.550,00	0,01%	99,99%
Desmonte y retiro de baranda existente metálica	ML	4,40	$ 20.133,81	$ 88.588,75	0,01%	100,00%
				PROMEDIO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**1,28%**	


ESTRUCTURA METALICA




ACERO DE REFUERZO




DEMARCACIÓN CON PINTURA ALQUIDICA




CASETAS METALICAS




TABLETA TIPO IDU PARA ANDEN




PLACA EN CONCRETO DE 4,000PSI




PLACA EN CONCRETO DE 3,000PSI




CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO




SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECEBO




CANAL EN LAMINA GALVANIZADA




COCINETA EN MADERA RH



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL



NO HAY BIENES RELEVANTES NACIONALES

Al aplicar la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en la Matriz 3 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública de infraestructura social sector recreación y deporte de conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 02/12/2025, se determinó que no hay bienes relevantes en este proceso de selección, por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Miguel Roberto Tamayo Polania
Ingeniero Civil Contratista secretaria Infraestructura
MP 70202235903 TLM