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ARKOING S.A.S

NIT 900.841.637-4

E-mail. arkoingsas@gmail.com

Direccion. CL 38 32 41 OF PARQUE SANTANDER BRR CENTRO
Celular. 313-292-9154

Villavicencio, Meta

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION EN RELACION CON:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y CONEXION VIAL EN EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.

Cordial Saludo,

Me permito invitarlo a presentar cotizacion para adelantar proceso contractual en el
marco de la calamidad Publica declarada mediante Decreto 119 del 10 de junio del 2025
con el objeto de: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL
RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL EN EL CANO PARRADO SECTOR
VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.

Todo lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones;

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SNGRD)”, Dentro del marco juridico es procedente indicar que fue la Ley 1523 quien
cred el régimen especial de contratacion aplicable cuando se declara situacion de
desastre o calamidad publica y en especial lo dispuesto en su Articulo 66 donde se
indican (“Medidas especiales de contratacion”) autoriza que los contratos celebrados por
(i) la sociedad fiduciaria que administre el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo, (ii) las
entidades ejecutoras que reciban recursos de dicho fondo, y (iii) las entidades
territoriales y sus fondos de gestion del riesgo, relacionados directamente con las
actividades de respuesta, rehabilitacion y reconstruccion en las zonas declaradas en
desastre o calamidad publica, se sometan a los requisitos y formalidades de |
contratacion entre particulares, con sujecion al régimen especial del articulo 13 de la Ley "
1150 de 2007 y admitiendo clausulas excepcionales de la Ley 80 de 1993.
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Lo anterior significa que, declarada la calamidad publica en el Municipio de Villavicencio,
la Oficina Municipal de Gestion del Riesgo (OGR) queda juridicamente habilitada para
contratar de manera directa las acciones, obras, bienes y servicios necesarios para la
atencion, mitigacion, rehabilitacion y reconstruccion derivadas de un evento de
calamidad publica, priorizando la inmediatez, eficacia y eficiencia en la respuesta
institucional, bajo los principios de transparencia y responsabilidad administrativa. En
este contexto, la Oficina de Gestion del Riesgo del Municipio de Villavicencio adelantara
los procesos necesarios con el propdsito de ejecutar las intervenciones urgentes que
garanticen la proteccion de la vida, la integridad, la infraestructura publica y el
restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas.

Ahora bien, con fundamento en los eventos de variabilidad climatica que han afectado
a Villavicencio durante 2025, el 26 de mayo de 2025, en la sesidén No. 3 del CMGRD
convocada por el alcalde y con base en los informes de la OGR, la EAAV y los
organismos de socorro, el Consejo respaldd al alcalde en la declaratoria de calamidad
publica para atender la crisis humanitaria, gestionar recursos y articular el apoyo
interinstitucional.

En consecuencia, el 10 de junio de 2025 la Alcaldia expidi6 el Decreto 119 de 2025,
“Por medio del cual se declara la calamidad publica en el municipio de Villavicencio y se
dictan otras disposiciones”. Posteriormente, el 15 de julio de 2025, en la sesion No. 4
del CMGR vy tras los informes actualizados de la OGR, |la Secretaria de Infraestructura
y la EAAV, el Consejo aprob6 el Plan de Accidén Especifico (PAE), con lo cual quedd
formalmente soportada la ruta de respuesta, rehabilitacién y reconstrucciéon bajo el
marco de la calamidad publica.

Finalmente, el 15 de agosto de 2025, en la sesién No. 5 del CMGRD, los integrantes en
pleno respaldaron al alcalde y aprobaron la actualizacion del PAE presentada por la
Oficina de Gestion del Riesgo, en la que se ratifica, entre otros, el proyecto denominado
“Construccion de obras para la mitigacién del riesgo de desastres y conexion vial en el
Cario Parrado, sector Villa Julia, en el municipio de Villavicencio, Meta” y para esta se
requiere contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental
para la construccion de obras para la mitigacion del riesgo de desastres y

conexion vial en el cafio parrado sector villa julia en el municipio de Villavicencio,
Meta”.

Dentro del Plan de Accidn Especifico elaborado para mitigar la calamidad publica, en su
actividad No 28, describe la necesidad de desarrollar la actividad “CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL EN
EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
META”, y para esto se requerira la contrataciéon de la INTERVENTORIA TEQNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE
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OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL
EN EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META”, como lo establece La interventoria en los contratos de obra
se encuentra regulada en la Ley 80 de 1993, especificamente en el articulo 32, numeral
1,y enlaLey 1474 de 2011, articulo 83, para la atencién y mitigacion de los riesgos de
desastres, ademas, prever los recursos necesarios para hacerle frente a esta
problematica y en especial a la consolidacion de soluciones desde la Oficina Municipal
de Gestion De Riesgos, con el objetivo de dar cumplimiento con las actividades propias
de su objeto social, con el &nimo de estar en contacto con las comunidades, en aras de
procurar eficiencia, oportunidad y fortalecimiento en los procesos y tiempos de atencién
de emergencias.

Con fundamento en el Decreto 119 de 2025 que declara la calamidad publica en
Villavicencio y en la Ley 1523 de 2012 (art. 66), asi como en la aprobacién del Plan de
Accién Especifico (PAE), la delegacion de funciones y competencias de contratacion y
ordenacion del gasto a la OGR mediante el Decreto 0131 de 2025, y lo previsto en el
documento interno “Procedimiento de contratacion entre particulares en situaciones de
calamidad publica y retorno a la normalidad”, se establece que la Oficina Municipal de
Gestion del Riesgo de Desastres de Villavicencio esta legalmente facultada para
contratar bajo formalidades de derecho privado y con sujecién a los principios de la
contratacion estatal, las obras civiles indispensables para la respuesta inmediata, la
rehabilitacion y la reconstruccién de la infraestructura afectada en el éarea declarada, en
armonia con la Ley 1150 de 2007 (modalidad de contratacion directa).

VIGENCIA DE LA COTIZACION: La vigencia de la cotizacion debera tener como minimo
(30) dias contados a partir de su presentacion.

Plazo: 240 Dias contados a partir de la orden de Inicio.

Anticipo: En caso de salir favorecido el contrato tendra un anticipo del 50%

Orden de Servicio: En caso salir favorecido de OGR emitird una orden de servicio con
la cual se debera dar inicio de inmediato con recursos propios por lo que debera contar
con el musculo financiero suficiente para adelantar la obra.

Documentos que debera adjuntar en su cotizacion:

- - Certificado expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicién no
mayor a 30 dias y con los cédigos de actividad econémica 7112- 7020 — 4290 —
4690

- Registro Unico Tributario (RUT) con fecha de impresién no mayor a 30 dias. con las
actividades 7112- 7020 - 4290 — 4690

- Estados financieros o Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado no mayor
a 30 dias. Donde se compruebe la experiencia de minimo 2 contratos con objetos
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similares y que la sumatoria de los mismos sumen el presupuesto oficial en salarios
minimos legales vigentes

VALOR: El valor en la cotizacién debera incluir todos los gastos en los que se incurra
por concepto de suscripcién, legalizacién y ejecucion del futuro contrato, asi como
descuentos por estampillas, constitucion garantia Unica, entre otros. A continuacion, se
relaciona cuadro de impuestos y retenciones establecido por el Municipio de
Villavicencio:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZAR:

NUMERO . TIEMFO
ITEM | CATEGORIA PERFIL CARGO DE DEDICACION EN
PERSONAS MESES
A |PERSONAL PROFESIONAL
ingeniero civil o ingeniero de
1 TO2 transporte y vias, especialista en !NE;I'EIE‘SEEQ{?O%E A 1 100% 8
gerencia de proyectos
2 T07 ingeniero civil o vias y transporte flﬁ?l?é%iﬁ%%ga 1 100% 8
ingeniero civil especialista ESPECIALISTA
3 T04 estructural ESTRUCTURAL 1 30% 4
ingeniero civil especialista en o
4 T06 geotecnia ESPECIALISTA GEOTECNIA 1 30% 4
Ingeniero civil especialista
S T06 hidraulico ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 30% .
Profesional en salud ocupacional PROFESIONAL EN
6 T09 con licencia y minimo 2 afios SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 100% 8
desde la expedicion de la licencia SALUD EN EL TRABAJO 1
PERSONAL TECNICO
tecnologo en topografia o
topografo con licencia vigente, o
1 T33 minimo 4 afios de experiencia en 100% 8
vias TOPOGRAFO INSPECTOR 1
C |PERSONAL AUXILIAR
Bachiller academico, con minimo
2 T30 2 afios de experiencia como 100% 8
conductor CONDUCTOR 1
TIEMPO
ITEM TIPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | DEDICACION EN
MESES
1 | Campero, pick-Up o Camioneta T39 MES 100% 8
1
TOPOGRAFIA (incluye transito, nivel 0
2 y elementos complementarios) a2 MES 1 100% &
LABORATORIO - INTERVENTORIAS r\
(Incluye Equipo Completo y Entrega
T44 MES 1 9
¥ de Informes de Ensayos y . <B4 8
Resultados) | .
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Se debera tener en cuenta los siguientes para la presentacion de la cotizacién

Vigencia de la cotizacién: La vigencia de la cotizacion debera tener como minimo treinta (30)
dias contados a partir de su presentacién.

Plazo de obra: 240 Dias contados a partir de la orden de Inicio.

Anticipo: El contrato tendra un anticipo del 50% que sera girado una vez legalizado el contrato
y emitida la orden de inicio.

Orden de Servicio: En caso salir favorecido de OGR emitird una orden de servicio con la cual
se debera dar inicio de inmediato a las obras con recursos propios por parte del contratista, por
lo que deberad contar con el musculo financiero suficiente para adelantar la obra durante el
tiempo de legalizacion del contrato.

Documentos que debera adjuntar en su cotizacion:
- Certificado expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicién no
mayor a 30 dias
- Registro Unico Tributario (RUT) con fecha de impresion no mayor a 30 dias.
- Estados financieros o Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado no mayor
a 30 dias.

VALOR: El valor en la cotizacion debera incluir todos los gastos en los que se incurra por:
POLIZAS:

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademés de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria
que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la presente contratacion el
MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecucion del contrato
y cuatro (4) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clausula
penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.

b. CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre al Municipio de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y
que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasién de
un contrato de consultoria, o (ji) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato. En ese orden para la presente contratacion el MUNICIPIO
exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE PORCIENTO
(20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecucién del contrato y CUATRO
MESES mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clusula penal, y
se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.

c. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
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obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion
del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado en el territorio nacional. En ese
orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya
por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrira el término de
ejecucion del mismo y tres (3) afios més.
d. Amparo de Cubrimiento Del Anticipo: La cobertura del amparo debe garantizar al
municipio, el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al CIEN POR CIENTO
100 % del pago realizado por concepto de anticipo
A continuacion, se relaciona cuadro de impuestos y retenciones establecido por el Municipio de
Villavicencio:
a. Impuesto de timbre: 0.5% Valor del contrato que se debera pagar al municipio para poder
expedir el registro presupuestal.
b. Los siguientes son los demas descuentos por parte del municipio:

DESCUENTO TIPO PORCENTAIJE MARCO NORMATIVO | A PARTIR DE

Turismo Departamental 2% Ordenanza 1184 de 2022 S0
. 10% menor
Pro-Hospitales Departamental 1% Ordenanza 1184 de 2022 »
Cuantia

Pro-Justicia Familiar Municipal 2% Acuerdo 600 de 2023 10 SMMV
UNILLANOS Departamental 1% Ordenanza 1184 de 2022 SO
Pro-Deporte Municipal 1.5% Acuerdo 546 de 2022 SO
Adulto Mayor Municipal 2% Acuerdo 515 2021 SO
Pro-Cultura Municipal 2% Acuerdo 515 de 2021 SO
Ret n .

i B Acuerdo 515 2021 (Tabla
Industria y Municipal 6% K SO

2 de Tarifas)

A e,

Retencién a Titulo
de Renta por Nacional! 4% Persona Juridica Estatuto Tributario $170.000
Servicios Generales
Retencién a Titulo
de IVA

Nacional 15% del IVA Facturado Estatuto Tributario $ 170.000

Si requiere aclaracién o alguna informacién adicional, por favor hacer el requerimiento
por escrito en el transcurso no mayor de un (1) dia luego de recibida esta invitacién

La siguiente solicitud de cotizacion solicitada servira de base para la elaboracién de un

estudio de mercado y, por tanto, no constituye en si misma una oferta y
consecuentemente NO obliga a las partes.
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Quedamos atentos a la confirmacién del recibido de esta comunicacién, manifestando
su interés en participar o no en la presente invitacion a cotizar.

Agradezco su gentil atencion.

Cordia!rpe{te,

L.

JUAN GARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina de Gestion del Riesgo

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

V°B®: N/A N/A

Reviso: Liliana Beltran Buritica Abogada CPS
Reviso: José Luis Ramirez Profesional CPS
Elaboro: Stephania Garcia Ortiz Profesional CP3
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JORGE AUGUSTO REINA RODRIGUEZ
NIT. 9658796-1

E-mail. ingjorgear711@gmail.com

Direccion. CL 15 42 38 ED CA 29 MARGARITA REAL
Celular. 313-482-6364

Villavicencio, Meta

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION EN RELACION CON:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y CONEXION VIAL EN EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.

Cordial Saludo,

Me permito invitarlo a presentar cotizacion para adelantar proceso contractual en el
marco de la calamidad Publica declarada mediante Decreto 119 del 10 de junio del 2025
con el objeto de: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGAC!ON DEL
RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL EN EL CANO PARRADO SECTOR
VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.

Todo lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
(SNGRD)”, Dentro del marco juridico es procedente indicar que fue la Ley 1523 quien
creé el régimen especial de contratacion aplicable cuando se declara situacion de
desastre o calamidad publica y en especial lo dispuesto en su Articulo 66 donde se
indican (“Medidas especiales de contratacion”) autoriza que los contratos celebrados por
(i) la sociedad fiduciaria que administre el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo, (ii) las
entidades ejecutoras que reciban recursos de dicho fondo, y (iii) las entidades
territoriales y sus fondos de gestion del riesgo, relacionados directamente con las
actividades de respuesta, rehabilitacion y reconstrucciéon en las zonas declaradas

desastre o calamidad ptblica, se sometan a los requisitos y formalidades de la
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contratacion entre particulares, con sujecion al régimen especial del articulo 13 de la Ley
1150 de 2007 y admitiendo clausulas excepcionales de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior significa que, declarada la calamidad publica en el Municipio de Villavicencio,
la Oficina Municipal de Gestion del Riesgo (OGR) queda juridicamente habilitada para
contratar de manera directa las acciones, obras, bienes y servicios necesarios para la
atencién, mitigacion, rehabilitacion y reconstruccion derivadas de un evento de
calamidad publica, priorizando la inmediatez, eficacia y eficiencia en la respuesta
institucional, bajo los principios de transparencia y responsabilidad administrativa. En
este contexto, la Oficina de Gestion del Riesgo del Municipio de Villavicencio adelantara
los procesos necesarios con €l proposito de ejecutar las intervenciones urgentes que
garanticen la proteccién de la vida, la integridad, la infraestructura publica y el
restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas.

Ahora bien, con fundamento en los eventos de variabilidad climatica que han afectado
a Villavicencio durante 2025, el 26 de mayo de 2025, en la sesién No. 3 del CMGRD
convocada por el alcalde y con base en los informes de la OGR, la EAAV vy los
organismos de socorro, el Consejo respaldo al alcalde en la declaratoria de calamidad
publica para atender la crisis humanitaria, gestionar recursos y articular el apoyo
interinstitucional.

En consecuencia, el 10 de junio de 2025 la Alcaldia expidio el Decreto 119 de 2025,
“Por medio del cual se declara la calamidad publica en el municipio de Villavicencio y se
dictan otras disposiciones’. Posteriormente, el 15 de julio de 2025, en la sesién No. 4
del CMGR y tras los informes actualizados de la OGR, la Secretaria de Infraestructura
y la EAAV, el Consejo aprobé el Plan de Accién Especifico (PAE), con lo cual quedé
formalmente soportada la ruta de respuesta, rehabilitacién y reconstruccion bajo el
marco de la calamidad publica.

Finalmente, el 15 de agosto de 2025, en la sesion No. 5 del CMGRD, los integrantes en
pleno respaldaron al alcalde y aprobaron la actualizacion del PAE presentada por la
Oficina de Gestion del Riesgo, en la que se ratifica, entre otros, el proyecto denominado
“Construccion de obras para la mitigacion del riesgo de desastres y conexion vial en el
Cafio Parrado, sector Villa Julia, en el municipio de Villavicencio, Meta” y para esta se
requiere contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental
para la construccién de obras para la mitigaciéon del riesgo de desastres y

conexion vial en el cafio parrado sector villa julia en el municipio de Villavicencio,
Meta”.

Dentro del Plan de Accién Especifico elaborado para mitigar la calamidad publica, en s

actividad No 28, describe la necesidad de desarrollar la actividad “CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL EN
EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
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META”, y para esto se requerird la contratacion de la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL
EN EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META”, como lo establece La interventoria en los contratos de obra
se encuentra regulada en la Ley 80 de 1993, especificamente en el articulo 32, numeral
1,y enlaley 1474 de 2011, articulo 83, para la atencién y mitigacion de los riesgos de
desastres, ademas, prever los recursos necesarios para hacerle frente a esta
problematica y en especial a la consolidacién de soluciones desde la Oficina Municipal
de Gestion De Riesgos, con el objetivo de dar cumplimiento con las actividades propias
de su objeto social, con el animo de estar en contacto con las comunidades, en aras de

procurar eficiencia, oportunidad y fortalecimiento en los procesos y tiempos de atencién
de emergencias.

Con fundamento en el Decreto 119 de 2025 que declara la calamidad publica en
Villavicencio y en la Ley 1523 de 2012 (art. 66), asi como en la aprobacion del Plan de
Accion Especifico (PAE), la delegacion de funciones y competencias de contratacion y
ordenacion del gasto a la OGR mediante el Decreto 0131 de 2025, y lo previsto en el
documento interno “Procedimiento de contratacion entre particulares en situaciones de
calamidad publica y retorno a la normalidad”, se establece que la Oficina Municipal de
Gestion del Riesgo de Desastres de Villavicencio esta legalmente facultada para
contratar bajo formalidades de derecho privado y con sujecién a los principios de la
contratacion estatal, las obras civiles indispensables para la respuesta inmediata, la
rehabilitacion y la reconstruccién de la infraestructura afectada en el area declarada, en
armonia con la Ley 1150 de 2007 (modalidad de contratacion directa).

VIGENCIA DE LA COTIZACION: La vigencia de la cotizacion deberé tener como minimo
(30) dias contados a partir de su presentacion.

Plazo: 240 Dias contados a partir de la orden de Inicio.

Anticipo: En caso de salir favorecido el contrato tendré un anticipo del 50%

Orden de Servicio: En caso salir favorecido de OGR emitiré una orden de servicio con
la cual se debera dar inicio de inmediato con recursos propios por lo que deberé contar
con el musculo financiero suficiente para adelantar la obra.

Documentos que debera adjuntar en su cotizacion:

- - Certificado expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicién no
mayor a 30 dias y con los cédigos de actividad econémica 7112- 7020 — 4290 -
4690

- Registro Unico Tributario (RUT) con fecha de impresién no mayor a 30 dias. con las
actividades 7112- 7020 — 4290 — 4690

—
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- Estados financieros o Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado no mayor
a 30 dias. Donde se compruebe la experiencia de minimo 2 contratos con objetos
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similares y que la sumatoria de los mismos sumen el presupuesto oficial en salarios

minimos legales vigentes

VALOR: El valor en la cotizacion debera incluir todos los gastos en los que se incurra
por concepto de suscripcion, legalizacion y ejecucién del futuro contrato, asi como
descuentos por estampillas, constitucion garantia unica, entre otros. A continuacion, se
relaciona cuadro de impuestos y retenciones establecido por el Municipio de

Villavicencio:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZAR:

NUMERO TIEMPO
ITEM | CATEGORIA PERFIL CARGO DE DEDICACION EN
PERSONAS MESES
A |PERSONAL PROFESIONAL
ingeniero civil o ingeniero de
1 TO2 transporte y vias, especialista en | NQIEEIE\C!Eﬁ?ODREI A 1 100% 8
gerencia de proyectos
) . L - RESIDENTE DE o,
2 TO7 ingeniero civil o vias y transporte INTERVENTORIA 1 100% 8
ingeniero civil especialista ESPECIALISTA 0
3 T04 e estructural ESTRUCTURAL 1 _3{1’% - ______f'___
ingeniero civil especialista en 0,
4 T06 geotecnia ESPECIALISTA GEOTECNIA 1 30% 4
Ingeniero civil especialista o
° T06 hidraulico ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 30% 4
Profesional en salud ocupacional PROFESIONAL EN
6 TO9 con licencia y minimo 2 afios SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 100% 8
desde la expedicion de la licencia SALUD EN EL TRABAJO 1
B |PERSONAL TECNICO
tecnologo en topografia o
topografo con licencia vigente, o,
1 T33 minimo 4 afios de experiencia en 100% 8
vias TOPOGRAFO INSPECTOR 1
C |PERSONAL AUXILIAR
Bachiller academico, con minimo
afios de experiencia como (!
2 T30 2 afios d ienci 100% 8
B conductor CONDUCTOR 1
TIEMPO
ITEM TIPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | DEDICACION EN
MESES
1 | Campero, pick-Up o Camioneta T39 MES 100% 8
1
TOPOGRAFIA (incluye transito, nivel
2 : - 100%
y elementos complementarios) Td2 MES 1 ?
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de Informes de Ensayos y
Resultados)

T44 MES 1 26%

Se debera tener en cuenta los siguientes para la presentacion de la cotizacion

Vigencia de la cotizacién: La vigencia de la cotizacion debera tener como minimo treinta (30)
dias contados a partir de su presentacion.

Plazo de obra: 240 Dias contados a partir de la orden de Inicio.

Anticipo: El contrato tendra un anticipo del 50% que sera girado una vez legalizado el contrato
y emitida la orden de inicio.

Orden de Servicio: En caso salir favorecido de OGR emitira una orden de servicio con la cual
se debera dar inicio de inmediato a las obras con recursos propios por parte del contratista, por
lo que debera contar con el musculo financiero suficiente para adelantar la obra durante el
tiempo de legalizacion del contrato.

Documentos que debera adjuntar en su cotizacién:
- Certificado expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicién no
mayor a 30 dias
- Registro Unico Tributario (RUT) con fecha de impresién no mayor a 30 dias.

- Estados financieros o Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado no mayor
a 30 dias.

VALOR: El valor en la cotizacién debera incluir todos los gastos en los que se incurra por:
POLIZAS:

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las muitas y de la clausula penal pecuniaria
que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la presente contratacion el
MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecucion del contrato
y cuatro (4) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clausula
penal, y se repondré si por este motivo se disminuyere o agotare.

b. CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre al Municipio de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y
que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasién de
un contrato de consultoria, o (ji) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las.
condiciones pactadas en el contrato. En ese orden para la presente contratacién el MUNICIPIO

exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE PORCIENTO
(20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecucién del contrato y CUATRO




-:"P“T-T‘-Y‘-T?ﬁ!}.
‘Si _ %‘1 OFICINA DE GESTION

1: DEL RIESGO
|

. i

\

a

| 1

E%’,)_‘
</

MESES mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clausula penal, y
se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.

c. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién
del personal utilizedo para la ejecucién del contrato amparado en el territorio nacional. En ese
orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya
por un valor equivalente al CINCO {5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrira el término de
ejecucién del mismo y tres (3) afios mas.

d. Amparo de Cubrimiento Del Anticipo: La cobertura del amparo debe garantizar al
municipio, el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al CIEN POR CIENTO
100 % del pago realizado por concepto de anticipo

A continuacion, se relaciona cuadro de impuestos y retenciones establecido por el Municipio de
Villavicencio:

a. Impuesto de timbre: 0.5% Valor del contrato que se debera pagar al municipio para poder
expedir el registro presupuestal.

b. Los siguientes son los demas descuentos por parte del municipio:

DESCUENTO TIPO PORCENTAJE MARCO NORMATIVO | A PARTIR DE

Turismo Departamental 2% Crdenanza 1184 de 2022 SO

10% meno
Pro-Hospitales Departamental 1% Ordenanza 1184 de 2022 ° . d

Cuantia
Pro-Justicia Familiar Municipal 2% Acuerdo 600 de 2023 10 SMMV
UNILLANOS Departamental 1% Ordenanza 1184 de 2022 SO
Pro-Deporte Municipal 1.5% Acuerdo 546 de 2022 SO
Adulto Mayor Municipal 2% Acuerdo 515 2021 SO
Pro-Cultura Municipal 2% Acuerdo 515 de 2021 SO
Retencion d
encion e N Acuerdo 515 2021 (Tabla

industria y Municipal 6% ) 50
i de Tarifas)
Retencidn a Titulo
de Renta por Nacional 4% Persona luridica Estatuto Tributario S 170.000
Servicios Generales "'I
Retencién a Titulo . p ;
da IVA Nacional 15% del IVA Facturado Estatuto Tributario S 170.000

Si requiere aclaracién o alguna informacion adicional, por favor hacer el requerimiento
por escrito en el transcurso no mayor de un (1) dia luego de recibida esta invitacién
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La siguiente solicitud de cotizacion solicitada servira de base para la elaboracion de un
estudio de mercado y, por tanto, no constituye en si misma una oferta y
consecuentemente NO obliga a las partes.

Quedamos atentos a la confirmacion del recibido de esta comunicacion, manifestando
su interés en participar 0 no en la presente invitacion a cotizar.

Agradezco su gentil atencion.

Cordia te,

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina de Gestién del Riesgo

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

V°B®: N/A N/A

Reviso: Liliana Beltran Buritica Abogada CPS
Reviso: José Luis Ramirez Profesional CPS
Elaboré: Stephania Garcia Ortiz Profesional CPS
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1050/2284
Villavicencio, 07 de noviembre de 2025

Sefiores

YOU ARE SERVICES SA.S.

NIT. 901.796.967-0

E-mail. youareservices@gmail.com
Direccion. CL 20 N 40 ~79 BRR CAMOA
Celular. 310-345-1876

Villavicencio, Meta

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION EN RELACION CON:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y CONEXION VIAL EN EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.

Cordial Saludo,

Me permito invitarlo a presentar cotizacién para adelantar proceso contractual en el
marco de la calamidad Publica declarada mediante Decreto 119 del 10 de junio del 2025
con el objeto de: “INTERVENTORIA TI’EpNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL
RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL EN EL CANO PARRADO SECTOR
VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”.

Todo lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones;

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SNGRD)”, Dentro del marco juridico es procedente indicar que fue la Ley 1523 quien
creé el régimen especial de contratacién aplicable cuando se declara situacién de
desastre o calamidad publica y en especial lo dispuesto en su Articulo 66 donde se
indican (“Medidas especiales de contratacion”) autoriza que los contratos celebrados por
(i) la sociedad fiduciaria que administre el Fondo Nacional de Gestién del Riesgo, (ii) las
entidades ejecutoras que reciban recursos de dicho fondo, y (iii) las entidades
territoriales y sus fondos de gestion del riesgo, relacionados directamente con las
actividades de respuesta, rehabilitacion y reconstruccion en las zonas declaradas en
desastre o calamidad publica, se sometan a los requisitos y formalidades de la




(( an \\ OFICINA DE GESTION
‘o’ ) DEL RIESGO

contratacion entre particulares, con sujecién al régimen especial del articulo 13 de la Ley
1150 de 2007 y admitiendo clausulas excepcionales de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior significa que, declarada la calamidad publica en el Municipio de Villavicencio,
la Oficina Municipal de Gestion del Riesgo (OGR) queda juridicamente habilitada para
contratar de manera directa las acciones, obras, bienes y servicios necesarios para la
atencion, mitigacion, rehabilitacién y reconstruccion derivadas de un evento de
calamidad publica, priorizando la inmediatez, eficacia y eficiencia en la respuesta
institucional, bajo los principios de transparencia y responsabilidad administrativa. En
este contexto, la Oficina de Gestidon del Riesgo del Municipio de Villavicencio adelantara
los procesos necesarios con el propdsito de ejecutar las intervenciones urgentes que
garanticen la proteccién de la vida, la integridad, la infraestructura publica y el
restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas.

Ahora bien, con fundamento en los eventos de variabilidad climatica que han afectado
a Villavicencio durante 2025, el 26 de mayo de 2025, en la sesién No. 3 del CMGRD
convocada por el alcalde y con base en los informes de la OGR, la EAAV y los
organismos de socorro, el Consejo respaldo al alcalde en la declaratoria de calamidad

publica para atender la crisis humanitaria, gestionar recursos y articular el apoyo
interinstitucional.

En consecuencia, el 10 de junio de 2025 la Alcaldia expidié el Decreto 119 de 2025,
“Por medio del cual se declara la calamidad ptblica en el municipio de Villavicencio y se
dictan ofras disposiciones”. Posteriormente, el 15 de julio de 2025, en la sesién No. 4
del CMGR vy tras los informes actualizados de la OGR, |a Secretaria de Infraestructura
y la EAAV, el Consejo aprob6 el Plan de Accién Especifico (PAE), con lo cual quedd

formalmente soportada la ruta de respuesta, rehabilitacion y reconstrucciéon bajo el
marco de la calamidad publica.

Finalmente, el 15 de agosto de 2025, en la sesién No. 5 del CMGRD, los integrantes en
pleno respaldaron al alcalde y aprobaron la actualizacion del PAE presentada por la
Oficina de Gestion del Riesgo, en la que se ratifica, entre otros, el proyecto denominado
“Construccion de obras para la mitigacion del riesgo de desastres y conexién vial en el
Cafo Parrado, sector Villa Julia, en el municipio de Villavicencio, Meta” y para esta se
requiere contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental
para la construccion de obras para la mitigacion del riesgo de desastres y

conexion vial en el cafio parrado sector villa julia en el municipio de Villavicencio,
Meta”.

Dentro del Plan de Accidn Especifico elaborado para mitigar la calamidad puablica, en su
actividad No 28, describe la necesidad de desarrollar la actividad “CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL EN
EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
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META”, y para esto se requerira la contratacion de la INTERVENTORIA TEQNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE
OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL
EN EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META”, como lo establece La interventoria en los contratos de obra
se encuentra regulada en la Ley 80 de 1993, especificamente en el articulo 32, numeral
1,y enla Ley 1474 de 2011, articulo 83, para la atencion y mitigacion de los riesgos de
desastres, ademas, prever los recursos necesarios para hacerle frente a esta
problematica y en especial a la consolidacion de soluciones desde la Oficina Municipal
de Gestidn De Riesgos, con el objetivo de dar cumplimiento con las actividades propias
de su objeto social, con el animo de estar en contacto con las comunidades, en aras de
procurar eficiencia, oportunidad y fortalecimiento en los procesos y tiempos de atencion
de emergencias.

Con fundamento en el Decreto 119 de 2025 que declara la calamidad publica en
Villavicencio y en la Ley 1523 de 2012 (art. 66), asi como en la aprobacion del Plan de
Accion Especifico (PAE), la delegacion de funciones y competencias de contratacion y
ordenacion del gasto a la OGR mediante el Decreto 0131 de 2025, y lo previsto en el
documento interno “Procedimiento de contratacion entre particulares en situaciones de
calamidad publica y retorno a la normalidad”, se establece que la Oficina Municipal de
Gestién del Riesgo de Desastres de Villavicencio estd legalmente facultada para
contratar bajo formalidades de derecho privado y con sujecion a los principios de la
contratacion estatal, las obras civiles indispensables para la respuesta inmediata, l1a
rehabilitacion y la reconstruccion de la infraestructura afectada en el area declarada, en
armonia con la Ley 1150 de 2007 (modalidad de contratacion directa).

VIGENCIA DE LA COTIZACION: La vigencia de la cotizacién debera tener como minimo
(30) dias contados a partir de su presentacion.

Plazo: 240 Dias contados a partir de la orden de Inicioc.

Anticipo: En caso de salir favorecido el contrato tendra un anticipo del 50%

Orden de Servicio: En caso salir favorecido de OGR emitira una orden de servicio con
la cual se debera dar inicio de inmediato con recursos propios por lo que debera contar
con el musculo financiero suficiente para adelantar |la obra.

Documentos que debera adjuntar en su cotizacion:

- - Certificado expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicion no
mayor a 30 dias y con los codigos de actividad econémica 7112- 7020 — 4290 ~
4690

- Registro Unico Tributario (RUT) con fecha de impresién no mayor a 30 dias. con las
actividades 7112- 7020 — 4290 - 4690
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- Estados financieros o Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado no mayor

OFICINA DE GESTION
DEL RIESGO

a 30 dias. Donde se compruebe la experiencia de minimo 2 contratos con objetos
similares y que la sumatoria de los mismos sumen el presupuesto oficial en salarios
minimos legales vigentes

VALOR: El valor en la cotizacion debera incluir todos los gastos en los que se incurra
por concepto de suscripcién, legalizacién y ejecucion del futuro contrato, asi como
descuentos por estampillas, constitucion garantia tnica, entre otros. A continuacion, se
relaciona cuadro de impuestos y retenciones establecido por el Municipio de

Villavicencio:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZAR:

NUMERO N TIEMPO
ITEM | CATEGORIA PERFIL CARGO DE DEDICACION EN
PERSONAS MESES
A | PERSONAL PROFESIONAL
ingeniero civil o ingeniero de
1 T02 transporte y vias, especialista en INI?IEEE\C."Erﬁ“?ODREI % 1 100% 8
gerencia de proyectos
. ; =T RESIDENTE DE "
2 TO7 ingeniero civil o vias y transporte INTERVE NTORIA 1 100% 8
ingeniero civil especialista ESPECIALISTA 0,
3 To4 | estructural ESTRUCTURAL 1 9% 4
ingeniero civil especialista en o
4 Toe geotecnia ESPECIALISTA GEOTECNIA 1 30% 4
Ingeniero civil especialista 0
S T06 hidraulico ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 30% 4
Profesional en salud ocupacional PROFESIONAL EN
6 TO9 con licencia y minimo 2 afios SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 100% 8
desde la expedicion de la licencia SALUD EN EL TRABAJO 1
PERSONAL TECNICO
tecnologo en topografia o
topografo con licencia vigente, 0
1 33 minimo 4 afios de experiencia en 100% 8
vias TOPOGRAFO INSPECTOR 1
C |PERSONAL AUXILIAR
Bachiller academico, con minimo
2 T30 2 aiios de experiencia como 100% 8
_ conductor CONDUCTOR 1
TIEMPO
ITEM TIPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | DEDICACION EN
MESES
1 | Campero, pick-Up o Camioneta T39 MES 100% 8
1
TOPOGRAFIA (incluye transito, nivel o
2 y elementos complementarios) T42 MES ! Lo $ [\
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Resultados)

T44 MES 1 26%

Se debera tener en cuenta los siguientes para la presentacién de la cotizacion

Vigencia de la cotizacién: La vigencia de la cotizacion deberé tener como minimo treinta (30)
dias contados a partir de su presentacion.

Plazo de obra: 240 Dias contados a partir de la orden de Inicio.

Anticipo: El contrato tendra un anticipo del 50% que sera girado una vez legalizado el contrato
y emitida la orden de inicio.

Orden de Servicio: En caso salir favorecido de OGR emitira una orden de servicio con la cual
se debera dar inicio de inmediato a las obras con recursos propios por parte del contratista, por
lo que debera contar con el musculo financiero suficiente para adelantar la obra durante el
tiempo de legalizacién del contrato.

Documentos que debera adjuntar en su cotizacion:
- Certificado expedido por la Camara de Comercio con fecha de expedicion no
mayor a 30 dias
- Registro Unico Tributario (RUT) con fecha de impresion no mayor a 30 dias.
- Estados financieros o Registro Unico de Proponentes (RUP) actualizado no mayor
a 30 dias.

VALOR: El valor en la cotizacién debera incluir todos los gastos en los que se incurra por:
POLIZAS:

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubriré a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de las muitas y de la cldusula penal pecuniaria
que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la presente contratacion el
MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecucion del contrato
y cuatro (4) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clausula
penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.

b. CALIDAD DEL SERVICIO. El amparo de calidad del servicio cubre al Municipio de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y
que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasion de
un contrato de consultoria, o (i) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato. En ese orden para la presente contratacién el MUNICIPIO
exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE PORCIENTO
(20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de ejecucién del contrato y CUATRO
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MESES mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clausula penal, y
se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion
del personal utilizado para la ejecucién del contrato amparado en el territorio nacional. En ese
orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya
por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrira el término de
ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.
Amparo de Cubrimiento Del Anticipo: La cobertura del amparo debe garantizar al
municipio, el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al CIEN POR CIENTO
100 % del pago realizado por concepto de anticipo
A continuacion, se relaciona cuadro de impuestos y retenciones establecido por el Municipio de
Villavicencio:

a. Impuesto de timbre: 0.5% Valor del contrato que se debera pagar al municipio para poder

expedir el registro presupuestal.
b. Los siguientes son los demas descuentos por parte del municipio:

D it

DESCUENTO TIPO PORCENTAJE MARCO NORMATIVO | A PARTIR DE
Turismo Departamental 2% Ordenanza 1184 de 2022 SO
. 10% mencr
Pro-Hospitales Departamental 1% QOrdenanza 1184 de 2022 A
Cuantia
Pro-Justicia Familiar Municipal 2% Acuerdo 600 de 2023 10 SMMV
UNILLANOS Departamental 1% Ordenanza 1184 de 2022 S0
Pro-Deporte Municipal 1.5% Acuerdo 546 de 2022 S0
Adulto Mayor Municipal 2% Acuerdo 515 2021 50
Pro-Cultura Municipal 2% Acuerdo 515 de 2021 SO
Rétencion e 2
; . Acuerdo 515 2021 (Tabla
industria y Municipal 6% . S0
o de Tarifas)
Retencidn a Titulo
de Renta por Nacional 4% Persona Juridica Estatuto Tributario $ 170.000
Servicios Generales
Retencion a Titulo ; ; ;
de IVA Nacional 15% del IVA Facturado Estatuto Tributario S 170.000

L]

Si requiere aclaraciéon o alguna informacion adicional, por favor hacer el requerimiento
por escrito en el transcurso no mayor de un (1) dia luego de recibida esta invitacion

T RS 4 2 T




OFICINA DE GESTION
DEL RIESGO

La siguiente solicitud de cotizacion solicitada servira de base para la elaboracion de un
estudio de mercado y, por tanto, no constituye en si misma una oferta y
consecuentemente NO obliga a las partes.

Quedamos atentos a la confirmacién del recibido de esta comunicacion, manifestando
su interés en participar 0 no en la presente invitacion a cotizar.

Agradezco su gentil atencion.

Jefe Oficina de Gestién del Riesgo

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA

VPB®: N/A L T
Reviso: Liliana Beltran Buritica Abogada CPS

Reviso: José Luis Ramirez Profesional CPS <V 4

Elabord: Stephania Garcia Ortiz Profesional CPS 2




