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CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA 
(Obra) 

NRO. 504 – 2025  
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APARTADÓ 

890.980.095-2. 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA 

S.A.S - CONSPRINGE 

NIT. 901.152.263-0 

ARLEISON MORENO AGUILAR 

C.C. 1.077.425.453 expedida Quibdó 

Dirección: Carrera 9 N° 101 A 99-28  

ED AMERICAS OF 304 

Correo: ingarleison@gmail.com  

Celular: 3146037624 

Ciudad: Apartado - Antioquia 

 

OBJETO: RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PUENTE 

COLGANTE CARACOLÍ EN EL CORREGIMIENTO 

SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA 

MITIGAR LOS EFECTOS DE LA OLA INVERNAL Y 

RESTABLECER LA MOVILIDAD DE LAS 

COMUNIDADES AISLADAS, EN EL MARCO DE LA 

CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE 

DECRETO 662 DE 2025 Y LA URGENCIA 

MANIFIESTA DEL DECRETO 664 DE 2025. 

SUPERVISOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PLAZO: TREINTA (30) DÍAS   

VALOR: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L 

($376.479.399) 

 

Entre los suscritos a saber ADOLFO DAVID ROMERO BENITEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 8.324.470 expedida en Apartadó (Ant.), obrando en su 

carácter de alcalde municipal, según el acta de posesión del Juzgado Primero 

Promiscuo de Familia de Apartadó Antioquia, y en nombre y representación del 

MUNICIPIO DE APARTADÓ, de una parte quien en adelante y para los efectos de este 

acto se denominará EL MUNICIPIO y por la otra CONSTRUCTORA DE PROYECTOS 

DE INGENIERIA S.A.S – CONSPRINGE identificado con el NIT 901.152.263-0, 

representada legalmente por el señor ARLEISON MORENO AGUILAR, identificado 

(a) con cédula de ciudadanía N° 1.077.425.453 expedida Quibdó, quien en lo sucesivo 

y para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha 

celebrado el presente CONTRATO DE OBRA mediante URGENCIA MANIFIESTA de 

conformidad a las siguientes consideraciones: 1.- Que, el artículo 2º de la Constitución 

Política de Colombia, establece los fines esenciales del Estado, a saber: “servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
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principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener 

la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares”. 2.- La Ley 1523 de 2012 en su artículo 1° establece: De 

la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en adelante la 

gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción 

del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 3. 

El municipio de Apartadó, consciente de sus responsabilidades constitucionales 

relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, declaró a través del Decreto Nro. 

662 del 05 de diciembre de 2025, la situación de CALAMIDAD PÚBLICA por el término 

de seis (6) meses. Esta declaratoria se fundamenta en los hechos ocurridos el 28 de 

noviembre de 2025, cuando las fuertes lluvias provocaron el colapso del puente 

colgante ubicado en la vereda Caracolí del corregimiento de San José, debido al 

reventón súbito de una de las guayas que sostenían la estructura de hierro y madera 

4. La afectación generada por este evento dejó aisladas a las veredas La Victoria, Las 

Playas, La Miranda, Pedroza, Miramar, Danta y Playas Altas, así como a la comunidad 

indígena Ibudó Las Playas, impactando aproximadamente a 280 familias que 

dependen de esta infraestructura como única vía de acceso para su movilidad, 

transporte escolar, abastecimiento y acceso a servicios esenciales de salud. Ante esta 

situación, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), en 

sesión extraordinaria del 02 de diciembre de 2025 según Acta No. 5, evaluó la 

emergencia y recomendó adelantar las gestiones para realizar el mantenimiento y 

recuperación urgente del puente, dado que la construcción de uno nuevo requiere 

tiempos y recursos que no atienden la inmediatez de la crisis. 5. En atención a la 

recomendación del CMGRD y para garantizar una respuesta inmediata, el Alcalde 

Municipal expidió el Decreto N° 664 del 05 de diciembre de 2025, mediante el cual se 

declaró la URGENCIA MANIFIESTA en el municipio. Esta figura, amparada en los 

artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, permite la contratación directa para la ejecución 

de obras en el inmediato futuro necesarias para conjurar situaciones de calamidad que 

no dan espera, como es el caso del restablecimiento de la conexión vial para las 

comunidades afectadas; Así las cosas, las partes acuerdan someterse a las siguientes 

cláusulas: El presente contrato de obra se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con el MUNICIPIO DE APARTADÓ 

a la “RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARACOLÍ EN 

EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA MITIGAR 

LOS EFECTOS DE LA OLA INVERNAL Y RESTABLECER LA MOVILIDAD DE LAS 

COMUNIDADES AISLADAS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA 

DECLARADA MEDIANTE DECRETO 662 DE 2025 Y LA URGENCIA MANIFIESTA 

DEL DECRETO 664 DE 2025” Parágrafo: Especificaciones del bien, característica 

y cantidades:  

 
PRESUPUESTO GENERAL 

  



 

Página 3 de 9 
 

ÍTEM 

DE 

PAGO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL 

  $296,246,400.00  

1 Preliminares         

1.1 
Desmonte de estructura existente, incluye todo lo necesario para su 

correcto desarrollo 
M2 163.20 $ 194,565.00 $ 31,753,008.00 

1.2 

Suministro, transporte y montaje de estructura metálicas transversal 3 

ml.Cercha Metálica, es una estructura reticular compuesta por barras 

metálicas que se ínter-conectan entre sí para formar estructuras 

triangulares que forman un entramado rígido, diseñada para estar 

sometida a fuerzas de tracción y suspensión, de principal aplicación en el 

sector de la construcción para soportar y sostener todo tipo de elementos 

Incluye varilla de 5/8" inferior y 2 varillas de 1/2“ superior. 

M 448.00 $ 250,980.36 $112,439,200.00 

1.3 

Suministro, transporte y montaje de pendolón 5/8" Fy=250 MPa. Incluye 

figuración, roscas y conectores entre brazo y platinas de conexión a cable 

principal y camilla y/o tablero. 

M 24.00 $ 123,198.00 $ 2,956,752.00 

1.4 
Suministro, transporte y montaje de tambor, anclas de encastre y demás 

elementos para su correcta instalacion, ASTM A-108. 
Un 4.00 $2,765,789.60 $ 11,063,158.40 

1.5 

Suministro e instalación de Herraje superior en platina con tornillería y 

platina de suspensión (prensacables y 

platinas). 

Un 20.00 $ 54,654.00 $ 1,093,080.00 

1.6 
Suministro e instalación de Herraje inferior de suspensión de pendolones. 

Ver detalle en planos de la cartilla. 
Un 20.00 $ 146,454.00 $ 2,929,080.00 

1.7 

Suministro, colocación e instalación de cable de acero AA 6x19 

alquitranado de $\phi=$ 38mm (1 1/4"), para sostenimiento del 

tablero. ASTM A586. 

M 280.00 $ 255,689.00 $ 71,592,920.00 

1.8 

Suministro e instalación de Grapa galvanizada para amarre de cable 

principal de acero con diámetro 

38mm (1 1/2"). 

Un 24.00 $ 145,821.00 $ 3,499,704.00 

1.9 

Suministro e Instalación de Tablón de piso de madera inmunizada 

2.44x0.18. Incluye tornillos de cabeza redonda y todo lo necesario para su 

correcta instalación, madera inmunizada. 

m2 163.20 $ 245,536.00 $ 40,071,475.20 

1.10 

Suministro e Instalación de Larguero de apoyo en madera plástica PET h= 

0.25 - 0.40. Incluye tornillo de cabeza redonda $\phi=$ 2 1/2" y todo lo 

necesario para su correcta instalación. 

M 81.60 $ 97,989.00 $ 7,995,902.40 

1.11 

Suministro e instalación de baranda de protección en perfiles de madera 

inmunizada de 8 x 4 cm, conformada por 4 hiladas horizontales. Incluye 

cortes, desperdicios y elementos de fijación (tornillería/pernos). 

M 136.00 $ 79,795.00 $ 10,852,120.00 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $296,246,400.00 

ADMINISTRACIÓN 22.08% $65,420,679.00 

UTILIDAD 5.00%  $ 14,812,320  

TOTAL OBRA $376,479,399.00 

INTERVENTORÍA 6.03% $ 22,684,185 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 399,163,584 

 
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES - AIU 

         

ITE

M 

CÓDI

GO 
DESCRIPCIÓN 

CA

NT 

VALOR 

MENSUAL 

PREST. 

SOC.  

DEDIC. 

% 

PLAZ

O 

VALOR 

PARCIAL 

1 
EQUIP

O  
            $ 12,505,448 

1.1 
MO00

1 
DIRECTOR DE OBRA 1.00 $ 5,694,000 

$ 

2,619,240 
20% 1.00 $ 1,662,648 

1.2 
MO00

3 
RESIDENTE DE OBRA 1.00 $ 3,843,450 

$ 

1,767,987 
100% 1.00 $ 5,611,437 

1.3 
MO00

8 
TECNÓLOGO SST 1.00 $ 2,562,300 

$ 

1,511,757 
0% 1.00 $ 0 

1.4 
MO01

9 
MAESTRO PRIMERO 1.00 $ 3,558,750 

$ 

1,672,613 
100% 1.00 $ 5,231,363 

1.5 
MO01

0 
CONTADOR 1.00 $ 4,270,500 

$ 

1,964,430 
0% 1.00 $ 0 

1.6                 

2 PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE OBRA   

2.1                 

3 GASTOS OFICINA CENTRAL $ 2,719,950 

3.1 
MO01

3 
SECRETARIA 1.00 $ 1,423,500 $ 996,450 100% 1.00 $ 2,419,950 

3.2                 

3.3                 

3.3                 

3.4   PAPELERÍA 1.00 $ 300,000   100% 1.00 $ 300,000 

3.5                 
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4 OFICINA Y CAMPAMENTO EN OBRA   

4.1             1.00   

5 SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES $ 500,000 

5.1 GE008 

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 

OFICINA DE CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) 

EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, ESCRITORIO, 

SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA POR 

PUESTO DE TRABAJO 

1.00 $ 500,000     1.00 $ 500,000 

6 TRANSPORTE EN OBRA DE PERSONAL   

6.1                 

7 SERVICIOS DE LABORATORIO / ENSAYOS   

                $ 0 

8 OTROS INSUMOS GENERALES   

8.1 GE002 
VALLA 2 (3,0X2,0M). INCLUYE ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA FIJACIÓN Y SOPORTE 
0.00 $ 3,633,109       $ 3,633,109  

9 GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO $ 49,695,281 

9.1   OTROS COSTOS INDIRECTOS           $ 49,695,281 

9.2   
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS 

(GARANTÍAS) 
          $ 2,144,847 

SUBTOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 65,420,679 

AJUSTE ADMINISTRACIÓN POR REDONDEO DE DECIMALES   

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN   

TOTAL COSTOS DIRECTOS $376,479,399 

% ADMINISTRACIÓN 22.08% 

% UTILIDADES 5.00% 

TOTAL A.I.U. 27.08% 

 

Parágrafo: Los conceptos de Administración (A) deberán ser debidamente soportados 

por el contratista con los correspondientes soportes contables (facturas, cuentas de 

cobro u otros) y/o documentales del caso, so pena, de que deban ser devueltos o 

reembolsados a las arcas de la administración municipal de Apartadó. De acuerdo con 

el presupuesto, el alcance del proyecto contempla actividades como: a. Desmonte y 

retiro de elementos estructurales afectados. b. Suministro e instalación de cables de 

acero (guayas) y accesorios de anclaje. c. Mantenimiento y recuperación de la 

estructura metálica (péndolas y torres) d. Suministro e instalación de madera para el 

tablero de piso e. Suministro e instalación de barandas de protección en madera f. 

Pintura y acabados de protección anticorrosiva. Las actividades contempladas en el 

presente proyecto deberán ejecutarse estrictamente conforme a las especificaciones 

técnicas aprobadas por la supervisión del contrato, garantizando el cumplimiento de los 

estándares de calidad y seguridad exigidos para obras de infraestructura de puentes 

peatonales. Cada unidad constructiva deberá desarrollarse bajo los criterios y 

procedimientos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas (NTC), el Código 

Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes (CCP-14) o la normativa aplicable a 

estructuras, así como las disposiciones ambientales y de seguridad industrial vigentes. 

El contratista será responsable de asegurar la correcta selección de materiales, 

procesos constructivos y controles de calidad en campo, de modo que los resultados 

finales cumplan con las condiciones de durabilidad, funcionalidad y estética previstas, 

garantizando la calidad de la recuperación y adecuación del Puente Colgante Caracolí. 

ALCANCE: Esta contratación tiene por alcance la ejecución de las obras necesarias 

para habilitar el paso sobre el puente colgante Caracolí de 68m de longitud, mediante 

el reemplazo de cables de acero (guayas) afectadas, mantenimiento de la estructura 

metálica, y el suministro e instalación de elementos de seguridad como pasamanos en 

madera, para mitigar el riesgo de nuevos colapsos y atender a la población damnificada. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto del 

contrato, el CONTRATISTA se obliga a: I. OBLIGACIONES GENERALES:  1. Cumplir 

con el objeto del contrato en las condiciones establecidas en el estudio previo, 
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documentos anexos, complementarios y en el contrato de conformidad con los 

lineamientos técnicos establecidos en el presente documento. 2. Allegar copia física de 

la propuesta con todos sus anexos, para la suscripción del contrato y su posterior 

aceptación electrónicamente. 3. Aportar copia de afiliación a un sistema de pensiones, 

salud y riesgos laborales y presentar las copias de las autoliquidaciones de acuerdo al 

Decreto 1273 de 2018, los cuales deberá cancelar en los términos que establezca la 

Ley. Igualmente, el pago de aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar. 4. Cumplir 

con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 5. Asumir bajo su costo y riesgo 

todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. 6. Suministrar los 

informes derivados de la ejecución del contrato que le sean solicitados por el municipio. 

7. Mantener comunicación permanente con el municipio a fin de recibir orientaciones, 

evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto del contrato. 8. Garantizar que 

el servicio sea de óptima calidad y que cumpla con todas las características y 

especificaciones consignadas en la propuesta. 9. Atender las consultas y sugerencias 

del supervisor que asigne el Municipio. 10. Entregar mediante formato de inventario 

establecido por la alcaldía de Apartadó, los documentos de archivo que se hayan 

generado en el ejercicio de sus obligaciones cuando culmine el contrato, tanto los 

documentos físicos en archivos tradicionales, como los documentos electrónicos que se 

encuentren en los equipos de cómputo, sistemas de información, portátiles de 

almacenamiento y en general cualquier dispositivo o medio electrónico de conformidad 

con la tabla de retención documental 11. Presentar informe (mensual) -dentro de los 

cinco (5) primero días del mes siguiente-, de las actividades realizadas en cumplimiento 

de cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato, en medio 

magnético y físico 12. Reintegrar al MUNICIPIO los recursos que no se inviertan en la 

ejecución del contrato II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Ejecutar la totalidad de 

las obras civiles necesarias para restituir la estabilidad estructural y la funcionalidad del 

puente colgante, acatando estrictamente las especificaciones técnicas y las 

instrucciones impartidas por la supervisión para garantizar la durabilidad de la 

intervención. 2. Suministrar materiales de óptima calidad para los sistemas de anclaje, 

cables, péndolas y elementos de tránsito, garantizando que cumplan con la resistencia 

necesaria para soportar las cargas de uso y las condiciones climáticas de la zona. 3. 

Implementar estrictos protocolos de seguridad industrial y salud en el trabajo, 

especialmente los relacionados con trabajo en alturas y manejo de cargas, 

suministrando al personal los elementos de protección personal (EPP) necesarios para 

prevenir accidentes durante las maniobras de reparación. 4. Realizar el manejo 

adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), así como de los 

elementos metálicos o de madera retirados, garantizando su acopio temporal seguro y 

su disposición final en sitios autorizados, evitando la contaminación de fuentes hídricas 

aledañas. 5. Garantizar la señalización preventiva e informativa en los accesos a la zona 

de intervención durante todo el tiempo de ejecución, restringiendo el paso peatonal 

cuando las maniobras representen riesgo para la comunidad. 6. Adelantar los trámites 

contractuales y en general efectuar todos los actos y acciones necesarias para llevar a 

cabo la ejecución del objeto contractual en debida forma de acuerdo con su reglamento 

de contratación garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de 

los bienes y/o productos a entregar. 7. Responder por la calidad y estabilidad de la obra 

ejecutada, subsanando a su costa cualquier defecto constructivo o falla en los 

materiales instalados que se presente durante la ejecución o dentro de los términos de 

garantía. 8. Presentar los comprobantes de pago de las obligaciones laborales y de 

seguridad social, incluyendo los aportes mensuales a salud, pensión y riesgos laborales, 

los cuales se realizan mensuales, el pago de cesantías e intereses en marzo y la prima 
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de servicios en julio y enero, conforme a la normatividad laboral colombiana vigente 

TERCERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1. Pagar en la forma establecida en la 

cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el contratista, para lo cual se 

deberá observar el procedimiento establecido internamente por la Secretaría de 

Hacienda del Municipio de Apartadó. 2. Impartir instrucciones para la adecuada 

prestación del objeto contratado. 3. Ejercer la supervisión del contrato a celebrar. 4. 

Suministrar al contratista en forma oportuna la información necesaria para el adecuado 

cumplimiento del objeto a contratar. 5. Verificar el pago de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes 

(PILA). 6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato a suscribir y 

en las demás normas concordantes y aplicables al mismo. CUARTA: 

CONFIDENCIALIDAD: En virtud de la suscripción del presente contrato se compromete 

a 1). Manejar manera confidencial la información que como tal le sea presentada, 

entregada y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la prestación de 

sus servicios. 2). Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en 

beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad 

o mientras sea manejada como de carácter reservado en la entidad. QUINTA: VALOR 

Y FORMA DE PAGO: Se cancelará el total del valor del contrato, equivalente a 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($376.479.399) los 

cuales se pagarán de la siguiente manera: Un desembolso del cincuenta por ciento 

(50%) del valor del contrato, equivalente a CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ($188.239.700), que 

será cancelado previa suscripción del acta de inicio, y la debida aprobación de pólizas 

requeridas. Los demás pagos se realizarán a través de actas parciales, donde se 

demuestre la debida ejecución del contrato hasta completar el 100% amortizando 

proporcionalmente el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en 

cada acta parcial de pago conforme al avance físico y financiero de la obra. Para cada 

acta parcial se requiere la previa presentación y aprobación de los siguientes 

documentos: Informe de ejecución de actividades debidamente aprobado por la 

supervisión del contrato, Cuenta de cobro debidamente aprobada por el supervisor del 

contrato, Certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, 

expedida por el supervisor del contrato, Certificación del representante legal y/o del 

revisor fiscal, en la que conste que el contratista se encuentra al día en el pago de la 

nómina y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal 

a su cargo, incluyendo riesgos profesionales, cajas de compensación familiar e Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Justificación de los costos discriminados en el 

presupuesto de AU . Parágrafo primero: Para la presentación de los informes escritos 

se deben traer un (1) original y dos (2) copias, así mismo, se deberá entregar en formato 

digital (USB) con el registro fotográfico de todos los avances del proyecto. Parágrafo 

segundo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. Parágrafo 

tercero: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de 

supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y 

autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas 

internas de la Secretaría de Hacienda en lo relacionado con pagos. SEXTA: 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los gastos que se deriven del presente proceso se 

realizarán con cargo al artículo Presupuestal: 
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NRO. DE RUBRO DENOMINACIÓN VALOR 

2.3.2.01.01.001.03.05.45.03.03 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO 

DE APARTADÓ - CONSTRUCCIÓN PUENTE. 

$30,079,174 

2.3.2.01.01.001.03.05.45.03.02 $1,955 

2.3.2.01.01.001.03.05.45.03.01 $161,026,241 

2.3.2.01.01.001.03.05.45.03.06 $ 5,807,500 

2.3.2.01.01.001.03.05.45.03.05 $ 895,012 

2.3.2.01.01.001.03.05.45.03.04 $150,443,775 

2.3.2.01.01.001.03.05.45.03.08 $ 25.979.445 

2.3.2.01.01.001.03.05.45.03.07 $ 2,246,297 

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 
2383 del 10 de diciembre de 2025 

Número del Radicado del Proyecto Nro. 202500000038693 

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias en 

el municipio de Apartadó. 

 

SÉPTIMA: DURACIÓN: El contrato tendrá un término de ejecución de TREINTA (30) 

DÍAS, contando este tiempo desde la suscripción del acta de inicio del mismo. 

OCTAVA: INTERVENTORÍADEL CONTRATO: La Interventoría será contratada por el 

Municipio de Apartadó, con una persona natural o jurídica, consorcio, unión temporal 

o promesa de sociedad futura. Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, la 

complejidad y la extensión de las obras a contratar. NOVENA: LUGAR DE 

EJECUCIÓN: Las actividades se realizarán en Apartadó, por ello para todos los 

efectos del contrato resultante el domicilio será el municipio de Apartado. DÉCIMA: 

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: EL MUNICIPIO por medio de resolución motivada, 

podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por hechos constitutivos, 

de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera 

grave y directa la ejecución del contrato, de conformidad y por las causales previstas 

en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 90 y 91 de la Ley 418 de 1997. 

DÉCIMA PRIMERA: EFECTOS DE LA CADUCIDAD: La declaratoria de caducidad 

restituye las cosas al estado precontractual, EL MUNICIPIO podrá hacer efectiva la 

cláusula penal pecuniaria y por ende la garantía de cumplimiento. En caso de 

incumplimiento total el Contratista pagará, a título de indemnización, el equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, sin 

requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, 

o se hará efectiva directamente por el MUNICIPIO, o de la garantía única de 

cumplimiento, o por jurisdicción coactiva. Parágrafo. Para la imposición de la sanción 

se seguirá el procedimiento descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA 

SEGUNDA: MULTAS: Si El CONTRATISTA faltare al cumplimiento en alguna de las 

obligaciones contraídas en este contrato, EL MUNICIPIO podrá imponerle multas 

sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que el 

monto total de las multas exceda al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 

de conformidad con la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad.  

Parágrafo. Para la imposición de la sanción se seguirá el procedimiento descrito en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA TERCERA: CLAÚSULAS 

EXCEPCIONALES: El presente contrato, se rige por los principios de Terminación, 

modificación e interpretación unilaterales, en los términos consagrados en la Ley 80 

de 1993 y Ley 1150 de 2007. DÉCIMA CUARTA: INCOMPATIBILIDADES E 

INHABILIDADES: EL CONTRATISTA, para los efectos de este contrato declara bajo 

la gravedad del juramento no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades legales previstas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y normas 

que lo adicionan o modifican. DÉCIMA QUINTA: CESIÓN DEL CONTRATO: El 

CONTRATISTA no podrá ceder, ni subcontratar total ni parcialmente el presente 

contrato, ni el cumplimiento de sus obligaciones sin autorización previa y por escrito 
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del MUNICIPIO. DÉCIMA SEXTA: GARANTÍAS: Por su parte, las obligaciones que se 

generan en la ejecución del contrato estarán cubiertas por la garantía única que exigen 

la normatividad vigente, con las siguientes características: CUMPLIMIENTO: La 

garantía de cumplimiento del contrato tendrá una vigencia igual al plazo del contrato y 

seis (6) meses más.  El valor de esta garantía debe ser del diez por ciento (10%) del 

valor del contrato. Este amparo comprende, además, el pago de las MULTAS Y DE LA 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una 

cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y con una 

vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. DEVOLUCION DE PAGO 

ANTICIPADO. La garantía de pago anticipado debe estar vigente hasta la liquidación 

del contrato. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto 

pagado de forma anticipada. Contrato en el evento en que no se llegare a liquidar el 

contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo 

de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo 

de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 

de 2007.  Para este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta 

obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda 

a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven 

de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 

GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. Cubrirá al Municipio de Apartadó por los 

perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación de 

personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres 

(3) años más. GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Esta 

garantía debe tener una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 

recibo a satisfacción la obra.  El valor de la garantía debe ser del diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado será equivalente a Doscientos (200) 

SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del 

contrato. En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término 

previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se 

ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por 24 

meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  Para este 

efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir 

oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la 

vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la 

vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. DÉCIMA SÉPTIMA: 

SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se podrá suspender la ejecución del contrato por mutuo 

acuerdo en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, igualmente cuando a juicio de 

EL MUNICIPIO se considere necesario por causas ajenas al contratista. DÉCIMA 

OCTAVA: SOLUCIÓN DIRECTA: Antes de acudir a la cláusula compromisoria, las 

diferencias de este contrato se sujetarán a los siguientes mecanismos alternativos de 

solución de conflictos: a) El Acuerdo; b) La transacción; c) La Conciliación; d) la 

amigable composición. DÉCIMA NOVENA: INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO DE 

APARTADÓ. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de 

cualquier reclamación, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir 

por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista, sus 

subcontratistas o dependientes durante la ejecución del objeto y obligaciones del 
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contrato. VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona 

con la suscripción de las partes. VIGÉSIMA PRIMERA: EJECUCIÓN: El presente 

contrato requiere para cumplir los requisitos de ejecución, por parte de las partes: a). 

Registro Presupuestal. b). Aprobación de garantía de cumplimiento. VIGÉSIMA 

SEGUNDA: JURISDICCIÓN: El presente contrato estará sometido en todo a la Ley 

Colombiana y se rige por las disposiciones pertinentes. VIGÉSIMA TERCERA: 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá darse por terminado, en 

cualquiera de los siguientes casos: a). Por solicitud expresa de EL MUNICIPIO, b). Por 

mutuo acuerdo entre las partes, c). Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, d) Por vencimiento de su plazo. VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO: Las partes contratantes, de común acuerdo, liquidarán el presente 

contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la conclusión normal del contrato 

o la expedición del acto administrativo motivado que ordene su terminación anormal. 

En el acta de liquidación debidamente identificada, que se levantará y suscribirá, 

constarán las revisiones, ajustes y recomendaciones, los acuerdos, conciliaciones y 

transacciones a que llegaren para solucionar las eventuales diferencias surgidas y 

declararse las partes a paz y salvo, igualmente, de los reclamos, observaciones u 

objeciones se dejará constancia. Parágrafo. Liquidación Unilateral: Si el Contratista no 

concurre a la etapa de liquidación concertada dentro del plazo señalado, o en caso de 

que las partes no llegaren a un acuerdo respecto del contenido de ésta, el Municipio 

procederá, mediante acto administrativo motivado, a liquidar por sí mismo y en forma 

directa el contrato. VIGÉSIMA QUINTA: GASTOS: Todos los gastos de legalización 

de este contrato correrán por parte de EL CONTRATISTA. VIGÉSIMA SEXTA: 

DIRECCIONES: a). El Contratista: Cra 9 N° 101 A 99-28 ED AMERICAS OF 304, 

Barrio: Ortiz, Correo: ingarleison@gmail.com, Celular: 3146037624, b). El Contratante: 

Kra 100 #103ª-02, correo electrónico, jurídica@apartado-antioquia.gov.co     

 
Entidad 
Contratante: 

ADOLFO DAVID ROMERO BENITEZ – 
Alcalde Municipal 

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II 

Contratista: 
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA S.A.S - NIT. 901.152.263-0 

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II 

Proyectó: 
Paola Rios Granada – Apoyo jurídico en 
Contratación 

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II 

Aprobó: 
Hosmany del Pilar Castrillón Salazar– Jefe 
oficina jurídica  

Se entiende suscrito electrónicamente en el 
SECOP II 
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