EXPERIENCIA GENERAL CONSPRINGE-CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS

CONSECUTIVO REPORTE RUP	OBJETO DEL PROYECTO	TIPO	N°	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACIÓN	VALOR INICIO	VALOR FINAL	DURACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	SMMLV
001	ADECUACIÓN PLATAFORMA CON PISO ELEVADO DE MADERA EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MURINDO.	OBRA	PLA-MC-0P-011-2018	MUNICIPIO MURINDÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$9,301,052.00	$9,301,052.00	15 DÍAS	9 de marzo de 2018	23 de marzo de 2018	11.91
002	"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PALAFÍTICOS PEATONALES EN MADERA LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE MURINDÓ ANTIOQUIA"	OBRA	PLA-MC-OP-012-2018	MUNICIPIO MURINDÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$21,874,776.00	$21,874,776.00	15 DÍAS	9 de marzo de 2018	23/03/2018	28.00
003	SERVICIOS OPERATIVOS DE ROCERÍA Y LIMPIEZA DE CALLES Y ENTORNOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MURINDÓ - ANTIOQUIA.	SERVICIOS OPERATIVOS	PLA-MC-SO-013-2018	MUNICIPIO MURINDÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$21,874,776.00	$21,874,776.00	10 DÍAS	9 de marzo de 2018	18/03/2018	28.00
004	ADECUACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO RURAL DE PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE MURINDO-ANTIOQUIA	OBRA	MC-005-2021	MUNICIPIO MURINDÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$25,387,100.00	$25,387,100.00	125 DÍAS	23/03/2021	26/07/2021	27.94
005	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO EN LA INSTITUCIÓN SAN PEDRO CLAVER, DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	OBRA	011-2021	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$281,213,940.00	$376,265,788.00	152 DÍAS	19/04/2021	18/09/2021	414.15
006	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TERRENO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JUAN BOSCO DE APARTADÓ	OBRA	CONTRATO 215-2023 OBRA	MUNICIPIO DE APARTADÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$52,200,000.00	$52,200,000.00	1 MES	18/05/2023	17/06/2023	45
007	MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA.	OBRA	053-2023	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$204,873,135.00	$204,873,135.00	15 DÍAS	04/12/2023	18/12/2023	176.61
008	ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.	OBRA	CONTRATO 012-ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CI 164 DE 2023 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$480,868,738.00	$480,868,738.00	2 MESES	26/04/2023	07/07/2023	414.54
009	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI 498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	OBRA	043 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$447,977,253.00	$447,977,253.00	20 DÍAS	14/12/2022	02/02/2023	386.19
010	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIQUIA, NODO CIUDADELA	OBRA	027-2023	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	CONSORCIO PALACIO DE LA CULTURA (CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%)	10%	$269,655,135.76	$2,696,551,357.62	7 MESES	27/06/2023	26/01/2024	2074.27
011	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y OTROS EDIFICIOS DEL MINICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA	OBRA	1	PERING SAS	CONSPRINGE SAS - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	100%	$472,246,842.00	$ 472,246,842.00	1 MES	24/11/2022	24/12/2022	472.25