| | | | |
|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Floridablanca | **REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR** | **CÓDIGO** | GC-F-56 |
| | | **VERSIÓN** | 00 |
| | **OFICINA DE CONTRATACIÓN** | **FECHA ELAB** | 15/01/2024 |
| | | **FECHA APROB** | 15/01/2024 |
| | **PROCESO:** GESTION DE LA CONTRATACIÓN | **TRD** | 103-14 |

| | |
|---|---|
| **DIRIGIDO A**<br><br>**(ordenador del gasto)** | DIANA MILENA VILA FLOREZ<br><br>Jefe Oficina de Contratación |
| **SECRETARÍA Y/O OFICINAS GESTORAS** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | DICIEMBRE 2025 |
| **RESPONSABLE TÉCNICO** | DIEGO FERNANDO JAIMES PORRAS<br><br>Secretario de Educación |
| **ALCANCE DE LA NECESIDAD** | |
| **DESCRIPCIÓN** | El Marco Constitucional y legal previsto en el Titulo XII, Capitulo II de la Constitución Política de Colombia que consagra la planeación en los organismos del Estado, en armonía con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con decreto 1082 de 2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de planificación que permitan el adecuado manejo del gasto público, y de otro lado, la satisfacción de las necesidades públicas de la administración municipal.<br><br>La Constitución Política de Colombia en su artículo 209, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y en el mismo sentido destaca que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por lo tanto, al referirse a la función Administrativa preceptúa que “La función Pública está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. |

A su vez el artículo 5° de la ley 136 de 1994 establece "son principios rectores de la administración municipal:

a) EFICACIA: Los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entidades; definirán al ciudadano como centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de programas y proyectos;

b) EFICIENCIA: Los municipios deberán optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional que les permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de información, evaluación y control de resultados, y aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones de carácter público o privado".

Así mismo, el Artículo 311 de la Carta Política, indica que al municipio como entidad fundamental del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso social y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Por lo tanto, El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, es una entidad descentralizada territorialmente, con autonomía administrativa, financiera y personería jurídica, la cual busca garantizar el interés general de la comunidad en todas sus actuaciones.

El Municipio de Floridablanca, como ente territorial, entendiendo la Institución de la Educación como una de las obligaciones constitucionales, busca garantizar a sus asociados el derecho de educación y así, contribuir en la erradicación total del analfabetismo que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad.

De conformidad con la Ley 715 de 2001 en ejercicio de la función misional que le compete para garantizar el buen desarrollo, funcionamiento y ejecución del

| | |
|---|---|
| | derecho fundamental y constitucional de la educación (art. 67 C.N.) requiere el desplazamiento terrestre de los estudiantes desde sus residencias hasta las instituciones educativas oficiales del municipio, con el fin de garantizar la inscripción y continuidad educativa de los estudiantes dentro del sistema educativo, la administración municipal dentro del plan de mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura debe garantizar el transporte a los educandos de la zonas vulnerables que presentan dificultades para desplazarse de ida y regreso entre las veredas y corregimientos del municipio con el fin de garantizar la inscripción y continuidad educativa de los estudiantes dentro del sistema educativo, la administración municipal dentro del plan de mejoramiento de la calidad y ampliación de cobertura debe garantizar el transporte a los educandos de la zonas vulnerables que presentan dificultades para desplazarse de ida y regreso entre las veredas y corregimientos del; mayormente por que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos que generalmente no cuentan con la facilidad de un transporte privado y su bajo nivel de adquisición les limita el acceso al transporte público.<br><br>Para darle cumplimiento al objetivo propuesto y así satisfacer la necesidad existente, la entidad por mandato constitucional y legal y en especial el cumplimiento de las funciones delegadas en la Ley 715 de 2001, tiene la obligación de garantizar a la comunidad de más bajos ingresos y condiciones el subsidio de transporte escolar, con el objeto de garantizar a la población el servicio diario de transporte durante el desarrollo del calendario escolar, atención en cobertura y formación académica de la población.<br><br>Por lo tanto, la administración municipal cubrirá la necesidad de las instituciones del municipio con el servicio de transporte escolar, las cuales son:<br><br>COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE E<br><br>INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN SEDE A<br><br>INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN SEDE B<br><br>INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN SEDE D<br><br>INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEM AN SEDE F y H |

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS – SEDE C

COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA SEDE A y B

COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA SEDE C y E

COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA SEDE D y F

COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA SEDE H

COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA SEDE I

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA.

Adicionalmente, en contra del Municipio de Floridablanca se encuentran en ejecución dos fallos judiciales que amparan los derechos fundamentales de los niños, de las personas con discapacidad, igualdad material, y a la educación incluyente, de la siguiente manera:

Radicado No. 682764189006-2023-00216-00 El JUZGADO SEXTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE FLORIDABLANCA – SANTANDER. Mediante fallo del 19 abril de 2023, decidió ORDENAR al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA POR INTERMEDIO DE SU Representante Legal o quien haga sus veces, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, adopte las medidas administrativas necesarias para garantizar la efectiva prestación del servicio de transporte escolar a los menores SSC, VSC, MSC, EDSC, como alumnos del COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA/ Incidente de Desacato de febrero 23 de 2024

Radicado No. 680014189003-2022-00169-00 El JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLE DE BUCARAMANGA – SANTANDER. Mediante fallo del 08 abril de 2022, decidió ORDENAR al Municipio de Floridablanca, Secretaria de Educación o quien haga sus veces, que autorice y cubra, o de los medios correspondientes, ya sea en ruta escolar de colegio público o similares, los gastos de transporte del menor EMP que consiste en llevarlo desde su residencia hasta el colegio Técnico Industrial José Elías Puyana

del Municipio de Floridablanca y viceversa o lo incluya en un plan de transporte escolar gratuito que tenga la Alcaldía de dicho Municipio.

Radicado No. 68276418900120230028700 El JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLE DE FLORIDABLANCA – SANTANDER. Mediante fallo del 14 Junio de 2023, decidió ORDENAR a la SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, como responsable del servicio de educación de esta municipalidad, que garantice la prestación del servicio de transporte escolar en favor de la menor agenciada DCMP, desde su lugar de residencia hasta el plantel educativo Y VICEVERSA, los días y en el horario que se establezca que hará presencia la menor a tomar las clases presenciales , para lo cual deberá coordinar dicha gestión con la progenitora de la niña./ incidente de Desacato sanción del 11 de septiembre de 2023.

El Municipio atendiendo las políticas dispuestas por el Gobierno Nacional ha previsto recursos económicos, para garantizar a la población educativa del Municipio el servicio de transporte Escolar, el cual se constituye una necesidad para lograr el cumplimiento de los fines sociales del Estado en materia de educación para los niños, niñas, jóvenes de la población más pobre del Municipio.

Con fundamento en lo anterior, la secretaría de educación destinará los recursos a subsidiar el transporte escolar a los estudiantes oficiales del sector rural y urbano, debido a su difícil condición geográfica quienes necesitan de acceso y la permanencia en el sistema educativo por tratarse de estratos sociales pobres y encontrarse en sectores donde no hay transporte público lo que hace difícil el acceso a las instituciones educativas oficiales, siendo estos los más vulnerables para la deserción escolar.

Que, de acuerdo con lo anterior, y con el fin de garantizar que la prestación del servicio de transporte escolar sea continua. Se requiere adelantar un proceso que permita la ejecución en corto plazo y de manera temporal mientras se surten las etapas del proceso ordinario. Por lo tanto, la administración municipal requiere la contratación del servicio de Transporte Escolar **desde el inicio del calendario Escolar para la vigencia 2026** y garantizar la vigencia 2027 para 43 rutas

| | |
|---|---|
| | escolares de las instituciones educativas rurales, y rutas especiales determinadas y concertadas previa focalización de beneficiarios.<br><br>Por lo anterior, el Municipio de Floridablanca para lograr garantizar la atención integral a la primera infancia proyecto identificado con el No. **2024682760039** "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DFICULTAD DE DESPLAZAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA".<br><br>Según lo expuesto, y con el propósito de salvaguardar el servicio referido la Entidad Municipal encuentra necesario adelantar el proceso de selección para llevar a cabo la **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DEL SECTOR RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR OFICIAL, Y ESTUDIANTES CON NEE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027".** |
| **OBJETO PROPUESTO** | **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DEL SECTOR RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR OFICIAL, Y ESTUDIANTES CON NEE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027".** |
| **ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL** | **REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS VEHÍCULOS** |

| TIPO DE VEHÍCULO | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS | NÚMERO DE VEHÍCULOS REQUERIDOS | ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO |
|---|---|---|---|
| Microbús/ vehículo de Transporte Especial | 1-19 | 18 | 2014 en Adelante |
| Buseta | 20-29 | 18 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bus | De 30 en adelante | 9 | |

✓ **COMBUSTIBLE ACPM.**

✓ **CILINDRAJE COMERCIAL 2.100 C.C. EN ADELANTE**

✓ **PLACA PÚBLICA**

**Nota 1:** El proponente deberá diligenciar en su totalidad el **FORMATO LISTADO VEHÍCULOS OFERTADOS,** en el cual manifestará que garantizará la disponibilidad de los mismos, así como el cumplimiento de las exigencias y requisitos mininos dispuestos por la entidad en virtud de la normativa aplicable a la materia, para la prestación idónea y adecuada del servicio.

**Nota 2:** Los vehículos que se destinen a la prestación del servicio escolar deberán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.

**Nota 3:** Cada vehículo debe contar con un (1) conductor y (1) auxiliar para la ejecución del servicio.

**Nota 4:** El transporte debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Cada pasajero ocupará un (1) puesto de acuerdo con la capacidad establecida en la ficha de homologación del vehículo y en la licencia de tránsito. En caso de incumplimiento, el infractor será sancionado, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

- Los vehículos de transporte escolar deben llevar letreros colocados en la parte delantera, trasera y laterales con la leyenda Escolar. La leyenda delantera deberá estar invertida para poder ser leída a través de un retrovisor.
- Disponer de un sistema de comunicación bidireccional, entre la empresa, todos los conductores de los vehículos y el establecimiento educativo.
- Poseer puertas, no accionables por los escolares sin intervención del conductor o por el adulto acompañante, que garanticen el ascenso y descenso de los escolares.
- Poseer salidas de emergencia operables desde el interior y exterior, y tener un dispositivo que avise al conductor cuando estén completamente cerradas.
- Poseer luces intermitentes, cuatro colores ámbar en la parte superior delantera, y dos colores rojos y un color ámbar central en la parte superior trasera, las que accionarán en forma automática al momento de producirse la apertura de cualquiera de las puertas.
- Los asientos que no estén protegidos por el respaldo de otro anterior, además del cinturón de seguridad deberán contar con un elemento fijo, que les permita sujetarse y amortiguar el frenado del vehículo.
- Las sillas deben contar con cinturones de seguridad cumpliendo con la Norma Técnica Colombiana adoptada por el Ministerio de Transporte
- Contar con ventanas cuyas aberturas practicables estén ubicadas de tal manera que impidan a los escolares sentados sacar los brazos por las mismas. Su abertura será, como máximo, del tercio superior de las mismas o lo establecido en las normas técnicas colombianas.
- En ningún caso los vehículos podrán transitar a velocidades superiores a las establecidas para este servicio en la Ley 1239 de 2008 o en aquella que la adicione, modifique o sustituya.
- Contar con elementos sonoros.

**Nota 5:** En todo caso, la ejecución del presente contrato se deberá ceñirse conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Entidad, así como en lo dispuestos en las normas que regulan la materia.

**DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS OFERTADOS A PRESENTAR LUEGO DE FIRMADO EL CONTRATO Y ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:**

- Certificado de revisión técnico mecánica y de emisión de gases contaminantes.
- RUNT de cada vehículo y de la empresa, así como la habilitación de la empresa para prestar el servicio del transporte especial.
- Tarjeta de propiedad, copia del leasing a nombre de la empresa, convenio o contrato de arrendamiento.
- Fotocopia del soat.
- Tarjeta de operación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros vigente. Dicha tarjeta la debe gestionar la empresa a la cual se encuentra vinculado el vehículo ante la autoridad de transporte competente con dos (2) meses de anticipación a su vencimiento.
- Licencia de Tránsito. Si el proponente demuestra la calidad de tenencia (propiedad, arrendamiento, comodato o leasing) del vehículo y cumple con las demás especificaciones técnicas requeridas, se aceptará el cumplimiento de este requerimiento técnico.
- Colores y distintivos: Los vehículos ofertados para la ejecución del contrato deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 431 de 2017, articulo 5°.
- Fotocopia por cada uno de los vehículos de los seguros establecidos en el artículo 25 del Decreto 348 de 2015, a saber: De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL QUE DEBERÁ CUBRIR AL MENOS, LOS SIGUIENTES RIESGOS:**

a) Muerte

b) Incapacidad permanente

c) Incapacidad temporal

d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) smmlv por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales.

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE DEBERÁ CUBRIR AL MENOS LOS SIGUIENTES RIESGOS**

a) Muerte o lesiones a una persona

b) Daños a bienes de terceros

c) Muerte o lesiones a dos o más personas

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) smmlv por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales.

Los demás documentos y requisitos que estime el supervisor del contrato para el inici ejecución del mismo, en el marco de lo consignado en las normas que regulan la materi

**3.3.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.**

Dado que será necesario garantizar no solo la coordinación de las entregas de los estudiantes, sino los alistamientos de los vehículos y la coordinación de las rutas, así como la respuesta a los requerimientos de la entidad. En este sentido, se describen a

continuación los roles mínimos y cantidad de personas con los que deberá contar el oferente para la ejecución de las actividades objeto del Contrato:

| ÍTEM | ROL | CANTIDAD | PERFIL |
|---|---|---|---|
| 1 | **Director Operativo** | 1 | En el cual el contratista asuma o delegue la responsabilidad general del servicio de transporte. Esté profesional se encargará de recibir los requerimientos de la entidad y ser el enlace permanente con la administración.<br><br>**Educación y formación:** Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o en ingeniería industrial y/o administración y/o economía. Que cuente con formación como auditor interno y/o formación en Sistema de Gestión Integral. El documento deberá acreditar conocimiento y/o formación en áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas Integrados de Gestión. Además, deberá contar con formación en Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV. Debe contar con tarjeta o matricula o registro profesional según aplique, acompañada del certificado de vigencia. Adicionalmente, deberá presentar la licencia de Salud Ocupacional vigente en caso que así aplique, esta deberá ser emitida por la autoridad competente.<br><br>**Experiencia:** Mínimo tres (3) años de experiencia profesional contados a partir de la expedición del título profesional y dos (2) de experiencia específica como Director y/o Coordinador operativo en empresas del sector transporte.<br><br>En ningún caso podrá acreditarse para este perfil socios o representantes legales de los proponentes individuales ni de los miembros de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) |
| 2 | **Coordinador Operativo** | 2 | Encargado de coordinar el despacho con cada una de las rutas establecidas por la entidad, velando por el cumplimiento de la hora fijada para el efecto.<br><br>**Educación y formación:** Título de Bachiller en cualquier modalidad.<br><br>**Experiencia:** Acreditar una experiencia específica mínima de cinco (5) años como Coordinador Operativo en empresas del sector transporte.<br><br>En ningún caso podrá acreditarse para este perfil socios o representantes legales de los proponentes individuales |
| 3 | **Responsable en SG-SST** | 1 | Encargado de promover el bienestar físico, mental y social de los empleados, en especial de los conductores y auxiliares de ruta. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Educación y formación**: Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, o profesional en cualquier área con posgrado en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, con licencia vigente para la prestación del servicio y conforme el artículo 2.2.4.6.35 Decreto 1072 de 2015.<br><br>Curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST-Conforme en la circular 0063 de 2020 expedida por el Ministerio del Trabajo-con experiencia laboral de un año en el área SG-SST en empresas de transporte y con vínculo vigente con el proponente. |
| 3 | **Conductor** | 1<br><br>(Para cada recorrido) | Encargado de conducir el vehículo de conformidad a las rutas asignadas.<br><br>**Formación:** Deberá aportar acreditación vigente de formación en mecánica básica, primeros auxilios, manejo defensivo y seguridad vial.<br><br>**Experiencia:** Experiencia mínima de tres (3) años, certificada en el servicio de transporte público terrestre automotor especial (buses o microbuses, y (o) busetas) acreditada con certificaciones laborales de empresas públicas y/o privadas.<br><br>**NOTA:** Para este requisito, se deberá acreditar como mínimo el 50% (es decir, mínimo 23 conductores).<br><br>Además de lo anterior el proponente deberá aportar manifestación escrita en la cual establezca la capacidad y disposición de los cuarenta y cinco (45) conductores conforme se establece en las especificaciones técnicas. |
| 4 | **Auxiliar de ruta** | 1<br><br>(Para cada recorrido) | Encargado del cuidado de los estudiantes durante el ascenso, descenso y recorrido del vehículo, el cual diligenciará el formato de asistencia y control de rutas.<br><br>**Formación:** Bachiller, el cual deberá aportar acreditación de formación en primeros auxilios.<br><br>**Experiencia:** Mínima de un (1) año en servicio de adulto acompañante de ruta escolar, o cuidado de niños acreditada con certificaciones laborales de empresas publicas y/o privadas. |

**CERTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SAL EN EL TRABAJO EXPEDIDA POR LA RESPECTIVA ADMINISTRADORA DE RIESG LABORALES**

El proponente deberá aportar constancia o certificación suscrita por la respectiva ARL a la cual se encuentre afiliado, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, en la cual se indique que cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con un porcentaje de implementación no inferior al 85%, correspondiente a la vigencia o periodo del año 2024. Lo anterior, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución No.0312 de 2019.

Para el caso de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe cumplir con el requisito respecto de la certificación ARL.

**SISTEMA DE MONITOREO Y LOCALIZACIÓN GPS**

El proponente debe presentar certificación expedida por la entidad operadora del servicio, en la que se pueda evidenciar que los vehículos cuentan con sistema de monitoreo y georreferenciación GPS y contar con botón de pánico de cada una de las unidades de vehículos. El dispositivo permite el control de la ruta, los tiempos de recorrido, las eventualidades presentadas en la vía, la seguridad de los usuarios, del vehículo y del conductor dicha certificación no podrá superar treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas. En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, bien sea persona natural o jurídica, debe aportar en forma individual la información.

| NO. | RUTA | IE | SEDE | DESCRIPCION | TIEMPO ESTIMADO RUTA | HORA | TIPO RUTA | ESTUDIANTES | TIPO DE TRASPORTE | DISTANCIA DE LA RUTA | DIAS POR VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTA 1 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO BAJO | ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER - SEDE CASIANO BAJO | 30 MIN | 5.50 A.M | Zona de dificil acceso | 22 | BUSETA | 4 KM | 190 |
| 2 | RUTA 1 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO BAJO | SEDE CASIANO BAJO - ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER | 30 MIN | 1:30 p.m | Zona de dificil acceso | 22 | BUSETA | 4 KM | 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RUTA 2 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER - SEDE CASIANO ALTO | 30 MIN | 5.50 A.M | Zona de dificil acceso | 33 | BUSETA | 7 KM | 190 |
| 4 | RUTA 2 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | SEDE CASIANO ALTO - ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER | 30 MIN | 12.30 p.m. | Zona de dificil acceso | 33 | BUSETA | 7 KM | 190 |
| 5 | RUTA 3 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | LA BODEGA (LOS PINOS) - CASIANO ALTO | 30 MIN | 5.50 A.M | Zona de dificil acceso | 27 | BUSETA | 9 KM | 190 |
| 6 | RUTA 3 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | CASIANO ALTO - LA BODEGA | 30 MIN | 12.30 p.m. | Zona de dificil acceso | 27 | BUSETA | 9 KM | 190 |
| 7 | RUTA 4 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | VEREDA ALSACIA - MALAVAR - CASIANO ALTO | 60 MIN | 5.30 AM | Zona rural | 7 | MICROBUS | 9 KM | 190 |
| 8 | RUTA 4 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | CASIANO ALTO - VEREDA ALSACIA. | 60 MIN | 12.30 p.m. | Zona rural | 7 | MICROBUS | 9 KM | 190 |
| 9 | RUTA 5 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | ALTO DE MANTILLA | BALCONES DE RUITOQUE - MANTILLA | 50 MIN | 5.40 A.M | Zona rural | 25 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 10 | RUTA 5 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | ALTO DE MANTILLA | MANTILLA - BALCONES DE RUITOQUE | 50 MIN | 12.30 p.m | Zona rural | 25 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 11 | RUTA 6 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | ALTO DE MANTILLA | MANTILLA ARENALES - IGLESIA GUAYANAS - MANTILLA | 50 MIN | 5.40 A.M | Zona rural | 33 | BUSETA | 2 KM | 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RUTA 6 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | ALTO DE MANTILLA | MANTILLA - IGLESIA GUAYANAS - ARENALES | 50 MIN | 12.30 p.m | Zona rural | 33 | BUSETA | 2 KM | 190 |
| 13 | RUTA 7 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER - HELECHALES | 35 MIN | 5.55 A.M | Zona rural | 20 | BUSETA | 4 KM | 190 |
| 14 | RUTA 7 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | HELECHALES - ANTIGUA ESTACIÓNCOTRANDER | 35 MIN | 12.30 p.m | Zona rural | 20 | BUSETA | 4 KM | 190 |
| 15 | RUTA 8 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | PARTE ALTA VEREDA HELECHALES - (CRUCE VERICUTE+ 1 KM) - HELECHALES | 60 MIN | 5.30 A.M | Zona rural | 14 | MICROBUS | 4 KM | 190 |
| 16 | RUTA 8 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | HELECHALES - PARTE ALTA VEREDA HELECHALES ( CRUCE VERICUTE) | 60 MIN | 12.30 p.m | Zona rural | 14 | MICROBUS | 4 KM | 190 |
| 17 | RUTA 9 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | LA JUDÍA - HELECHALES | 30 MIN | 6.00 A.M | Zona rural | 38 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 18 | RUTA 9 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | HELECHALES - LA JUDÍA | 30 MIN | 2:00 p.m | Zona rural | 38 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 19 | RUTA 10 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | TIGER MARKET - VALLE DE RUITOQUE. JORNADA DE LA MAÑANA | 30 MIN | 5.30 A.M | Zona rural | 47 | BUS | 4 KM | 190 |
| 20 | RUTA 10 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - TIGER MARKETJORNADA DE LAMAÑANA | 30 MIN | 12.00 m | Zona rural | 47 | BUS | 4 KM | 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | RUTA 11 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | TIGER MARKET - VALLE DE RUITOQUE JORNADA DE LA TARDE | 45 MIN | 11.20 A.M | Zona rural | 32 | BUS | 4 KM | 190 |
| 22 | RUTA 11 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - TIGER MARKETJORNADA DE LATARDE | 45 MIN | 5.50 p.m | Zona rural | 32 | BUS | 4 KM | 190 |
| 23 | RUTA 12 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | QUEBRADA SECA - VALLE DE RUITOQUE JORNADA DE LA MAÑANA | 40 MIN | 5.20 A.M | Zona rural | 35 | BUS | 5 KM | 190 |
| 24 | RUTA 12 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - QUEBRADA SECA JORNADA DE LA MAÑANA | 40 MIN | 12.00 m | Zona rural | 35 | BUS | 5 KM | 190 |
| 25 | RUTA 13 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | QUEBRADA SECA - VALLE DE RUITOQUE. JORNADA DELA TARDE | 45 MIN | 11.20 A.M | Zona rural | 35 | BUS | 5 KM | 190 |
| 26 | RUTA 13 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - QUEBRADA SECA. JORNADA DE LA TARDE | 45 MIN | 5.50 p.m | Zona rural | 35 | BUS | 5 KM | 190 |
| 27 | RUTA 14 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | BOSCONIA - POLLO PLUS - BOSCONIA - VALLE DE RUITOQUE. JORNADA TARDE | 30 MIN | 11.30 A.M | Zona rural | 20 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 28 | RUTA 14 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - BOSCONIA - POLLO PLUS. JORNADA TARDE | 30 MIN | 5.45 p.m | Zona rural | 20 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 29 | RUTA 15 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | BOSCONIA - POLLO PLUS - BOSCONIA - VALLE DE RUITOQUE. JORNADA MAÑANA | 30 MIN | 5.30 A.M | Zona rural | 29 | BUSETA | 5 KM | 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | RUTA 15 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - BOSCONIA - POLLO PLUS. JORNADA MAÑANA | 30 MIN | 12.00 m | Zona rural | 29 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 31 | RUTA 16 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS | PAPI QUIERO PIÑA - PLATACERO - CAUCHOS | 35 MIN | 5.55 A.M | Zona rural | 41 | BUS | 4 KM | 190 |
| 32 | RUTA 16 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS | CAUCHOS - HOSPITAL INTERNACIONAL - PLATACERO - PAPIQUIERO PIÑA. | 35 MIN | 12.30 p.m | Zona rural | 41 | BUS | 4 KM | 190 |
| 33 | RUTA 17 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS | HOSPITAL INTERNACIONAL - BARRIO CHINO - CAUCHOS | 35 MIN | 5.55 A.M | Zona rural | 15 | MICROBUS | 10 KM | 190 |
| 34 | RUTA 17 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS | CAUCHOS - BARRIO CHINO - PAPI QUIERO PIÑA | 35 MIN | 12.30 p.m | Zona rural | 15 | MICROBUS | 10 KM | 190 |
| 35 | RUTA 18 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE-PALMERAS | RUITOQUE ALTO SEDE PALMERAS -SEDE J | 30 MIN | 5.30 A.M | Zona rural | 8 | MICROBUS | 9 KM | 190 |
| 36 | RUTA 18 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE-PALMERAS | VALLE DE RUITOQUE - RUITOQUE ALTO SECTOR PALMERASJM | 30 MIN | 2:00 p.m | Zona rural | 8 | MICROBUS | 9 KM | 190 |
| 37 | RUTA 19 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS. CONTRAJORNADA (3 DÍAS SEMANA) | SEDE H CAUCHOS A SEDE J VALLE DE RUITOQUE | 30 MIN | 12:30 p. m. | Zona rural | 16 | MICROBUS | 8 KM | 114 |
| 38 | RUTA 19 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS. CONTRAJORNADA (3 DÍAS SEMANA) | SEDE J VALLE DE RUITOQUE A LA VEREDA CAUCHOS | 30 MIN | 5.00 pm | Zona rural | 16 | MICROBUS | 8 KM | 114 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | RUTA 20 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA A - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | ESTACION DE SERVICIO GUARIN- SEDE A | 75 MIN | 5:45 a. m. | Zona rural | 35 | BUSETA | 16 KM | 190 |
| 40 | RUTA 20 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA A - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A- ESTACION DEGUARIN | 75 MIN | 1:00 p. m. | Zona rural | 35 | BUSETA | 16 KM | 190 |
| 41 | RUTA 21 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA B- INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | ESTACION DE SERVICIO GUARIN- SEDE A | 75 MIN | 5:45 a. m. | Zona Urbana | 36 | BUSETA | 16 KM | 190 |
| 42 | RUTA 21 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA B- INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A- ESTACION DEGUARIN | 75 MIN | 1:00 p. m. | Zona Urbana | 36 | BUSETA | 16 KM | 190 |
| 43 | RUTA 22 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | KM 3 VIA CUCUTA- SEDE B | 60 MIN | 6:00 a. m. | Zona Urbana | 33 | BUS | 16 KM | 190 |
| 44 | RUTA 22 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | SEDE B-KM 7 VIA CUCUTA | 60 MIN | 12:00 | Zona Urbana | 33 | BUS | 16 KM | 190 |
| 45 | RUTA 23 IDA | RUTA A - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | KM 28 VIA CUCUTA - INSTITUTO DUARTE ALEMAN | 60 MIN | 6:00 a. m. | Zona Urbana | 29 | BUSETA | 15 KM | 190 |
| 46 | RUTA 23 REGRESO | RUTA A - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO DUARTE ALEMAN-KM 28 VIA CUCUTA | 60 MIN | 1:00 p. m. | Zona Urbana | 29 | BUSETA | 15 KM | 190 |
| 47 | RUTA 24 IDA | RUTA B- INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | KM 28 VIA CUCUTA - INSTITUTO DUARTE ALEMAN | 60 MIN | 6:00 a. m. | Zona Urbana | 29 | BUSETA | 15 KM | 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | RUTA 24 REGRESO | RUTA B-INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO DUARTE ALEMAN-KM 28 VIA CUCUTA | 60 MIN | 1:00 p. m. | Zona Urbana | 29 | BUSETA | 15 KM | 190 |
| 49 | RUTA 25 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | KM 28 VIA CUCUTA- SEDE B | 60 MIN | 6:00 a. m. | Zona Urbana | 42 | BUS | 30 KM | 190 |
| 50 | RUTA 25 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | SEDE B-KM 23 VIA CUCUTA | 60 MIN | 12:00:00 M | Zona Urbana | 42 | BUS | 30 KM | 190 |
| 51 | RUTA 26 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DURTE ALEMAN | HELECHALES - SEDE A | 75 MIN | 5:45 a. m. | Zona de dificil acceso | 13 | MICROBUS | 5 KM | 190 |
| 52 | RUTA 26 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DURTE ALEMAN | HELECHALES - SEDE A | 75 MIN | 1:00 p. m. | Zona de dificil acceso | 13 | MICROBUS | 5 KM | 190 |
| 53 | RUTA 27 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A - BALCONES | KM 28 VIA CUCUTA BALCONES - SEDE A | 60 MIN | 6:00 a. m. | Zona Urbana | 16 | MICROBUS | 36 KM | 190 |
| 54 | RUTA 27 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A - BALCONES | SEDE A-KM 23 VIA CUCUTA-BALCONES | 60 MIN | 12:00:00 M | Zona Urbana | 16 | MICROBUS | 36 KM | 190 |
| 55 | RUTA 28 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | KM 3 VIA CUCUTA- SEDE E | 60 MIN | 12:00 m | Zona Urbana | 8 | MICROBUS | 12 KM | 190 |
| 56 | RUTA 28 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | SEDE E-KM 3 VIA A CUCUTA | 60 MIN | 6:00 p. m. | Zona Urbana | 8 | MICROBUS | 12 KM | 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | RUTA 29 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | KM 20 VIA CUCUTA- SEDE E | 45 MIN | 12:15 p. m. | Zona Urbana | 12 | MICROBUS | 7 KM | 190 |
| 58 | RUTA 29 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | SEDE E-KM 20 VIA A CUCUTA | 45 MIN | 6:00 p. m. | Zona Urbana | 12 | MICROBUS | 7 KM | 190 |
| 59 | RUTA 30 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE H | VEREDA SAN IGNACIO- SEDE H | 25 MIN | 5:45 a.m | Zona rural | 7 | MICROBUS | 12 KM | 190 |
| 60 | RUTA 30 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE H | SEDE H - VEREDA SAN IGNACIO | 25 MIN | 12:45 p.m | Zona rural | 7 | MICROBUS | 12 KM | 190 |
| 61 | RUTA 31 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE F | EL MORTIÑO - AGUA BLANCA PARTE ALTA SEDE F | 25 MIN | 6:30 a.m | Zona rural | 14 | MICROBUS | 8 KM | 190 |
| 62 | RUTA 31 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE F | SEDE F- AGUA BLANCA- EL MORTIÑO | 25 MIN | 12:00 p. m. | Zona rural | 14 | MICROBUS | 8 KM | 190 |
| 63 | RUTA 32 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | JUDIA - MACLENQUE | MACLENQUE- SEDE LA JUDIA | 15 MIN | 6:10 a.m | Zona rural | 10 | MICROBUS | 6 KM | 190 |
| 64 | RUTA 32 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | JUDIA - MACLENQUE | SEDE LA JUDIA - MACLENQUE | 15 MIN | 12:00 PM | Zona rural | 10 | MICROBUS | 6 KM | 190 |
| 65 | RUTA 33 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | HELECHALES - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN SEDE E | 30 MIN | 12:30 p. m. | Zona rural | 13 | MICROBUS | 5 KM | 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | RUTA 33 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN SEDE E-HEHECHALES | 30 MIN | 6:00 p. m. | Zona rural | 13 | MICROBUS | 5 KM | 190 |
| 67 | RUTA 34 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | AGUABLANCA - SEDE A | 75 MIN | 5:45 a. m. | Zona rural | 25 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 68 | RUTA 34 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A-AGUABLANCA | 75 MIN | 1:00 p. m. | Zona rural | 25 | BUSETA | 5 KM | 190 |
| 69 | RUTA 35 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | IGLESIA ROSA BLANCA | 30 MIN | 6:30 a.m | Zona rural | 13 | MICROBUS | 2 KM | 190 |
| 70 | RUTA 35 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | SEDE D: AGUABLANCA | 30 MIN | 12:00 p. m. | Zona rural | 13 | MICROBUS | 2 KM | 190 |
| 71 | RUTA 36 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | VEREDA RETIRO CHIQUITO - SEDE B | 60 MIN | 6:00 a. m. | Zona rural | 16 | MICROBUS | 5 KM | 190 |
| 72 | RUTA 36 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | SEDE B - VEREDA RETIRO CHIQUITO | 60 MIN | 12:00 p. m. | Zona rural | 16 | MICROBUS | 5 KM | 190 |
| 73 | RUTA 37 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA CONTRAJORNADA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN (JUEVES Y VIERNES) | RUTA CONTRAJORNADA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN (JUEVES Y VIERNES) | 45 MIN | 6:15 a. m | Zona rural | 39 | BUS | 22 KM | 76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | RUTA 37 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA CONTRAJORNADA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN (JUEVES Y VIERNES) | SEDE A-AGUABLANCA-CORCOVA-ESTACIÓNDE SERVICIO GUARIN | 45 MIN | 5:00 p. m. | Zona rural | 39 | BUS | 22 KM | 76 |
| 75 | RUTA 38 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN A | 45 MIN | 5:30 a. m. | Zona rural | 11 | MICROBUS | 7 KM | 190 |
| 76 | RUTA 38 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | 45 MIN | 12:30 p. m. | Zona rural | 11 | MICROBUS | 7 KM | 190 |
| 77 | RUTA 39 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN SEDE A | 60 MIN | 11:00 a. m. | Zona rural | 19 | BUSETA | 12 KM | 190 |
| 78 | RUTA 39 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | SEDE COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | 60 MIN | 6:00 p. m. | Zona rural | 19 | BUSETA | 12 KM | 190 |
| 79 | RUTA 40 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN SEDE C | 60 MIN | 6:00 AM | Zona rural | 32 | BUSETA | 12 KM | 190 |
| 80 | RUTA 40 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | 60 MIN | 12:00 PM | Zona rural | 32 | BUSETA | 12 KM | 190 |
| 81 | RUTA 41 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN SEDE C | 60 MIN | 11:00 a. m. | Zona rural | 26 | BUSETA | 12 KM | 190 |
| 82 | RUTA 41 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | 60 MIN | 7:00 p. m. | Zona rural | 26 | BUSETA | 12 KM | 190 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | RUTA 42 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE EN LA Y - SEDE E - VEREDA VERICUTE -SEDE E | 30 MIN | 06:00a.m. | Zona rural | 36 | BUS | 10 KM | 190 |
| 84 | RUTA 42 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | SEDE E - VEREDA VERICUTE | 30 MIN | 12:00 M | Zona rural | 36 | BUS | 10 KM | 190 |
| 85 | RUTA 43 IDA | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | VERICUTE-SEDE C- SEDE A | 45 MIN | 5:15 a. m. | Zona rural | 18 | BUSETA | 12 KM | 190 |
| 86 | RUTA 43 REGRESO | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | SEDE A-SEDE C-VERICUTE | 45 MIN | 12:00 p. m. | Zona rural | 18 | BUSETA | 12 KM | 190 |
| 87 | RUTA 44 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN SEDE A CONTRAJORNADA 3 DIAS A LA SEMANA | 60 MIN | 11:00 a. m. | Zona rural | 11 | MICROBUS | 12 KM | 190 |
| 88 | RUTA 44 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | SEDE COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | 60 MIN | 6:00 p. m. | Zona rural | 11 | MICROBUS | 12 KM | 190 |
| 89 | RUTA 45 IDA | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA. | NEE Cumplimiento fallo Tutela menor | Calle 7 No. 10-49 Casco Antiguo-Colegio Tecnico Industrial Jose Elias Sede A | 10 MIN | 12:45 p. m. | Zona Urbana | 1 | Vehiculo Transporte especial | 1 KM | 190 |
| 90 | RUTA 45 REGRESO | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA. | NEE Cumplimiento fallo Tutela menor | Colegio Tecnico Industrial Jose Elias Sede A Calle 7 No. 10-49 Casco Antiguo | 10 MIN | 5:00 p. m. | Zona Urbana | 1 | Vehiculo Transporte especial | 1 KM | 190 |

| | |
|---|---|
| **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** | 1. Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones, calidades, plazos y capacidad establecidos en los documentos del proceso y la propuesta presentada que hacen parte integral al contrato.<br><br>2. Dar estricto cumplimiento al documento denominado Anexo – Ficha técnica, el cual hace parte integral del requerimiento técnico, estudio previo, pliego de condiciones, propuesta y contrato.<br><br>3. Contar con el personal profesional y técnico idóneo para llevar a cabo las actividades señaladas en la ficha técnica del presente proceso.<br><br>4. Coordinar de manera previa con el supervisor del contrato, el desarrollo de cada una de las actividades.<br><br>5. Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones del supervisor del contrato de acuerdo a las condiciones de ejecución estipuladas en el análisis de conveniencia y oportunidad.<br><br>6. Prestar el servicio objeto del contrato de acuerdo con los precios y valores unitarios propuestos en los requerimientos y especificaciones técnicas presentadas en la propuesta, lo cual constituye parte integral del contrato.<br><br>7. Suscribir todas las actas de ejecución y aquellas que se surtan en el desarrollo del contrato por parte del coordinador designado.<br><br>8. Presentar certificación debidamente legalizada por el rector donde se evidencie el cumplimiento de los niños efectivamente transportados.<br><br>9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato y/o que se adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aún después de terminado el contrato.<br><br>10. Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 0723 del 15 de abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo, quien a su vez lo hará llegar a la oficina de contratación.<br><br>11. Brindar el servicio, suministro u obra requeridos, de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del |

| | |
|---|---|
| | contrato o quien este delegue. (Sobre los servicios prestados sin la autorización del supervisor del contrato, el municipio no reconocerá suma alguna).<br><br>12. Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las autorizaciones emitidas por el supervisor del contrato.<br><br>13. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al municipio de Floridablanca, en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación o la firma de cualquier documento relacionado con el proceso contractual.<br><br>14. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MUNICIPIO y de los fondos a su cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.<br><br>15. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo (cuando aplique).<br><br>16. Garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de los usuarios.<br><br>17. El contratista deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, procurando que su presentación personal sea óptima y de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas que se detallan a continuación, en referencia a la calidad y tipo de materiales (el diseño y demás particularidades de la dotación son de la autonomía de la entidad contratista).<br><br>18. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por el supervisor con los siguientes documentos, en caso de que aplique: · La autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme al resultado de la autoevaluación que aporte el contratista, este asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. · Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. · En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de |

| | |
|---|---|
| | los trabajadores que están prestando sus servicios en el Municipio de Floridablanca, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión y debe ser revisada en cada pago.<br><br>19. Informar oportunamente al Municipio a través del supervisor, sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato.<br><br>20. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.<br><br>21. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.<br><br>22. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del presente contrato.<br><br>23. Presentar mensualmente al supervisor encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato que se suscriba, la constancia del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) e igualmente, el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) por concepto de la nómina de sus empleados o contratistas.<br><br>24. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.<br><br>25. Dar cumplimiento al pago de los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo a la ley 828 de 2003, modificatoria del artículo 50 de la ley 789 de 2002.<br><br>26. Toda modificación parcial o total de las especificaciones y cantidades de los elementos u objetos de la presente contratación deben ser aprobados por el ordenador del gasto previo concepto favorable de la supervisión del mismo.<br><br>27. Entregar al funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del contrato, las pruebas de entrega, con el ánimo de verificar las mismas.<br><br>28. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho.<br><br>29. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta. |

| | |
|---|---|
| | 30. Las demás que surjan en desarrollo y ejecución del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.<br><br>31. Dar estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 000006 del 27 de enero de 2017. |
| **FORMA DE PAGO DEL CONTRATO** | El Municipio cancelará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES mensuales de acuerdo con la prestación del servicio integral que ha sido realizada, previa la elaboración de informe técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, con certificación de recibo a entera satisfacción del supervisor; factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la Tesorería General del Municipio; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor designado. Para el último pago se requiere acta de liquidación final.<br><br>La no presentación de los informes de ejecución y sus anexos de la manera debida, exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. |
| **PLAZO** | El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de **CIENTO NOVENTA (190) DIAS CALENDARIO ESCOLAR para LA VIGENCIA 2026 y CIENTO NOVENTA (190) DIAS CALENDARIO ESCOLAR para LA VIGENCIA 2027**, contados a partir de la fecha de inicio de este. |
| **ANALISIS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO** | Para establecer el presupuesto oficia, se llevó a cabo consulta a diferentes empresas del mercado, de lo cual se concluyó lo siguiente: |

| NO. | RUTA | IE | SEDE | DESCRIPCION | COTIZACION 1 T-KARGO SAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VALOR UNITARIO 2026 | VALOR TOTAL 2026 | VALOR UNITARIO 2027 | VALOR TOTAL 2027 |
| 1 | RUTA 1 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO BAJO | ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER - SEDE CASIANO BAJO | $ 69,453.00 | $ 13,196,070.00 | $ 72,926.00 | $ 13,855,940.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RUTA 1 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO BAJO | SEDE CASIANO BAJO - ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER | $ 69,453.00 | $ 13,196,070.00 | $ 72,926.00 | $ 13,855,940.00 |
| 3 | RUTA 2 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER - SEDE CASIANO ALTO | $ 122,136.00 | $ 23,205,840.00 | $ 128,243.00 | $ 24,366,170.00 |
| 4 | RUTA 2 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | SEDE CASIANO ALTO - ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER | $ 122,136.00 | $ 23,205,840.00 | $ 128,243.00 | $ 24,366,170.00 |
| 5 | RUTA 3 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | LA BODEGA (LOS PINOS) - CASIANO ALTO | $ 118,946.00 | $ 22,599,740.00 | $ 124,893.00 | $ 23,729,670.00 |
| 6 | RUTA 3 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | CASIANO ALTO - LA BODEGA | $ 118,946.00 | $ 22,599,740.00 | $ 124,893.00 | $ 23,729,670.00 |
| 7 | RUTA 4 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | VEREDA ALSACIA - MALAVAR - CASIANO ALTO | $ 159,840.00 | $ 30,369,600.00 | $ 167,832.00 | $ 31,888,080.00 |
| 8 | RUTA 4 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CASIANO ALTO | CASIANO ALTO - VEREDA ALSACIA. | $ 159,840.00 | $ 30,369,600.00 | $ 167,832.00 | $ 31,888,080.00 |
| 9 | RUTA 5 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | ALTO DE MANTILLA | BALCONES DE RUITOQUE - MANTILLA | $ 124,669.00 | $ 23,687,110.00 | $ 130,902.00 | $ 24,871,380.00 |
| 10 | RUTA 5 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | ALTO DE MANTILLA | MANTILLA - BALCONES DE RUITOQUE | $ 124,669.00 | $ 23,687,110.00 | $ 130,902.00 | $ 24,871,380.00 |
| 11 | RUTA 6 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | ALTO DE MANTILLA | MANTILLA ARENALES - IGLESIA GUAYANAS - MANTILLA | $ 175,420.00 | $ 33,329,800.00 | $ 184,191.00 | $ 34,996,290.00 |
| 12 | RUTA 6 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | ALTO DE MANTILLA | MANTILLA - IGLESIA GUAYANAS - ARENALES | $ 175,420.00 | $ 33,329,800.00 | $ 184,191.00 | $ 34,996,290.00 |
| 13 | RUTA 7 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | ANTIGUA ESTACIÓN COTRANDER - HELECHALES | $ 98,026.00 | $ 18,624,940.00 | $ 102,927.00 | $ 19,556,130.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RUTA 7 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | HELECHALES - ANTIGUA ESTACIÓNCO TRANDER | $ 98,026.00 | $ 18,624,940.00 | $ 102,927.00 | $ 19,556,130.00 |
| 15 | RUTA 8 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | PARTE ALTA VEREDA HELECHALES - (CRUCE VERICUTE+ 1 KM) - HELECHALES | $ 82,025.00 | $ 15,584,750.00 | $ 86,126.00 | $ 16,363,940.00 |
| 16 | RUTA 8 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | HELECHALES - PARTE ALTA VEREDA HELECHALES ( CRUCE VERICUTE) | $ 82,025.00 | $ 15,584,750.00 | $ 86,126.00 | $ 16,363,940.00 |
| 17 | RUTA 9 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | LA JUDÍA - HELECHALES | $ 104,260.00 | $ 19,809,400.00 | $ 109,473.00 | $ 20,799,870.00 |
| 18 | RUTA 9 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | HELECHALES | HELECHALES - LA JUDÍA | $ 104,260.00 | $ 19,809,400.00 | $ 109,473.00 | $ 20,799,870.00 |
| 19 | RUTA 10 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | TIGER MARKET - VALLE DE RUITOQUE. JORNADA DE LA MAÑANA | $ 167,214.00 | $ 31,770,660.00 | $ 175,575.00 | $ 33,359,250.00 |
| 20 | RUTA 10 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - TIGER MARKETJORNADA DE LAMAÑANA | $ 167,214.00 | $ 31,770,660.00 | $ 175,575.00 | $ 33,359,250.00 |
| 21 | RUTA 11 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | TIGER MARKET - VALLE DE RUITOQUE JORNADA DE LA TARDE | $ 247,760.00 | $ 47,074,400.00 | $ 260,148.00 | $ 49,428,120.00 |
| 22 | RUTA 11 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - TIGER MARKETJORNADA DE LATARDE | $ 247,760.00 | $ 47,074,400.00 | $ 260,148.00 | $ 49,428,120.00 |
| 23 | RUTA 12 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | QUEBRADA SECA - VALLE DE RUITOQUE JORNADA DE LA MAÑANA | $ 224,446.00 | $ 42,644,740.00 | $ 235,668.00 | $ 44,776,920.00 |
| 24 | RUTA 12 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - QUEBRADA SECA JORNADA DE LA MAÑANA | $ 224,446.00 | $ 42,644,740.00 | $ 235,668.00 | $ 44,776,920.00 |
| 25 | RUTA 13 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | QUEBRADA SECA - VALLE DE RUITOQUE. JORNADA DELA TARDE | $ 214,055.00 | $ 40,670,450.00 | $ 224,758.00 | $ 42,704,020.00 |
| 26 | RUTA 13 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - QUEBRADA SECA. JORNADA DE LA TARDE | $ 214,055.00 | $ 40,670,450.00 | $ 224,758.00 | $ 42,704,020.00 |
| 27 | RUTA 14 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | BOSCONIA - POLLO PLUS - BOSCONIA - VALLE DE RUITOQUE. | $ 86,491.00 | $ 16,433,290.00 | $ 90,816.00 | $ 17,255,040.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JORNADA TARDE | | | | |
| 28 | RUTA 14 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - BOSCONIA - POLLO PLUS. JORNADA TARDE | $ 86,491.00 | $ 16,433,290.00 | $ 90,816.00 | $ 17,255,040.00 |
| 29 | RUTA 15 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | BOSCONIA - POLLO PLUS - BOSCONIA - VALLE DE RUITOQUE. JORNADA MAÑANA | $ 88,911.00 | $ 16,893,090.00 | $ 93,357.00 | $ 17,737,830.00 |
| 30 | RUTA 15 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE | VALLE DE RUITOQUE - BOSCONIA - POLLO PLUS. JORNADA MAÑANA | $ 88,911.00 | $ 16,893,090.00 | $ 93,357.00 | $ 17,737,830.00 |
| 31 | RUTA 16 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS | PAPI QUIERO PIÑA - PLATACERO - CAUCHOS | $ 336,616.00 | $ 63,957,040.00 | $ 353,447.00 | $ 67,154,930.00 |
| 32 | RUTA 16 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS | CAUCHOS - HOSPITAL INTERNACIONAL - PLATACERO - PAPIQUIERO PIÑA. | $ 336,616.00 | $ 63,957,040.00 | $ 353,447.00 | $ 67,154,930.00 |
| 33 | RUTA 17 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS | HOSPITAL INTERNACIONAL - BARRIO CHINO - CAUCHOS | $ 124,290.00 | $ 23,615,100.00 | $ 130,505.00 | $ 24,795,950.00 |
| 34 | RUTA 17 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS | CAUCHOS - BARRIO CHINO - PAPI QUIERO PIÑA | $ 124,290.00 | $ 23,615,100.00 | $ 130,505.00 | $ 24,795,950.00 |
| 35 | RUTA 18 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE-PALMERAS | RUITOQUE ALTO SEDE PALMERAS -SEDE J | $ 99,893.00 | $ 18,979,670.00 | $ 104,888.00 | $ 19,928,720.00 |
| 36 | RUTA 18 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | VALLE DE RUITOQUE-PALMERAS | VALLE DE RUITOQUE - RUITOQUE ALTO SECTOR PALMERASJM | $ 99,893.00 | $ 18,979,670.00 | $ 104,888.00 | $ 19,928,720.00 |
| 37 | RUTA 19 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS. CONTRAJORNADA (3 DÍAS SEMANA) | SEDE H CAUCHOS A SEDE J VALLE DE RUITOQUE | $ 114,623.00 | $ 13,067,022.00 | $ 120,354.00 | $ 13,720,356.00 |
| 38 | RUTA 19 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | CAUCHOS. CONTRAJORNADA (3 DÍAS SEMANA) | SEDE J VALLE DE RUITOQUE A LA VEREDA CAUCHOS | $ 114,623.00 | $ 13,067,022.00 | $ 120,354.00 | $ 13,720,356.00 |
| 39 | RUTA 20 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA A - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | ESTACION DE SERVICIO GUARIN-SEDE A | $ 103,894.00 | $ 19,739,860.00 | $ 69,050.00 | $ 13,119,500.00 |
| 40 | RUTA 20 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA A - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A-ESTACION DEGUARIN | $ 103,894.00 | $ 19,739,860.00 | $ 69,050.00 | $ 13,119,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RUTA 21 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA B-INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | ESTACION DE SERVICIO GUARIN-SEDE A | $ 103,894.00 | $ 19,739,860.00 | $ 69,050.00 | $ 13,119,500.00 |
| 42 | RUTA 21 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA B-INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A-ESTACION DEGUARIN | $ 103,894.00 | $ 19,739,860.00 | $ 69,050.00 | $ 13,119,500.00 |
| 43 | RUTA 22 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | KM 3 VIA CUCUTA-SEDE B | $ 430,477.00 | $ 81,790,630.00 | $ 452,001.00 | $ 85,880,190.00 |
| 44 | RUTA 22 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | SEDE B-KM 7 VIA CUCUTA | $ 430,477.00 | $ 81,790,630.00 | $ 452,001.00 | $ 85,880,190.00 |
| 45 | RUTA 23 IDA | RUTA A - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | KM 28 VIA CUCUTA - INSTITUTO DUARTE ALEMAN | $ 154,024.00 | $ 29,264,560.00 | $ 80,863.00 | $ 15,363,970.00 |
| 46 | RUTA 23 REGRESO | RUTA A - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO DUARTE ALEMAN-KM 28 VIA CUCUTA | $ 154,024.00 | $ 29,264,560.00 | $ 80,863.00 | $ 15,363,970.00 |
| 47 | RUTA 24 IDA | RUTA B-INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | KM 28 VIA CUCUTA - INSTITUTO DUARTE ALEMAN | $ 154,024.00 | $ 29,264,560.00 | $ 80,863.00 | $ 15,363,970.00 |
| 48 | RUTA 24 REGRESO | RUTA B-INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO DUARTE ALEMAN-KM 28 VIA CUCUTA | $ 154,024.00 | $ 29,264,560.00 | $ 80,863.00 | $ 15,363,970.00 |
| 49 | RUTA 25 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | KM 28 VIA CUCUTA-SEDE B | $ 432,026.00 | $ 82,084,940.00 | $ 453,627.00 | $ 86,189,130.00 |
| 50 | RUTA 25 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | SEDE B-KM 23 VIA CUCUTA | $ 432,026.00 | $ 82,084,940.00 | $ 453,627.00 | $ 86,189,130.00 |
| 51 | RUTA 26 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DURTE ALEMAN | HELECHALES -SEDE A | $ 169,115.00 | $ 32,131,850.00 | $ 177,571.00 | $ 33,738,490.00 |
| 52 | RUTA 26 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DURTE ALEMAN | HELECHALES -SEDE A | $ 169,115.00 | $ 32,131,850.00 | $ 177,571.00 | $ 33,738,490.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | RUTA 27 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A - BALCONES | KM 28 VIA CUCUTA BALCONES - SEDE A | $ 412,087.00 | $ 78,296,530.00 | $ 432,691.00 | $ 82,211,290.00 |
| 54 | RUTA 27 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A - BALCONES | SEDE A-KM 23 VIA CUCUTA-BALCONES | $ 412,087.00 | $ 78,296,530.00 | $ 432,691.00 | $ 82,211,290.00 |
| 55 | RUTA 28 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | KM 3 VIA CUCUTA-SEDE E | $ 160,282.00 | $ 30,453,580.00 | $ 168,296.00 | $ 31,976,240.00 |
| 56 | RUTA 28 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | SEDE E-KM 3 VIA A CUCUTA | $ 160,282.00 | $ 30,453,580.00 | $ 168,296.00 | $ 31,976,240.00 |
| 57 | RUTA 29 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | KM 20 VIA CUCUTA-SEDE E | $ 99,879.00 | $ 18,977,010.00 | $ 104,873.00 | $ 19,925,870.00 |
| 58 | RUTA 29 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | SEDE E-KM 20 VIA A CUCUTA | $ 99,879.00 | $ 18,977,010.00 | $ 104,873.00 | $ 19,925,870.00 |
| 59 | RUTA 30 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE H | VEREDA SAN IGNACIO-SEDE H | $ 169,791.00 | $ 32,260,290.00 | $ 178,281.00 | $ 33,873,390.00 |
| 60 | RUTA 30 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE H | SEDE H - VEREDA SAN IGNACIO | $ 169,791.00 | $ 32,260,290.00 | $ 178,281.00 | $ 33,873,390.00 |
| 61 | RUTA 31 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE F | EL MORTIÑO - AGUA BLANCA PARTE ALTA SEDE F | $ 88,686.00 | $ 16,850,340.00 | $ 93,120.00 | $ 17,692,800.00 |
| 62 | RUTA 31 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE F | SEDE F-AGUA BLANCA- EL MORTIÑO | $ 88,686.00 | $ 16,850,340.00 | $ 93,120.00 | $ 17,692,800.00 |
| 63 | RUTA 32 IDA | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | JUDIA - MACLENQUE | MACLENQUE-SEDE LA JUDIA | $ 118,374.00 | $ 22,491,060.00 | $ 124,293.00 | $ 23,615,670.00 |
| 64 | RUTA 32 REGRESO | COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA | JUDIA - MACLENQUE | SEDE LA JUDIA - MACLENQUE | $ 118,374.00 | $ 22,491,060.00 | $ 124,293.00 | $ 23,615,670.00 |
| 65 | RUTA 33 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | HELECHALES - INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN SEDE E | $ 82,820.00 | $ 15,735,800.00 | $ 86,961.00 | $ 16,522,590.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | RUTA 33 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN SEDE E-HEHECHALES | $ 82,820.00 | $ 15,735,800.00 | $ 86,961.00 | $ 16,522,590.00 |
| 67 | RUTA 34 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | AGUABLANCA - SEDE A | $ 168,919.00 | $ 32,094,610.00 | $ 177,365.00 | $ 33,699,350.00 |
| 68 | RUTA 34 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A-AGUABLANCA | $ 168,919.00 | $ 32,094,610.00 | $ 177,365.00 | $ 33,699,350.00 |
| 69 | RUTA 35 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | IGLESIA ROSA BLANCA | $ 53,673.00 | $ 10,197,870.00 | $ 56,357.00 | $ 10,707,830.00 |
| 70 | RUTA 35 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE E: INSTITUTO RURAL ROSABLANCA | SEDE D: AGUABLANCA | $ 53,673.00 | $ 10,197,870.00 | $ 56,357.00 | $ 10,707,830.00 |
| 71 | RUTA 36 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | VEREDA RETIRO CHIQUITO - SEDE B | $ 130,335.00 | $ 24,763,650.00 | $ 136,852.00 | $ 26,001,880.00 |
| 72 | RUTA 36 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE B: ALTOS DE SAN JOSE | SEDE B - VEREDA RETIRO CHIQUITO | $ 130,335.00 | $ 24,763,650.00 | $ 136,852.00 | $ 26,001,880.00 |
| 73 | RUTA 37 IDA | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA CONTRAJORNADA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN (JUEVES Y VIERNES) | RUTA CONTRAJORNADA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN (JUEVES Y VIERNES) | $ 175,828.00 | $ 13,362,928.00 | $ 184,619.00 | $ 14,031,044.00 |
| 74 | RUTA 37 REGRESO | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | RUTA CONTRAJORNADA INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN (JUEVES Y VIERNES) | SEDE A-AGUABLANCA - CORCOVA-ESTACIÓNDE SERVICIO GUARIN | $ 175,828.00 | $ 13,362,928.00 | $ 184,619.00 | $ 14,031,044.00 |
| 75 | RUTA 38 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN A | $ 166,174.00 | $ 31,573,060.00 | $ 174,483.00 | $ 33,151,770.00 |
| 76 | RUTA 38 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN | COL EL CARMEN | COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | $ 166,174.00 | $ 31,573,060.00 | $ 174,483.00 | $ 33,151,770.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | RUTA 39 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN SEDE A | $ 162,731.00 | $ 30,918,890.00 | $ 170,868.00 | $ 32,464,920.00 |
| 78 | RUTA 39 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | SEDE COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | $ 162,731.00 | $ 30,918,890.00 | $ 170,868.00 | $ 32,464,920.00 |
| 79 | RUTA 40 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN SEDE C | $ 303,026.00 | $ 57,574,940.00 | $ 318,177.00 | $ 60,453,630.00 |
| 80 | RUTA 40 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | $ 303,026.00 | $ 57,574,940.00 | $ 318,177.00 | $ 60,453,630.00 |
| 81 | RUTA 41 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN SEDE C | $ 253,183.00 | $ 48,104,770.00 | $ 265,842.00 | $ 50,509,980.00 |
| 82 | RUTA 41 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | $ 253,183.00 | $ 48,104,770.00 | $ 265,842.00 | $ 50,509,980.00 |
| 83 | RUTA 42 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE EN LA Y - SEDE E - VEREDA VERICUTE - SEDE E | $ 203,062.00 | $ 38,581,780.00 | $ 213,215.00 | $ 40,510,850.00 |
| 84 | RUTA 42 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | SEDE E - VEREDA VERICUTE | $ 203,062.00 | $ 38,581,780.00 | $ 213,215.00 | $ 40,510,850.00 |
| 85 | RUTA 43 IDA | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | VERICUTE- SEDE C- SEDE A | $ 167,644.00 | $ 31,852,360.00 | $ 176,026.00 | $ 33,444,940.00 |
| 86 | RUTA 43 REGRESO | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | COL GONZALO JIMENEZ NAVAS | SEDE A-SEDE C- VERICUTE | $ 167,644.00 | $ 31,852,360.00 | $ 176,026.00 | $ 33,444,940.00 |
| 87 | RUTA 44 IDA | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | VEREDA VERICUTE - COLEGIO EL CARMEN SEDE A CONTRAJORNADA 3 DIAS A LA SEMANA | $ 167,828.00 | $ 31,887,320.00 | $ 176,219.00 | $ 33,481,610.00 |
| 88 | RUTA 44 REGRESO | COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARI AL EL CARMEN | COL EL CARMEN | SEDE COLEGIO EL CARMEN - VEREDA VERICUTE | $ 167,828.00 | $ 31,887,320.00 | $ 176,219.00 | $ 33,481,610.00 |
| 89 | RUTA 45 IDA | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA. | NEE Cumplimiento fallo Tutela menor | Calle 7 No. 10-49 Casco Antiguo- Colegio Tecnico Industrial Jose Elias Sede A | $ 15,868.00 | $ 3,014,920.00 | $ 16,661.00 | $ 3,165,590.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | RUTA 45 REGRESO | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA. | NEE Cumplimiento fallo Tutela menor | Colegio Tecnico Industrial Jose Elias Sede A Calle 7 No. 10-49 Casco Antiguo | $ 15,868.00 | $ 3,014,920.00 | $ 16,661.00 | $ 3,165,590.00 |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 2,757,041,360.00** | **TOTAL** | **$ 2,803,009,200.00** |

| COTIZACION 2 CARTRAGUA SAS | | | | PRESUPUESTO OFICIAL 2026-2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR UNITARIO 2026 | VALOR TOTAL 2026 | VALOR UNITARIO 2027 | VALOR TOTAL 2027 | VALOR UNITARIO PROMEDIO 2026 | VALOR PROMEDIO TOTAL 2026 | VALOR UNITARIO PROMEDIO 2027 | VALOR PROMEDIO TOTAL 2027 |
| $ 90,209.00 | $ 17,139,710.00 | $ 95,622.00 | $ 18,168,180.00 | $ 79,831.00 | $ 15,167,890.00 | $ 84,274.00 | $ 16,012,060.00 |
| $ 90,209.00 | $ 17,139,710.00 | $ 95,622.00 | $ 18,168,180.00 | $ 79,831.00 | $ 15,167,890.00 | $ 84,274.00 | $ 16,012,060.00 |
| $ 95,964.00 | $ 18,233,160.00 | $ 101,722.00 | $ 19,327,180.00 | $ 109,050.00 | $ 20,719,500.00 | $ 114,983.00 | $ 21,846,675.00 |
| $ 95,964.00 | $ 18,233,160.00 | $ 101,722.00 | $ 19,327,180.00 | $ 109,050.00 | $ 20,719,500.00 | $ 114,983.00 | $ 21,846,675.00 |
| $ 99,304.00 | $ 18,867,760.00 | $ 105,262.00 | $ 19,999,780.00 | $ 109,125.00 | $ 20,733,750.00 | $ 115,078.00 | $ 21,864,725.00 |
| $ 99,304.00 | $ 18,867,760.00 | $ 105,262.00 | $ 19,999,780.00 | $ 109,125.00 | $ 20,733,750.00 | $ 115,078.00 | $ 21,864,725.00 |
| $ 138,926.00 | $ 26,395,940.00 | $ 147,262.00 | $ 27,979,780.00 | $ 149,383.00 | $ 28,382,770.00 | $ 157,547.00 | $ 29,933,930.00 |
| $ 138,926.00 | $ 26,395,940.00 | $ 147,262.00 | $ 27,979,780.00 | $ 149,383.00 | $ 28,382,770.00 | $ 157,547.00 | $ 29,933,930.00 |
| $ 104,081.00 | $ 19,775,390.00 | $ 110,326.00 | $ 20,961,940.00 | $ 114,375.00 | $ 21,731,250.00 | $ 120,614.00 | $ 22,916,660.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 104,081.00 | $ 19,775,390.00 | $ 110,326.00 | $ 20,961,940.00 | $ 114,375.00 | $ 21,731,250.00 | $ 120,614.00 | $ 22,916,660.00 |
| | $ 155,562.00 | $ 29,556,780.00 | $ 164,896.00 | $ 31,330,240.00 | $ 165,491.00 | $ 31,443,290.00 | $ 174,544.00 | $ 33,163,265.00 |
| | $ 155,562.00 | $ 29,556,780.00 | $ 164,896.00 | $ 31,330,240.00 | $ 165,491.00 | $ 31,443,290.00 | $ 174,544.00 | $ 33,163,265.00 |
| | $ 77,020.00 | $ 14,633,800.00 | $ 81,641.00 | $ 15,511,790.00 | $ 87,523.00 | $ 16,629,370.00 | $ 92,284.00 | $ 17,533,960.00 |
| | $ 77,020.00 | $ 14,633,800.00 | $ 81,641.00 | $ 15,511,790.00 | $ 87,523.00 | $ 16,629,370.00 | $ 92,284.00 | $ 17,533,960.00 |
| | $ 120,507.00 | $ 22,896,330.00 | $ 127,737.00 | $ 24,270,030.00 | $ 101,266.00 | $ 19,240,540.00 | $ 106,932.00 | $ 20,316,985.00 |
| | $ 120,507.00 | $ 22,896,330.00 | $ 127,737.00 | $ 24,270,030.00 | $ 101,266.00 | $ 19,240,540.00 | $ 106,932.00 | $ 20,316,985.00 |
| | $ 100,172.00 | $ 19,032,680.00 | $ 106,182.00 | $ 20,174,580.00 | $ 102,216.00 | $ 19,421,040.00 | $ 107,828.00 | $ 20,487,225.00 |
| | $ 100,172.00 | $ 19,032,680.00 | $ 106,182.00 | $ 20,174,580.00 | $ 102,216.00 | $ 19,421,040.00 | $ 107,828.00 | $ 20,487,225.00 |
| | $ 212,818.00 | $ 40,435,420.00 | $ 225,587.00 | $ 42,861,530.00 | $ 190,016.00 | $ 36,103,040.00 | $ 200,581.00 | $ 38,110,390.00 |
| | $ 212,818.00 | $ 40,435,420.00 | $ 225,587.00 | $ 42,861,530.00 | $ 190,016.00 | $ 36,103,040.00 | $ 200,581.00 | $ 38,110,390.00 |
| | $ 194,668.00 | $ 36,986,920.00 | $ 206,348.00 | $ 39,206,120.00 | $ 221,214.00 | $ 42,030,660.00 | $ 233,248.00 | $ 44,317,120.00 |
| | $ 194,668.00 | $ 36,986,920.00 | $ 206,348.00 | $ 39,206,120.00 | $ 221,214.00 | $ 42,030,660.00 | $ 233,248.00 | $ 44,317,120.00 |
| | $ 233,608.00 | $ 44,385,520.00 | $ 247,624.00 | $ 47,048,560.00 | $ 229,027.00 | $ 43,515,130.00 | $ 241,646.00 | $ 45,912,740.00 |
| | $ 233,608.00 | $ 44,385,520.00 | $ 247,624.00 | $ 47,048,560.00 | $ 229,027.00 | $ 43,515,130.00 | $ 241,646.00 | $ 45,912,740.00 |
| | $ 308,031.00 | $ 58,525,890.00 | $ 326,513.00 | $ 62,037,470.00 | $ 261,043.00 | $ 49,598,170.00 | $ 275,636.00 | $ 52,370,745.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 308,031.00 | $ 58,525,890.00 | $ 326,513.00 | $ 62,037,470.00 | $ 261,043.00 | $ 49,598,170.00 | $ 275,636.00 | $ 52,370,745.00 |
| | $ 75,175.00 | $ 14,283,250.00 | $ 79,686.00 | $ 15,140,340.00 | $ 80,833.00 | $ 15,358,270.00 | $ 85,251.00 | $ 16,197,690.00 |
| | $ 75,175.00 | $ 14,283,250.00 | $ 79,686.00 | $ 15,140,340.00 | $ 80,833.00 | $ 15,358,270.00 | $ 85,251.00 | $ 16,197,690.00 |
| | $ 72,745.00 | $ 13,821,550.00 | $ 77,110.00 | $ 14,650,900.00 | $ 80,828.00 | $ 15,357,320.00 | $ 85,234.00 | $ 16,194,365.00 |
| | $ 72,745.00 | $ 13,821,550.00 | $ 77,110.00 | $ 14,650,900.00 | $ 80,828.00 | $ 15,357,320.00 | $ 85,234.00 | $ 16,194,365.00 |
| | $ 243,756.00 | $ 46,313,640.00 | $ 258,381.00 | $ 49,092,390.00 | $ 290,186.00 | $ 55,135,340.00 | $ 305,914.00 | $ 58,123,660.00 |
| | $ 243,756.00 | $ 46,313,640.00 | $ 258,381.00 | $ 49,092,390.00 | $ 290,186.00 | $ 55,135,340.00 | $ 305,914.00 | $ 58,123,660.00 |
| | $ 186,436.00 | $ 35,422,840.00 | $ 197,622.00 | $ 37,548,180.00 | $ 155,363.00 | $ 29,518,970.00 | $ 164,064.00 | $ 31,172,065.00 |
| | $ 186,436.00 | $ 35,422,840.00 | $ 197,622.00 | $ 37,548,180.00 | $ 155,363.00 | $ 29,518,970.00 | $ 164,064.00 | $ 31,172,065.00 |
| | $ 101,911.00 | $ 19,363,090.00 | $ 108,026.00 | $ 20,524,940.00 | $ 100,902.00 | $ 19,171,380.00 | $ 106,457.00 | $ 20,226,830.00 |
| | $ 101,911.00 | $ 19,363,090.00 | $ 108,026.00 | $ 20,524,940.00 | $ 100,902.00 | $ 19,171,380.00 | $ 106,457.00 | $ 20,226,830.00 |
| | $ 93,783.00 | $ 10,691,262.00 | $ 99,410.00 | $ 11,332,740.00 | $ 104,203.00 | $ 11,879,142.00 | $ 109,882.00 | $ 12,526,548.00 |
| | $ 93,783.00 | $ 10,691,262.00 | $ 99,410.00 | $ 11,332,740.00 | $ 104,203.00 | $ 11,879,142.00 | $ 109,882.00 | $ 12,526,548.00 |
| | $ 117,157.00 | $ 22,259,830.00 | $ 47,448.00 | $ 9,015,120.00 | $ 110,526.00 | $ 20,999,845.00 | $ 58,249.00 | $ 11,067,310.00 |
| | $ 117,157.00 | $ 22,259,830.00 | $ 47,448.00 | $ 9,015,120.00 | $ 110,526.00 | $ 20,999,845.00 | $ 58,249.00 | $ 11,067,310.00 |
| | $ 117,157.00 | $ 22,259,830.00 | $ 47,448.00 | $ 9,015,120.00 | $ 110,526.00 | $ 20,999,845.00 | $ 58,249.00 | $ 11,067,310.00 |
| | $ 117,157.00 | $ 22,259,830.00 | $ 47,448.00 | $ 9,015,120.00 | $ 110,526.00 | $ 20,999,845.00 | $ 58,249.00 | $ 11,067,310.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 324,745.00 | $ 61,701,550.00 | $ 344,230.00 | $ 65,403,700.00 | $ 377,611.00 | $ 71,746,090.00 | $ 398,116.00 | $ 75,641,945.00 |
| | $ 324,745.00 | $ 61,701,550.00 | $ 344,230.00 | $ 65,403,700.00 | $ 377,611.00 | $ 71,746,090.00 | $ 398,116.00 | $ 75,641,945.00 |
| | $ 196,031.00 | $ 37,245,890.00 | $ 103,896.00 | $ 19,740,240.00 | $ 175,028.00 | $ 33,255,225.00 | $ 92,380.00 | $ 17,552,105.00 |
| | $ 196,031.00 | $ 37,245,890.00 | $ 103,896.00 | $ 19,740,240.00 | $ 175,028.00 | $ 33,255,225.00 | $ 92,380.00 | $ 17,552,105.00 |
| | $ 196,031.00 | $ 37,245,890.00 | $ 103,896.00 | $ 19,740,240.00 | $ 175,028.00 | $ 33,255,225.00 | $ 92,380.00 | $ 17,552,105.00 |
| | $ 196,031.00 | $ 37,245,890.00 | $ 103,896.00 | $ 19,740,240.00 | $ 175,028.00 | $ 33,255,225.00 | $ 92,380.00 | $ 17,552,105.00 |
| | $ 538,818.00 | $ 102,375,420.00 | $ 571,147.00 | $ 108,517,930.00 | $ 485,422.00 | $ 92,230,180.00 | $ 512,387.00 | $ 97,353,530.00 |
| | $ 538,818.00 | $ 102,375,420.00 | $ 571,147.00 | $ 108,517,930.00 | $ 485,422.00 | $ 92,230,180.00 | $ 512,387.00 | $ 97,353,530.00 |
| | $ 112,743.00 | $ 21,421,170.00 | $ 119,508.00 | $ 22,706,520.00 | $ 140,929.00 | $ 26,776,510.00 | $ 148,540.00 | $ 28,222,505.00 |
| | $ 112,743.00 | $ 21,421,170.00 | $ 119,508.00 | $ 22,706,520.00 | $ 140,929.00 | $ 26,776,510.00 | $ 148,540.00 | $ 28,222,505.00 |
| | $ 557,529.00 | $ 105,930,510.00 | $ 590,981.00 | $ 112,286,390.00 | $ 484,808.00 | $ 92,113,520.00 | $ 511,836.00 | $ 97,248,840.00 |
| | $ 557,529.00 | $ 105,930,510.00 | $ 590,981.00 | $ 112,286,390.00 | $ 484,808.00 | $ 92,113,520.00 | $ 511,836.00 | $ 97,248,840.00 |
| | $ 157,108.00 | $ 29,850,520.00 | $ 166,534.00 | $ 31,641,460.00 | $ 158,695.00 | $ 30,152,050.00 | $ 167,415.00 | $ 31,808,850.00 |
| | $ 157,108.00 | $ 29,850,520.00 | $ 166,534.00 | $ 31,641,460.00 | $ 158,695.00 | $ 30,152,050.00 | $ 167,415.00 | $ 31,808,850.00 |
| | $ 103,955.00 | $ 19,751,450.00 | $ 110,192.00 | $ 20,936,480.00 | $ 101,917.00 | $ 19,364,230.00 | $ 107,533.00 | $ 20,431,175.00 |
| | $ 103,955.00 | $ 19,751,450.00 | $ 110,192.00 | $ 20,936,480.00 | $ 101,917.00 | $ 19,364,230.00 | $ 107,533.00 | $ 20,431,175.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 147,575.00 | $ 28,039,250.00 | $ 156,430.00 | $ 29,721,700.00 | $ 158,683.00 | $ 30,149,770.00 | $ 167,356.00 | $ 31,797,545.00 |
| | $ 147,575.00 | $ 28,039,250.00 | $ 156,430.00 | $ 29,721,700.00 | $ 158,683.00 | $ 30,149,770.00 | $ 167,356.00 | $ 31,797,545.00 |
| | $ 115,190.00 | $ 21,886,100.00 | $ 122,101.00 | $ 23,199,190.00 | $ 101,938.00 | $ 19,368,220.00 | $ 107,611.00 | $ 20,445,995.00 |
| | $ 115,190.00 | $ 21,886,100.00 | $ 122,101.00 | $ 23,199,190.00 | $ 101,938.00 | $ 19,368,220.00 | $ 107,611.00 | $ 20,445,995.00 |
| | $ 163,470.00 | $ 31,059,300.00 | $ 173,278.00 | $ 32,922,820.00 | $ 140,922.00 | $ 26,775,180.00 | $ 148,786.00 | $ 28,269,245.00 |
| | $ 163,470.00 | $ 31,059,300.00 | $ 173,278.00 | $ 32,922,820.00 | $ 140,922.00 | $ 26,775,180.00 | $ 148,786.00 | $ 28,269,245.00 |
| | $ 91,538.00 | $ 17,392,220.00 | $ 97,030.00 | $ 18,435,700.00 | $ 87,179.00 | $ 16,564,010.00 | $ 91,996.00 | $ 17,479,145.00 |
| | $ 91,538.00 | $ 17,392,220.00 | $ 97,030.00 | $ 18,435,700.00 | $ 87,179.00 | $ 16,564,010.00 | $ 91,996.00 | $ 17,479,145.00 |
| | $ 112,613.00 | $ 21,396,470.00 | $ 119,370.00 | $ 22,680,300.00 | $ 140,766.00 | $ 26,745,540.00 | $ 148,368.00 | $ 28,189,825.00 |
| | $ 112,613.00 | $ 21,396,470.00 | $ 119,370.00 | $ 22,680,300.00 | $ 140,766.00 | $ 26,745,540.00 | $ 148,368.00 | $ 28,189,825.00 |
| | $ 80,509.00 | $ 15,296,710.00 | $ 85,340.00 | $ 16,214,600.00 | $ 67,091.00 | $ 12,747,290.00 | $ 70,849.00 | $ 13,461,215.00 |
| | $ 80,509.00 | $ 15,296,710.00 | $ 85,340.00 | $ 16,214,600.00 | $ 67,091.00 | $ 12,747,290.00 | $ 70,849.00 | $ 13,461,215.00 |
| | $ 108,811.00 | $ 20,674,090.00 | $ 115,340.00 | $ 21,914,600.00 | $ 119,573.00 | $ 22,718,870.00 | $ 126,096.00 | $ 23,958,240.00 |
| | $ 108,811.00 | $ 20,674,090.00 | $ 115,340.00 | $ 21,914,600.00 | $ 119,573.00 | $ 22,718,870.00 | $ 126,096.00 | $ 23,958,240.00 |
| | $ 198,274.00 | $ 15,068,824.00 | $ 210,170.00 | $ 15,972,920.00 | $ 187,051.00 | $ 14,215,876.00 | $ 197,395.00 | $ 15,001,982.00 |
| | $ 198,274.00 | $ 15,068,824.00 | $ 210,170.00 | $ 15,972,920.00 | $ 187,051.00 | $ 14,215,876.00 | $ 197,395.00 | $ 15,001,982.00 |
| | $ 176,452.00 | $ 33,525,880.00 | $ 187,039.00 | $ 35,537,410.00 | $ 171,313.00 | $ 32,549,470.00 | $ 180,761.00 | $ 34,344,590.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 176,452.00 | $ 33,525,880.00 | $ 187,039.00 | $ 35,537,410.00 | $ 171,313.00 | $ 32,549,470.00 | $ 180,761.00 | $ 34,344,590.00 |
| | $ 179,861.00 | $ 34,173,590.00 | $ 190,653.00 | $ 36,224,070.00 | $ 171,296.00 | $ 32,546,240.00 | $ 180,761.00 | $ 34,344,495.00 |
| | $ 179,861.00 | $ 34,173,590.00 | $ 190,653.00 | $ 36,224,070.00 | $ 171,296.00 | $ 32,546,240.00 | $ 180,761.00 | $ 34,344,495.00 |
| | $ 370,364.00 | $ 70,369,160.00 | $ 392,586.00 | $ 74,591,340.00 | $ 336,695.00 | $ 63,972,050.00 | $ 355,382.00 | $ 67,522,485.00 |
| | $ 370,364.00 | $ 70,369,160.00 | $ 392,586.00 | $ 74,591,340.00 | $ 336,695.00 | $ 63,972,050.00 | $ 355,382.00 | $ 67,522,485.00 |
| | $ 187,135.00 | $ 35,555,650.00 | $ 198,363.00 | $ 37,688,970.00 | $ 220,159.00 | $ 41,830,210.00 | $ 232,103.00 | $ 44,099,475.00 |
| | $ 187,135.00 | $ 35,555,650.00 | $ 198,363.00 | $ 37,688,970.00 | $ 220,159.00 | $ 41,830,210.00 | $ 232,103.00 | $ 44,099,475.00 |
| | $ 258,442.00 | $ 49,103,980.00 | $ 273,949.00 | $ 52,050,310.00 | $ 230,752.00 | $ 43,842,880.00 | $ 243,582.00 | $ 46,280,580.00 |
| | $ 258,442.00 | $ 49,103,980.00 | $ 273,949.00 | $ 52,050,310.00 | $ 230,752.00 | $ 43,842,880.00 | $ 243,582.00 | $ 46,280,580.00 |
| | $ 123,910.00 | $ 23,542,900.00 | $ 131,345.00 | $ 24,955,550.00 | $ 145,777.00 | $ 27,697,630.00 | $ 153,686.00 | $ 29,200,245.00 |
| | $ 123,910.00 | $ 23,542,900.00 | $ 131,345.00 | $ 24,955,550.00 | $ 145,777.00 | $ 27,697,630.00 | $ 153,686.00 | $ 29,200,245.00 |
| | $ 174,678.00 | $ 33,188,820.00 | $ 185,159.00 | $ 35,180,210.00 | $ 171,253.00 | $ 32,538,070.00 | $ 180,689.00 | $ 34,330,910.00 |
| | $ 174,678.00 | $ 33,188,820.00 | $ 185,159.00 | $ 35,180,210.00 | $ 171,253.00 | $ 32,538,070.00 | $ 180,689.00 | $ 34,330,910.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 14,648.00 | $ 2,783,120.00 | $ 15,527.00 | $ 2,950,130.00 | $ 15,258.00 | $ 2,899,020.00 | $ 16,094.00 | $ 3,057,860.00 |
| | $ 14,648.00 | $ 2,783,120.00 | $ 15,527.00 | $ 2,950,130.00 | $ 15,258.00 | $ 2,899,020.00 | $ 16,094.00 | $ 3,057,860.00 |
| | **TOTAL** | **$ 2,839,718,112.00** | **TOTAL** | **$ 2,872,819,380.00** | **TOTAL** | **$ 2,798,379,736.00** | **TOTAL** | **$ 2,837,914,290.00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR:** | **VIGENCIA 2026** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.798.379.736)<br><br>**VIGENCIA 2027** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCEMIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($2.837.914.290)<br><br>**TOTAL** CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE ( $ 5,636,294,026,00) |
| **RUBRO PRESUPUESTAL:** | **2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029.189**<br><br>Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (2201029)-Garantizar el servicio de transporte escolar a estudiantes de las IEO.<br><br>ICLD<br><br>**2026 $2.798.379.736**<br><br>**2027 $2.837.914.290** |

| **TIPO DE IMPUTACION PRESUPUESTAL**<br><br>**(Marcar con una X)** | **FUNCIONAMIENTO** | **INVERSIÓN**<br><br>**X** |
|---|---|---|

**ALCANCE DEL PLAN DE DESARROLLO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alcaldía Municipal de Floridablanca** | **REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR** | **CÓDIGO** | GC-F-56 |
| | | **VERSIÓN** | 00 |
| | **OFICINA DE CONTRATACIÓN** | **FECHA ELAB** | 15/01/2024 |
| | | **FECHA APROB** | 15/01/2024 |
| | **PROCESO:** GESTION DE LA CONTRATACIÓN | **TRD** | 103-14 |

| | |
|---|---|
| **LINEA ESTRATEGICA** | 3. Desarrollo Social |
| **PROGRAMA** | 2201- CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA |
| **META PLAN DE DESARROLLO** | N°189 Garantizar el servicio de transporte escolar a estudiantes de las IEO |
| **SEPPI** | **2024682760039** "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DFICULTAD DE DESPLAZAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA" |
| **CODIFICACIÓN UNSPSC** | 78111800; 81141600 |
| **LINEA PAA** | Linea2765:SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA |
| **RESPONSABLES** | |
| **FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL INFORME TÉCNICO** | <br>**DIEGO FERNANDO JAIMES PORRAS**<br>SECRETARIO DE EDUCACION<br>Proyectó: Silvia Andrea Rodriguez- Abogada Cps Sec. Educación<br>Proyectó Aspectos Tecnicos- Jerson Francisco Roa Cps Sc. Educación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alcaldía Municipal de Floridablanca** | **REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR** | **CÓDIGO** | GC-F-56 |
| | | **VERSIÓN** | 00 |
| | **OFICINA DE CONTRATACIÓN** | **FECHA ELAB** | 15/01/2024 |
| | | **FECHA APROB** | 15/01/2024 |
| | **PROCESO:** GESTION DE LA CONTRATACIÓN | **TRD** | 103-14 |