

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 378 DEL 2025

NO. DE PROCESO	HSLV-CD-376-2025
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA. NIT: 891501676-1
CONTRATISTA	ORTHOSYSTEM S.A.S.
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	NIT: 900449382-1
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
VALOR	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000) IVA INCLUIDO. ESTE VALOR ES A MONTO AGOTABLE.
PLAZO	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DESDE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos a saber: Doctora **LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**, vecina de Popayán, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.858.564 de Cali, quien obra en su calidad de Gerente del Hospital Susana López de Valencia, E.S.E., según Decreto N° 0254 el 01 de abril de 2024 y acta de posesión No. 040 de la misma fecha, en uso de su facultad para celebrar contratos, en representación del Hospital Susana López de Valencia, Empresa Social del Estado, creado por Ordenanza 001 de 1995, quien en el presente contrato se denominará **HOSPITAL**, con NIT. 891501676-1 por una parte, y por la otra, la señora **KAREN JULIET GARZON LOAIZA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.363.561 de Cali, Representante legal de **ORTHOSYSTEM S.A.S.**, constituida mediante documento privado del 19 de mayo de 2011 e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 7 de julio de 2011, bajo el número 8397 del libro IX, identificada en la Administración de Impuestos Nacionales DIAN con el NIT: 900449382-1 y quien en adelante en el presente Contrato se denominará **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MEDICINA DEPORTIVA Y FRACTURAS COMPLEJAS PARA EL PROCESO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E. CLÁUSULA SEGUNDA. - ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

ITEM	DESCRIPCION	FRECUENCIA	V/UNIT.	IVA	VALOR TOTAL	R/INVIMA	MARCA
MEDICINA DEPORTIVA							
1	SUTURA MENISCAL DENTRO-FUERA	3	\$ 1.825.681	19%	\$ 2.172.561	2021DM-0006055-R1	STRYKER
2	EMPUJADOR Y CORTADOR DE SUTURA MENISCAL	3	\$ 1.993.041	19%	\$ 2.371.719	2021DM-0006055-R1	STRYKER
3	SUTURA MENISCAL TODO-DENTRO	3	\$ 3.054.795	0%	\$ 3.054.795	2020DM-0006116-R1	STRYKER
4	SUTURA MENISCAL RECTA TODO-DENTRO	3	\$ 1.618.841	0%	\$ 1.618.841	2020DM-0006116-R1	STRYKER
5	TORNILLO DE INTERFERENCIA TITANIO 7 MM X 20 MM	3	\$ 891.668	0%	\$ 891.668	2021DM-0006055-R1	STRYKER
6	TORNILLO DE INTERFERENCIA TITANIO 7 MM X 25MM	3	\$ 891.668	0%	\$ 891.668	2021DM-0006055-R1	STRYKER

7	TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO	3	\$ 884.481	0%	\$ 884.481	2021DM-0006055-R1	STRYKER
8	TORNILLO DE INTERFERENCIA TITANIO 8 MM X 20MM	3	\$ 891.668	0%	\$ 891.668	2021DM-0006055-R1	STRYKER
9	TORNILLO DE INTERFERENCIA TITANIO 8 MM X 25 MM	3	\$ 891.668	0%	\$ 891.668	2021DM-0006055-R1	STRYKER
10	TORNILLO DE INTERFERENCIA EN TITANIO	3	\$ 884.481	0%	\$ 884.481	2021DM-0006055-R1	STRYKER
11	TORNILLO DE INTERFERENCIA TITANIO 9 MM X 20MM	3	\$ 891.668	0%	\$ 891.668	2021DM-0006055-R1	STRYKER
12	TORNILLO DE INTERFERENCIA TITANIO 9 MM X 25 MM	3	\$ 891.668	0%	\$ 891.668	2021DM-0006055-R1	STRYKER
13	TORNILLO DE INTERFERENCIA TITANIO 9MM X 30MM	3	\$ 884.481	0%	\$ 884.481	2021DM-0006055-R1	STRYKER
14	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 7X20	3	\$ 1.859.440	0%	\$ 1.859.440	2021DM-0006056-R1	STRYKER
15	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 7X25	3	\$ 1.859.440	0%	\$ 1.859.440	2021DM-0006056-R1	STRYKER
16	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 8X20	3	\$ 1.859.440	0%	\$ 1.859.440	2021DM-0006056-R1	STRYKER
17	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 8X25	3	\$ 2.343.726	0%	\$ 2.343.726	2021DM-0006056-R1	STRYKER
18	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 9X20	3	\$ 1.803.657	0%	\$ 1.803.657	2021DM-0006056-R1	STRYKER
19	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 9X25	3	\$ 1.868.073	0%	\$ 1.868.073	2021DM-0006056-R1	STRYKER
20	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 9X30	3	\$ 2.056.903	0%	\$ 2.056.903	2021DM-0006056-R1	STRYKER
21	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 10X20	3	\$ 1.932.490	0%	\$ 1.932.490	2021DM-0006056-R1	STRYKER
22	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 10X25	3	\$ 1.932.490	0%	\$ 1.932.490	2021DM-0006056-R1	STRYKER
23	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 10X30	3	\$ 2.056.903	0%	\$ 2.056.903	2021DM-0006056-R1	STRYKER
24	TORNILLO DE INTERFERENCIA ABSORBIBLE 11X30	3	\$ 1.803.657	0%	\$ 1.803.657	2021DM-0006056-R1	STRYKER
25	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLE 11X30	3	\$ 2.343.726	0%	\$ 2.343.726	2021DM-0006056-R1	STRYKER
26	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE PARA LIGAMENTO EN TITANIO 20 MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
27	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE PARA LIGAMENTO EN TITANIO 25 MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
28	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN TITANIO CON AGUJA 3.5MM	3	\$ 2.061.322	0%	\$ 2.061.322	2021DM-0006452-R1	STRYKER
29	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN TITANIO CON AGUJA 5.5MM	3	\$ 2.098.900	0%	\$ 2.098.900	2021DM-0006452-R1	STRYKER
30	ANCLA EN TITANIO 5.5	3	\$ 1.976.978	0%	\$ 1.976.978	2021DM-0006452-R1	STRYKER
31	ANCLA DE TITANIO PARA MANGUITO 5.5	3	\$ 1.976.978	0%	\$ 1.976.978	2021DM-0006452-R1	STRYKER
32	ANCLA DE TITANIO PARA MANGUITO ROTADOR 5.5	3	\$ 1.976.978	0%	\$ 1.976.978	2021DM-0006452-R1	STRYKER
33	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR ABSORBIBLE 5.5	3	\$ 2.015.024	0%	\$ 2.015.024	2021DM-0006452-R1	STRYKER
34	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR DE ACIDO POLILACTICO 5.5	3	\$ 2.015.024	0%	\$ 2.015.024	2021DM-0006452-R1	STRYKER
35	ANCLAJE PARA MANGUITO ROTADOR ABSORBIBLE de 5,5 mm CON DOS SUPERSUTURAS	3	\$ 2.015.024	0%	\$ 2.015.024	2020DM-0006116-R1	STRYKER
36	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR BIODEGRADABLE 5.5 CON AGUJA	3	\$ 2.015.024	0%	\$ 2.015.024	2020DM-0006116-R1	STRYKER
37	ANCLA DE TITANIO 5.5 ABSORBIBLE	3	\$ 2.015.024	0%	\$ 2.015.024	2020DM-0006116-R1	STRYKER
38	ANCLA EN PEEK 5.5 MM	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
39	ANCLA DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK 5.5	3	\$ 2.049.640	0%	\$ 2.049.640	2020DM-0006116-R1	STRYKER
40	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR DE 5.5 SIN AGUJA	3	\$ 2.919.224	0%	\$ 2.919.224	2020DM-0006116-R1	STRYKER

41	ANCLA DE MANGUITO ROTADOR POLIETERSETONA DE 5.5	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
42	ANCLA EN POLIETERSETONA PARA MANGUITO DE 5.5	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
43	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN TITANIO SIN AGUJA 5.5MM	3	\$ 1.859.440	0%	\$ 1.859.440	2020DM-0006116-R1	STRYKER
44	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN TITANIO CON AGUJA 5.5MM	3	\$ 2.098.900	0%	\$ 2.098.900	2021DM-0006452-R1	STRYKER
45	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN TITANIO SIN AGUJA 2.8MM	3	\$ 2.061.322	0%	\$ 2.061.322	2021DM-0006452-R1	STRYKER
46	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN TITANIO CON AGUJA 2.8MM	3	\$ 2.061.322	0%	\$ 2.061.322	2021DM-0006452-R1	STRYKER
47	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN PEEK 5.5 MM	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2021DM-0006452-R1	STRYKER
48	ANCLA DE POLIETERSETONA DE 5.5 SIN AGUJA	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
49	ANCLA NO ABSORBIBLE EN PEEK DE 5.5	3	\$ 2.049.640	0%	\$ 2.049.640	2020DM-0006116-R1	STRYKER
50	ANCLA PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO DE 1.9 DOS SUTURAS	3	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER
51	ANCLAJE EN TITANIO DE 2.0	3	\$ 2.650.760	0%	\$ 2.650.760	2020DM-0006116-R1	STRYKER
52	ANCLAJE MINI EN TITANIO 2.0	3	\$ 2.650.760	0%	\$ 2.650.760	2020DM-0006116-R1	STRYKER
53	ANCLAJE PARA PEQUEÑAS ARTICULACIONES DE 2.0	3	\$ 2.280.224	0%	\$ 2.280.224	2020DM-0006116-R1	STRYKER
54	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN TITANIO SIN AGUJA 3.5MM	3	\$ 2.061.322	0%	\$ 2.061.322	2021DM-0006452-R1	STRYKER
55	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN TITANIO CON AGUJA 3.5MM	3	\$ 2.061.322	0%	\$ 2.061.322	2021DM-0006452-R1	STRYKER
56	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN PEEK 5.5 SIN AGUJA	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
57	ANCLA NO ABSORBIBLE EN POLIETERSETONA DE 5.5	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
58	SUTURA DE ANCLAJE PEEK DE 5.5	3	\$ 2.049.640	0%	\$ 2.049.640	2020DM-0006116-R1	STRYKER
59	ANCLA NO ABSORBIBLE EN POLIETERSETONA DE 5.5 SIN AGUJA	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
60	SUTURA DE ANCLAJE EN POLIETERSETONA DE 5.5	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
61	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR ABSORBIBLE 5.5 SIN AGUJA	3	\$ 2.049.640	0%	\$ 2.049.640	2020DM-0006116-R1	STRYKER
62	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN PEEK 4.5 SIN AGUJA	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
63	ANCLA PARA MANGUITO ROTADOR EN PEEK 5.5 SIN AGUJA	3	\$ 2.491.041	0%	\$ 2.491.041	2020DM-0006116-R1	STRYKER
64	ANCLA PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO DE 1.9 DOS SUTURAS	3	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER
65	SUTURA DE ANCLAJE PARA INESTABILIDAD DE 1.9	2	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER
66	ANCLA DE INESTABILIDAD DE HOMBRO 1.9 MM	2	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER
67	ANCLA DE SOLO SUTURA DE 1.9	3	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER
68	ANCLA DE SUPERSUTURA DE 1.9	3	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER
69	ANCLA DE SOLO SUTURA (SUPERSUTURA)	3	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER
70	ANCLA SOLO SUTURA IMPACTADA 1.9	3	\$ 1.853.844	0%	\$ 1.853.844	2020DM-0006116-R1	STRYKER
71	ANCLA TIPO KNOFLESS DE 5.5	3	\$ 6.464.552	0%	\$ 6.464.552	2020DM-0006116-R1	STRYKER
72	ANCLA SIN NUDO EN PEEK DE 4.5	3	\$ 4.122.645	0%	\$ 4.122.645	2021DM-0006097-R1	STRYKER

73	SUPERSUTURA CINTA 2.0 MM	3	\$ 305.479	0%	\$ 305.479	2021DM-0006097-R1	STRYKER
74	SUPERSUTURA DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.0 MM BLANCA	3	\$ 337.920	0%	\$ 337.920	2020DM-0006116-R1	STRYKER
75	SUPERSUTURA DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE 2.0 MM AZUL	3	\$ 337.920	0%	\$ 337.920	2020DM-0006116-R1	STRYKER
76	SUPERSUTURA PARA MANGUITO 2MM	3	\$ 305.479	0%	\$ 305.479	2021DM-0006097-R1	STRYKER
77	TIGHTROPE TIT	2	\$ 4.819.030	0%	\$ 4.819.030	2021DM-0006452-R1	STRYKER
78	MINI TIGHTROPE TIT	2	\$ 4.819.030	0%	\$ 4.819.030	2021DM-0006452-R1	STRYKER
79	ANCLA TIPO KNOTLESS DE 5.5	2	\$ 6.464.552	0%	\$ 6.464.552	2020DM-0006116-R1	STRYKER
80	SUPERSUTURA DE 2.0 MM	3	\$ 337.920	0%	\$ 337.920	2020DM-0006116-R1	STRYKER
81	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE PARA LIGAMENTO EN TITANIO	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
82	SISTEMA DE SUSPENSION LOOP CERRADO 10MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
83	SISTEMA DE SUSPENSION LOOP CERRADO 15MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
84	SISTEMA DE SUSPENSION LOOP CERRADO 20MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
85	SISTEMA DE SUSPENSION LOOP CERRADO 25MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
86	SISTEMA DE SUSPENSION LOOP CERRADO 30MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
87	SISTEMA DE SUSPENSION LOOP CERRADO 35MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
88	SISTEMA DE SUSPENSION 20 MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
89	SISTEMA DE SUSPENSION 25 MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
90	SISTEMA DE SUSPENSION 30 MM	3	\$ 2.125.075	0%	\$ 2.125.075	2021DM-0006055-R1	STRYKER
91	AGUJA GUIA DE 2.4	3	\$ 1.636.416	19%	\$ 1.947.335	2021DM-0006055-R1	STRYKER
92	OJAL DE 2.4	3	\$ 1.636.416	19%	\$ 1.947.335	2021DM-0006055-R1	STRYKER
93	IMPLANTE GUIA DE 2.4	3	\$ 225.912	19%	\$ 268.836	2021DM-0006055-R1	STRYKER
94	AGUJA DE NITINOL DE 1.5X20MM	3	\$ 645.155	19%	\$ 767.734	2021DM-0006055-R1	STRYKER
95	GUIA FLEXIBLE 1.5	3	\$ 89.066	19%	\$ 105.988	2021DM-0006055-R1	STRYKER
96	IMPLANTE GUIA DE NITINOL DE 1.5	3	\$ 645.155	19%	\$ 767.734	2021DM-0006055-R1	STRYKER
97	IMPLANTE GUIA 1.5	3	\$ 645.155	19%	\$ 767.734	2021DM-0006055-R1	STRYKER
98	SISTEMA PARA LATARJET	1	\$ 4.407.648	0%	\$ 4.407.648	2021DM-0006055-R1	STRYKER
99	SISTEMA DE IRRIGACION (TUBOS)	2	\$ 458.352	19%	\$ 545.439	2024DM-0028842	STRYKER
100	CUCHILLA DE SHAVER DIENTE DIENTE 3.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
101	CUCHILLA DE SHAVER DIENTE LISA 3.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
102	CUCHILLA DE SHAVER LISA LISA 3.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
103	CUCHILLA DE SHAVER DIENTE DIENTE 4.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
104	CUCHILLA DE SHAVER DIENTE LISA 4.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
105	CUCHILLA DE SHAVER LISA LISA 4.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
106	CUCHILLA DE SHAVER DIENTE DIENTE 5.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
107	CUCHILLA DE SHAVER DIENTE LISA 5.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 5 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

108	CUCHILLA DE SHAVER LISA LISA 5.5	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
109	CUCHILLA DE SHAVER CORTANTE	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
110	CUCHILLA DE SHAVER CORTE	3	\$ 582.581	10%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
111	CUCHILLA DE SHAVER DIENTES	3	\$ 582.581	19%	\$ 693.272	2018DM-0019060	STRYKER
112	FRESA COMEDORA 4.5	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
113	FRESA DIAMANTADA 4.5	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
114	FRESA REDONDA COMEDORA 4.5	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
115	FRESA ESFERICA 4.5	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
116	FRESA COMEDORA DE TEJIDO 4.0	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
117	FRESA DIAMANTADA 4.0	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
118	FRESA REDONDA COMEDORA 4.0	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
119	ANCLAJE TIPO KNOTLESS DE 4.5	3	\$ 6.464.552	0%	\$ 6.464.552	2020DM-0006116-R1	STRYKER
120	FRESA DIAMANTE	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
121	FRESA DE 4.0 LARGA	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
122	FRESA DE 4.5 REDONDA LARGA	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
123	CUCHILLA DE SHAVER REDONDA 5.5	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
124	FRESA DE SHAVER DE 5.5	3	\$ 1.240.682	19%	\$ 1.476.412	2018DM-0019060	STRYKER
125	RADIOFRECUENCIA 30°	3	\$ 1.303.142	19%	\$ 1.550.739	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
126	RADIOFRECUENCIA 45°	3	\$ 1.303.142	19%	\$ 1.550.739	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
127	RADIOFRECUENCIA 90°	3	\$ 1.303.142	19%	\$ 1.550.739	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
128	RADIOFRECUENCIA DIRECTA 30°	3	\$ 1.303.142	19%	\$ 1.550.739	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
129	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 45° HACIA ARRIBA	3	\$ 1.303.142	19%	\$ 1.550.739	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
130	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 30° HACIA ARRIBA	3	\$ 1.303.142	19%	\$ 1.550.739	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
131	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 90° HACIA ARRIBA	3	\$ 1.303.142	19%	\$ 1.550.739	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
132	RADIOFRECUENCIA HOOK 30°	3	\$ 1.633.077	19%	\$ 1.943.361	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
133	RADIOFRECUENCIA HOOK 45°	3	\$ 1.633.077	19%	\$ 1.943.361	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
134	RADIOFRECUENCIA HOOK 90°	3	\$ 1.633.077	19%	\$ 1.943.361	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
135	CANULA DE 7.0 LARGA	3	\$ 496.706	19%	\$ 591.080	2020DM-0006116-R1	STRYKER
136	CANULA LISA 8.0 X 72 MM	3	\$ 474.685	19%	\$ 564.888	2020DM-0006116-R1	STRYKER
137	CANULA ROSCADA 8.5 X 72MM	3	\$ 474.685	19%	\$ 564.888	2020DM-0006116-R1	STRYKER
138	CANULA ROSCADA 7.0 X 72 MM	3	\$ 496.706	19%	\$ 591.080	2020DM-0006116-R1	STRYKER
139	CANULA PARA ARTROCADERA	3	\$ 2.225.046	19%	\$ 2.646.757	2016DM-0015541	STRYKER
140	PASADOR DE HILO HACIA ARRIBA	3	\$ 2.492.689	19%	\$ 2.966.300	2016DM-0015541	STRYKER
141	PASADOR DE HILO DE 45°	3	\$ 2.802.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
142	AGUJA PARA ARTROCADERA	3	\$ 4.088.289	19%	\$ 4.865.064	2016DM-0015541	STRYKER
143	SUTURA DE ANCLAJE EN POLIETERSETONA SOLO SUTURA	3	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER

VIGILADO Supersalud



144	PASADOR DE HILO UNICO USO	3	\$ 344.123	19%	\$ 409.507	2016DM-0015541	STRYKER
145	SUTURA DE ANCLAJE EN PEEK SOLO SUTURA	3	\$ 2.555.252	19%	\$ 3.052.650	2016DM-0015541	STRYKER
146	PASADOR DE SUTURA HACIA ARRIBA A LA DERECHA	3	\$ 2.882.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
147	PASADOR DE SUTURA HACIA ARRIBA A LA IZQUIERDA	3	\$ 2.882.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
148	ANCLAJE DE SOLO UNA SUTURA DE 1.9MM	3	\$ 2.318.988	0%	\$ 2.318.988	2020DM-0006116-R1	STRYKER
149	SUPER SUTURA DIAMETRO DE 2.0 MM	3	\$ 725.647	0%	\$ 725.647	2020DM-0006116-R1	STRYKER
150	SUPER SUTURA EN CORDON DIAMETRO DE 2.0 MM	3	\$ 725.647	0%	\$ 725.647	2020DM-0006116-R1	STRYKER
151	CASSETTE PARA SISTEMA DE IRRIGACIÓN	3	\$ 458.352	19%	\$ 545.439	2024DM-0028842	STRYKER
152	DESIZADOR DE SUTURA 45° IZQUIERDO	3	\$ 2.882.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
153	PASADOR DE SUTURA 45° IZQUIERDO	3	\$ 2.882.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
154	DESIZADOR DE SUTURA 45° DERECHO	3	\$ 2.882.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
155	PASADOR DE SUTURA 45° DERECHO	3	\$ 2.882.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
156	PASADOR DE SUTURA CURVO	3	\$ 2.492.689	19%	\$ 2.966.300	2016DM-0015541	STRYKER
157	PASADOR DE SUTURA HACIA ARRIBA	3	\$ 344.123	19%	\$ 409.507	2016DM-0015541	STRYKER
158	IMPLANTE BALON SUBACROMIAL PEQUEÑO	1	\$ 16.022.264	0%	\$ 16.022.264	2016DM-0015579	STRYKER
159	IMPLANTE BALON SUBACROMIAL MEDIANO	1	\$ 16.022.264	0%	\$ 16.022.264	2016DM-0015579	STRYKER
160	IMPLANTE BALON SUBACROMIAL GRANDE	1	\$ 16.022.264	0%	\$ 16.022.264	2016DM-0015579	STRYKER
161	DISPOSABLE CASSETTE TUBING PARA CADERA	1	\$ 458.352	19%	\$ 545.439	2024DM-0028842	STRYKER
162	DESIZADOR DE SUTURA , INCLINAD 70° HACIA ARRIBA	1	\$ 2.882.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
163	DESIZADOR DE SUTURA , INCLINAD 70° HACIA ARRIBA	1	\$ 2.882.914	19%	\$ 3.430.667	2016DM-0015541	STRYKER
164	KIT PERCUTANEO	1	\$ 1.195.354	0%	\$ 1.195.354	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
165	FRESAS SHANON TODOS LAS MEDIDAS	1	\$ 1.195.354	0%	\$ 1.195.354	2023EBC-0008976-R1	STRYKER
FRACTURAS COMPLEJAS							
	PLACA DE HUMERO PROXIMAL CON SISTEMA DE CEMENTACIÓN TRABECULAR PLACAS EXTRALARGAS				\$ -	0	0
166	PLACA LCP PARA HUMERO PROXIMAL 3.5 X 3 ORIFICIOS	3	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
167	PLACA LCP PARA HUMERO PROXIMAL 3.5 X 5 ORIFICIOS	3	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
168	PLACA LCP PARA HUMERO PROXIMAL 3.5 X 6 ORIFICIOS	3	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
169	PLACA LCP PARA HUMERO PROXIMAL 3.5 X 8 ORIFICIOS	3	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
170	PLACA LCP PARA HUMERO PROXIMAL 3.5 X 10 ORIFICIOS	3	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
171	PLACA LCP PARA HUMERO PROXIMAL 3.5 X 12 ORIFICIOS	3	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
172	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 MM PERFORADO L24 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
173	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 MM PERFORADO L26 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
174	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 MM PERFORADO L28 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
175	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 MM PERFORADO L30 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
176	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 MM PERFORADO L32 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
177	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 MM PERFORADO L34 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC

178	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L36 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
179	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L38 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
180	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L40 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
181	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L42 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
182	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L44 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
183	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L46 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
184	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L48 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
185	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L50 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
186	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L52 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
187	TORNILLO DE BLOQUEO . 3.5 MM PERFORADO L54 MM	3	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
188	SISTEMA DE JERINGAS PARA CEMENTACION TRABECULAR PARA PLACAS DE HUMERO PROXIMAL	2	\$ 284.685	0%	\$ 284.685	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
189	SISTEMA DE CEMENTO KIT DE 10 ML PARA PLACAS DE HUMERO PROXIMAL	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0006116-R1	STRYKER
190	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
191	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
192	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
193	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
194	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
195	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
196	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
197	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L32 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
198	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L34 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
199	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L36 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
200	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
201	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L45 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
202	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L50 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
203	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L20 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
204	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L22 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
205	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L24 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
206	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L26 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
207	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L28 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
208	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L30 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC

209	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L35 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
210	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L40 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
211	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L45 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
212	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L50 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
213	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA COMPLETA L55 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
214	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L20 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
215	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L22 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
216	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L24 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
217	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L26 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
218	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L28 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
219	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L30 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
220	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L35 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
221	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L40 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
222	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L45 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
223	TORNILLO ESPONJOSA .4 ROSCA PARCIAL L50 ACERO	3	\$ 115.368	0%	\$ 115.368	2020DM-0021367	MEDTRONIC
224	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
225	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
226	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
227	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
228	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
229	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
230	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L32 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
231	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L35 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
232	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L38 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
233	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
234	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L42 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
235	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L45 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
236	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L48 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
237	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L50 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
238	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L52 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
239	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L55 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 9 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

240	TORNILLO BLOQUEO 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L60 ACERO	3	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	CLAVO MULTIBLOQUEO TORNILLO SOBRE TORNILLO HUMERO PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO		\$ -	0%	\$ -	0	0
241	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8 X 160	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
242	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 9.5 X 160	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
243	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 180	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
244	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 195	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
245	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 210	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
246	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 225	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
247	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 240	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
248	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 255	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
249	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 270	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
250	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 285	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
251	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 7 X 300	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
252	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 180	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
253	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 195	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
254	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 210	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
255	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 225	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
256	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 240	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
257	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 255	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
258	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 270	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
259	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 285	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
260	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 300	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
261	CLAVO HUMERO PROXIMAL MULTIBLOQUEO 8.5 X 315	2	\$ 3.794.755	0%	\$ 3.794.755	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
262	TORNILLOS DE CIERRE 0MM	2	\$ 179.776	0%	\$ 179.776	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
263	TORNILLOS DE CIERRE 2MM	2	\$ 179.776	0%	\$ 179.776	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
264	TORNILLOS DE CIERRE 5MM	2	\$ 179.776	0%	\$ 179.776	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
265	TORNILLOS DE CIERRE 10MM	2	\$ 179.776	0%	\$ 179.776	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
266	TORNILLOS DE CIERRE 15MM	2	\$ 179.776	0%	\$ 179.776	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
267	TORNILLO BLOQUEO .4 L18 MM	2	\$ 203.147	0%	\$ 203.147	2020DM-0021144	WASTON
268	TORNILLO BLOQUEO .4 L20 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
269	TORNILLO BLOQUEO .4 L22 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
270	TORNILLO BLOQUEO .4 L24 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
271	TORNILLO BLOQUEO .4 L26 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
272	TORNILLO BLOQUEO .4 L28 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
273	TORNILLO BLOQUEO .4 L30 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON

VIGILADO Supersalud



274	TORNILLO BLOQUEO .4 L32 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
275	TORNILLO BLOQUEO .4 L34 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
276	TORNILLO BLOQUEO .4 L36 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
277	TORNILLO BLOQUEO .4 L38 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
278	TORNILLO BLOQUEO .4 L40 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
279	TORNILLO BLOQUEO .4 L42 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
280	TORNILLO BLOQUEO .4 L44 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
281	TORNILLO BLOQUEO .4 L46 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
282	TORNILLO BLOQUEO .4 L48 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
283	TORNILLO BLOQUEO .4 L50 MM	2	\$ 307.359	0%	\$ 307.359	2020DM-0021144	WASTON
284	TORNILLO BLOQUEO .4 L52 MM	2	\$ 338.578	0%	\$ 338.578	2020DM-0021367	MEDTRONIC
285	TORNILLO BLOQUEO .4 L54 MM	2	\$ 338.578	0%	\$ 338.578	2020DM-0021367	MEDTRONIC
286	TORNILLO BLOQUEO .4 L56 MM	2	\$ 338.578	0%	\$ 338.578	2020DM-0021367	MEDTRONIC
287	TORNILLO BLOQUEO .4 L58 MM	2	\$ 338.578	0%	\$ 338.578	2020DM-0021367	MEDTRONIC
288	TORNILLO BLOQUEO .4 L60 MM	2	\$ 338.578	0%	\$ 338.578	2020DM-0021367	MEDTRONIC
289	TORNILLO BLOQUEO .4 L62 MM	2	\$ 338.578	0%	\$ 338.578	2020DM-0021367	MEDTRONIC
290	TORNILLO BLOQUEO .4 L64 MM	2	\$ 338.578	0%	\$ 338.578	2020DM-0021367	MEDTRONIC
291	TORNILLO BLOQUEO .4 L66 MM	2	\$ 338.578	0%	\$ 338.578	2020DM-0021367	MEDTRONIC
292	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 20 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
293	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 22 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
294	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 24 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
295	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 26 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
296	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 28 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
297	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 30 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
298	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 32 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
299	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 34 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
300	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 36 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
301	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 38 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
302	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 40 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
303	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 42 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
304	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 44 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
305	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 46 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
306	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 48 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
307	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 50 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
308	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 52 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
309	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 54 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
310	PERNOS DE BLOQUEO 4.5MM X 56 MM	2	\$ 299.627	0%	\$ 299.627	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 11 de 103

Versión:

**Código:
SLV-GJ-01-F-03**

311	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 26	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
312	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 28	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
313	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 30	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
314	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 32	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
315	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 34	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
316	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 36	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
317	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 38	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
318	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 40	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
319	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 42	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
320	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 44	2	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
321	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 46	2	\$ 400.138	0%	\$ 400.138	2020DM-0021367	MEDTRONIC
322	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 48	2	\$ 400.138	0%	\$ 400.138	2020DM-0021367	MEDTRONIC
323	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 50	2	\$ 400.138	0%	\$ 400.138	2020DM-0021367	MEDTRONIC
324	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 52	2	\$ 400.138	0%	\$ 400.138	2020DM-0021367	MEDTRONIC
325	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 54	2	\$ 400.138	0%	\$ 400.138	2020DM-0021367	MEDTRONIC
326	TORNILLOS DE BLOQUEO AUTORROSCANTE CANULADO 3.5 X 56	2	\$ 400.138	0%	\$ 400.138	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	PLACA LCP EXTRARTICULAR DE HUMERO DISTAL DERECHA E IZQUIERDA		\$ -	0%	\$ -	0	0
327	PLACA HUMERO DISTAL EXTRA ARTICULAR 3.5 X 4 ORIFICIOS	2	\$ 5.697.822	0%	\$ 5.697.822	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J8j
328	PLACA HUMERO DISTAL EXTRA ARTICULAR 3.5 X 6 ORIFICIOS	2	\$ 5.697.822	0%	\$ 5.697.822	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J8j
329	PLACA HUMERO DISTAL EXTRA ARTICULAR 3.5 X 8 ORIFICIOS	2	\$ 5.697.822	0%	\$ 5.697.822	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J8j
330	PLACA HUMERO DISTAL EXTRA ARTICULAR 3.5 X 10 ORIFICIOS	2	\$ 5.697.822	0%	\$ 5.697.822	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J8j
331	PLACA HUMERO DISTAL EXTRA ARTICULAR 3.5 X 12 ORIFICIOS	2	\$ 5.697.822	0%	\$ 5.697.822	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J8j
332	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L12 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
333	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L14 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
334	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L16 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
335	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
336	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
337	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



338	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
339	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
340	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
341	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
342	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L32 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
343	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L34 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
344	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L36 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
345	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L38 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
346	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
347	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L45 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
348	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L50 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
349	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L55 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
350	TORNILLO CORTICAL .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L60 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	2020DM-0021367	MEDTRONIC
351	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L12 ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
352	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L14 ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
353	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L16 ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
354	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
355	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
356	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
357	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
358	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
359	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
360	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
361	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L35 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
362	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
363	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L45 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
364	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L50 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 13 de 103

Versión:

**Código:
SLV-GJ-01-F-03**

365	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L55 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
366	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L60 ACERO	2	\$ 361.574	0%	\$ 361.574	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	PLACA HUMERO DISTAL LCP ANGULO VARIABLE SISTEMA 2.7 Y 3.5 DERECHA E IZQUIERDA		\$ -	0%	\$ -	0	0
367	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP OLECRANO X 2 ORIFICIOS	2	\$ 2.998.789	0%	\$ 2.998.789	2020DM-0021367	MEDTRONIC
368	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP OLECRANO X 4 ORIFICIOS	2	\$ 2.998.789	0%	\$ 2.998.789	2020DM-0021367	MEDTRONIC
369	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP OLECRANO X 6 ORIFICIOS	2	\$ 2.998.789	0%	\$ 2.998.789	2020DM-0021367	MEDTRONIC
370	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP CUBITO PROXIMAL X 8 ORIFICIOS	2	\$ 1.581.596	0%	\$ 1.581.596	2020DM-0021656	MEDTRONIC
371	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP DORSOLATERAL X 3 ORIFICIOS	2	\$ 2.847.384	0%	\$ 2.847.384	2020DM-0021656	MEDTRONIC
372	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP DORSOLATERAL X 4 ORIFICIOS	2	\$ 2.847.384	0%	\$ 2.847.384	2020DM-0021656	MEDTRONIC
373	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP DORSOLATERAL X 7 ORIFICIOS	2	\$ 2.847.384	0%	\$ 2.847.384	2020DM-0021656	MEDTRONIC
374	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO MEDIAL X 1 ORIFICIOS	2	\$ 2.847.384	0%	\$ 2.847.384	2020DM-0021656	MEDTRONIC
375	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO MEDIAL X 2 ORIFICIOS	2	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
376	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO MEDIAL X 4 ORIFICIOS	2	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
377	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO MEDIAL CON EXTENSION X 1 ORIFICIOS	2	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
378	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO MEDIAL CON EXTENSION X 2 ORIFICIOS	2	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
379	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO MEDIAL CON EXTENSION X 4 ORIFICIOS	2	\$ 2.469.940	0%	\$ 2.469.940	2020DM-0021656	MEDTRONIC
380	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO LATERAL X 1 ORIFICIOS	2	\$ 2.791.032	0%	\$ 2.791.032	2020DM-0021656	MEDTRONIC
381	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO LATERAL X 2 ORIFICIOS	2	\$ 2.791.032	0%	\$ 2.791.032	2020DM-0021656	MEDTRONIC
382	PLACA DISTAL ANGULO VARIABLE LCP HUMERO LATERAL X 5 ORIFICIOS	2	\$ 2.791.032	0%	\$ 2.791.032	2020DM-0021656	MEDTRONIC
383	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 14 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
384	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 16 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
385	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 18 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
386	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 20 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
387	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 22 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
388	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 24 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
389	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 26 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
390	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 28 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
391	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 30 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud





HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 14 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

392	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 32 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
393	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 34 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
394	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 36 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
395	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 38 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
396	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 40 MM	2	\$ 194.172	0%	\$ 194.172	2020DM-0021367	MEDTRONIC
397	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 42 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
398	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 44 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
399	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 46 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
400	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 48 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
401	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 50 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
402	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 52 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
403	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 54 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
404	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 56 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
405	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 58 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
406	TORNILLO COMPORESIÓN METÁFISIS 2.7 X 60 MM	2	\$ 430.970	0%	\$ 430.970	2020DM-0021367	MEDTRONIC
407	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L14 MM	2	\$ 162.053	0%	\$ 162.053	2020DM-0021367	MEDTRONIC
408	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM	2	\$ 163.520	0%	\$ 163.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
409	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM	2	\$ 165.085	0%	\$ 165.085	2020DM-0021367	MEDTRONIC
410	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L20 MM	2	\$ 166.552	0%	\$ 166.552	2020DM-0021367	MEDTRONIC
411	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L22 MM	2	\$ 168.117	0%	\$ 168.117	2020DM-0021367	MEDTRONIC
412	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L24 MM	2	\$ 169.682	0%	\$ 169.682	2020DM-0021367	MEDTRONIC
413	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L26 MM	2	\$ 164.204	0%	\$ 164.204	2020DM-0021367	MEDTRONIC
414	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L28 MM	2	\$ 172.909	0%	\$ 172.909	2020DM-0021367	MEDTRONIC
415	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L30 MM	2	\$ 174.572	0%	\$ 174.572	2020DM-0021367	MEDTRONIC
416	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L32 MM	2	\$ 176.039	0%	\$ 176.039	2020DM-0021367	MEDTRONIC
417	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L34 MM	2	\$ 177.604	0%	\$ 177.604	2020DM-0021367	MEDTRONIC
418	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L36 MM	2	\$ 178.973	0%	\$ 178.973	2020DM-0021367	MEDTRONIC
419	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L38 MM	2	\$ 180.538	0%	\$ 180.538	2020DM-0021367	MEDTRONIC
420	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L40 MM	2	\$ 182.103	0%	\$ 182.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
421	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L42 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
422	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L44 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER

VIGILADO Supersalud



423	TORNILLO BLOQUEO VA. 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L46 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
424	TORNILLO BLOQUEO VA. 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L48 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
425	TORNILLO BLOQUEO VA. 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L50 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
426	TORNILLO BLOQUEO VA. 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L52 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
427	TORNILLO BLOQUEO VA. 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L54 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
428	TORNILLO BLOQUEO VA. 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L56 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
429	TORNILLO BLOQUEO VA. 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L58 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
430	TORNILLO BLOQUEO VA. 2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L60 MM	2	\$ 353.607	0%	\$ 353.607	2020DM-0006116-R1	STRYKER
431	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L10 MM ACERO	2	\$ 159.021	0%	\$ 159.021	2020DM-0021367	MEDTRONIC
432	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L12 MM ACERO	2	\$ 160.586	0%	\$ 160.586	2020DM-0021367	MEDTRONIC
433	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L14 MM ACERO	2	\$ 162.053	0%	\$ 162.053	2020DM-0021367	MEDTRONIC
434	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM ACERO	2	\$ 163.520	0%	\$ 163.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
435	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	2	\$ 165.085	0%	\$ 165.085	2020DM-0021367	MEDTRONIC
436	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L20 MM ACERO	2	\$ 166.552	0%	\$ 166.552	2020DM-0021367	MEDTRONIC
437	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L22 MM ACERO	2	\$ 168.117	0%	\$ 168.117	2020DM-0021367	MEDTRONIC
438	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L24 MM ACERO	2	\$ 169.682	0%	\$ 169.682	2020DM-0021367	MEDTRONIC
439	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L26 MM ACERO	2	\$ 164.204	0%	\$ 164.204	2020DM-0021367	MEDTRONIC
440	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L28 MM ACERO	2	\$ 172.909	0%	\$ 172.909	2020DM-0021367	MEDTRONIC
441	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L30 MM ACERO	2	\$ 174.572	0%	\$ 174.572	2020DM-0021367	MEDTRONIC
442	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L32 MM ACERO	2	\$ 176.038	0%	\$ 176.038	2020DM-0021367	MEDTRONIC
443	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L34MM ACERO	2	\$ 177.604	0%	\$ 177.604	2020DM-0021367	MEDTRONIC
444	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L36 MM ACERO	2	\$ 178.973	0%	\$ 178.973	2020DM-0021367	MEDTRONIC
445	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L38 MM ACERO	2	\$ 180.538	0%	\$ 180.538	2020DM-0021367	MEDTRONIC
446	TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L40 MM ACERO	2	\$ 182.103	0%	\$ 182.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
447	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L10 MM ACERO	2	\$ 54.552	0%	\$ 54.552	2020DM-0021367	MEDTRONIC
448	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L12 MM ACERO	2	\$ 53.135	0%	\$ 53.135	2020DM-0021367	MEDTRONIC
449	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L14 MM ACERO	2	\$ 56.677	0%	\$ 56.677	2020DM-0021367	MEDTRONIC

450	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	2	\$ 57.386	0%	\$ 57.386	2020DM-0021367	MEDTRONIC
451	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	2	\$ 58.094	0%	\$ 58.094	2020DM-0021367	MEDTRONIC
452	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 MM ACERO	2	\$ 59.511	0%	\$ 59.511	2020DM-0021367	MEDTRONIC
453	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 MM ACERO	2	\$ 60.220	0%	\$ 60.220	2020DM-0021367	MEDTRONIC
454	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 MM ACERO	2	\$ 60.928	0%	\$ 60.928	2020DM-0021367	MEDTRONIC
455	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 MM ACERO	2	\$ 65.179	0%	\$ 65.179	2020DM-0021367	MEDTRONIC
456	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 MM ACERO	2	\$ 66.596	0%	\$ 66.596	2020DM-0021367	MEDTRONIC
457	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 MM ACERO	2	\$ 68.721	0%	\$ 68.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
458	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L32 MM ACERO	2	\$ 72.972	0%	\$ 72.972	2020DM-0021367	MEDTRONIC
459	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L34 MM ACERO	2	\$ 75.098	0%	\$ 75.098	2020DM-0021367	MEDTRONIC
460	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L36 MM ACERO	2	\$ 76.514	0%	\$ 76.514	2020DM-0021367	MEDTRONIC
461	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L38 MM ACERO	2	\$ 80.057	0%	\$ 80.057	2020DM-0021367	MEDTRONIC
462	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 MM ACERO	2	\$ 81.474	0%	\$ 81.474	2020DM-0021367	MEDTRONIC
463	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L42 MM ACERO	2	\$ 11.835	0%	\$ 11.835	2020DM-0021367	MEDTRONIC
464	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L44 MM ACERO	2	\$ 12.128	0%	\$ 12.128	2020DM-0021367	MEDTRONIC
465	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L46 MM ACERO	2	\$ 86.433	0%	\$ 86.433	2020DM-0021367	MEDTRONIC
466	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L48 MM ACERO	2	\$ 89.975	0%	\$ 89.975	2020DM-0021367	MEDTRONIC
467	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L50 MM ACERO	2	\$ 92.101	0%	\$ 92.101	2020DM-0021367	MEDTRONIC
468	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L55 MM ACERO	2	\$ 92.101	0%	\$ 92.101	2020DM-0021367	MEDTRONIC
469	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L60 MM ACERO	2	\$ 110.521	0%	\$ 110.521	2020DM-0021367	MEDTRONIC
470	TORNILLO ESPONJOSA 4 L20 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC
471	TORNILLO ESPONJOSA 4 L22 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC
472	TORNILLO ESPONJOSA 4 L24 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC
473	TORNILLO ESPONJOSA 4 L26 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC
474	TORNILLO ESPONJOSA 4 L28 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC
475	TORNILLO ESPONJOSA 4 L30 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC
476	TORNILLO ESPONJOSA 4 L35 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC
477	TORNILLO ESPONJOSA 4 L40 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC
478	TORNILLO ESPONJOSA 4 L45 MM ACERO	2	\$ 100.774	0%	\$ 100.774	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 17 de 103

Versión:

**Código:
SLV-GJ-01-F-03**

479	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
480	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
481	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 MM ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
482	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 MM ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
483	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 MM ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
484	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 MM ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
485	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 MM ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
486	TORNILLO BLOQUEO .3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 MM ACERO	2	\$ 238.272	0%	\$ 238.272	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	PLACA RADIO PROXIMAL / CUPULA RADIAL 2.0 Y 2.4 MM		\$ -	0%	\$ -	0	0
487	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CEBEZA DERECHA X 2 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
488	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CEBEZA IZQUIERDA X 2 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
489	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CEBEZA DERECHA X 3 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
490	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CEBEZA IZQUIERDA X 3 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
491	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CEBEZA DERECHA X 4 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
492	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CEBEZA IZQUIERDA X 4 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
493	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CUELLO X 2 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
494	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CUELLO X 3 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
495	PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL CUELLO X 4 AGUJEROS	3	\$ 3.526.119	0%	\$ 3.526.119	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
496	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 6 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
497	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 7 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
498	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 8 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
499	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 9 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
500	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 10 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
501	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 11 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
502	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
503	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 13 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
504	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

VIGILADO Supersalud



505	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 15 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
506	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 16 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
507	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 18 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
508	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 20 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
509	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 22 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
510	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 24 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
511	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 26 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
512	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 28 MM ACERO	3	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
513	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.10MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
514	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.12MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
515	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.14MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
516	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.16MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
517	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.18MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
518	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.20MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
519	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.22MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
520	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.24MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
521	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.26MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
522	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.28MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
523	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.30MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	SISTEMA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE A 15° PLACAS LCP YUXTAARTICULARES Y DORSALES		\$ -	0%	\$ -	0	0
524	PLACA LCP RADIO DISTAL 2.4/2.7 EXTRA LARGA L.8 AGUJEROS	2	\$ 3.804.460	0%	\$ 3.804.460	2020DM-0021656	MEDTRONIC
525	PLACA LCP RADIODISTAL 2.4/2.7 EXTRA LARGA L.10 AGUJEROS	2	\$ 3.804.460	0%	\$ 3.804.460	2020DM-0021656	MEDTRONIC
526	PLACA LCP 2.4 RADIO PALMAR 3X5 DERECHA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.741.108	0%	\$ 2.741.108	2020DM-0021656	MEDTRONIC
527	PLACA LCP 2.4 RADIO PALMAR 5X5 DERECHA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.741.108	0%	\$ 2.741.108	2020DM-0021656	MEDTRONIC
528	PLACA LCP 2.4 RADIO PALMAR 3X5 IZQUIERDA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.741.108	0%	\$ 2.741.108	2020DM-0021656	MEDTRONIC
529	PLACA LCP 2.4 RADIO PALMAR 5X5 IZQUIERDA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.741.108	0%	\$ 2.741.108	2020DM-0021656	MEDTRONIC
530	PLACA LCP 2.4 RADIO PALMAR 3X4 DERECHA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.741.108	0%	\$ 2.741.108	2020DM-0021656	MEDTRONIC
531	PLACA LCP 2.4 RADIO PALMAR 5X4 DERECHA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.741.108	0%	\$ 2.741.108	2020DM-0021656	MEDTRONIC
532	PLACA LCP 2.4 RADIO PALMAR 3X4 IZQUIERDA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.741.108	0%	\$ 2.741.108	2020DM-0021656	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 19 de 103

Versión:

**Código:
SLV-GJ-01-F-03**

533	PLACA LCP 2.4 RADIO PALMAR 5X4 IZQUIERDA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.741.108	0%	\$ 2.741.108	2020DM-0021656	MEDTRONIC
534	PLACA RADIO DISTAL 2.4/2.7 VOLAR 5X3 IZQUIERDA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.351.383	0%	\$ 2.351.383	2020DM-0021656	MEDTRONIC
535	PLACA RADIO DISTAL 2.4/2.7 VOLAR 5X6 IZQUIERDA YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.351.383	0%	\$ 2.351.383	2020DM-0021656	MEDTRONIC
536	PLACA RADIO DISTAL 2.4/2.7 VOLAR 5X3 DERECHO YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.351.383	0%	\$ 2.351.383	2020DM-0021656	MEDTRONIC
537	PLACA RADIO DISTAL 2.4/2.7 VOLAR 5X5 DERECHO YUXTAARTICULAR	2	\$ 2.351.383	0%	\$ 2.351.383	2020DM-0021656	MEDTRONIC
538	PLACA LCP 2.4 EN L RADIO DISTAL DORSAL ACODADA IZQUIERDA CUERPO 3 AGUJEROS CABEZA 2	3	\$ 1.328.531	0%	\$ 1.328.531	2020DM-0021656	MEDTRONIC
539	PLACA LCP 2.4 EN L RADIO DISTAL DORSAL ACODADA HACIA LA DERECHA CUERPO 3 AGUJEROS CABEZA 2	3	\$ 1.328.531	0%	\$ 1.328.531	2020DM-0021656	MEDTRONIC
540	PLACA LCP 2.4 EN L RADIO DISTAL DORSAL ACODADA HACIA LA DERECHA CUERPO 4 AGUJEROS CABEZA 3	3	\$ 1.328.531	0%	\$ 1.328.531	2020DM-0021656	MEDTRONIC
541	PLACA LCP 2.4 EN L RADIO DISTAL DORSAL ACODADA IZQUIERDA CUERPO 4 AGUJEROS CABEZA 3	3	\$ 1.093.393	0%	\$ 1.093.393	2020DM-0021656	MEDTRONIC
542	PLACA LCP 2.4 EN T RADIO DISTAL DORSAL CUERPO 3 AGUJEROS CABEZA 3 AGUJEROS LONGITUD 40 MM	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	2020DM-0021656	MEDTRONIC
543	PLACA LCP 2.4 EN T RADIO DISTAL DORSAL CUERPO 4 AGUJEROS CABEZA 3 AGUJEROS LONGITUD 49 MM	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	2020DM-0021656	MEDTRONIC
544	PLACA LCP 2.4 RADIO DISTAL DORSAL RECTA 5 AGUJEROS LONGITUD 48 MM	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	2020DM-0021656	MEDTRONIC
545	PLACA LCP 2.4 RADIO DISTAL DORSAL RECTA 6 AGUJEROS LONGITUD 57 MM	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	2020DM-0021656	MEDTRONIC
546	PLACA LCP EN T 3.5 EN ANGULO OBLICUO DERECHA CUERPO 3 AGUJEROS LONG.52MM	2	\$ 1.803.007	0%	\$ 1.803.007	2020DM-0021656	MEDTRONIC
547	PLACA LCP EN T 3.5 EN ANGULO OBLICUO DERECHA CUERPO 4 AGUJEROS LONG.63MM	2	\$ 248.911	0%	\$ 248.911	2020DM-0021656	MEDTRONIC
548	PLACA LCP EN T 3.5 EN ANGULO RECTO CUERPO 3 AGUJEROS LONG.60 MM	2	\$ 1.803.007	0%	\$ 1.803.007	2020DM-0021656	MEDTRONIC
549	PLACA LCP EN T 3.5 EN ANGULO RECTO CUERPO 4 AGUJEROS LONG.66 MM	2	\$ 1.803.007	0%	\$ 1.803.007	2020DM-0021656	MEDTRONIC
550	PLACA LCP EN T 3.5 EN ANGULO OBLICUO IZQUIERDA CUERPO 3 AGUJEROS LONG. 52MM	2	\$ 1.803.007	0%	\$ 1.803.007	2020DM-0021656	MEDTRONIC
551	PLACA LCP EN T 3.5 EN ANGULO OBLICUO IZQUIERDA CUERPO 4 AGUJEROS LONG. 63MM	2	\$ 1.803.007	0%	\$ 1.803.007	2020DM-0021656	MEDTRONIC
552	PLACA 3.5 EN T ANGULO RECTO CUERPO 3 AGUJEROS, CABEZA 3 AGUJEROS	2	\$ 3.615.461	0%	\$ 3.615.461	2020DM-0021656	MEDTRONIC
553	PLACA 3.5 EN T ANGULO RECTO CUERPO 4 AGUJEROS, CABEZA 4 AGUJEROS	2	\$ 3.615.461	0%	\$ 3.615.461	2020DM-0021656	MEDTRONIC
554	PLACA 3.5 EN T ANGULO RECTO CUERPO 5 AGUJEROS, CABEZA 3 AGUJEROS	2	\$ 3.610.540	0%	\$ 3.610.540	2020DM-0021656	MEDTRONIC
555	PLACA 3.5 EN T ANGULO RECTO CUERPO 6 AGUJEROS, CABEZA 4 AGUJEROS	2	\$ 3.610.540	0%	\$ 3.610.540	2020DM-0021656	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



556	PLACA 3.5 EN T ANGULO RECTO CUERPO 3 AGUJEROS, CABEZA 3 AGUJEROS	2	\$ 3.615.461	0%	\$ 3.615.461	2020DM-0021656	MEDTRONIC
557	PLACA 3.5 EN T ANGULO RECTO CUERPO 4 AGUJEROS, CABEZA 3 AGUJEROS	2	\$ 3.615.461	0%	\$ 3.615.461	2020DM-0021656	MEDTRONIC
558	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.8MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
559	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.10MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
560	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.12MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
561	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.14MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
562	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.16MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
563	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.18MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
564	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.20MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
565	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.22MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
566	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.24MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
567	TORN. BLOQUEO VA .2.4 L.26MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
568	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.10MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
569	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.12MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
570	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.14MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
571	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.16MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
572	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.18MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
573	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.20MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
574	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.22MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
575	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.24MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
576	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.26MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
577	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.28MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
578	TORNILLO DE CORTICAL .2.4 L.30MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
579	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.10MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
580	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.12MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
581	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.14MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
582	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.16MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
583	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.18MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
584	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.20MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
585	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.22MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
586	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.24MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
587	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.26MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
588	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.28MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
589	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.30MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
590	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.10MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
591	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.12MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC

592	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 14MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
593	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 16MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
594	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 18MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
595	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 20MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
596	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 22MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
597	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 24MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
598	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 26MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
599	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 28MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
600	TORN. BLOQUEO 2.4 - L. 30MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
601	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 8MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
602	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 10MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
603	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 12MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
604	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 14MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
605	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 16MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
606	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 18MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
607	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 20MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
608	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 22MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
609	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 24MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
610	TORN. BLOQUEO VA 2.4 L. 26MM	3	\$ 265.634	0%	\$ 265.634	2020DM-0021367	MEDTRONIC
611	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 10MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
612	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 12MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
613	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 14MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
614	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 16MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
615	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 18MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
616	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 20MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
617	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 22MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
618	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 24MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
619	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 26MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
620	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 28MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
621	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L. 30MM	3	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
622	TORNILLO DE CORTICAL 2.7 L. 10MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
623	TORNILLO DE CORTICAL 2.7 L. 12MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
624	TORNILLO DE CORTICAL 2.7 L. 14MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
625	TORNILLO DE CORTICAL 2.7 L. 16MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
626	TORNILLO DE CORTICAL 2.7 L. 18MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
627	TORNILLO DE CORTICAL 2.7 L. 20MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
628	TORNILLO DE CORTICAL 2.7 L. 22MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC

629	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.24MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
630	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.26MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
631	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.28MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
632	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.30MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
633	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.10MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
634	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.12MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
635	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.14MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
636	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.16MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
637	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.18MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
638	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.20MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
639	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.22MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
640	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.24MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
641	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.26MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
642	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.28MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
643	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.30MM	3	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	SISTEMA DE MANO ANGULO VARIABLE		\$ -	0%	\$ -	0	0
	SISTEMA 1.3		\$ -	0%	\$ -	0	0
644	PLACA BLOQUEO 1.3 X 6 AGUJEROS RECTA	3	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
645	PLACA BLOQUEO 1.3 X 12 AGUJEROS RECTA	3	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
646	PLACA BLOQUEO 1.3 X 3 AGUJEROS	3	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
647	PLACA BLOQUEO 1.3 X 5 AGUJEROS	3	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
648	PLACA BASICA BLOQUEO 1.3 PARA FALANGE X 2 AGUJEROS	3	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
649	PLACA BASICA BLOQUEO 1.3 PARA FALANGE X 2 AGUJEROS	3	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
650	PLACA BOTÓN BLOQUEADA 1.3 PARA FALANGE	1	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
651	PACA BLOQUEO 1.3 EN REJILLA X 8 AGUJEROS OBLICUA	3	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
652	PLACA BLOQUEO 1.3 EN ENREJADO 14 AGUJEROS	3	\$ 1.554.942	0%	\$ 1.554.942	2024DM-0010034-R1	STRYKER
653	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L6 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
654	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L7MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
655	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L8MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
656	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L9MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
657	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L10MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
658	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L11MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
659	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L12 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER

660	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L13MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
661	TORNILLO CORTICAL .1 AUTORROSCANTE CANULADO L14 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
662	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L5MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
663	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L6 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
664	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L7 MMACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
665	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L8 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
666	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L9 MMACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
667	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L10MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
668	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L11MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
669	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L12MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
670	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L13MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
671	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L14MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
672	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L15MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
673	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
674	TORNILLO CORTICAL .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
675	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L5 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
676	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L6 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
677	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L7 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
678	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L8 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
679	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L9 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
680	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L10 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
681	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L11 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
682	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L12 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
683	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L13MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
684	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L14 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
685	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L15 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
686	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 24 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

687	TORNILLO BLOQUEO .1.3 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	3	\$ 254.351	0%	\$ 254.351	2024DM-0010034-R1	STRYKER
	SISTEMA 1.5		\$ -	0%	\$ -	0	0
688	PLACA BLOQUEO VA 1.5 X 6 AGUJEROS RECTA	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
689	PLACA BLOQUEO VA 1.5 X 12 AGUJEROS RECTA	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
690	PLACA BLOQUEO VA 1.5 X 3 AGUJEROS X 7 AGUJEROS	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
691	PLACA BASICA BLOQUEO VA 1.5 PARA FALANGE X 2 AGUJEROS	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
692	PLACA CONDILAR BLOQUEO VA 1.5 X 2 AGUJEROS X 6 AGUJEROS	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
693	PLACA BOTON BLOQUEO VA 1.5 PARA FALANGE	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
694	PLACA BLOQUEO VA 1.5 REJILLA X 8 AGUJEROS OBLICUA	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
695	PLACA BLOQUEO VA 1.5 REJILLA X 12 AGUJEROS RECTANGULO	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
696	PLACA BLOQUEO VA 1.5 ENREJADO 14 AGUJEROS	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
697	PLACA BLOQUEO VA 1.5 REJILLA X 4 AGUJEROS RECTANGULO	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
698	PLACA BLOQUEO VA 1.5 PARA METACARPIANO DORSAL	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
699	PLACA BLOQUEO VA 1.5 PARA METACARPIANO LATERAL	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
700	PLACA BLOQUEO VA 1.5 PARA CORRECCION DE LA ROTACION X 2	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
701	PLACA BLOQUEO VA 1.5 PARA CORRECCION FRACTURA ROTATORIA	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
702	PLACA BLOQUEO VA 1.5 PARA CUELLO METACARPIANO	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
703	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L6 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
704	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L7MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
705	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L8 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
706	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L9 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
707	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L10 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
708	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L11 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
709	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L12 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
710	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L13 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
711	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L14 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
712	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L15 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
713	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
714	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER

VIGILADO Supersalud





HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 25 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

715	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
716	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
717	TORNILLO BLOQUEO VA .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 MM ACERO	3	\$ 290.213	0%	\$ 290.213	2024DM-0010034-R1	STRYKER
718	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L6 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
719	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L7MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
720	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L8 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
721	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L9MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
722	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L10MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
723	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L11MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
724	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L12MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
725	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L13MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
726	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L14MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
727	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L15MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
728	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
729	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
730	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
731	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
732	TORNILLO CORTICAL .1.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
	SISTEMA 2.0		\$ -	0%	\$ -	0	0
733	PLACA BLOQUEO VA 2.0 X 6 AGUJEROS RECTA	3	\$ 1.943.378	0%	\$ 1.943.378	2024DM-0010034-R1	STRYKER
734	PLACA BLOQUEO VA 2.0 X 12 AGUJEROS RECTA	3	\$ 2.127.119	0%	\$ 2.127.119	2024DM-0010034-R1	STRYKER
735	PLACA BLOQUEO VA 2.0 X 3 AGUJEROS X 7 AGUJEROS	3	\$ 2.127.119	0%	\$ 2.127.119	2024DM-0010034-R1	STRYKER
736	PLACA BASICA BLOQUEO VA 1.5 PARA FALANGE X 2 AGUJEROS	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
737	PLACA CONDILAR BLOQUEO VA 1.5 X 2 AGUJEROS X 6 AGUJEROS	3	\$ 1.547.026	0%	\$ 1.547.026	2024DM-0010034-R1	STRYKER
738	PLACA BLOQUEO VA 2.0 REJILLA 12 AGUJEROS RECTANGULO	3	\$ 1.578.874	0%	\$ 1.578.874	2024DM-0010034-R1	STRYKER
739	PLACA BLOQUEO VA 2.0 REJILLA 4 AGUJEROS RECATANGULO	3	\$ 1.578.874	0%	\$ 1.578.874	2024DM-0010034-R1	STRYKER
740	PLACA BLOQUEO VA 2.0 PARA METACARPIANO DORSAL	3	\$ 1.238.266	0%	\$ 1.238.266	2024DM-0010034-R1	STRYKER
741	PLACA BLOQUEO VA 2.0 PARA CORRECCION ROTATORIA 2+6 AGUJEROS	3	\$ 1.578.874	0%	\$ 1.578.874	2024DM-0010034-R1	STRYKER

VIGILADO Supersalud



742	PLACA BLOQUEO VA 2.0 PARA CORRECCION FRACTURA ROTATORIA	3	\$ 2.127.119	0%	\$ 2.127.119	2024DM-0010034-R1	STRYKER
743	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L6 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
744	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L7MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
745	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L8MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
746	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L9 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
747	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L10 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
748	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L11 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
749	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L12MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
750	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L13 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
751	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L14 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
752	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L15 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
753	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
754	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
755	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L20 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
756	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L22 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
757	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L24 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2024DM-0010034-R1	STRYKER
758	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L26 MM ACERO	3	\$ 276.702	0%	\$ 276.702	2024DM-0010034-R1	STRYKER
759	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L28 MM ACERO	3	\$ 276.702	0%	\$ 276.702	2024DM-0010034-R1	STRYKER
760	TORNILLO BLOQUEO VA .2 AUTORROSCANTE CANULADO L30 MM ACERO	3	\$ 276.702	0%	\$ 276.702	2024DM-0010034-R1	STRYKER
761	TORNILLO CORTICAL .2 AUTORROSCANTE CANULADO L6 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
762	TORNILLO CORTICAL .2 AUTORROSCANTE CANULADO L7 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
763	TORNILLO CORTICAL .2 AUTORROSCANTE CANULADO L8 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
764	TORNILLO CORTICAL .2 AUTORROSCANTE CANULADO L9 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
765	TORNILLO CORTICAL .2 AUTORROSCANTE CANULADO L10 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
766	TORNILLO CORTICAL .2 AUTORROSCANTE CANULADO L11 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
767	TORNILLO CORTICAL .2 AUTORROSCANTE CANULADO L12 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
768	TORNILLO CORTICAL .2 AUTORROSCANTE CANULADO L13 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER

769	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L14 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
770	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L15 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
771	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L16 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
772	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L18 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
773	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L20 MM ACERO	3	\$ 252.852	0%	\$ 252.852	2024DM-0010034-R1	STRYKER
774	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L22 MM ACERO	3	\$ 365.712	0%	\$ 365.712	2024DM-0010034-R1	STRYKER
775	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L24 MM ACERO	3	\$ 365.712	0%	\$ 365.712	2024DM-0010034-R1	STRYKER
776	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L26 MM ACERO	3	\$ 276.702	0%	\$ 276.702	2024DM-0010034-R1	STRYKER
777	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L28 MM ACERO	3	\$ 276.702	0%	\$ 276.702	2024DM-0010034-R1	STRYKER
778	TORNILLO CORTICAL 2 AUTORROSCANTE CANULADO L30 MM ACERO	3	\$ 276.702	0%	\$ 276.702	2024DM-0010034-R1	STRYKER
	SISTEMA DE PLACA FUSION INTERCARPIANA		\$ -	0%	\$ -	0	0
779	PLACA VA-LCP 2.4 DE FUSION INTERCARPIANA 15 MM 6 AGUJEROS ACERO	1	\$ 2.363.137	0%	\$ 2.363.137	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
780	PLACA VA-LCP 2.4 DE FUSION INTERCARPIANA 17 MM 7 AGUJEROS ACERO	1	\$ 2.363.137	0%	\$ 2.363.137	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
781	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 8 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
782	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 10 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
783	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 12 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
784	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 14 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
785	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 16 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
786	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 18 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
787	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 20 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
788	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 22 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
789	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 24 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
790	TORNILLO DE BLOQUEO VA - 2.4 MM AUTORROSCANTE LONGITUD 26 MM ACERO	3	\$ 146.099	0%	\$ 146.099	2020DM-0021367	MEDTRONIC
791	AGUJA KIRCHSNER - 1.25 L80 ACERO	3	\$ 36.631	0%	\$ 36.631	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
792	TORNILLO 2.4 DE CORTICAL AUTORROSCANTE - L6MM ACERO	3	\$ 122.591	0%	\$ 122.591	2020DM-0021367	MEDTRONIC
793	TORNILLO 2.4 DE CORTICAL AUTORROSCANTE - L8MM ACERO	3	\$ 122.591	0%	\$ 122.591	2020DM-0021367	MEDTRONIC
794	TORNILLO 2.4 DE CORTICAL AUTORROSCANTE - L10MM ACERO	3	\$ 122.591	0%	\$ 122.591	2020DM-0021367	MEDTRONIC

795	TORNILLO 2.4 DE CORTICAL AUTORROSCANTE - L12MM ACERO	3	\$ 122.591	0%	\$ 122.591	2020DM-0021367	MEDTRONIC
796	TORNILLO 2.4 DE CORTICAL AUTORROSCANTE - L14MM ACERO	3	\$ 122.591	0%	\$ 122.591	2020DM-0021367	MEDTRONIC
797	TORNILLO 2.4 DE CORTICAL AUTORROSCANTE - L16MM ACERO	3	\$ 122.591	0%	\$ 122.591	2020DM-0021367	MEDTRONIC
798	TORNILLO 2.4 DE CORTICAL AUTORROSCANTE - L18MM ACERO	3	\$ 122.591	0%	\$ 122.591	2020DM-0021367	MEDTRONIC
799	TORNILLO 2.4 DE CORTICAL AUTORROSCANTE - L20MM ACERO	3	\$ 122.591	0%	\$ 122.591	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	SISTEMA PLACA OSTEOTOMIA DE CUBITO		\$ -	0%	\$ -	0	0
800	PLACA LCP 2.7 OSTEOTOMIA PARA CUBITO X 6AGUJ	2	\$ 4.391.110	0%	\$ 4.391.110	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
801	PLACA LCP 2.7 OSTEOTOMIA PARA CUBITO X 8AGUJ	2	\$ 4.391.110	0%	\$ 4.391.110	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
802	AGUJA KIRCHSNER PUNTA BROCA L100 ACERO	2	\$ 112.604	0%	\$ 112.604	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
803	AGUJA KIRCHSNER PUNTA BROCA L150 ACERO	2	\$ 112.604	0%	\$ 112.604	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
804	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.9MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
805	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.10MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
806	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.11MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
807	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.12MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
808	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.13MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
809	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.14MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
810	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.16MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
811	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.18MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
812	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.20MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
813	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.22MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
814	TORNILLO DE BLOQUEO -2.7 L.24MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
815	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.8MM	2	\$ 165.471	0%	\$ 165.471	2020DM-0021367	MEDTRONIC
816	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.10MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
817	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.12MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
818	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.14MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
819	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.16MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
820	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.18MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
821	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.20MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
822	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.22MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
823	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.24MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
824	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.26MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
825	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.28MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
826	TORNILLO DE CORTICAL -2.7 L.30MM	2	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
827	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*2 CORTE 90°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
828	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*2.5 CORTE 90°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 29 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

829	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*3 CORTE 90°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
830	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*4 CORTE 90°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
831	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*5 CORTE 90°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
832	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*1.4 CORTE 45°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
833	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*1.8 CORTE 45°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
834	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*2.1 CORTE 45°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
835	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*2.8 CORTE 45°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
836	HOJA SIERRA MEDIDA 47.1/25*12*3.5 CORTE 45°	2	\$ 245.873	0%	\$ 245.873	2017DM-0015956	STRYKER
	SISTEMA PLACA ARTRODESIS DE MUÑECA		\$ -	0%	\$ -	0	0
837	PLACA LCP ARTRODESIS MUÑECA CURVA ESTÁNDAR X8 AGUJEROS	1	\$ 3.635.576	0%	\$ 3.635.576	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
838	PLACA LCP ARTRODESIS MUÑECA CURVA CORTA X8 AGUJEROS	1	\$ 3.635.576	0%	\$ 3.635.576	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
839	PLACA LCP ARTRODESIS MUÑECA RECTA X9 AGUJEROS	1	\$ 4.183.969	0%	\$ 4.183.969	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
840	TORNILLO CORTICAL - 3.5 12MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
841	TORNILLO CORTICAL - 3.5 14MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
842	TORNILLO CORTICAL - 3.5 16MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
843	TORNILLO CORTICAL - 3.5 18MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
844	TORNILLO CORTICAL - 3.5 20MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
845	TORNILLO CORTICAL - 3.5 22MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
846	TORNILLO CORTICAL - 3.5 24MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
847	TORNILLO CORTICAL - 3.5 26MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
848	TORNILLO CORTICAL - 3.5 28MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
849	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L 10MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
850	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L 12MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
851	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L 14MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
852	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L 16MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
853	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L 18MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
854	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L 20MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
855	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L 22MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
856	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L 24MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
857	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 L 10MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
858	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 L 11MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
859	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 L 12MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
860	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 L 13MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
861	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 L 14MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
862	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 L 16MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
863	TORNILLO DE BLOQUEO 2.7 L 18MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



864	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.20MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
865	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.22MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
866	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.24MM	1	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
867	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.10MM	1	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
868	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.12MM	1	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
869	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.14MM	1	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
870	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.16MM	1	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
871	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.18MM	1	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
872	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.20MM	1	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
873	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.22MM	1	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
874	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.24MM	1	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
875	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L12 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
876	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L14 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
877	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L16 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
878	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L18 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
879	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
880	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
881	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
882	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L26 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
883	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
884	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.10MM	1	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
885	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.12MM	1	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
886	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.14MM	1	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
887	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.16MM	1	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
888	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.18MM	1	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
889	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.20MM	1	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
890	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.22MM	1	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
891	TORN. BLOQUEO .2.4 - L.24MM	1	\$ 252.353	0%	\$ 252.353	2020DM-0021367	MEDTRONIC
892	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 6 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
893	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 7 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
894	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 8 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
895	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 9 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
896	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 10 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
897	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 11 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

898	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 12 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
899	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 13 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
900	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 14 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
901	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 15 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
902	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 16 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
903	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 18 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
904	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 20 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
905	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 22 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
906	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 24 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
907	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 26 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
908	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM AUTORROSCANTE, LONGITUD 28 MM ACERO	1	\$ 355.061	0%	\$ 355.061	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
909	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.10MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
910	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.12MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
911	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.14MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
912	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.16MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
913	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.18MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
914	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.20MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
915	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.22MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
916	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.24MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
917	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.26MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
918	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.28MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
919	TORNILLO DE CORTICAL 2.4 L.30MM	1	\$ 163.612	0%	\$ 163.612	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	TORNILLOS PARA DESPLAZAMIENTO DE LA CABEZA FEMORAL		\$ -	0%	\$ -	0	0
920	GUIA EN ACERO DE 2.8 L450 CON ARISTAS EN ACERO	3	\$ 210.516	19%	\$ 250.514	2020DM-0021144	WASTON
921	TORNILLO DESPLAZAMIENTO .7.3 CANULADO L45/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
922	TORNILLO DESPLAZAMIENTO .7.3 CANULADO L50/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
923	TORNILLO DESPLAZAMIENTO .7.3 CANULADO L55/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
924	TORNILLO DESPLAZAMIENTO .7.3 CANULADO L60/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
925	TORNILLO DESPLAZAMIENTO .7.3 CANULADO L65/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
926	TORNILLO DESPLAZAMIENTO .7.3 CANULADO L70/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
927	TORNILLO DESPLAZAMIENTO .7.3 CANULADO L75/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
928	TORNILLO DESPLAZAMIENTO .7.3 CANULADO L80/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

929	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L85/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
930	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L90/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
931	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L95/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
932	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L100/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
933	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L105/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
934	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L110/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
935	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L115/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
936	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L120/10	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
937	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L45/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
938	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L50/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
939	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L55/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
940	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L60/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
941	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L65/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
942	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L70/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
943	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L75/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
944	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L80/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
945	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L85/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
946	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L90/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
947	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L95/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
948	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L100/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
949	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L105/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
950	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L110/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
951	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L115/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
952	TORNILLO DESLIZAMIENTO .7.3 CANULADO L120/20	3	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
953	ARANDELA DE 18.0 MM OVALADA GROSOR 1MM	3	\$ 94.030	0%	\$ 94.030	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
954	ARANDELA DE 18.0 MM OVALADA GROSOR 2MM	3	\$ 94.030	0%	\$ 94.030	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
	CLAVO FEMORAL CON SISTEMA DE CEMENTACION A TRAVERZ DE TORNILLO Y HOJA ESPIRAL DERECHO E IZQUIERDO, LARGOS Y CORTOS		\$ -	0%	\$ -	0	0
955	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .10 130° L170	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
956	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .10 130° L235	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
957	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .10 130° L340	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
958	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .10 130° L360	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
959	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .10 130° L380	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
960	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .10 130° L400	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
961	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .10 130° L420	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
962	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .11 130° L170	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

963	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .11 130° L235	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
964	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .11 130° L340	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
965	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .11 130° L360	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
966	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .11 130° L380	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
967	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .11 130° L400	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
968	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .11 130° L420	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
969	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .12 130° L170	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
970	CLAVO FEMORAL SISTEMA CEMENTADO .12 130° L235	2	\$ 9.402.985	0%	\$ 9.402.985	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
971	TORNILLO CIERRE PROLONG. 0 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
972	TORNILLO CIERRE PROLONG. 5 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
973	TORNILLO CIERRE PROLONG. 10 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
974	TORNILLO PERFORADO L80 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
975	TORNILLO PERFORADO L85 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
976	TORNILLO PERFORADO L90 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
977	TORNILLO PERFORADO L95 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
978	TORNILLO PERFORADO L100 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
979	TORNILLO PERFORADO L105 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
980	TORNILLO PERFORADO L110 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
981	TORNILLO PERFORADO L115 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
982	TORNILLO PERFORADO L120 MM	2	\$ 705.224	0%	\$ 705.224	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
983	HOJA ESPIRAL PERFORADO L80 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
984	HOJA ESPIRAL PERFORADO L85 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
985	HOJA ESPIRAL PERFORADO L90 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
986	HOJA ESPIRAL PERFORADO L95 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
987	HOJA ESPIRAL PERFORADO L100 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
988	HOJA ESPIRAL PERFORADO L105 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
989	HOJA ESPIRAL PERFORADO L110 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
990	HOJA ESPIRAL PERFORADO L115 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
991	HOJA ESPIRAL PERFORADO L120 MM	2	\$ 1.057.836	0%	\$ 1.057.836	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
992	TORNILLO BLOQUEO .5 L28 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
993	TORNILLO BLOQUEO .5 L28 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
994	TORNILLO BLOQUEO .5 L30 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
995	TORNILLO BLOQUEO .5 L32 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
996	TORNILLO BLOQUEO .5 L34 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
997	TORNILLO BLOQUEO .5 L36 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
998	TORNILLO BLOQUEO .5 L38 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
999	TORNILLO BLOQUEO .5 L40 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

1000	TORNILLO BLOQUEO .5 L42 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1001	TORNILLO BLOQUEO .5 L44 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1002	TORNILLO BLOQUEO .5 L46 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1003	TORNILLO BLOQUEO .5 L48 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1004	TORNILLO BLOQUEO .5 L50 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1005	TORNILLO BLOQUEO .5 L52 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1006	TORNILLO BLOQUEO .5 L54 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1007	TORNILLO BLOQUEO .5 L56 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1008	TORNILLO BLOQUEO .5 L58 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1009	TORNILLO BLOQUEO .5 L60 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1010	TORNILLO BLOQUEO .5 L62 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1011	TORNILLO BLOQUEO .5 L64 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1012	SISTEMA CEMENTACION PARA CLAVO FEMORAL 10 ML	2	\$ 587.687	0%	\$ 587.687	INVIMA 2014 DM - 0011866	J&J
1013	JERINGAS CANULADAS PARA CLAVO FEMORAL DE 3"3	2	\$ 664.086	0%	\$ 664.086	INVIMA 2014 DM - 0011866	J&J
1014	SISTEMA DE JERINGAS DE TRAUMA CLAVO FEMORAL 4"1 ML 2"2 ML	2	\$ 132.817	0%	\$ 132.817	INVIMA 2014 DM - 0011866	J&J
	SISTEMA PARA OSTEOTOMIA DE GANZ		\$ -	0%	\$ -	0	0
1015	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L64 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1016	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L68 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1017	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L70 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1018	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L72 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1019	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L76 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1020	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L80 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1021	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L85 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1022	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L90 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1023	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L95 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1024	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L100 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1025	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L105 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1026	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L110 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1027	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L115 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1028	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L120 ACERO	2	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1029	ARANDELA DE 13/8.6 PARA TORNILLOS DE 4.5-7.3 MM	2	\$ 66.409	0%	\$ 66.409	2020DM-0021144	WASTON
1030	TORNILLO SCHANZ X 5 L125/40 ACERO	2	\$ 413.967	0%	\$ 413.967	2020DM-0021144	WASTON
1031	TORNILLO SCHANZ X 5 L150/60 ACERO	2	\$ 413.967	0%	\$ 413.967	2020DM-0021144	WASTON
1032	TORNILLO SCHANZ X 5 L175/60 ACERO	2	\$ 413.967	0%	\$ 413.967	2020DM-0021144	WASTON
1033	TORNILLO SCHANZ X 5 L200/80 ACERO	2	\$ 413.967	0%	\$ 413.967	2020DM-0021144	WASTON
1034	HOJA DE CIERRA MEDIDA 70/49*27*0.6/0.4	2	\$ 151.209	0%	\$ 151.209	2017DM-0015956	STRYKER



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 35 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1035	HOJA DE CIERRA MEDIDA 70/49*14*0.6/0.4	2	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1036	HOJA DE CIERRA MEDIDA 90/69*27*0.8/0.6	2	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1037	HOJA DE CIERRA MEDIDA 90/69*50*0.8/0.6	2	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1038	HOJA DE CIERRA MEDIDA 90/69*27*1/0.8	2	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1039	HOJA DE CIERRA MEDIDA 90/69*27*1.2/1	2	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1040	HOJA DE CIERRA MEDIDA 46/25*6*0.6/0.4	2	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1041	HOJA DE CIERRA MEDIDA 46/25*14*0.6/0.4	2	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
	SISTEMA DE PLACAS FEMUR PROXIMAL PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2.7 MM		\$ -	0%	\$ -	0	0
1042	PLACA DE CADERA LCP 2.7 PEDIATRICA de 100° ANCHURA 12 MM LONGITUD 46 MM	3	\$ 4.030.942	0%	\$ 4.030.942	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1043	PLACA DE CADERA LCP 2.7 PEDIATRICA de 110° ANCHURA 12 MM LONGITUD 46 MM	3	\$ 4.030.942	0%	\$ 4.030.942	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1044	PLACA DE CADERA LCP 2.7 PEDIATRICA de 130° ANCHURA 12 MM LONGITUD 46 MM	3	\$ 4.030.942	0%	\$ 4.030.942	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1045	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.10MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1046	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.11MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1047	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.12MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1048	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.13MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1049	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.14MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1050	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.16MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1051	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.18MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1052	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.20MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1053	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.22MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1054	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.24MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1055	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.26MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1056	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.28MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1057	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.30MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1058	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.32MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1059	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.34MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1060	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.36MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1061	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.38MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1062	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.40MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1063	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.42MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1064	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.44MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1065	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.46MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1066	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.48MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1067	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.50MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



1068	TORNILLO DE BLOQUEO .2.7 L.55MM	3	\$ 408.915	0%	\$ 408.915	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1069	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.10MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1070	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.12MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1071	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.14MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1072	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.16MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1073	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.18MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1074	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.20MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1075	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.22MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1076	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.24MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1077	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.26MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1078	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.28MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1079	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.30MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1080	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.32MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1081	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.34MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1082	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.36MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1083	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.38MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1084	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.40MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1085	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.42MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1086	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.44MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1087	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.46MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1088	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.48MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1089	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.50MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1090	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.55MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1091	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.60MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	SISTEMA DE PLACAS FEMUR PROXIMAL PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA 3.5 - 6.0 MM		\$ -	0%	\$ -	0	0
1092	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 100°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1093	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 110°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1094	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 120°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1095	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 150°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1096	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 140°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1097	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 100°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1098	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 110°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1099	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 120°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1100	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 150°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1101	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 140°	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1102	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 130° L62	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

1103	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 130" L86	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1104	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 130" L11	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1105	PLACA DE CADERA LCP 3.5 PEDIATRICA 130" L14	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1106	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 130" L79	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1107	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 130" L111	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1108	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 130" L143	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1109	PLACA DE CADERA LCP 5.0 PEDIATRICA 130" L175	3	\$ 1.645.522	0%	\$ 1.645.522	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1110	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L16 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1111	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L18 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1112	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1113	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1114	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1115	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L26 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1116	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1117	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L30 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1118	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L36 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1119	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L40 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1120	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L45 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1121	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L50 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1122	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L55 ACERO	3	\$ 154.091	0%	\$ 154.091	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1123	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L60 ACERO	3	\$ 154.091	0%	\$ 154.091	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1124	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L16 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1125	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L18 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1126	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1127	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1128	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1129	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L26 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1130	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1131	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L30 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1132	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L35 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1133	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L40 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1134	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L45 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1135	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L50 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1136	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L55 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1137	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L60 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1138	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L18 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1139	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC

1140	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1141	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1142	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L26 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1143	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1144	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L32 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1145	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L36 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1146	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L40 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1147	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L44 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1148	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L50 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1149	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L55 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1150	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L60 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1151	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L65 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1152	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L70 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1153	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L75 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1154	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1155	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1156	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1157	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1158	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L30 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1159	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L32 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1160	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L34 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1161	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L40 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1162	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L46 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1163	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L50 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1164	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L60 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1165	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L70 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1166	AGUJA KIRCHSNER -1.6 L280 ACERO	3	\$ 95.786	0%	\$ 95.786	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
1167	AGUJA KIRCHSNER -2.0 L280 ACERO	3	\$ 95.786	0%	\$ 95.786	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
1168	AGUJA KIRCHSNER -2.0 PUNTA ROSCAL150/15 ACERO	3	\$ 112.604	0%	\$ 112.604	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
1169	AGUJA KIRCHSNER -2.8 PUNTA ESPATULADA	3	\$ 95.786	0%	\$ 95.786	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
	SISTEMA DE PLACAS FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA 3.5 x 5.0 MM		\$ -	0%	\$ -	0	0
1170	PLACA CONDILAR LCP 3.5PEDIATRICA 90° L75	3	\$ 4.053.791	0%	\$ 4.053.791	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1171	PLACA CONDILAR LCP 3.5PEDIATRICA 90° L101	3	\$ 4.053.791	0%	\$ 4.053.791	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1172	PLACA CONDILAR LCP 3.5PEDIATRICA 90° L127	3	\$ 4.053.791	0%	\$ 4.053.791	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1173	PLACA CONDILAR LCP 5.0 PEDIATRICA 90° L75	3	\$ 4.053.791	0%	\$ 4.053.791	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1174	PLACA CONDILAR LCP 5.0 PEDIATRICA 90° L101	3	\$ 4.053.791	0%	\$ 4.053.791	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

1175	PLACA CONDILAR LCP 5.0 PEDIATRICA 90° L127	3	\$ 4.053.791	0%	\$ 4.053.791	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1176	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L16 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1177	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L18 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1178	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1179	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1180	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1181	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L26 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1182	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1183	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L30 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1184	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L32 ACERO	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1185	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L34 ACERO	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1186	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L36 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1187	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L38 ACERO	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1188	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L40 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1189	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L45 ACERO	3	\$ 153.544	0%	\$ 153.544	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1190	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L50 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1191	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L55 ACERO	3	\$ 154.091	0%	\$ 154.091	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1192	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L60 ACERO	3	\$ 154.091	0%	\$ 154.091	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1193	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L16 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1194	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L18 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1195	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1196	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1197	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1198	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L26 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1199	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1200	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L30 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1201	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L32 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1202	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L36 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1203	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L38 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1204	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L40 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1205	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L42 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1206	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L44 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1207	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L46 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1208	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L48 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1209	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L50 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1210	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L52 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1211	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L55 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC

1212	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 AUTORROSCANTE L60 ACERO	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1213	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1214	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1215	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1216	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L26 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1217	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1218	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L30 ACERO	3	\$ 351.360	0%	\$ 351.360	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1219	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L32 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1220	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L34 ACERO	3	\$ 351.360	0%	\$ 351.360	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1221	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L36 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1222	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L38 ACERO	3	\$ 351.360	0%	\$ 351.360	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1223	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L40 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1224	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L42 ACERO	3	\$ 351.360	0%	\$ 351.360	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1225	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L44 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1226	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L46 ACERO	3	\$ 351.360	0%	\$ 351.360	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1227	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L48 ACERO	3	\$ 351.360	0%	\$ 351.360	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1228	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L50 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1229	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L55 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1230	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L60 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1231	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L65 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1232	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L70 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1233	TORNILLO BLOQUEO DE 5 AUTORROSCANTE L75 ACERO	3	\$ 327.766	0%	\$ 327.766	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1234	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L20 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1235	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L22 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1236	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L24 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1237	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L26 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1238	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L28 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1239	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L30 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1240	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L32 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1241	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L34 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1242	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L36 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1243	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L38 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1244	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L40 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1245	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L42 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1246	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L44 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1247	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L46 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1248	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L48 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 41 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1249	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L50 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1250	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L52 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1251	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L54 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1252	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L56 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1253	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L58 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1254	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L60 ACERO	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1255	TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTORROSCANTE L70 ACERO	3	\$ 134.365	0%	\$ 134.365	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1256	AGUJA KIRCHSNER -1.6 L280 ACERO	3	\$ 95.786	0%	\$ 95.786	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
1257	AGUJA KIRCHSNER -2 L280 ACERO	3	\$ 95.786	0%	\$ 95.786	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
1258	HOJA DE CIERRA MEDIDA 70/49*27*0.6/0.4	3	\$ 151.209	0%	\$ 151.209	2017DM-0015956	STRYKER
1259	HOJA DE CIERRA MEDIDA 70/49*14*0.6/0.4	3	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1260	HOJA DE CIERRA MEDIDA 90/69*27*0.8/0.6	3	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1261	HOJA DE CIERRA MEDIDA 90/69*27*1/0.8	3	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1262	HOJA DE CIERRA MEDIDA 46/25*6*0.6/0.4	3	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
1263	HOJA DE CIERRA MEDIDA 46/25*14*0.6/0.4	3	\$ 128.301	0%	\$ 128.301	2017DM-0015956	STRYKER
	SISTEMA CLAVO FEMUR DE RECONSTRUCCION EN ADOLESCENTES		\$ -	0%	\$ -	0	0
1264	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO IZQUIERDO LONG 300 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1265	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO IZQUIERDO LONG 320 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1266	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO IZQUIERDO LONG 340 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1267	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO IZQUIERDO LONG 360 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1268	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO IZQUIERDO LONG 380 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1269	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO IZQUIERDO LONGITUD 300 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1270	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO IZQUIERDO LONGITUD 320 MM	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1271	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO IZQUIERDO LONGITUD 340 MM	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1272	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO IZQUIERDO LONGITUD 360 MM	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1273	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO IZQUIERDO LONGITUD 380 MM	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1274	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO IZQUIERDO LONG 260 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

VIGILADO Supersalud





HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 42 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1275	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO IZQUIERDO LONG 280 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1276	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO IZQUIERDO LONGITUD 280 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1277	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO IZQUIERDO LONGITUD 260 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1278	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO DERECHO LONG 300 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1279	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO DERECHO LONG 320 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1280	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO DERECHO LONG 340 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1281	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO DERECHO LONG 360 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1282	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO DERECHO LONG 380 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1283	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO DERECHO LONGITUD 300 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1284	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO DERECHO LONGITUD 320 MM	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1285	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO DERECHO LONGITUD 340 MM	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1286	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO DERECHO LONGITUD 360 MM	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1287	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO DERECHO LONGITUD 380 MM	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1288	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO DERECHO LONG 260 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1289	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 8.2 MM CANULADO DERECHO LONG 280 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1290	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO DERECHO LONGITUD 280 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1291	CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE 9.0 MM CANULADO DERECHO LONGITUD 260 MM	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1292	TORN. BLOQUEO .40 L.26MM.	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1293	TORN. BLOQUEO .40 L.28MM.	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1294	TORN. BLOQUEO .40 L.30MM.	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1295	TORN. BLOQUEO .40 L.32MM.	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1296	TORN. BLOQUEO .40 L.34MM.	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1297	TORN. BLOQUEO .40 L.36MM.	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

VIGILADO Supersalud





HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 43 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1298	TORN. BLOQUEO .4.0 L.38MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1299	TORN. BLOQUEO .4.0 L.40MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1300	TORN. BLOQUEO .4.0 L.42MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1301	TORN. BLOQUEO .4.0 L.44MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1302	TORN. BLOQUEO .4.0 L.46MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1303	TORN. BLOQUEO .4.0 L.48MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1304	TORN. BLOQUEO .4.0 L.50MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1305	TORN. BLOQUEO .4.0 L.52MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1306	TORN. BLOQUEO .4.0 L.54MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1307	TORN. BLOQUEO .4.0 L.56MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1308	TORN. BLOQUEO .4.0 L.58MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1309	TORN. BLOQUEO .4.0 L.60MM .	2	\$ 217.416	0%	\$ 217.416	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1310	Tornillo de cierre proLONGación 0 MM	2	\$ 176.306	0%	\$ 176.306	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1311	Tornillo de cierre proLONGación 5 MM	2	\$ 176.306	0%	\$ 176.306	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1312	Tornillo de cierre proLONGación 10 MM	2	\$ 176.306	0%	\$ 176.306	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1313	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.50MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1314	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.55MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1315	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.60MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1316	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.65MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1317	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.70MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1318	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.75MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1319	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.80MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1320	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.85MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1321	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.90MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1322	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.95MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1323	TORNILLO DE CADERA 5.0MM L.100MM	2	\$ 325.801	0%	\$ 325.801	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
	SISTEMA CLAVO FEMUR DE RECONSTRUCCION EN ADULTOS		\$ -	0%	\$ -	0	0
1324	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 300 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1325	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 320 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1326	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 340 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1327	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 360 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1328	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 380 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1329	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 400 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1330	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 340 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1331	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 360 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1332	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 380 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON

VIGILADO Supersalud



1333	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 400 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1334	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 340 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1335	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 360 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1336	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 380 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1337	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 400 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1338	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 420 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1339	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 340 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1340	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 360 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1341	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 380 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1342	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 400 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1343	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 420 MM DERECHO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1344	CLAVO FEMORAL 13.0 MM LONG 360 MM DERECHO	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	2020DM-0021144	WASTON
1345	CLAVO FEMORAL 13.0 MM LONG 380 MM DERECHO	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	2020DM-0021144	WASTON
1346	CLAVO FEMORAL 13.0 MM LONG 400 MM DERECHO	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	2020DM-0021144	WASTON
1347	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 300 MM IZQUIERDO	2	\$ 6.451.905	0%	\$ 6.451.905	2020DM-0021144	WASTON
1348	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 320 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1349	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 340 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1350	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 360 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1351	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 380 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1352	CLAVO FEMORAL 9.0 MM LONG 400 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1353	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 340 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1354	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 380 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1355	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 400 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1356	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 340 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1357	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 360 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1358	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 380 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1359	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 400 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1360	CLAVO FEMORAL 11.0 MM LONG 420 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1361	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 340 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1362	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 360 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1363	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 380 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1364	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 400 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1365	CLAVO FEMORAL 12.0 MM LONG 420 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1366	CLAVO FEMORAL 13.0 MM LONG 340 MM IZQUIERDO	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	2020DM-0021144	WASTON
1367	CLAVO FEMORAL 13.0 MM LONG 360 MM IZQUIERDO	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	2020DM-0021144	WASTON
1368	CLAVO FEMORAL 13.0 MM LONG 380 MM IZQUIERDO	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	2020DM-0021144	WASTON
1369	CLAVO FEMORAL 13.0 MM LONG 400 MM IZQUIERDO	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	2020DM-0021144	WASTON

1370	CLAVO FEMORAL 13.0 MM LONG 420 MM IZQUIERDO	2	\$ 6.248.818	0%	\$ 6.248.818	2020DM-0021144	WASTON
1371	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 360 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1372	CLAVO FEMORAL 10.0 MM LONG 420 MM IZQUIERDO	2	\$ 5.639.559	0%	\$ 5.639.559	2020DM-0021144	WASTON
1373	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 30 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1374	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 32 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1375	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 34 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1376	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 36 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1377	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 38 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1378	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 40 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1379	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 42 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1380	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 44 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1381	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 46 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1382	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 48 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1383	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 50 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1384	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 52 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1385	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 54 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1386	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 56 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1387	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 58 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1388	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 60 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1389	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 62 MM	2	\$ 427.141	0%	\$ 427.141	2020DM-0021144	WASTON
1390	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 64 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1391	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 66 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1392	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 68 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1393	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 70 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1394	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 72 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1395	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 74 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1396	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0. LONG 76 MM	2	\$ 373.361	0%	\$ 373.361	2020DM-0021144	WASTON
1397	TORNILLO CIERRE .12 PROLONGACION 0MM	2	\$ 421.898	0%	\$ 421.898	2020DM-0021144	WASTON
1398	TORNILLO CIERRE .12 PROLONGACION 5MM	2	\$ 508.909	0%	\$ 508.909	2020DM-0021144	WASTON
1399	TORNILLO CIERRE .12 PROLONGACION 10MM	2	\$ 624.803	0%	\$ 624.803	2020DM-0021144	WASTON
1400	TORNILLO CIERRE .16 PROLONGACION 5MM	2	\$ 535.575	0%	\$ 535.575	2020DM-0021144	WASTON
1401	TORNILLO CIERRE .16 PROLONGACION 10MM	2	\$ 656.360	0%	\$ 656.360	2020DM-0021144	WASTON
1402	6.5 TORNILLO CADERA L.60MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1403	6.5 TORNILLO CADERA L.65MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1404	6.5 TORNILLO CADERA L.70MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1405	6.5 TORNILLO CADERA L.75MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1406	6.5 TORNILLO CADERA L.80MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 46 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1407	6.5 TORNILLO CADERA L.85MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1408	6.5 TORNILLO CADERA L.90MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1409	6.5 TORNILLO CADERA L.95MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1410	6.5 TORNILLO CADERA L.100MM	2	\$ 1.060.774	0%	\$ 1.060.774	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1411	6.5 TORNILLO CADERA L.105MM	2	\$ 1.175.373	0%	\$ 1.175.373	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
	PLACA TROCANTERICA PARA FEMUR PROXIMAL CON Y SIN GANCHO		\$ -	0%	\$ -	0	0
1412	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0 4 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 175 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1413	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0 6 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 211 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1414	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0 8 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 247 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1415	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0 10 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 283 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1416	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0 12 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 319 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1417	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0 14 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 355 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1418	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0 16 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 391 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1419	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL CON GANCHO 4.5/5.0 4 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 169 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1420	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL CON GANCHO 4.5/5.0 6 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 205 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1421	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL CON GANCHO 4.5/5.0 8 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 241 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1422	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL CON GANCHO 4.5/5.0 10 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 277 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1423	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL CON GANCHO 4.5/5.0 12 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 313 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1424	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL CON GANCHO 4.5/5.0 14 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 349 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1425	PLACA LCP FEMUR PROXIMAL CON GANCHO 4.5/5.0 16 AGUJEROS EN EL VASTAGO LONG 385 MM	2	\$ 4.113.806	0%	\$ 4.113.806	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1426	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.22MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1427	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.24MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1428	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.26MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1429	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.28MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1430	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.30MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1431	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.32MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1432	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.34MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1433	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.36MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



1434	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.38MM	2	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1435	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.40MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1436	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.42MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1437	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.44MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1438	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.46MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1439	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.48MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1440	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.50MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1441	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.55MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1442	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.60MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1443	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.65MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1444	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.70MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1445	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.75MM	2	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1446	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.20MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1447	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.22MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1448	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.24MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1449	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.26MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1450	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.28MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1451	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.30MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1452	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.32MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1453	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.34MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1454	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.36MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1455	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.38MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1456	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.40MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 198.079	0%	\$ 198.079	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1457	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.42MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1458	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.44MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1459	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.46MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1460	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.48MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1461	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.50MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1462	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.52MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1463	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.54MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC

1464	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.56MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1465	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.58MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1466	TORNILLO CORTICAL 4.5 L.60MM CANULADO AUTORROSCANTE	2	\$ 152.701	0%	\$ 152.701	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1467	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.50MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1468	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.55MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1469	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.60MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1470	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.65MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1471	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.70MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1472	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.75MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1473	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.80MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1474	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.85MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1475	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.90MM	2	\$ 434.186	0%	\$ 434.186	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1476	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.95MM	2	\$ 378.564	0%	\$ 378.564	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1477	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.100MM	2	\$ 378.564	0%	\$ 378.564	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1478	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.105MM	2	\$ 378.564	0%	\$ 378.564	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1479	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO .5.0L.110MM	2	\$ 378.564	0%	\$ 378.564	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1480	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.50MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1481	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.55MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1482	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.60MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1483	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.65MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1484	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.70MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1485	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.75MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1486	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.80MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1487	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.85MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1488	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.90MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1489	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 5.0 L.95MM	2	\$ 427.778	0%	\$ 427.778	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1490	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L.70MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON

1491	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L 75MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1492	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L 80MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1493	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L 85MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1494	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L 90MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1495	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L 95MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1496	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L 100MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1497	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L 105MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1498	TORNILLO BLOQUEO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3L 110MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1499	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3 L 70MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1500	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3 L 75MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1501	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3 L 80MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1502	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3 L 85MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1503	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3 L 90MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1504	TORNILLO CONICO CANULADOULADO AUTOROSCANTE - AUTOPERFORANTE 7.3 L 95MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1505	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 60 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1506	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 65 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1507	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 70 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1508	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 75 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1509	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 80 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1510	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 85 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1511	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 90 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1512	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 95 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON

1513	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 100 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1514	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 105 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
1515	7.3 TORNILLO CONICO CANULADOULADO ROSCA PARCIAL LONG 110 MM	2	\$ 341.654	0%	\$ 341.654	2020DM-0021144	WASTON
	PLACA LCP DE SOSTEN CONDILAR ANGULO VARIABLE 4.5 CON TORNILLOS PERIPROTESIS DERECHAS E IZQUIERDAS		\$	0%	\$	0	0
1516	PLACA CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 X 6 AGUJEROS LONGITUD 159 MM.	1	\$ 1.878.923	0%	\$ 1.878.923	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1517	PLACA CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 X 6 AGUJEROS LONGITUD 159 MM.	1	\$ 1.878.923	0%	\$ 1.878.923	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1518	PLACA CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 X 8 AGUJEROS LONGITUD 195 MM.	1	\$ 1.878.923	0%	\$ 1.878.923	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1519	PLACA CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 X 10 AGUJEROS LONGITUD 231 MM.	1	\$ 1.878.923	0%	\$ 1.878.923	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1520	PLACA CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 X 12 AGUJEROS LONGITUD 267 MM.	1	\$ 1.878.923	0%	\$ 1.878.923	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1521	PLACA CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 X 14 AGUJEROS LONGITUD 303 MM.	1	\$ 1.878.923	0%	\$ 1.878.923	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1522	PLACA CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 X 16 AGUJEROS LONGITUD 339 MM.	1	\$ 1.878.923	0%	\$ 1.878.923	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1523	PLACA CONDILAR VA-LCP 4.5/5.0 X 18 AGUJEROS LONGITUD 375 MM.	1	\$ 1.878.923	0%	\$ 1.878.923	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1524	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 50 MM	1	\$ 125.647	0%	\$ 125.647	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1525	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 55 MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1526	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 60 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1527	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 65 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1528	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 70 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1529	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 75 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1530	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 80 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1531	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 85 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1532	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 90 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1533	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO CANULADOULADO LONG 95 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1534	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 55 MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1535	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 60 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1536	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 65 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1537	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 70 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1538	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 75 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1539	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 80 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1540	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 85 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1541	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 90 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1542	5.0 TORNILLO CONICO CANULADOULADO LONG 95 MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 51 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1543	TORNILLO-BLOQUEO VA PERIPROTESICO 5 X 8MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1544	TORNILLO-BLOQUEO VA PERIPROTESICO 5 X 10MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1545	TORNILLO-BLOQUEO VA PERIPROTESICO 5 X 12MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1546	TORNILLO-BLOQUEO VA PERIPROTESICO 5 X 14MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1547	TORNILLO-BLOQUEO VA PERIPROTESICO 5 X 16MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1548	TORNILLO-BLOQUEO VA PERIPROTESICO 5 X 18MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1549	TORNILLO-BLOQUEO VA PERIPROTESICO 5 X 20MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1550	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L22.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1551	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L24.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1552	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L26.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1553	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L28.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1554	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L30.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1555	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L32.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1556	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L34.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1557	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L36.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1558	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L38.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1559	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L40.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1560	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L42.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1561	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L44.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1562	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L46.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1563	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L48.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1564	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L50.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1565	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L55.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1566	TORNILLO BLOQUEO VA .5 AUTORROSCANTE CANULADO L60.MM	1	\$ 221.185	0%	\$ 221.185	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1567	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L50.MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1568	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L55.MM	1	\$ 265.856	0%	\$ 265.856	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1569	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L60.MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1570	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L65.MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1571	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L70.MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1572	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L75.MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



1573	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L80.MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1574	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L85.MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1575	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L90.MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1576	TORNILLO BLOQUEO-VA. 5.0 CANULADO L95.MM	1	\$ 252.312	0%	\$ 252.312	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	CLAVO RETROGRADO Y ANTEROGADO CON TORNILLO Y HOJA ESPIRAL DE FEMUR		\$ -	0%	\$ -	0	0
1577	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L160	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1578	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L180	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1579	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L200	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1580	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L220	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1581	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L240	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1582	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L260	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1583	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L280	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1584	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L300	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1585	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L320	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1586	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L340	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1587	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L360	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1588	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L380	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1589	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L400	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1590	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L420	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1591	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .9 CANULADO L440	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1592	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .10 CANULADO L160	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1593	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .10 CANULADO L180	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1594	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .10 CANULADO L200	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1595	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .10 CANULADO L220	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1596	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .10 CANULADO L240	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1597	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .10 CANULADO L260	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1598	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGADO .10 CANULADO L280	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 53 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1599	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L300	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1600	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L320	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1601	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L340	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1602	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L360	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1603	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L380	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1604	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L400	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1605	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L420	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1606	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L440	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1607	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L460	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1608	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .10 CANULADO L480	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1609	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L160	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1610	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L180	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1611	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L200	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1612	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L220	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1613	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L240	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1614	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L260	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1615	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L280	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1616	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L300	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1617	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L320	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1618	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L340	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1619	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L360	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1620	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L380	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1621	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L400	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1622	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L420	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1623	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L440	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1624	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L460	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1625	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .11 CANULADO L480	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J

VIGILADO Supersalud



1626	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L160	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1627	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L180	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1628	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L200	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1629	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L220	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1630	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L240	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1631	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L260	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1632	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L280	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1633	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L300	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1634	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L320	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1635	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L340	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1636	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L360	1	\$ 4.301.737	0%	\$ 4.301.737	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1637	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L380	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1638	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L400	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1639	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L420	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1640	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L440	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1641	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L460	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1642	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .12 CANULADO L480	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1643	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L160	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1644	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L180	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1645	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L200	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1646	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L220	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1647	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L240	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1648	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L260	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1649	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L280	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1650	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L300	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1651	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L320	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1652	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRAO .13 CANULADO L340	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J

1653	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .13 CANULADO L360	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1654	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .13 CANULADO L380	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1655	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .13 CANULADO L400	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1656	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .13 CANULADO L420	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1657	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .13 CANULADO L440	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1658	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .13 CANULADO L460	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1659	CLAVO FEMORAL RETROGRADO/ANTEROGRADO .13 CANULADO L480	1	\$ 4.766.467	0%	\$ 4.766.467	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1660	TORNILLO DE CIERRE 12 CANULADO PROLONGACION 0MM	1	\$ 643.837	0%	\$ 643.837	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1661	TORNILLO DE CIERRE 12 CANULADO PROLONGACION 5MM	1	\$ 643.837	0%	\$ 643.837	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1662	TORNILLO DE CIERRE 12 CANULADO PROLONGACION 10MM	1	\$ 643.837	0%	\$ 643.837	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1663	TORNILLO DE CIERRE 12 CANULADO PROLONGACION 15MM	1	\$ 643.837	0%	\$ 643.837	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1664	TORNILLO DE CIERRE 12 CANULADO PROLONGACION 20MM	1	\$ 643.837	0%	\$ 643.837	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1665	TORNILLO BLOQUEO .5 L26	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1666	TORNILLO BLOQUEO .5 L28	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1667	TORNILLO BLOQUEO .5 L30	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1668	TORNILLO BLOQUEO .5 L32	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1669	TORNILLO BLOQUEO .5 L34	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1670	TORNILLO BLOQUEO .5 L36	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1671	TORNILLO BLOQUEO .5 L38	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1672	TORNILLO BLOQUEO .5 L40	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1673	TORNILLO BLOQUEO .5 L42	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1674	TORNILLO BLOQUEO .5 L44	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1675	TORNILLO BLOQUEO .5 L46	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1676	TORNILLO BLOQUEO .5 L48	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1677	TORNILLO BLOQUEO .5 L50	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1678	TORNILLO BLOQUEO .5 L52	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1679	TORNILLO BLOQUEO .5 L54	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1680	TORNILLO BLOQUEO .5 L56	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1681	TORNILLO BLOQUEO .5 L58	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1682	TORNILLO BLOQUEO .5 L60	1	\$ 449.715	0%	\$ 449.715	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1683	TORNILLO BLOQUEO .5 L64	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1684	TORNILLO BLOQUEO .5 L68	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

1685	TORNILLO BLOQUEO .5 L72 .	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1686	TORNILLO BLOQUEO .5 L76 .	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1687	TORNILLO BLOQUEO .5 L80 .	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1688	TORNILLO BLOQUEO .5 L85 .	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1689	TORNILLO BLOQUEO .5 L90 .	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1690	TORNILLO BLOQUEO .5 L95 .	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1691	TORNILLO BLOQUEO .5 L100 .	1	\$ 498.299	0%	\$ 498.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1692	TORNILLO DE CIERRE PARA BLOQUEO DE HOJA ESPIRAL X OMM	1	\$ 643.837	0%	\$ 643.837	INVIMA 2017 DM - 0017279	J&J
1693	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L45	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1694	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L50	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1695	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L55	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1696	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L60	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1697	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L65	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1698	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L70	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1699	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L75	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1700	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L80	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1701	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L85	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1702	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L90	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1703	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L95	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1704	HOJA ESPIRAL PARA CLAVO FEMORAL L100	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
	SISTEMA DE FIJACIÓN PARA FRACTURAS DE CUELLO FEMORAL		\$	0%	\$		0
1705	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 75 T	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1706	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 80 T	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1707	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 85 T	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1708	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 90 T	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1709	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 95 T	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1710	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 100	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1711	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 105	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1712	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 110	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1713	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 115	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1714	IMPLANTE BLOQUEO CUELLO FEMORAL SISTEMA RECONSTRUCCION. 120	3	\$ 470.842	0%	\$ 470.842	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1715	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 TAN	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 57 de 103

Versión:

**Código:
SLV-GJ-01-F-03**

1716	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 TAN	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1717	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 TAN	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1718	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 TAN	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1719	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L32 TAN	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1720	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L34 TAN	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1721	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L36 TAN	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1722	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L38 TAN	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1723	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 TAN	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1724	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L42 TAN	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	PLACA FEMUR MEDIAL Y LATERAL OSTEOTOMIA DISTAL DERECHA E IZQUIERDA CON CUÑAS ABIERTAS Y CERRADAS		\$ -	0%	\$ -	0	0
1725	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 10"	2	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
1726	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 14"	2	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
1727	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 18"	2	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
1728	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 22"	2	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
1729	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 26"	2	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
1730	PLACA OSTEOTOMIA FEMORAL MEDIAL DISTAL 4 AGUJEROS	1	\$ 3.927.769	0%	\$ 3.927.769	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1731	PLACA OSTEOTOMIA FEMORAL LATERAL DISTAL 4 AGUJEROS	1	\$ 3.927.769	0%	\$ 3.927.769	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1732	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L22 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1733	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L24 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1734	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L26 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1735	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L28 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1736	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L30 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1737	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L32 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1738	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L34 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1739	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L36 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1740	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L38 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1741	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L40 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1742	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L42 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1743	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L44 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1744	TORNILLO CORTICAL .4.5 . L46 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



1745	TORNILLO CORTICAL 4.5 L48 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1746	TORNILLO CORTICAL 4.5 L50 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1747	TORNILLO CORTICAL 4.5 L52 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1748	TORNILLO CORTICAL 4.5 L54 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1749	TORNILLO CORTICAL 4.5 L56 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1750	TORNILLO CORTICAL 4.5 L60 MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1751	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 30 MM	1	\$ 217.493	0%	\$ 217.493	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1752	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 35 MM	1	\$ 217.493	0%	\$ 217.493	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1753	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 40 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1754	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 45 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1755	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 50 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1756	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 60 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1757	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 65 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1758	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 70 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1759	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 75 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1760	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 80 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1761	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 85 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1762	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 90 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1763	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 95 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1764	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 45 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1765	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 50 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1766	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 55 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1767	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 60 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1768	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 65 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1769	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 70 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1770	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 75 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1771	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 80 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1772	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 85 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1773	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 90 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1774	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 95 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1775	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 100 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1776	ARANDELA GRANDE 13.0 MM PARA TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5 MM	1	\$ 102.659	0%	\$ 102.659	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1777	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1778	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1779	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC

1780	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1781	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L32 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1782	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L34 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1783	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L36 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1784	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L38 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1785	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 TAN	1	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1786	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L42 TAN	1	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1787	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L44 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1788	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L46 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1789	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L48 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1790	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L50 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1791	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L55 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1792	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L60 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1793	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L65 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1794	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L70 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1795	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L75 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1796	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L80 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1797	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L85 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1798	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L90 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	SISTEMA PELVIS PLACAS DE AGUJERO COMBINADO		\$ -	0%	\$ -	0	0
1799	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 3 AGUJEROS LONGITUD 39 MM.	1	\$ 1.080.835	0%	\$ 1.080.835	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1800	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 4 AGUJEROS LONGITUD 52 MM.	1	\$ 1.080.835	0%	\$ 1.080.835	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1801	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 5 AGUJEROS LONGITUD 65 MM.	1	\$ 1.059.297	0%	\$ 1.059.297	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1802	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 6 AGUJEROS LONGITUD 78 MM.	1	\$ 1.059.297	0%	\$ 1.059.297	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1803	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 7 AGUJEROS LONGITUD 91 MM.	1	\$ 1.059.297	0%	\$ 1.059.297	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1804	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 8 AGUJEROS LONGITUD 104 MM.	1	\$ 1.059.297	0%	\$ 1.059.297	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1805	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 9 AGUJEROS LONGITUD 117 MM.	1	\$ 1.065.354	0%	\$ 1.065.354	2020DM-0021656	MEDTRONIC

1806	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 10 AGUJEROS LONGITUD 130 MM.	1	\$ 1.085.354	0%	\$ 1.085.354	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1807	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 11 AGUJEROS LONGITUD 143 MM.	1	\$ 1.087.546	0%	\$ 1.087.546	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1808	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 12 AGUJEROS LONGITUD 156 MM.	1	\$ 1.073.429	0%	\$ 1.073.429	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1809	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 13 AGUJEROS LONGITUD 169 MM.	1	\$ 1.096.494	0%	\$ 1.096.494	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1810	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 14 AGUJEROS LONGITUD 182 MM.	1	\$ 1.096.494	0%	\$ 1.096.494	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1811	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 15 AGUJEROS LONGITUD 195 MM.	1	\$ 1.096.494	0%	\$ 1.096.494	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1812	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 16 AGUJEROS LONGITUD 208 MM.	1	\$ 1.096.494	0%	\$ 1.096.494	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1813	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 18 AGUJEROS LONGITUD 234 MM.	1	\$ 1.096.494	0%	\$ 1.096.494	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1814	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO RECTA 20 AGUJEROS LONGITUD 260 MM.	1	\$ 1.096.494	0%	\$ 1.096.494	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1815	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 6 AGUJEROS LONGITUD 78 MM.	1	\$ 841.052	0%	\$ 841.052	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1816	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 8 AGUJEROS LONGITUD 104 MM.	1	\$ 841.052	0%	\$ 841.052	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1817	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 10 AGUJEROS LONGITUD 130 MM.	1	\$ 1.120.237	0%	\$ 1.120.237	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1818	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 12 AGUJEROS LONGITUD 156 MM.	1	\$ 1.120.237	0%	\$ 1.120.237	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1819	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 14 AGUJEROS LONGITUD 182 MM.	1	\$ 1.120.237	0%	\$ 1.120.237	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1820	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 16 AGUJEROS LONGITUD 208 MM.	1	\$ 1.120.237	0%	\$ 1.120.237	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1821	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 6 AGUJEROS LONGITUD 78 MM.	1	\$ 841.052	0%	\$ 841.052	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1822	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 8 AGUJEROS LONGITUD 104 MM.	1	\$ 841.052	0%	\$ 841.052	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1823	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 10 AGUJEROS LONGITUD 130 MM.	1	\$ 1.120.237	0%	\$ 1.120.237	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1824	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 12 AGUJEROS LONGITUD 156 MM.	1	\$ 1.120.237	0%	\$ 1.120.237	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1825	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA . 14 AGUJEROS LONGITUD 182 MM.	1	\$ 1.120.237	0%	\$ 1.120.237	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1826	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5 CON PERFIL BAJO CURVA .	1	\$ 1.154.480	0%	\$ 1.154.480	2020DM-0021656	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 61 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

	16 AGUJEROS LONGITUD 208 MM.						
1827	PLACA PARA SINFISIS PUBICA COAXIALES L.4 AGUJEROS	1	\$ 1.176.538	0%	\$ 1.176.538	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1828	PLACA PARA SINFISIS PUBICA COAXIALES L.6 AGUJEROS	1	\$ 1.176.538	0%	\$ 1.176.538	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1829	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 5 AGUJEROS.	1	\$ 484.414	0%	\$ 484.414	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1830	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 6 AGUJEROS.	1	\$ 484.414	0%	\$ 484.414	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1831	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 7 AGUJEROS.	1	\$ 484.414	0%	\$ 484.414	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1832	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 8 AGUJEROS.	1	\$ 484.414	0%	\$ 484.414	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1833	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 10 AGUJEROS.	1	\$ 604.696	0%	\$ 604.696	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1834	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 12 AGUJEROS.	1	\$ 604.696	0%	\$ 604.696	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1835	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 14 AGUJEROS.	1	\$ 604.696	0%	\$ 604.696	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1836	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 16 AGUJEROS.	1	\$ 670.023	0%	\$ 670.023	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1837	PLACA DE RECONSTRUCCIÓN LCP 3.5 RECTA CON AGUJEROSERO COMBINADO 18 AGUJEROS.	1	\$ 670.023	0%	\$ 670.023	2020DM-0021656	MEDTRONIC
1838	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.40MM	1	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1839	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.45MM	1	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1840	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.50MM	1	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1841	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.55MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1842	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.60MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1843	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.65MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1844	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.70MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1845	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.75MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1846	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.80MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1847	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.85MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1848	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.90MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1849	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.95MM	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1850	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.100M	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1851	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.105M	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1852	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.110M	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1853	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.115M	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1854	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.120M	1	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

VIGILADO Supersalud



1855	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.125M	1	\$ 168.131	0%	\$ 168.131	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1856	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.130M	1	\$ 168.131	0%	\$ 168.131	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1857	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.135M	1	\$ 168.131	0%	\$ 168.131	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1858	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.140M	1	\$ 168.131	0%	\$ 168.131	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1859	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.145M	1	\$ 168.131	0%	\$ 168.131	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1860	TORNILLO CORTICAL 3.5 PARA PELVIS L.150M	1	\$ 168.131	0%	\$ 168.131	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
1861	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.10MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1862	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.12MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1863	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.14MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1864	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.16MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1865	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.18MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1866	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.20MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1867	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.22MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1868	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.24MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1869	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.26MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1870	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.28MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1871	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.30MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1872	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.32MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1873	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.34MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1874	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.36MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1875	TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTORROSCANTE L.38MM	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1876	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.10MM	1	\$ 184.722	0%	\$ 184.722	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1877	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.12MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1878	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.14MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1879	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.16MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1880	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.18MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1881	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.20MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1882	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.22MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1883	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.24MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1884	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.26MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1885	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.28MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1886	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.30MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1887	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.32MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1888	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.34MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1889	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.35MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1890	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.36MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1891	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.38MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 63 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1892	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.40MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1893	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.42MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1894	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.45MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1895	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.48MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1896	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.50MM	1	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1897	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.52MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1898	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.55MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1899	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.60MM	1	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1900	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.65MM	1	\$ 286.170	0%	\$ 286.170	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1901	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.70MM	1	\$ 286.170	0%	\$ 286.170	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1902	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.75MM	1	\$ 286.170	0%	\$ 286.170	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1903	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.80MM	1	\$ 282.090	0%	\$ 282.090	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1904	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.85MM	1	\$ 282.090	0%	\$ 282.090	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1905	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.90MM	1	\$ 282.090	0%	\$ 282.090	2020DM-0021367	MEDTRONIC
1906	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.95MM	1	\$ 282.090	0%	\$ 282.090	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	CLAVO DE TIBIA CON RECUBRIMIENTO EN ANTIBIOTICO		\$ -	0%	\$ -	0	0
1907	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X9 CANULADO L300	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1908	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X9 CANULADO L315	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1909	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X9 CANULADO L330	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1910	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X9 CANULADO L345	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1911	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X9 CANULADO L360	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1912	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X9 CANULADO L375	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1913	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X10 CANULADO L300	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1914	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X10 CANULADO L315	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1915	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X10 CANULADO L330	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1916	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X10 CANULADO L345	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1917	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X10 CANULADO L360	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1918	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X10 CANULADO L375	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1919	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X11 CANULADO L300	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1920	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X11 CANULADO L315	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1921	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X11 CANULADO L310	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J

VIGILADO Supersalud



1922	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X11 CANULADO L345	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1923	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X11 CANULADO L360	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1924	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X11 CANULADO L375	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1925	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X12 CANULADO L285	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1926	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X12 CANULADO L300	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1927	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X12 CANULADO L315	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1928	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X12 CANULADO L330	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1929	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X12 CANULADO L345	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1930	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X12 CANULADO L360	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1931	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X12 CANULADO L375	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1932	CLAVO DE TIBIA RECUBIERTO CON ANTIBIOTICO X12 CANULADO L380	2	\$ 11.401.119	0%	\$ 11.401.119	INVIMA 2022 DM - 0009517 - R1	J&J
1933	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD 0 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1934	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD 5 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1935	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD 10 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1936	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD 15 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1937	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD CON EXTENCION 0 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1938	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 26 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1939	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 28 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1940	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 30 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1941	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 32 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1942	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 34 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1943	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 36 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1944	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 38 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1945	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 40 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1946	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 42 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1947	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 44 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

1948	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 46 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1949	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 48 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1950	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 50 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1951	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 52 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1952	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 54 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1953	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 56 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1954	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 58 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1955	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 60 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1956	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 26 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1957	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 28 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1958	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 30 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1959	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 32 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1960	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 34 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1961	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 36 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1962	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 38 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1963	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 40 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1964	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 42 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1965	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 44 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1966	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 46 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1967	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 48 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1968	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 50 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1969	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 52 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1970	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 54 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1971	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 56 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1972	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 58 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1973	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 60 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1974	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 30 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

1975	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 35 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1976	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 40 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1977	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 45 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1978	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 50 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1979	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 55 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1980	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 60 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1981	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 65 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1982	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 70 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1983	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 75 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1984	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 80 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
	CLAVO DE TIBIA CON INSERCIÓN SUPRAPATELAR		\$ -	0%	\$ -	0	0
1985	VAINA PROTECCIÓN HISTICA EXTERIOR 12.0MM	2	\$ 940.299	0%	\$ 940.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1986	VAINA PROTECCIÓN HISTICA EXTERIOR 14.5MM	2	\$ 940.299	0%	\$ 940.299	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
1987	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 8.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 285 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1988	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 8.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 300 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1989	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 8.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 330 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1990	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 8.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 315 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1991	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 8.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 345 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1992	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 8.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 360 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1993	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 9.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 270 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1994	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 9.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 285 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1995	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 9.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 300 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1996	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 9.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 315 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1997	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 9.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 330 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 67 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

1998	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 9.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 345 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
1999	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 9.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 360 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2000	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 9.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 375 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2001	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 10.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 270 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2002	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 10.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 285 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2003	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 10.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 300 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2004	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 10.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 315 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2005	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 10.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 330 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2006	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 10.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 345 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2007	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 10.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 360 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2008	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 10.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 375 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2009	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 11.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 300 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2010	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 11.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 315 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2011	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 11.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 330 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2012	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 11.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 345 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2013	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 11.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 360 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2014	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 11.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 375 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	2015DM-0012974	MEDTRONIC
2015	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 12.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 300 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2016	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 12.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 315 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2017	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 12.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 330 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

VIGILADO Supersalud



2018	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 12.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 345 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2019	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 12.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 360 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2020	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 12.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 375 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2021	CLAVO DE TIBIA PARA INSERCIÓN SUPRAPATELAR 12.0 MM CANULADOULADO LONGITUD 390 MM	2	\$ 9.317.124	0%	\$ 9.317.124	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2022	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD 0 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2023	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD 5 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2024	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD 10 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2025	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD 15 MM	2	\$ 171.215	0%	\$ 171.215	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2026	TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO TIBIAL 8-13MM LONGITUD CON EXTENCIÓN 0 MM	2	\$ 193.473	0%	\$ 193.473	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2027	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 26 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2028	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 28 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2029	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 30 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2030	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 32 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2031	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 34 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2032	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 36 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2033	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 38 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2034	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 40 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2035	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 42 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2036	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 44 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2037	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 46 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2038	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 48 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2039	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 50 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2040	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 52 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2041	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 54 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2042	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 56 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 69 de 103

Versión:

**Código:
SLV-GJ-01-F-03**

2043	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 58 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2044	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 60 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2045	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 26 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2046	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 28 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2047	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 30 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2048	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 32 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2049	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 34 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2050	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 36 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2051	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 38 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2052	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 40 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2053	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 42 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2054	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 44 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2055	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 46 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2056	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 48 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2057	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 50 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2058	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 52 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2059	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 54 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2060	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 56 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2061	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 58 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2062	4.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 60 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2063	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 30 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2064	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 35 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2065	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 40 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2066	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 45 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2067	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 50 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2068	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 55 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2069	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 60 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

VIGILADO Supersalud



2070	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 65 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2071	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 70 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2072	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 75 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2073	5.0 TORNILLO ESPONJOSA PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 80 MM	2	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL, LATERAL ANGULO VARIABLE A 30°, MEDIAL LCP, POSTEROMEDIAL LCP SISTEMA 3.6		\$ -	0%	\$ -	0	0
2074	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA PEQUEÑA 4 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2075	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA PEQUEÑA 6 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2076	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA PEQUEÑA 8 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2077	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA PEQUEÑA 10 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2078	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA PEQUEÑA 12 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2079	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA PEQUEÑA 14 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2080	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA GRANDE 4 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2081	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA GRANDE 6 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2082	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA GRANDE 8 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2083	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA GRANDE 10 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2084	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA GRANDE 12 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2085	PLACA VA LCP 3.5 TIBIA PROXIMAL LATERAL DE CURVA GRANDE 14 AGUJEROS	3	\$ 3.570.458	0%	\$ 3.570.458	2020DM-0021144	WASTON
2086	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5MM X 4 AGUJEROS	3	\$ 3.157.389	0%	\$ 3.157.389	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2087	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5MM X 6 AGUJEROS	3	\$ 3.359.118	0%	\$ 3.359.118	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2088	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5MM X 8 AGUJEROS	3	\$ 3.359.118	0%	\$ 3.359.118	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2089	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5MM X 10 AGUJEROS	3	\$ 3.359.118	0%	\$ 3.359.118	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2090	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5MM X 12 AGUJEROS	3	\$ 3.359.118	0%	\$ 3.359.118	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2091	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5MM X 14 AGUJEROS	3	\$ 3.359.118	0%	\$ 3.359.118	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2092	PLACA LCP TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5MM X 16 AGUJEROS	3	\$ 3.359.118	0%	\$ 3.359.118	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2093	PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 LCP MEDIAL X 4AGUJEROS	3	\$ 3.191.163	0%	\$ 3.191.163	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2094	PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 LCP MEDIAL X 6AGUJEROS	3	\$ 3.191.163	0%	\$ 3.191.163	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2095	PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 LCP MEDIAL X 8AGUJEROS	3	\$ 3.191.163	0%	\$ 3.191.163	2020DM-0021656	MEDTRONIC

2096	PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 LCP MEDIAL X 10AGUJEROS	3	\$ 3.191.163	0%	\$ 3.191.163	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2097	PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 LCP MEDIAL X 12AGUJEROS	3	\$ 3.191.163	0%	\$ 3.191.163	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2098	PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 LCP MEDIAL X 14AGUJEROS	3	\$ 3.191.163	0%	\$ 3.191.163	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2099	PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 LCP MEDIAL X 16AGUJEROS	3	\$ 3.191.163	0%	\$ 3.191.163	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2100	PLACA LCP 3.5TIBIA PROXIMAL POSTERO MEDIAL 4 AGUJEROS	3	\$ 3.136.968	0%	\$ 3.136.968	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2101	PLACA LCP 3.5TIBIA PROXIMAL POSTERO MEDIAL 6 AGUJEROS	3	\$ 3.136.968	0%	\$ 3.136.968	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2102	PLACA LCP 3.5TIBIA PROXIMAL POSTERO MEDIAL 8 AGUJEROS	3	\$ 3.136.968	0%	\$ 3.136.968	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2103	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.20MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2104	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.22MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2105	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.24MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2106	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.26MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2107	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.28MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2108	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.30MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2109	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.32MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2110	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.34MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2111	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.35MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2112	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.36MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2113	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.38MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2114	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.40MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2115	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.42MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2116	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.45MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2117	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.48MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2118	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.50MM	3	\$ 288.442	0%	\$ 288.442	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2119	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.52MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2120	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.55MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2121	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.60MM	3	\$ 166.712	0%	\$ 166.712	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2122	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.65MM	3	\$ 286.170	0%	\$ 286.170	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2123	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.70MM	3	\$ 286.170	0%	\$ 286.170	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2124	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.75MM	3	\$ 286.170	0%	\$ 286.170	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2125	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.80MM	3	\$ 282.090	0%	\$ 282.090	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2126	TORNILLO BLOQUEO LCP 3.5MM L.85MM	3	\$ 282.090	0%	\$ 282.090	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2127	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.50MM	3	\$ 170.750	0%	\$ 170.750	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2128	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.55MM	3	\$ 170.750	0%	\$ 170.750	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2129	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.60MM	3	\$ 170.750	0%	\$ 170.750	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2130	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.65MM	3	\$ 170.750	0%	\$ 170.750	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2131	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.70MM	3	\$ 178.270	0%	\$ 178.270	2020DM-0021367	MEDTRONIC

2132	TORNILLO BLOQUEO 5.0MM L.75MM	3	\$ 178.270	0%	\$ 178.270	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2133	TORNILLO .3.5MM CONICO L.40MM	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2134	TORNILLO .3.5MM CONICO L.45MM	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2135	TORNILLO .3.5MM CONICO L.50MM	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2136	TORNILLO .3.5MM CONICO L.55MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2137	TORNILLO .3.5MM CONICO L.60MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2138	TORNILLO .3.5MM CONICO L.65MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2139	TORNILLO .3.5MM CONICO L.70MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2140	TORNILLO .3.5MM CONICO L.75MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2141	TORNILLO .3.5MM CONICO L.80MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2142	TORNILLO .3.5MM CONICO L.85MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2143	TORNILLO .3.5MM CONICO L.90MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2144	TORNILLO .3.5MM CONICO L.95MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2145	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.40MM	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2146	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.45MM	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2147	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.50MM	3	\$ 44.001	0%	\$ 44.001	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2148	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.55MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2149	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.60MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2150	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.65MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2151	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.70MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2152	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.75MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2153	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.80MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2154	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.85MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2155	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.90MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2156	TORNILLO .3.5MM ROSCA CORTA CONICO L.95MM	3	\$ 151.738	0%	\$ 151.738	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2157	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.10MM	3	\$ 415.298	0%	\$ 415.298	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2158	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.12MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2159	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.14MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2160	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.16MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2161	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.18MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2162	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.20MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2163	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.22MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2164	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.24MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2165	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.26MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2166	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.28MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2167	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.30MM	3	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2168	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.32MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 73 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

2169	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.34MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2170	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.36MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2171	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.38MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2172	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.40MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2173	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.42MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2174	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.44MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2175	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.46MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2176	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.48MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2177	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.50MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2178	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.52MM	3	\$ 394.497	0%	\$ 394.497	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2179	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.54MM	3	\$ 394.497	0%	\$ 394.497	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2180	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.56MM	3	\$ 394.497	0%	\$ 394.497	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2181	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.58MM	3	\$ 394.497	0%	\$ 394.497	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2182	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.60MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2183	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.65MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2184	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.70MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2185	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.75MM	3	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2186	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.80MM	3	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2187	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.85MM	3	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2188	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.90MM	3	\$ 421.697	0%	\$ 421.697	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2189	TORNILLO BLOQUEO VA 3.5MM L.95MM	3	\$ 430.684	0%	\$ 430.684	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2190	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 24 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2191	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 26 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2192	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 28 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2193	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 30 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2194	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 32 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2195	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 34 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2196	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 36 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2197	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 38 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2198	3.5 TORNILLO DE CORTICAL HEXAGONAL L 40 PASO 1.25.	3	\$ 216.245	0%	\$ 216.245	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	PLACA TIBIA MEDIAL Y LATERAL OSTEOTOMIA PROXIMAL DERECHA E IZQUIERDA		\$ -	0%	\$ -	0	0
2199	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 10"	1	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
2200	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 14"	1	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
2201	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 18"	1	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON

VIGILADO Supersalud



2202	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEO 22"	1	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
2203	CUÑA INJERTO PARA PERFUSION BIOLÓGICA SUSTITUTO ÓSEC 28"	1	\$ 4.773.484	0%	\$ 4.773.484	2017DM-0016328	WASTON
2204	PLACA OSTEOTOMIA MESETA TIBIAL MEDIAL PROXIMAL 4 AGUJEROS PEQUEÑA	1	\$ 3.760.945	0%	\$ 3.760.945	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2205	PLACA OSTEOTOMIA MESETA TIBIAL MEDIAL PROXIMAL 4 AGUJEROS GRANDE	1	\$ 3.760.945	0%	\$ 3.760.945	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2206	PLACA OSTEOTOMIA MESETA TIBIAL LATERAL PROXIMAL	1	\$ 3.958.880	0%	\$ 3.958.880	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2207	TORNILLO CORTICAL 4.5 L22	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2208	TORNILLO CORTICAL 4.5 L24	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2209	TORNILLO CORTICAL 4.5 L26	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2210	TORNILLO CORTICAL 4.5 L28	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2211	TORNILLO CORTICAL 4.5 L30	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2212	TORNILLO CORTICAL 4.5 L32	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2213	TORNILLO CORTICAL 4.5 L34	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2214	TORNILLO CORTICAL 4.5 L36	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2215	TORNILLO CORTICAL 4.5 L38	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2216	TORNILLO CORTICAL 4.5 L40	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2217	TORNILLO CORTICAL 4.5 L42	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2218	TORNILLO CORTICAL 4.5 L44	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2219	TORNILLO CORTICAL 4.5 L46	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2220	TORNILLO CORTICAL 4.5 L48	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2221	TORNILLO CORTICAL 4.5 L50	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2222	TORNILLO CORTICAL 4.5 L52	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2223	TORNILLO CORTICAL 4.5 L54	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2224	TORNILLO CORTICAL 4.5 L56	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2225	TORNILLO CORTICAL 4.5 L60	1	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2226	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 30 MM	1	\$ 217.493	0%	\$ 217.493	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2227	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 35 MM	1	\$ 217.493	0%	\$ 217.493	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2228	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 40 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2229	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 45 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2230	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 50 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2231	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 60 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2232	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 65 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2233	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 70 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2234	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 75 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2235	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 80 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2236	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 85 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 75 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

2237	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 90 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2238	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 MM L 95 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2239	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 45 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2240	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 50 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2241	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 55 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2242	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 60 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2243	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 65 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2244	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 70 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2245	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 75 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2246	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 80 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2247	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 85 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2248	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 90 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2249	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 95 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2250	6.5 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 32 MM L 100 MM	1	\$ 190.109	0%	\$ 190.109	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2251	13.0 MM ARANDELA GRANDE P/ TORNILLO DE ESPONJOSA 6.5	1	\$ 7.192	0%	\$ 7.192	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2252	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2253	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2254	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2255	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2256	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L32 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2257	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L34 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2258	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L36 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2259	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L38 TAN	1	\$ 379.111	0%	\$ 379.111	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2260	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 TAN	1	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2261	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L42 TAN	1	\$ 385.510	0%	\$ 385.510	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2262	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L44 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2263	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L46 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2264	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L48 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2265	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L50 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2266	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L55 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2267	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L60 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



2268	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L65 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2269	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L70 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2270	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L75 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2271	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L80 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2272	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L85 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2273	TORNILLO BLOQUEO .5 AUTORROSCANTE CANULADO L90 TAN	1	\$ 251.934	0%	\$ 251.934	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	SISTEMA CABLE ACERO		\$ -	0%	\$ -	0	0
2274	SISTEMA CABLE CERCLAJE X1.	1	\$ 664.086	0%	\$ 664.086	2020DM-0021144	WASTON
2275	SISTEMA CABLE CERCLAJE X1.7	1	\$ 664.086	0%	\$ 664.086	2020DM-0021144	WASTON
2276	CLAVIJA-POSICIONAMIENTO 4.5 ROSCA PARCIAL PARA PLACA LCP	1	\$ 664.086	0%	\$ 664.086	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2277	CLAVIJA-POSICIONAMIENTO 3.5 ROSCA PARCIAL PARA PLACA LCP	1	\$ 587.687	0%	\$ 587.687	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
	SISTEMA CABLE TITANIO		\$ -	0%	\$ -	0	0
2278	SISTEMA CABLE CERCLAJE X1	1	\$ 664.086	0%	\$ 664.086	2020DM-0021144	WASTON
2279	CLAVIJA-POSICIONAMIENTO 3.5 ROSCA PARCIAL	1	\$ 502.052	0%	\$ 502.052	2020DM-0021144	WASTON
2280	SISTEMA CABLE CERCLAJE X1.7	1	\$ 664.086	0%	\$ 664.086	2020DM-0021144	WASTON
2281	CLAVIJA-POSICIONAMIENTO 4.5 ROSCA PARCIAL	1	\$ 524.570	0%	\$ 524.570	2020DM-0021144	WASTON
	SISTEMA PLACAS TIBIA DISTAL ANGULO VARIABLE 2.7 Y 3.5		\$ -	0%	\$ -	0	0
2282	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL DER 6AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2283	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL IZQ 6AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2284	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL DER 8AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2285	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL IZQ 8AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2286	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL DER 10AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2287	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL IZQ 10AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2288	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL DER 12AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2289	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL IZQ 12AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2290	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL DER 14AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2291	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL IZQ 14AG	3	\$ 3.149.174	0%	\$ 3.149.174	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2292	PLACA VA TIBIA DISTAL MEDIAL DER 6AGUJ	3	\$ 3.023.207	0%	\$ 3.023.207	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2293	PLACA VA TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ 6AGUJ	3	\$ 3.023.207	0%	\$ 3.023.207	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2294	PLACA VA TIBIA DISTAL MEDIAL DER 8AGUJ	3	\$ 3.023.207	0%	\$ 3.023.207	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2295	PLACA VA TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ 8AGUJ	3	\$ 3.023.207	0%	\$ 3.023.207	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2296	PLACA VA TIBIA DISTAL MEDIAL DER 10AGUJ	3	\$ 3.023.207	0%	\$ 3.023.207	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2297	PLACA VA TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ 10AGUJ	3	\$ 3.023.207	0%	\$ 3.023.207	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2298	PLACA VA EN L TIBIADISTAL POSTEROLATERAL 4A DER	3	\$ 3.164.760	0%	\$ 3.164.760	2020DM-0021656	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E.

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 77 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

2299	PLACA VA EN L TIBIADISTAL POSTEROLATERAL 4A IZQ	3	\$ 3.164.760	0%	\$ 3.164.760	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2300	PLACA VA EN L TIBIADISTAL POSTEROLATERAL 4A DER	3	\$ 3.164.760	0%	\$ 3.164.760	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2301	PLACA VA EN L TIBIADISTAL POSTEROLATERAL 6A IZQ	3	\$ 3.164.760	0%	\$ 3.164.760	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2302	PLACA VA EN T TIBIA DISTAL POSTEROLATERAL 4AGUJ	3	\$ 3.164.760	0%	\$ 3.164.760	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2303	PLACA VA EN T TIBIA DISTAL POSTEROLATERAL 6AGUJ	3	\$ 3.164.760	0%	\$ 3.164.760	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2304	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL DER 16AG larga	3	\$ 3.458.682	0%	\$ 3.458.682	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2305	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL IZQ 16AG larga	3	\$ 3.458.682	0%	\$ 3.458.682	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2306	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.10MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2307	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.15MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2308	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.20MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2309	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.25MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2310	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.30MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2311	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.35MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2312	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.40MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2313	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.45MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2314	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.50MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2315	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.55MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2316	AGUJA COMPRESION 2.8MM L.200M L.60MM ROSCADA	3	\$ 220.603	0%	\$ 220.603	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2317	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.10MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2318	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.12MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2319	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.14MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2320	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.16MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2321	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.18MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2322	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.20MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2323	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.22MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2324	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.24MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2325	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.26MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2326	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.28MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2327	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.30MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2328	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.32MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2329	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.34MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2330	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.36MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2331	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.38MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2332	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.40MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2333	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.42MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2334	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.44MM	3	\$ 318.931	0%	\$ 318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



2335	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.46MM	3	\$	318.931	0%	\$	318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2336	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.48MM	3	\$	318.931	0%	\$	318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2337	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.50MM	3	\$	318.931	0%	\$	318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2338	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.52MM	3	\$	318.931	0%	\$	318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2339	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.54MM	3	\$	318.931	0%	\$	318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2340	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.56MM	3	\$	318.931	0%	\$	318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2341	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.58MM	3	\$	318.931	0%	\$	318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2342	BAJO PERFIL TORN COMPRESION 2.7 L.60MM	3	\$	318.931	0%	\$	318.931	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2343	TORNILLO DE BLOQUEO VA 3.5MM L.10MM	3	\$	415.298	0%	\$	415.298	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2344	TORNILLO DE BLOQUEO VA 3.5MM L.12MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2345	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.14MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2346	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.16MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2347	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.18MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2348	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.20MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2349	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.22MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2350	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.24MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2351	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.26MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2352	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.28MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2353	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.30MM	3	\$	379.111	0%	\$	379.111	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2354	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.32MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2355	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.34MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2356	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.36MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2357	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.38MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2358	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.40MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2359	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.42MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2360	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.44MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2361	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.46MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2362	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.48MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2363	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.50MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2364	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.52MM	3	\$	394.497	0%	\$	394.497	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2365	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.54MM	3	\$	394.497	0%	\$	394.497	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2366	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.56MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2367	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.58MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2368	TORN. BLOQUEO VA 3.5MM L.60MM	3	\$	385.510	0%	\$	385.510	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2369	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.10MM	3	\$	49.721	0%	\$	49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2370	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.12MM	3	\$	49.721	0%	\$	49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2371	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.14MM	3	\$	49.721	0%	\$	49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 79 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

2372	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.16MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2373	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.18MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2374	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.20MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2375	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.22MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2376	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.24MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2377	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.26MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2378	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.28MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2379	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.30MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2380	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.32MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2381	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.34MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2382	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.36MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2383	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.38MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2384	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.40MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2385	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.42MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2386	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.44MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2387	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.46MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2388	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.48MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2389	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.50MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2390	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.52MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2391	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.54MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2392	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.56MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2393	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.58MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2394	BAJO PERFIL TORNILLO 3.5 AUTO L.60MM	3	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2395	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 10MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2396	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 12MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2397	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 14MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2398	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 16MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2399	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 18MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2400	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 20MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2401	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 22MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2402	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 24MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2403	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 26MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2404	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 28MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2405	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 30MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2406	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 32MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2407	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 34MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2408	TORN. BLOQUEO VA. 2.7 L. 36MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



2409	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.38MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2410	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.40MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2411	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.42MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2412	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.44MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2413	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.46MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2414	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.48MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2415	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.50MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2416	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.52MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2417	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.54MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2418	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.56MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2419	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.58MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2420	TORN. BLOQUEO VA .2.7 L.60MM	3	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2421	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.10MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2422	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.12MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2423	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.14MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2424	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.16MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2425	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.18MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2426	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.20MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2427	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.22MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2428	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.24MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2429	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.26MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2430	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.28MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2431	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.30MM	3	\$ 172.780	0%	\$ 172.780	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2432	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.32MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2433	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.34MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2434	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.36MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2435	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.38MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2436	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.40MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2437	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.42MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2438	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.44MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2439	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.46MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2440	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.48MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2441	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.50MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2442	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.55MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2443	TORNILLO DE CORTICAL .2.7 L.60MM	3	\$ 308.653	0%	\$ 308.653	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2444	TORNILLO CORTICAL 4.0 L.14MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2445	TORNILLO CORTICAL 4.0 L.16MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 81 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

2446	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 18MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2447	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 20MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2448	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 22MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2449	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 24MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2450	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 26MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2451	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 28MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2452	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 30MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2453	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 32MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2454	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 34MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2455	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 36MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2456	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 38MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2457	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 40MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2458	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 42MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2459	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 44MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2460	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 46MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2461	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 48MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2462	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 50MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2463	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 52MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2464	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 54MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2465	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 56MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2466	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 58MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2467	TORNILLO CORTICAL 4.0 L. 60MM	3	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2468	ARANDELA DE 7/3.6 PARA TORNILLOS 2.7 Y 4.0 ACERO	3	\$ 102.859	0%	\$ 102.859	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	CLAVO ARTRODESIS DE PIE CON TORNILLO Y HOJA ESPIRAL		\$ -	0%	\$ -	0	0
2469	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 10 MM LONGITUD 150 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2470	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 10 MM LONGITUD 180 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2471	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 10 MM LONGITUD 240 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2472	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 12 MM LONGITUD 150 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2473	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 12 MM LONGITUD 180 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2474	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 12 MM LONGITUD 240 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2475	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 13 MM LONGITUD 150 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2476	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 13 MM LONGITUD 180 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2477	CLAVO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DE 13 MM LONGITUD 240 MM	1	\$ 4.936.567	0%	\$ 4.936.567	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

VIGILADO Supersalud



2478	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 10.0 MM	1	\$ 470.149	0%	\$ 470.149	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2479	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 10.5 MM	1	\$ 470.149	0%	\$ 470.149	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2480	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 11.0 MM	1	\$ 470.149	0%	\$ 470.149	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2481	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 11.5 MM	1	\$ 470.149	0%	\$ 470.149	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2482	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 12.0 MM	1	\$ 470.149	0%	\$ 470.149	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2483	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 12.5 MM	1	\$ 470.149	0%	\$ 470.149	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2484	TORNILLO DE CIERRE PARA HOJA ESPIRAL	1	\$ 235.075	0%	\$ 235.075	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2485	TORNILLO DE CIERRE PARA TORNILLO BLOQUEO	1	\$ 235.075	0%	\$ 235.075	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2486	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 26 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2487	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 28 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2488	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 30 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2489	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 32 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2490	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 34 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2491	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 36 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2492	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 38 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2493	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 40 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2494	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 42 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2495	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 44 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2496	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 46 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2497	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 48 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2498	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 50 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2499	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 52 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2500	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 54 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2501	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 56 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2502	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 58 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2503	5.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 60 MM	1	\$ 456.574	0%	\$ 456.574	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2504	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 50 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

2505	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 52 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2506	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 54 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2507	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 56 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2508	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 58 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2509	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 60 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2510	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 64 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2511	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 68 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2512	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 72 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2513	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 76 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2514	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 80 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2515	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 85 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2516	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 90 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2517	6.0 TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO TIBIAL LONGITUD 95 MM	1	\$ 505.899	0%	\$ 505.899	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2518	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 50 MM	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2519	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 55MM	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2520	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 60 MM	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2521	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 65 MM	1	\$ 1.565.126	0%	\$ 1.565.126	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2522	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 70 MM	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2523	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 75 MM	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2524	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 80MM	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2525	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 85 MM	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2526	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 90 MM	1	\$ 1.412.526	0%	\$ 1.412.526	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2527	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 95 MM	1	\$ 1.596.155	0%	\$ 1.596.155	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2528	HOJA ESPIRAL CLAVO ARTRODESIS TOBILLO 100 MM	1	\$ 1.596.155	0%	\$ 1.596.155	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
	PLACA CALCANEAL ANGULO VARIABLE Y ANTEROLATERALES DERECHAS E IZQUIERDAS		\$ -	0%	\$ -	0	0
2529	PLACA LCP ANGULO VARIABLE CALCANEAL 2.7 PEQUEÑA L58 MM	2	\$ 2.204.421	0%	\$ 2.204.421	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2530	PLACA LCP ANGULO VARIABLE CALCANEAL 2.7 MEDIANA L64 MM	2	\$ 2.204.421	0%	\$ 2.204.421	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2531	PLACA LCP ANGULO VARIABLE CALCANEAL 2.7 GRANDE L70 MM	2	\$ 2.204.421	0%	\$ 2.204.421	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2532	PLACA LCP ANGULO VARIABLE CALCANEAL 2.7 MEDIANA CON SOPORTE L64 MM	2	\$ 2.204.421	0%	\$ 2.204.421	2020DM-0021656	MEDTRONIC

2533	PLACA LCP ANGULO VARIABLE CALCANEA 2.7 GRANDE CON SOPORTE L70 MM	2	\$ 3.317.619	0%	\$ 3.317.619	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2534	PLACA LCP ANGULO VARIABLE CALCANEA ANTEROLATERAL 2.7 CORTA L 40 MM	2	\$ 3.317.619	0%	\$ 3.317.619	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2535	PLACA LCP ANGULO VARIABLE CALCANEA ANTEROLATERAL 2.7 LARGA L 56 MM	2	\$ 3.317.619	0%	\$ 3.317.619	2020DM-0021656	MEDTRONIC
2536	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 10MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2537	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 12MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2538	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 14MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2539	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 16MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2540	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 18MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2541	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 20MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2542	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 22MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2543	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 24MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2544	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 26MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2545	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 28MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2546	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 30MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2547	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 32MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2548	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 34MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2549	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 36MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2550	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 38MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2551	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 40MM	2	\$ 151.832	0%	\$ 151.832	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2552	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 42MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2553	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 44MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2554	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 46MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2555	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 48MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2556	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 50MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2557	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 52MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2558	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 54MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2559	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 56MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 85 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

2560	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 58MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2561	TORNILLO DE COMPRESION METAFISIARIA 2.7 AUTORROSCANTE 60MM	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2562	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L10 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2563	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L12 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2564	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L14 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2565	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L16 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2566	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L18 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2567	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L20 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2568	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L22 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2569	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L24 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2570	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L26 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2571	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L28 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2572	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L30 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2573	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L32 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2574	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L34 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2575	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L36 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2576	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L38 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2577	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L40 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2578	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L42 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2579	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L44 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2580	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L46 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2581	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L48 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2582	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L50 ACERO	2	\$ 49.721	0%	\$ 49.721	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2583	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L52 ACERO	2	\$ 55.093	0%	\$ 55.093	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2584	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L54 ACERO	2	\$ 55.093	0%	\$ 55.093	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2585	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L56 ACERO	2	\$ 55.093	0%	\$ 55.093	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2586	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L58 ACERO	2	\$ 55.093	0%	\$ 55.093	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



2587	TORNILLO CORTICAL BAJO PERFIL 3.5 AUTORROSCANTE CANULADO L60 ACERO	2	\$ 55.093	0%	\$ 55.093	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2588	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L14	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2589	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L16	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2590	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L18	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2591	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L20	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2592	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L22	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2593	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L24	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2594	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L26	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2595	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L28	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2596	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L30	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2597	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L32	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2598	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L34	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2599	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L36	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2600	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L38	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2601	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L40	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2602	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L42	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2603	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L44	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2604	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L46	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2605	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L48	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2606	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L50	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2607	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L52	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2608	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L54	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2609	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L56	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2610	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L58	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2611	TORNILLO BLOQUEO VA .2.7 CABEZA 2.4 AUTORROSCANTE CANULADO L60	2	\$ 279.103	0%	\$ 279.103	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2612	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L10 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2613	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L12 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC

2614	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L14 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2615	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L16 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2616	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L18 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2617	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L20 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2618	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L22 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2619	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L24 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2620	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L26 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2621	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L28 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2622	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L30 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2623	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L32 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2624	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L34 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2625	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L36 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2626	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L38 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2627	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L40 ACERO	2	\$ 172.163	0%	\$ 172.163	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2628	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L42 ACERO	2	\$ 289.888	0%	\$ 289.888	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2629	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L44 ACERO	2	\$ 289.888	0%	\$ 289.888	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2630	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L46 ACERO	2	\$ 289.888	0%	\$ 289.888	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2631	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L48 ACERO	2	\$ 289.888	0%	\$ 289.888	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2632	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L50 ACERO	2	\$ 289.888	0%	\$ 289.888	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2633	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L55 ACERO	2	\$ 289.888	0%	\$ 289.888	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2634	TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTORROSCANTE CANULADO L60 ACERO	2	\$ 289.888	0%	\$ 289.888	2020DM-0021367	MEDTRONIC
	SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS EN ACERO AUTOPERFORANTES 4.5, 6.5 Y 7.3		\$ -	0%	\$ -	0	0
2635	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L20/7 ACERO	2	\$ 226.893	0%	\$ 226.893	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2636	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L22/7 ACERO	2	\$ 226.893	0%	\$ 226.893	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2637	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L24/8 ACERO	2	\$ 226.893	0%	\$ 226.893	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2638	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L26/9 ACERO	2	\$ 226.893	0%	\$ 226.893	2020DM-0021367	MEDTRONIC

2639	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L28/9 ACERO	2	\$ 226.893	0%	\$ 226.893	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2640	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L30/10 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2641	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L32/11 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2642	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L34/11 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2643	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L36/12 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2644	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L38/13 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2645	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L40/13 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2646	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L42/14 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2647	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L44/15 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2648	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L46/15 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2649	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L48/16 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2650	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L50/17 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2651	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L52/17 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2652	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L54/18 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2653	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L56/19 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2654	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L60/20 ACERO	2	\$ 220.491	0%	\$ 220.491	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2655	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L64/21 ACERO	2	\$ 226.893	0%	\$ 226.893	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2656	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L68/23 ACERO	2	\$ 226.893	0%	\$ 226.893	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2657	TORNILLO CANULADO DE 4.5 AUTOPERFORANTE L72/24 ACERO	2	\$ 226.893	0%	\$ 226.893	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2658	ARABDELA DE 10/4.6 PARA TORN 4.5 ACERO	2	\$ 211.567	0%	\$ 211.567	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2659	AGUJA GUIA DE 1.6 PUNTA ROSCA	2	\$ 211.044	0%	\$ 211.044	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
	TORNILLO CANULADO 6.5 MM y 7.3 MM		\$ -	0%	\$ -	0	0
2660	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L40/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2661	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L45/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2662	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L50/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2663	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L55/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2664	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L60/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC

2665	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L65/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2666	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L70/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2667	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L75/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2668	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L80/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2669	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L85/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2670	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L90/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2671	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L95/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2672	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L100/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2673	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L50/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2674	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L55/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2675	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L60/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2676	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L65/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2677	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L70/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2678	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L75/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2679	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L80/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2680	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L85/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2681	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L90/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2682	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L95/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2683	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L100/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2684	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L105/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2685	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L110/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2686	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L115/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2687	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L120/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2688	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L125/16 ACERO	2	\$ 390.904	0%	\$ 390.904	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2689	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L130/16 ACERO	2	\$ 390.904	0%	\$ 390.904	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2690	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L135/16 ACERO	2	\$ 390.904	0%	\$ 390.904	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2691	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L140/16 ACERO	2	\$ 390.904	0%	\$ 390.904	2020DM-0021367	MEDTRONIC

2692	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L145/16 ACERO	2	\$ 390.904	0%	\$ 390.904	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2693	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L150/16 ACERO	2	\$ 390.904	0%	\$ 390.904	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2694	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L105/32 ACERO	2	\$ 388.759	0%	\$ 388.759	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2695	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L110/32 ACERO	2	\$ 388.759	0%	\$ 388.759	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2696	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L115/32 ACERO	2	\$ 388.759	0%	\$ 388.759	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2697	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L120/32 ACERO	2	\$ 388.759	0%	\$ 388.759	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2698	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L125/32 ACERO	2	\$ 404.630	0%	\$ 404.630	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2699	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L130/32 ACERO	2	\$ 404.630	0%	\$ 404.630	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2700	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L135/32 ACERO	2	\$ 404.630	0%	\$ 404.630	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2701	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L140/32 ACERO	2	\$ 404.630	0%	\$ 404.630	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2702	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L145/32 ACERO	2	\$ 404.630	0%	\$ 404.630	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2703	TORNILLO CANULADO DE 6.5 AUTOPERFORANTE L150/32 ACERO	2	\$ 404.630	0%	\$ 404.630	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2704	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L40/16 ACERO	2	\$ 487.176	0%	\$ 487.176	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2705	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L45/16 ACERO	2	\$ 487.176	0%	\$ 487.176	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2706	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L50/16 ACERO	2	\$ 314.751	0%	\$ 314.751	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2707	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L55/16 ACERO	2	\$ 314.751	0%	\$ 314.751	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2708	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L60/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2709	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L65/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2710	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L70/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2711	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L75/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2712	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L80/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2713	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L85/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2714	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L90/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2715	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L95/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2716	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L100/16 ACERO	2	\$ 386.069	0%	\$ 386.069	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2717	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L50/32 ACERO	2	\$ 386.069	0%	\$ 386.069	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2718	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L55/32 ACERO	2	\$ 314.751	0%	\$ 314.751	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 91 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

2719	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L60/32 ACERO	2	\$ 314.751	0%	\$ 314.751	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2720	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L65/32 ACERO	2	\$ 314.751	0%	\$ 314.751	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2721	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L70/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2722	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L75/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2723	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L80/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2724	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L85/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2725	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L90/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2726	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L95/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2727	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L100/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2728	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L105/16 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2729	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L110/16 ACERO	2	\$ 386.069	0%	\$ 386.069	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2730	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L115/16 ACERO	2	\$ 386.069	0%	\$ 386.069	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2731	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L120/16 ACERO	2	\$ 314.751	0%	\$ 314.751	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2732	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L125/16 ACERO	2	\$ 319.549	0%	\$ 319.549	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2733	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L130/16 ACERO	2	\$ 319.549	0%	\$ 319.549	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2734	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L135/16 ACERO	2	\$ 319.549	0%	\$ 319.549	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2735	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L140/16 ACERO	2	\$ 319.549	0%	\$ 319.549	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2736	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L145/16 ACERO	2	\$ 378.318	0%	\$ 378.318	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2737	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L150/16 ACERO	2	\$ 378.318	0%	\$ 378.318	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2738	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L105/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2739	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L110/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2740	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L115/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2741	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L120/32 ACERO	2	\$ 373.520	0%	\$ 373.520	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2742	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L125/32 ACERO	2	\$ 378.318	0%	\$ 378.318	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2743	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L130/32 ACERO	2	\$ 378.318	0%	\$ 378.318	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2744	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L135/32 ACERO	2	\$ 387.873	0%	\$ 387.873	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2745	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L140/32 ACERO	2	\$ 387.873	0%	\$ 387.873	2020DM-0021367	MEDTRONIC

VIGILADO Supersalud



2746	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L145/32 ACERO	2	\$ 387.873	0%	\$ 387.873	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2747	TORNILLO CANULADO DE 7.3 AUTOPERFORANTE L150/32 ACERO	2	\$ 378.318	0%	\$ 378.318	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2748	ARANDELA 22 HEMISFERICA PEQUEÑA ACERO	2	\$ 7.192	0%	\$ 7.192	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2749	ARANDELA 22 HEMISFERICA GRANDE ACERO	2	\$ 189.310	0%	\$ 189.310	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2750	ARANDELA -13/8.6 PARA TORNILLOS DE 4.5-7.3 ACERO	2	\$ 7.192	0%	\$ 7.192	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2751	AGUJA GUIA 2.8 PUNTA ROSCADA L300	2	\$ 211.044	0%	\$ 211.044	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
	SISTEMA TORNILLOS DE CABEZA OCULTABLE 2.4		\$ -	0%	\$ -	0	0
2752	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 10MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2753	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 12MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2754	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 14MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2755	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 16MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2756	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 18MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2757	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 20MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2758	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 22MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2759	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 24MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2760	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 26MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2761	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 28MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2762	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 2.4 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 30MM	3	\$ 588.157	0%	\$ 588.157	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2763	AGUJA GUIA -1.1 PUNTA ROSCAL150	3	\$ 141.045	0%	\$ 141.045	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2764	AGUJA GUIA -1.1 PUNTA TROCAR L150 ACERO	3	\$ 141.045	0%	\$ 141.045	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
	SISTEMA TORNILLOS DE CABEZA OCULTABLE 3.0		\$ -	0%	\$ -	0	0
2765	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 10MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2766	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 12MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2767	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 14MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2768	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC

	AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 16MM						
2769	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 18MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2770	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 20MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2771	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 22MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2772	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 24MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2773	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 26MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2774	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 28MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2775	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 30MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2776	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 32MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2777	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 34MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2778	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 36MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2779	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 38MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2780	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 40MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2781	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 16MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2782	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 18MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2783	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 20MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2784	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 22MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2785	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 24MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2786	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 26MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2787	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPERFORANTE CANULADO LONGITUD 28MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2788	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC

	AUTOPEFORANTE CANULADO LONGITUD 30MM						
2789	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPEFORANTE CANULADO LONGITUD 32MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2790	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPEFORANTE CANULADO LONGITUD 34MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2791	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPEFORANTE CANULADO LONGITUD 36MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2792	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPEFORANTE CANULADO LONGITUD 38MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2793	TORNILLO COMPRESION SIN CABEZA 3.0 MM AUTOPEFORANTE CANULADO LONGITUD 40MM	3	\$ 674.942	0%	\$ 674.942	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2794	AGUJA GUIA PUNTA ROSCAL 150	3	\$ 159.381	0%	\$ 159.381	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
2795	AGUJA GUIA -1.1 L150 ACERO	3	\$ 159.381	0%	\$ 159.381	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
	SISTEMA TORNILLOS DE CABEZA OCULTABLE 4.5		\$ -	0%	\$ -	0	0
2796	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L20/7 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2797	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L22/7 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2798	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L24/7 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2799	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L26/7 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2800	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L28/7 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2801	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L30/7 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2802	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L32/7 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2803	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L34/7 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2804	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L36/7 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2805	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L38/7 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2806	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L40/8 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2807	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L42/8 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2808	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L44/9 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2809	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L46/9 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2810	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L48/9 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2811	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L50/10 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2812	TORNILLO -4.5 AUTOPEFORANTE CANULADO L52/10 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

2813	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L54/11 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2814	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L56/11 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2815	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L58/11 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2816	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L60/12 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2817	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L65/13 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2818	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L70/14 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2819	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L75/15 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2820	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L80/16 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2821	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L30/12 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2822	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L32/12 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2823	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L34/12 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2824	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L36/14 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2825	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L38/14 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2826	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L40/16 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2827	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L42/16 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2828	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L44/18 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2829	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L46/18 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2830	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L48/18 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2831	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L50/20 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2832	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L52/20 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2833	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L54/22 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2834	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L58/22 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2835	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L58/22 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2836	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L60/24 ACERO	2	\$ 429.210	0%	\$ 429.210	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2837	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L65/26 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2838	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L70/28 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2839	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L75/30 ACERO	2	\$ 475.578	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J

2840	TORNILLO -4.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L80/32 ACERO	2	\$ 475.678	0%	\$ 475.578	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
2841	AGUJA GUIA -1.6 PUNTA ROSCAL220	2	\$ 186.179	0%	\$ 186.179	INVIMA 2021 DM - 0007213 - R1	J&J
	SISTEMA TORNILLOS DE CABEZA OCULTABLE 6.5				\$ 0	0	0
2842	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L30/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2843	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L35/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2844	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L40/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2845	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L45/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2846	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L50/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2847	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L55/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2848	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L60/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2849	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L65/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2850	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L70/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2851	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L75/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2852	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L80/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2853	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L85/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2854	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L90/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2855	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L95/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2856	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L100/16 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2857	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L45/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2858	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L50/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2859	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L55/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2860	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L60/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2861	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L65/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2862	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L70/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2863	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L75/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2864	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L80/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2865	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L85/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC



HOSPITAL
Susana López de Valencia
E. S. E

**HOSPITAL SUSANA
LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

Página 97 de 103

Versión:

Código:

SLV-GJ-01-F-03

2866	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L90/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2867	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L95/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2868	TORNILLO -6.5 AUTOPERFORANTE CANULADO L100/32 ACERO	2	\$ 375.034	0%	\$ 375.034	2020DM-0021367	MEDTRONIC
2869	AGUJA GUIA PUNTA ROSCAL 220	2	\$ 159.381	0%	\$ 159.381	2024DM-0028397	ORTHOPLAN
	SISTEMA DE ASPIRACION, IRRIGACION, Y FRESADO PARA FEMUR Y TIBIA				\$ 0		0
2870	SISTEMA DE MANGUERA ARBOL FLEXIBLE DE 360 PARA TIBIA	1	\$ 2.528.839	19%	\$ 3.009.318	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2871	SISTEMA DE MANGUERA ARBOL FLEXIBLE DE 520 PARA FEMUR	1	\$ 2.528.839	19%	\$ 3.009.318	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2872	CIERRE TAPON FILTRO DE AGUA	1	\$ 474.157	19%	\$ 564.247	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2873	FILTRO RESERVORIO DE INJERTO	1	\$ 10.273.408	19%	\$ 12.225.355	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2874	CABEZAL DE FRESADO ESTERIL X 12MM	1	\$ 5.531.835	19%	\$ 6.582.884	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2875	CABEZAL DE FRESADO ESTERIL X 12.5MM	1	\$ 5.531.835	19%	\$ 6.582.884	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2876	CABEZAL DE FRESADO ESTERIL X 13MM	1	\$ 5.531.835	19%	\$ 6.582.884	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2877	CABEZAL DE FRESADO ESTERIL X 13.5MM	1	\$ 5.531.835	19%	\$ 6.582.884	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2878	CABEZAL DE FRESADO ESTERIL X 14MM	1	\$ 5.531.835	19%	\$ 6.582.884	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2879	CABEZAL DE FRESADO ESTERIL X 14.5MM	1	\$ 5.531.835	19%	\$ 6.582.884	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J
2880	GRAPA DE BLOQUEO PARA SISTEMA DE FRESADO.	1	\$ 2.528.839	19%	\$ 3.009.318	INVIMA 2021 DM - 0024582	J&J

PARAGRAFO PRIMERO. - MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS EN STOCK: El contratista debe comprometerse a tener un stock de material de osteosíntesis de acuerdo a las necesidades del hospital, con el fin de brindar oportunidad a los usuarios. Estos materiales deberán incluir todos los sistemas y dispositivos médicos para la colocación de los mismos, así como de sus respectivos sistemas de perforación necesarios; de acuerdo a las necesidades del proceso quirúrgico este listado de material de osteosíntesis podrá ser modificado por el hospital. El material de consignación estará bajo la custodia y responsabilidad del Hospital Susana López de Valencia. El material en stock contará con todos los elementos necesarios para su uso, tales como Perforadores para cada sistema a utilizar, de acuerdo a las necesidades de la institución. Cada SET en consignación deberá contar con motor o perforador.

PARAGRAFO SEGUNDO - EQUIPOS EN DEPOSITO: El contratista debe entregar como préstamo de uso, por el suministro de los anteriores insumos, una torre de ARTROSCOPIA, cuyas especificaciones técnicas cumplan con las siguientes características: 1. Monitor imágenes grado médico mínimo 32 pulgadas. 2. Consola de cámara para procesamiento de imágenes de mínimo 1460 HD. 3. Fuente de luz LED tipo Xenón de 300 Vatios y vida útil mínimo 480 horas. 4. Consola Shaver: que permita Abrasión, resección, desbridado y retiro de hueso y tejido blando, además de Ablación y coagulación de tejido blando, así como hemostasia de vasos sanguíneos a través sonda electro quirúrgica. 5. carro transporte con rodachines. 6. bandeja de Artroscopia que contiene: A. Contenedor acero grado médico. B. Pieza de mano Shaver. C. Trocar/Camisa/puente Trabajo. D. Punzón. E. Lente artroscopia 30° 4MM. F. Cabecal de cámara. G. Fibra de luz.

CLÁUSULA CUARTA. - CONDICIONES DE LOS EQUIPOS EN DEPÓSITO: (A) **Por parte del hospital:** (1) El Hospital usara los Equipos exclusivamente para prestar atención médica a sus pacientes, de conformidad con la utilidad, la naturaleza, las características y las especificaciones técnicas de los mismos. El Hospital se abstendrá y hará que sus funcionarios o

VIGILADO Supersalud



quienes operen los Equipos y líquidos de gran volumen se abstengan de darles a los Equipos un uso distinto al Permitido. **(2)** Obligaciones relacionadas con los Equipos. Sin perjuicio de las demás obligaciones que se prevean a su cargo bajo el presente Contrato o en la ley aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas previstas en el Decreto 4725 de 2005 y la Resolución 4816 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social que le resulten aplicables, el Hospital se obliga: **(a)** Informar al contratista acerca de la ubicación que tendrán los Equipos al momento en que se surta su entrega, especificando la sede y la sección en la que se encontrará, así como cualquier cambio respecto de dicha información con no menos de diez (10) días de antelación a la fecha en que el mismo sea trasladado de sede o sección, según corresponda. **(b)** Manejar los Equipos de conformidad con las especificaciones técnicas y los manuales de uso que sean entregados, por lo tanto, darles únicamente el Uso Permitido. **(c)** Abstenerse de llevar a cabo, por sí mismo o por medio de un tercero distinto al Contratista, el mantenimiento preventivo o correctivo, la instalación de repuestos o cualquier otro tipo de intervención de los Equipos. **(d)** Informar al contratista acerca de cualquier falla o daño de cualquiera de los Equipos dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su ocurrencia, indicando de manera detallada las causas de la correspondiente falla o daño. **(e)** Permitir y abstenerse de obstruir la revisión del estado y el mantenimiento de los Equipos por parte del contratista que se lleve a cabo. **(f)** Reportar inmediatamente al contratista acerca de cualquier incidente o evento adverso relacionado con el uso de los Equipos y que sea o que debía ser de su conocimiento, en todo caso, de conformidad con la ley aplicable y, en especial, al programa de tecnovigilancia establecido en la Resolución 4816 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social. **(g)** Restituir los Equipos a la fecha de terminación del Contrato o de cualquiera de sus prorrogas en el mismo estado en que fue entregado, sin perjuicio del deterioro que sea consecuencia del Uso Permitido y el paso del tiempo. **(h)** Abstenerse de retener los Equipos a la fecha de terminación de este Contrato o cuando los mismos deban ser devueltos al contratista, en los casos aquí previstos. Por lo anterior, el Hospital declara y acepta que renuncia expresamente a cualquier derecho de retención que, de acuerdo con la ley aplicable, pueda llegar a tener sobre los Equipos. **(B) Por parte del contratista: (1)** El contratista entregará los equipos en calidad de depósito, una vez se legalice el contrato sin costo adicional. **(2)** El contratista garantizará un programa de capacitación continua al hospital, respecto a la operación, funcionamiento y al manejo atención de fallas menores de los equipos objeto del depósito, dicho programa debe estar alineado con el programa de capacitación institucional y con el plan de capacitación del proceso de ingeniería hospitalaria. **(3)** Mantener en óptimo funcionamiento los equipos en depósito durante el término del contrato. **(4)** Incluir todos los componentes y accesorios necesarios para que los equipos en depósito operen correctamente. **(5)** Realizar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, con la aplicación de los protocolos direccionados por el fabricante para todos los equipos objeto del depósito, durante el plazo del contrato. En el caso que durante un mantenimiento preventivo y/o correctivo se requiera de repuestos, el contratista los suministrará sin costo adicional para el Hospital. **(6)** Entregar el cronograma de mantenimiento, hojas de vida de los equipos en depósito, certificados de calibración si aplica, rutinas de mantenimiento, al supervisor del contrato durante la vigencia del contrato. **(7)** Entregar los reportes técnicos de mantenimiento de los equipos en depósito de acuerdo al Cronograma de mantenimiento preventivo. **(8)** Entregar el registro sanitario y ficha técnica de los equipos en depósito en el momento de la instalación. **(9)** Entregar manuales de operación y guías rápidas de usuario en medio físico y magnético en idioma español para los equipos en depósito. **(10)** Emitir y entregar por escrito las recomendaciones del caso respecto al buen manejo del equipo para un óptimo funcionamiento. **(11)** Tener disponibilidad para atender las emergencias y/o correctivos en caso de fallas, del equipo. **(12)** Informar al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual. **(13)** Aplicar el procedimiento de limpieza y desinfección de tecnología de acuerdo a lo orientado por el fabricante. **(14)** Contar con el personal capacitado y herramientas necesarias para el cumplimiento del contrato. **(15)** Entregar informe técnico al supervisor del contrato, una vez se realice cada visita de mantenimiento. El informe

debe comprender las actividades realizadas, las recomendaciones para el buen funcionamiento y las novedades propias relacionadas con el objeto contractual. **(16)** Garantizar la continuidad de la prestación del servicio, en caso de presentarse falla en uno de los equipos en depósito que implique el retiro del hospital, el contratista debe colocar uno con iguales características técnicas. **CLAUSULA QUINTA. - VALOR:** El presupuesto oficial para la presente contratación es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000,00) IVA INCLUIDO. Este valor es a monto agotable. **CLAUSULA SEXTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El presente contrato afecta la disponibilidad presupuestal N°630 del 3 de diciembre de 2025, del presupuesto del Hospital Susana López Valencia E.S.E., vigencia 2025. **CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO:** El Hospital cancelará al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificación por parte del supervisor asignado. **PARÁGRAFO PRIMERO:** A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el hospital según procedimiento interno de pago de cuentas. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El Hospital se reserva el derecho a descontar del valor de la factura entregada por el contratista el valor correspondiente de productos que no sean aceptados por el Hospital o que no cumplan con las condiciones específicas del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** Si la cuenta de cobro y/o factura no ha sido correctamente elaborada, aprobada por el supervisor y publicada en la plataforma del SECOP II según corresponda, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO CUARTO:** Al finalizar la ejecución del presente contrato, cuando el interventor o supervisor designado por la entidad, autorice el pago deberá elaborar el acta de liquidación final con el fin de ser suscrita por las partes y una vez cancelada, las partes se declararán a paz y salvo. **CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista se compromete con el Hospital a: **(1)** El contratista debe ingresar el MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS para cirugía programada (diferente a las solicitudes de urgencias) en días hábiles hasta las 4:00 pm del día antes de realizar la cirugía. Para las cirugías de los días domingos y lunes se entregarán materiales de osteosíntesis hasta la 1 pm del día sábado. **(2)** Para atender las cirugías de urgencias el ingreso del material se realizará dentro de las seis (6) horas siguientes a la solicitud que le haga el HOSPITAL mediante cualquier medio de comunicación, salvo los casos excepcionales los cuales serán previamente acordados con el coordinador del proceso quirúrgico o el coordinador de central de esterilización. **(3)** El material de osteosíntesis debe ser entregado en la central de esterilización debidamente relacionado (formato de solicitud de material de osteosíntesis – hoja de remisión del contratista), revisado y valorado por el especialista tratante previamente; es necesario el cumplimiento de las características del material solicitado por el médico tratante con la hoja de remisión para la autorización del ingreso. **(4)** Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad terapéutica durante el período de vida útil; este material debe entregarse en buen estado (presentación, conservación, temperatura, etc.), en caso de recibirse averiados, con defectos de calidad o empaque, se encuentren vencidos o fecha próxima a vencimiento igual o inferior a seis (6) meses se debe proceder a la sustitución sin ningún costo adicional. **(5)** Estarán a cargo del contratista los costos de asistencia del instrumentador, transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los bienes. **(6)** El personal de instrumentación a cargo del contratista, se encargará de verificar que los insumos necesarios para la cirugía estén completos, antes de la ejecución de la lista de chequeo, en sala de cirugía dará a conocer el instrumental. Para cirugía programada se notificará al CONTRATISTA con un tiempo de antelación de mínimo 12 horas el requerimiento del soporte técnico, el profesional en instrumentación quirúrgica se deberá presentar 30 minutos antes de la hora exacta de la

programación y para cirugía de urgencias en un tiempo máximo de 1 hora después del llamado, principalmente para el uso de material de osteosíntesis en stock. **(7)** El personal de instrumentación asignado por el CONTRATISTA, deberá cumplir y seguir los procesos internos de la institución (GUIAS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS que sean necesarios). De igual manera el contratista deberá GARANTIZAR la idoneidad de su personal, en el caso del profesional en Instrumentación Quirúrgica se GARANTIZARÁ su formación académica (NIVEL DE EDUCACIÓN) y que cumpla con los requisitos estipulados en la CARTA DE COMPROMISO DE PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA Anexo No 3. **(8)** Los materiales de osteosíntesis entregados deben corresponder a los requeridos en la solicitud generada por el HOSPITAL tanto en cantidad y especificaciones. **(9)** Dentro de las 24 horas hábiles siguientes al procedimiento quirúrgico se debe generar la factura de cobro de material de osteosíntesis y entregar en la oficina de archivo sin discriminar el descuento. La hoja de gastos del Hospital debe estar completamente diligenciado y firmada por el instrumentador y especialista tratante del HOSPITAL y la factura de no cumplir con lo mencionado, será causa de No Certificación de Recibo a Satisfacción por el Supervisor del Contrato, requisito indispensable para el pago. **(10)** El empaque de los elementos debe ser resistente a la contaminación, deterioro en traslados y almacenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de la Protección Social, y/o INVIMA y/o ICONTEC, según naturaleza. **(11)** El material que tenga eventos adversos reportados en el Invima no se aceptará en la institución. **(12)** En caso de reportarse algún evento clínico relacionado con el uso del MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE OSTEOSINTESIS, al programa de tecnovigilancia, el proveedor deberá presentar frente a este un informe por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a dicho reporte sobre las acciones correctivas, preventivas y de mejora a tomar o avance de la intervención. En todo caso el Hospital se reservará la posibilidad de solicitar el cambio de la marca o laboratorio y/o especificación técnica del material, excluirlo del objeto contractual para adquirirlo en las condiciones que eviten y minimicen la presentación de un nuevo evento o incidente adverso. El tiempo de cierre del caso dependerá del tipo de evento e intervenciones a realizar. **(13)** El oferente debe garantizar el equipo de retiro del material de osteosíntesis implantado en el paciente cuando sea solicitado por el médico tratante. **(14)** Los precios de la oferta estarán vigentes durante la duración del contrato. **(15)** En el evento que el material médico quirúrgico de osteosíntesis que hacen parte del listado del presente contrato, sufran regulación de precios por políticas de control del Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional de Precios de medicamentos y dispositivos médicos, el CONTRATISTA deberá acogerse a los precios estipulados en circulares u otro mecanismo que determine el gobierno para tal fin, lo cual no será un impedimento o excusa por parte del contratista para no seguir suministrando el material. **(16)** No ceder ni subcontratar los servicios objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL. **(17)** El contratista debe entregar en medio físico y digital (archivo plano - txt) las remisiones de todos los dispositivos médicos implantables y apoyar al instrumentador quirúrgico en el diligenciamiento de la tarjeta triple requerimiento establecido en el programa Institucional de Fármaco vigilancia y Tecno vigilancia (Código de documento SLV-AS-59). Con los siguientes datos: i. Nombre y modelo del producto; ii. Marca del dispositivo medico; iii. Número de lote o número de serie; iv. Registro Invima. v. Nombre del fabricante. vi. Fecha de expiración o indicar el tiempo de vida útil del dispositivo medico implantable. **(18)** El Hospital Susana López de Valencia E.S.E. podrá programar la realización de auditorías o visitas al contratista, con el fin de verificar condiciones óptimas de almacenamiento, o verificar aspectos técnicos establecidos en la resolución 444 de 2008. Una vez aplicado el instrumento de Evaluación y auditoria por parte de la institución de no ser favorable el concepto o de no cumplir, se establecerá plan de mejora. **(19)** El material de osteosíntesis que no requiera reposición para una nueva cirugía deberá ser retirado como máximo dos (2) horas siguientes a la finalización del procedimiento quirúrgico. **(20)** Para el material de osteosíntesis en stock, el contratista deberá realizar un inventario mensual con el apoyo del líder de central de esterilización. **(21)** En caso de requerirse por parte del HOSPITAL un material de

osteosíntesis o sustituto óseo nuevo que no esté incluido en el listado básico autorizado por la Subdirección Científica, el HOSPITAL tendrá plena autonomía para adicionar, de manera excepcional, aquellos materiales de osteosíntesis o sustitutos óseos que guarden relación directa con el objeto del contrato y que no se encuentren contemplados en la relación establecida en el presente proceso. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá presentar: un certificado de distribución en la que conste su calidad de distribuidor del nuevo producto, el registro INVIMA el cual debe estar "vigente" o en "estado de renovación" y la ficha técnica respectiva. El CONTRATISTA se compromete a suministrar los dispositivos médicos requeridos por el HOSPITAL en un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud formal, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y la Subdirección Científica, en las cantidades definidas en dicha solicitud. Para la determinación del precio, se deberán obtener al menos una (1) cotización y se verificará que los productos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el HOSPITAL. (22) En caso de presentarse desabastecimiento del producto contratado, el contratista deberá informar por escrito de manera inmediata, adjuntando la carta backorder emitida por el laboratorio fabricante o el importador autorizado por el INVIMA, en la que se justifique el motivo del desabastecimiento. Asimismo, en el evento que aplique, deberá ofrecer de forma inmediata otra(s) alternativa(s) que cumplan con las mismas especificaciones técnicas del producto contratado. Estas alternativas deberán estar respaldadas mediante carta del fabricante o importador autorizado, y deberán ser verificadas y sustentadas por el coordinador de cirugía, así como contar con la autorización del subdirector científico para su aceptación. (23) Si durante la vigencia del contrato el registro sanitario INVIMA de alguna de los dispositivos médicos se encuentra próximo a vencer, el contratista deberá presentar oportunamente el trámite de renovación o la solicitud de autorización de agotamiento ante dicha entidad; según lo establecido en el decreto 4725 de 2005. La documentación correspondiente deberá remitirse al momento de la recepción técnica del producto y al supervisor del contrato, so pena de no aceptación de los dispositivos médicos. (24) Préstamo de uso: Se entenderá por préstamo de uso todo el instrumental (brocas, tarrajas, perforadores, torre de artroscopia, etc.), motores y demás equipos necesarios para la colocación del material contratado, los cuales deben cumplir las siguientes condiciones: • El préstamo de uso - instrumental (brocas, tarrajas, perforadores, torre de artroscopia, etc) motores y demás equipos necesarios para la colocación del material de osteosíntesis será suministrado por el oferente, los cuales deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento y no tendrán costo alguno para el HOSPITAL. En el caso anterior el HOSPITAL no asegurará dichos apoyos tecnológicos toda vez que no le es posible suscribirlos sobre bienes que no sean de propiedad del mismo. • El préstamo de uso deberá ser entregado en la central de esterilización del HOSPITAL debidamente relacionado y discriminado con la información requerida por el HOSPITAL y comité de tecnovigilancia. • En ningún caso el OFERENTE podrá cobrar sumas adicionales por el préstamo de uso. • El préstamo de uso deberá poseer las calidades técnicas que le permitan funcionar óptimamente y los perjuicios que se llegasen a ocasionar por la ausencia o mala calidad de los mismos constituirán siniestro para el caso de la garantía de cumplimiento y calidad. Por tanto, el HOSPITAL no pagará la broca, tarrajas, y demás préstamo de uso previo proceso de investigación y análisis causal por el HOSPITAL. • El HOSPITAL podrá exigir al OFERENTE el cambio de los insumos entregados cuando a criterio del supervisor o especialista tratante el préstamo de uso no ofrezca las condiciones necesarias para su utilización o fin perseguido. El Oferente deberá entregar al programa de tecnovigilancia un cronograma de mantenimiento preventivo, hoja de vida donde conste los mantenimientos realizados al equipo antes de su ingreso y la certificación correctiva cuando sean solicitados para permitir el ingreso de estos elementos al hospital. • Para los equipos en préstamo de uso, el oferente debe realizar el mantenimiento preventivo con la aplicación de los protocolos direccionados por el fabricante y realizar visitas de mantenimiento correctivo ilimitadas durante la vigencia del contrato sujetos a los protocolos direccionados por el fabricante, cuando ocurra una avería o falla que evidencie el mal funcionamiento del equipo. En el caso que durante un mantenimiento preventivo y/o correctivo se

requiera de repuestos, el contratista los suministrará sin costo adicional para el Hospital, es decir dentro del monto de este contrato están incluidos los repuestos. **(25) El contratista se compromete a colaborar con el Sistema de Gestión Ambiental para cumplir con los lineamientos y programas establecidos dentro de la Política Institucional de gestiones ambientales establecidas en ISO 14001.**

CLÁUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: EL HOSPITAL se compromete: **(1) Ejercer la supervisión del contrato. (2) Pagar el valor de los bienes efectivamente suministrados.**

CLÁUSULA DÉCIMA. –PLAZO: La duración del Contrato será de un (1) mes, desde la suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:** En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 del 10 de Julio de 2003, Decreto 126 de 2010 y las normas que le complementan para el control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social, el CONTRATISTA deberá efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS Y GASTOS:** El contratista se obliga a pagar todos los gastos, seguros, impuestos, derechos, comisiones y cualquier otro costo relacionado con el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA.** El contratista cumplirá con el objeto del contrato bajo su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, no existirá ninguna relación laboral ni prestaciones sociales con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - CESIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato sin previo consentimiento escrito de la ENTIDAD CONTRATANTE. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. - SUPERVISOR:** Esta actividad estará a cargo de la subdirectora científica, YINA ANDREA ROMERO IMBACHI, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, los cuales podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - FUNCIONES DEL SUPERVISOR:** Las contempladas en la Ley 80 de 1993, artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Acuerdo 015 del 15 de octubre de 2024, Resolución 391 del 2025 a través de la cual se adoptó el manual de supervisión e interventoría del hospital y en especial las siguientes: 1) Atender el desarrollo de la ejecución del contrato. 2) Comunicar en forma oportuna a la Oficina Asesora Jurídica las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato. 3) Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficacia del contrato. 4) Comunicar en forma oportuna a la Oficina Jurídica la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte del contratista. 5) Velar porque el contratista y sus trabajadores estén afiliados a A.R.L y seguridad social. **CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato (total o parcial), el CONTRATISTA pagará una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al HOSPITAL para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor de acuerdo a lo establecido en el título XVII del Código Civil, artículo 1714 y siguientes y si ello no fuere posible se tomará de la garantía de cumplimiento o se cobrará por vía judicial. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento que no le asiste ninguna inhabilidad ni incompatibilidad de la previstas en la Ley para suscribir este contrato, así mismo que no se encuentra incurrido en causal de impedimento ni conflicto de intereses y si así lo fuere se hará responsable por los daños y los perjuicios que se ocasionen ante LA ENTIDAD CONTRATANTE y frente a terceros. **CLAUSULA DECIMA NOVENA. - SUSPENSIÓN VOLUNTARIA:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante un acta donde conste tal evento, sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. **CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES:** La ENTIDAD CONTRATANTE – HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E, queda facultada para aplicar las cláusulas excepcionales al derecho común de TERMINACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN UNILATERAL previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley

80/93 y de CADUCIDAD (art.18) en caso de incumplimiento de la CONTRATISTA **CLÁUSULA DECIMA VIGÉSIMA PRIMERA. - LIQUIDACIÓN:** El presente contrato se liquidará por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE – dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, la cual contendrá un balance sobre la ejecución del contrato, los pagos realizados, los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS:** Se tendrá como documentos que hacen parte integral del presente contrato: el estudio previo, la propuesta, las actas adicionales si hay lugar a ellas, resoluciones y en general todos los documentos que hace referencia al contrato. Todos estos obligan jurídicamente y son parte esencial del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA se obliga por este documento a mantener al HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E, a sus representantes y asesores, indemnes y libres de todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial, reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pretenda entablar o instaurar en su contra por causa u omisiones suyas en razón de la ejecución del presente Contrato. Esta situación y forma de contratación es clara para LA CONTRATISTA quien asume y entiende que no es inducida ni mantenida en error por parte de LA EMPRESA. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – GARANTÍAS:** El CONTRATISTA constituirá a favor del HOSPITAL con una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria, autorizada para funcionar en Colombia, una garantía única que garantizará el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el presente contrato, la cual cubrirá los siguientes amparos: **(1) CUMPLIMIENTO:** Sobre todas las obligaciones surgidas con motivo del presente contrato por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo y deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, para efectos de posteriores reclamaciones. Esta póliza se hará efectiva en favor del HOSPITAL en caso de que el CONTRATISTA incumpla alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del contrato. La póliza de cumplimiento será irrevocable y deberá prorrogarse en caso de prórroga del contrato, y en todo caso estará vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y la prolongación de sus efectos. **(2) CALIDAD:** Amparando al Hospital contra los perjuicios imputables al contratista derivados de la mala calidad de los bienes suministrados por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) y deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- LUGAR DE EJECUCIÓN:** Se realizará en el Hospital Susana López de Valencia E.S.E., Calle 15 No. 17A - 196, Municipio de Popayán. **VIGÉSIMA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II, y para su ejecución se requiere el correspondiente registro presupuestal y aprobación de garantías.

Proyectó: Jose Miguel Londoño Reyes / Abogado Afiliado participante ASIES.

Revisó: María Camila Pantoja Idrobo / Abogada Afiliada Participante ASIES

Aprobó: Sully Tatiana Moreno Illera / Jefe Oficina Asesora Jurídica