Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnmancera — NANCY EDITH MANCERA LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-418 — EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-11:43 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	11325	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	199.792,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	199.792,00	**Saldo x Comprometer:**	199.792,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	12025	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF						
					Total:	199.792,00	0,00	199.792,00	199.792,00	0,00

Objeto:	SE EXPIDE CDP PARA ADICION AL CONTRATO 418-028-2025 POR COMPRA DE SILLAS PLATICAS CON DESTINO A LA RESOCIALIZACION DE LOS PRIVADOS D ELA LIBERTAD

Firma Responsable

INPEC

Señora:
NANCY EDITH MANCERA LINARES
Responsable de Financiera EPMSCVELEZ
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Carrera 3 salida a Chipatá
Vélez-Santander

INPEC 15-12-2025 14:13
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0253817 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / YEISON ANDRES ARIZA SERRANO
DESTINO 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / NANCY EDITH MANCERA LINARES
ASUNTO SOLICITUD EXPEDICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN CONTRATO DE
OBS

2025IE0253817

ASUNTO: Solicitud expedición Registro presupuestal Adición Contrato de COMPRAVENTA No 418-028-2025

Por medio de la presente me permito solicitar su colaboración en la expedición del respectivo Registro presupuestal del compromiso de la adición al contrato de COMPRAVENTA No 418-028-2025, dentro del proceso de compra mediante el SECOP 2, encaminada a contratar: **1) ADQUISICIÓN DE SILLAS PLASTICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ. RESOLUCIÓN 1093 DEL 14 FEBRERO 2025.** La supervisión del contrato estará a cargo del DANIEL FRANCISCO CARRERO JURADO o de la persona a quien designe el Ordenador del Gasto.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 94, numeral C de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), decreto 1510 de 2013 y 1082 de 2015.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr unitario	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	42321615	Silla Plástica color azul sin brazos	49948	4	199792

El valor de la presente adición al contrato es de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($199.792) MCTE**

No. DE CONTRATO	**418-028-2025 DE COMPRAVENTA-ADICION**
CONTRATISTA	
	JHON STIVEN MEDINA ESPITIA C.C 1.003.560.700 - de SASAIMA, CUNDINAMARCA Representante Legal PROCULTEC SAS identificada con NIT 901.842.933-8
	Dirección Comercial: CARRERA 3 No 2-46 SASAIMA CUNDINAMARCA
	Teléfonos: 3235863241
	Email: gerenciaprocultec@hotmail.com
OBJETO	**1) ADQUISICIÓN DE SILLAS PLASTICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ. RESOLUCIÓN 1093 DEL 14 FEBRERO 2025**

ALCANCE DEL OBJETO	En desarrollo del objeto contractual se adelantarán, entre otras, las siguientes actividades: • Mantener el normal funcionamiento de las diferentes dependencias del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad carcelaria de Vélez-INPEC • Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas en la ejecución del contrato
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	**1** Los productos no deben estar vencidos al momento de la entrega, deben tener como mínimo tres meses a la fecha de vencimiento. 2 Los productos deben cumplir los requisitos dados. 3 Los productos deben ser de alta calidad. 4 Si el producto es vencido debe ser cambiado por el contratista sin importar la fecha de entrega. 5 Si la calidad del producto no es gusto del personal privado de la libertad, debe ser cambiado por otro que cumpla los mismos requisitos del producto. 6 Si uno o varios de los artículos contratados no rotan permanentemente el contratista deberá hacer el cambio por otro de igual valor o por cantidades de uno o más artículos contratados. 8 Para el momento de la entrega de los productos el contratista o quien lo represente debidamente acreditado con poder, deberá hacer presencia en el establecimiento con el fin que evidencie el estado y las cantidades en que hace la entrega. 9 El contratista deberá establecer con el supervisor del contrato las entregas de los productos, las cuales deben estar acorde a la fecha de la solicitud del pedido. 10 El contratista debe realizar la entrega oportuna de los productos en una fecha no superior a 1 día contados a partir de la solicitud del producto. 11 El contratita deberá suministrar contacto móvil y correo electrónico donde tenga comunicación inmediata con el supervisor del contrato a fin de atender las necesidades y novedades presentadas con los productos.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a: **1-** Entregar nuevos y en perfecto estado los bienes señalados en la cláusula primera, de acuerdo a las características consignadas en su propuesta aceptada por el **INPEC**. **2-** Hacer la entrega de los bienes objeto del contrato, dentro de los términos Establecidos, una vez sean requeridos por el **EPMSC de Vélez**. **3-** Asumir los costos que fuere necesario para colocar los bienes a disposición y en el lugar pactado con el Establecimiento.

	4- Indemnizar los perjuicios que cause la mora en la entrega de los bienes o el incumplimiento parcial del contrato, pudiendo el **INPEC** persistir en el cumplimiento de éste o declarar la caducidad. **5-** Garantizar los bienes vendidos, durante un (1) año contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de entrega de los mismos. **6-** Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
OBLIGACIONES DEL INPEC	• Cancelar el precio acordado en la forma establecida en el contrato. • Informar cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del presente contrato. • Brindar toda la información necesaria y oportuna para el cumplimiento del objeto del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta de quince (15) días hábiles, a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento si aplica según el caso, por parte de la oficina encargada lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la legalización del contrato.
VALOR Y FORMA DE PAGO	El valor del presente Adición contrato es Hasta **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($199.792) MCTE** Este proceso será pagado de conformidad con las normas legales vigentes de la siguiente forma: este pago está sujeto a la disponibilidad de PAC, y el situado de dineros por parte de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, con el lleno de requisitos legales y acta de recibo parcial de los bienes y entera satisfacción del INPEC, entrega de factura previa revisión de la Unidad Ejecutora que tiene a cargo la recepción, verificación y aprobación de la misma con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario y a la aprobación de los mismos por parte de la División Financiera. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 11325, de Fecha 2025-12-11, Unidad/Subunidad Ejecutora,12-08-00-418 POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS: A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO Según Resoluciones No. 1093 del 14 de FEBRERO de 2025. OBJETO: ADQUISICIÓN DE SILLAS PLASTICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ, por valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($199.792) MCTE** .

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4.Del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía. En el presente caso no sé exige garantía.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato estará a cargo del DANIEL FRANCISCO CARRERO JURADO o de la persona a quien designe el Ordenador del Gasto. El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Vélez, ubicado en la carrera 4 vía Chipatá
CUENTA BANCARIA	Cuenta Ahorros No. 38500003279 a nombre de PROCULTEC SAS de BANCOLOMBIA . .

Atentamente,

YEISON ANDRES ARIZA SERRANO
Gestión Contractual Establecimiento Penitenciario Vélez

Elaboró: Yeison Andrés Ariza Serrano
Profesional Universitario Grado 9
Fecha: 15/12/2025

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante	MHnmancera	NANCY EDITH MANCERA LINARES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-418	EPMSC VÉLEZ
Fecha y Hora Sistema	2025-12-15-2:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11325 de fecha 2025-12-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44925	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	199.792,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	199.792,00	**Saldo x Obligar:**	199.792,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901842933	**Razón Social:**	PROCULTEC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38500003279	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91476488	**Nombre:**	JESULIVER ROJAS RINCON	**Cargo:**	DIRECTOR EPC VELEZ

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud**		**Número:**	2025IE0253817	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2025-12-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACIÓN AL	Propios	26	CSF		199.792,00	0,00		
					Total:	199.792,00	0,00	199.792,00	199.792,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO 418-028-2025 POR COMPPRA DE SILLAS PLASTICAS CON DESTINO A LA RESCIALIACION DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DE LA EPMSC VELEZ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-418	EPMSC VELEZ - GESTION	7-3	TRANSFERENCIAS CTES Y	2025-12-30	199.792,00	199.792,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)