
Código: GA-JEADA-FR-132

Versión No: 4

Vigencia: 18/11/2024

RECURSO

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $              69.220.471,00 

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $                5.524.320,00 

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $                   310.875,00 

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $            143.249.784,00 

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $              17.544.700,00 

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $                4.087.684,20 

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $            148.547.763,00 

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $                4.518.864,00 

16
APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $                6.243.240,00 

16
ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS 

PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS
 $            119.240.667,00 

16
ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS 

PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS
 $            119.240.667,00 

16
MOTORES, GENERADORES Y 

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $              78.155.524,00 

16
MOTORES, GENERADORES Y 

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $              70.700.102,00 

16
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 

(EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
 $                     24.080,00 

16
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 

(EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
 $                5.159.700,00 

16
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 

(EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
 $                1.459.164,00 

16
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 

(EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
 $              15.014.728,00 

16

BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE 

FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE 

POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $              20.772.780,00 

16

BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE 

FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE 

POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $              10.247.467,56 

16 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO  $                4.965.180,00 

16 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO  $                2.361.336,00 

16 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO  $              14.240.772,00 

16

BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE 

FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE 

POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS 

PARTES Y PIEZAS

 $            482.122.368,00 

16
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES 

Y SUS PARTES Y PIEZAS
273.618.892,00$            

16 OTROS MUEBLES N.C.P  $                4.299.750,00 

$ 1.620.870.878,76

$ 1.620.870.878,76

$ 0,00

No. 

PAGO

USO PRESUPUESTAL  

(solo para recurso 11)

VALOR PARA 

TRAMITE DE PAGO 

POR RUBRO

VALOR TOTAL 

PARA PAGO
SALDOS

$ 69.220.471,00

 $        5.524.320,00 

 $           310.875,00 

 $    143.249.784,00 

 $      17.544.700,00 $ 0,00

Dentro de los 

45 días 

siguientes a la 

radicación de 

los documentos 

soportes para 

pago

1 N/A

N/A

CACOM 4- TUBO DIP,ASSY SFXPAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-01-004-006-02-16

02-02-01-004-002

02-02-01-004-002

02-01-01-004-006-01

02-02-01-004-002

CACOM 4- KIT DE REPARACIÓN DE BAMBI MAX 

BBX1518-BBX3542

TOTAL VIGENCIA 2025

PAGO TOTAL VG ACTUAL CACOM 4- CABLE DE PODER, 6SF, SF2,SF302-02-01-004-006-02-16

PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-01-004-006-02-16 CACOM 4- FUSIBLE ELECTRICO 1/4x1-1/4,10A,250V

PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-01-004-006-02-16

CACOM 4- CONTENEDOR DE MADERA

02-02-01-003-006-02

02-01-01-004-003-09

02-01-01-004-003-02

02-01-01-003-008-01-04

$ 399.247.701,20

02-02-01-003-006-02

02-02-01-003-006-02

CACOM 4- BOMBA 7.8GPM,24V JABSCO,ITT 18670-

0943

CACOM 4- CABLE,DRIVE,1/8,ASSY VALVE BBX

CACOM 4- KIT DE REPARACIÓN PARA EL 

CUERPO DEL BAMBI BUCKET

CACOM 4- DISPENSADOR DE LIQUIDO 

RETARDANTE PARA INCENDIOS TIPO HELI-

CACOM 4- CONTROL PFX,2 PUMP w/CABLES

CACOM 4- BATERIA DE ALIMENTACION 

ELECTRICA BAMBI/BAMBI MAX 28.8VDC,3AH

CACOM 4- CABLE DE PODER, 6SF, SF2,SF3

CACOM 4- FUSIBLE ELECTRICO 1/4x1-

1/4,10A,250V

CACOM 4- SENSOR PARA VALVULA BBX IVC2 

ASSY,16

CACOM 4- MOTOR PFX,ASSY

CACOM 4- CONJUNTO DE MOTOR ACTUADOR 

16VALVULA,BBX

CACOM 4- ARANDELA DE SEGURIDAD 3/8,SS

CACOM 4- PERNO 3/8-16x1-1/4,PLT 1EYE

CACOM 4- BATERIA DE ALIMENTACION 

ELECTRICA BAMBI /BAMBI MAX 28.8VDC,3AH

CACOM 4- TUBO DIP,ASSY SFX

CACOM 4- CABLEADO DE PODER ELECTRICO 6 

SF2,SF3

CACOM 4- CONTROL PARA BOMBA DE LLENADO 

TIPO SNORKEL CON CABLES.

CACOM 4- CONECTOR ELECTRICO 3 

PIN,125V,20A NEMA 5-20P,IP67

CACOM 4- BOMBA DE 7.8GPM,24V 

JABSCO,ITT 18670-0943

CACOM 4- SELLO DE VALVULA INFERIOR 

16,EPDM VALVE,BBX

CACOM 4- SELLO DE VALVULA SUPERIOR,16 

VALVE,BBX

02-02-01-004-006-02

DESCRIPCIÓN
VALOR APROPIACION 

POR RUBRO

USO PRESUPUESTAL  

(solo para recurso 11)

Valor final del contrato $ 1.620.870.878,76

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

(Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)

(Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)
DESCRIPCIÓN USO 

PRESUPUESTAL 

02-01-01-004-006-01

02-02-01-004-006-02

02-02-01-004-006-04

02-02-01-004-006-02

02-02-01-004-006-02

02-02-01-004-006-02

02-02-01-004-006-04

02-02-01-004-006-02

02-02-01-004-006-02

02-02-01-004-006-02

02-02-01-004-006-02
CACOM 4- RECEPTACULO ELECTRICO 3 

SCKT,125V,20A NEMA 5-20R,IP67

Valor inicial del contrato $ 1.620.870.878,76

Reducción

Adición $ 0,00

Jefatura o Unidad: CACOM-4

Nombre del Supervisor de Contrato CT. GONZALEZ ORDOÑEZ CHRISTIAN STIVEN

Ordenador del Gasto

No. Contrato 071-00-G-CACOM4-GRUTE-2025

Objeto del contrato ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES, BAMBI BUCKET, UTILIZADOS EN LOS HELICÓPTEROS UH-60, BELL-212 Y HUEY II

CACOM-4

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA                                             

$ 0,00

PAGO TOTAL VG ACTUAL

Control - Su contrato se ha modificado en:

(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y 

ultimo CPA)

02-02-01-004-006-02-16 CACOM 4- CONTROL PFX,2 PUMP w/CABLES

MES DE PAGO

02-02-01-004-002

DESCRIPCIONRUBRODETALLE DEL PAGO
MES 

AMORTIZACIÓN O 

LEGALIZACIÓN

CACOM 4- SENSOR PARA VALVULA BBX IVC2 

ASSY,16

TOTAL VIGENCIAS 

CACOM 4- VALVULA DE PODER DE LLENADO 

TIPO SNORKEL,CAMLOCK,KIT3542,w/FLANGE

02-02-01-004-003-02

02-02-01-004-003-02



 $        4.087.684,20 

 $    148.547.763,00 

 $        4.518.864,00 

 $        6.243.240,00 

$ 119.240.667,00

 $    119.240.667,00 

 $      78.155.524,00 

 $      70.700.102,00 

 $             24.080,00 

 $        5.159.700,00 

 $        1.459.164,00 

 $      15.014.728,00 

 $      20.772.780,00 

 $      10.247.467,56 

 $        4.965.180,00 

 $        2.361.336,00 

 $      14.240.772,00 

273.618.892,00$     $ 273.618.892,00 $ 0,00

 $    482.122.368,00 $ 482.122.368,00 $ 0,00

 $        4.299.750,00 $ 4.299.750,00 $ 0,00

$ 1.620.870.878,76 $ 1.620.870.878,76 $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Dentro de los 

45 días 

siguientes a la 

radicación de 

los documentos 

soportes para 

pago

1 N/A

CACOM 4- KIT DE REPARACIÓN PARA EL CUERPO 

DEL BAMBI BUCKET

CACOM 4- VALVULA DE PODER DE LLENADO TIPO 

SNORKEL,CAMLOCK,KIT3542,w/FLANGE

PAGO TOTAL VG ACTUAL
CACOM 4- DISPENSADOR DE LIQUIDO RETARDANTE 

PARA INCENDIOS TIPO HELI-CASE,COMPLETO 2024- 

HL9800,SFX

PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

02-01-01-004-003-09-16

02-02-01-004-002-16

02-01-01-004-006-01-16

02-02-01-004-002-16

02-02-01-004-003-02-16

02-02-01-004-002-16

02-02-01-004-003-02-16

02-02-01-003-006-02-16

02-02-01-003-006-02-16

$ 31.020.247,56

$ 21.567.288,00

PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

CACOM 4- ARANDELA DE SEGURIDAD 3/8,SS

CACOM 4- CONJUNTO DE MOTOR ACTUADOR 

16VALVULA,BBX

CACOM 4- CABLE,DRIVE,1/8,ASSY VALVE BBX

CACOM 4- BOMBA 7.8GPM,24V JABSCO,ITT 18670-

0943

CACOM 4- KIT DE REPARACIÓN DE BAMBI MAX 

BBX1518-BBX3542

CACOM 4- BOMBA DE 7.8GPM,24V 

JABSCO,ITT 18670-0943

CACOM 4- SELLO DE VALVULA INFERIOR 16,EPDM 

VALVE,BBX

CACOM 4- SELLO DE VALVULA SUPERIOR,16 

VALVE,BBX

02-02-01-004-006-02-16

02-02-01-004-006-02-16PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

02-01-01-004-003-02-16

PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

PAGO TOTAL VG ACTUAL

CACOM 4- CABLEADO DE PODER ELECTRICO 6 

SF2,SF3

CACOM 4- CONECTOR ELECTRICO 3 PIN,125V,20A 

NEMA 5-20P,IP67

PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-01-004-006-04-16

02-02-01-004-006-02-16

02-02-01-004-006-02-16

CACOM 4- CONTENEDOR DE MADERA

PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-01-004-006-04-16
CACOM 4- BATERIA DE ALIMENTACION ELECTRICA 

BAMBI/BAMBI MAX 28.8VDC,3AH

PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-01-01-003-008-01-04-16

02-01-01-004-006-01-16

PAGO TOTAL VG ACTUAL

CACOM 4- RECEPTACULO ELECTRICO 3 

SCKT,125V,20A NEMA 5-20R,IP67

CACOM 4- CONTROL PARA BOMBA DE LLENADO 

TIPO SNORKEL CON CABLES.

CACOM 4- BATERIA DE ALIMENTACION ELECTRICA 

BAMBI /BAMBI MAX 28.8VDC,3AH

02-02-01-003-006-02-16

PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-01-004-002-16 CACOM 4- PERNO 3/8-16x1-1/4,PLT 1EYE

PAGO TOTAL VG ACTUAL CACOM 4- MOTOR PFX,ASSY

$ 399.247.701,20

$ 238.481.334,00

$ 148.855.626,00

$ 21.657.672,00

FECHA 24/10/2025

POSTFIRMA CT. GONZALEZ ORDOÑEZ CHRISTIAN STIVEN

TOTALES

FIRMA 

(Supervisor del 

Contrato)


