EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3- E.S.E
PROCESO No. 001-2025

OBJETO: REALIZAR LA OBRA PUBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO -CONSTRUCCION DEL HOSPITAL NIVEL I DE PADILLA

Certificación de contratos para acreditación de experiencia

INTEGRANTE **INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S.**

Contrato No	Contratos relacionados con la actividad exigida según los códigos Clasificador UNSPSC del RUP (en SMMLV)		Participación del proponente en el contratista plural	Valor del SMMLV	Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación)
1	503		100%	$ 1.423.500,00	$ 716.020.500,00
2	207,42		100%	$ 1.423.500,00	$ 295.262.370,00
3	403		100%	$ 1.423.500,00	$ 573.670.500,00
4	74,85		100%	$ 1.423.500,00	$ 106.548.975,00
5	243,56		100%	$ 1.423.500,00	$ 346.707.660,00
6	17		100%	$ 1.423.500,00	$ 24.199.500,00
7	15851,74		80%	$ 1.423.500,00	$ 18.051.961.512,00
8	11835,31		100%	$ 1.423.500,00	$ 16.847.563.785,00
9	8353,07		70%	$ 1.423.500,00	$ 8.323.416.601,50
10	24179,4		20%	$ 1.423.500,00	$ 6.883.875.180,00
11	61,92		100%	$ 1.423.500,00	$ 88.143.120,00
12	246,3		100%	$ 1.423.500,00	$ 350.608.050,00
13	256,81		100%	$ 1.423.500,00	$ 365.569.035,00
14	29,99		100%	$ 1.423.500,00	$ 42.690.765,00
15	12638,83		30%	$ 1.423.500,00	$ 5.397.412.351,50
16	3908,58		40%	$ 1.423.500,00	$ 2.225.545.452,00
17	4445,17		50%	$ 1.423.500,00	$ 3.163.849.747,50
18	3055,49		100%	$ 1.423.500,00	$ 4.349.490.015,00
19	3593,2		80%	$ 1.423.500,00	$ 4.091.936.160,00
20	2022,88		100%	$ 1.423.500,00	$ 2.879.569.680,00
21	611,23		100%	$ 1.423.500,00	$ 870.085.905,00
22	2137,53		80%	$ 1.423.500,00	$ 2.434.219.164,00
23	1539,75		60%	$ 1.423.500,00	$ 1.315.100.475,00
24	928,69		100%	$ 1.423.500,00	$ 1.321.990.215,00
25	491,7		100%	$ 1.423.500,00	$ 699.934.950,00
26	3809,06		25%	$ 1.423.500,00	$ 1.355.549.227,50

27	326,01		100%	$ 1.423.500,00	$ 464.075.235,00
28	1403,63		50%	$ 1.423.500,00	$ 999.033.652,50
29	31,56		100%	$ 1.423.500,00	$ 44.925.660,00
30	310,99		30%	$ 1.423.500,00	$ 132.808.279,50
31	48,84		100%	$ 1.423.500,00	$ 69.523.740,00
32	65		100%	$ 1.423.500,00	$ 92.527.500,00
33	24,16		100%	$ 1.423.500,00	$ 34.391.760,00
34	227,36		100%	$ 1.423.500,00	$ 323.646.960,00
35	34824		100%	$ 1.423.500,00	$ 49.571.964.000,00
			Total		**$ 134.853.817.683,00**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 21 dias del mes de noviembre de 2025

Firma representante legal del Oferente
Nombre: Victor Manuel Ruiz Giraldo
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 1.113.791.588

Firma Revisor Fiscal
Nombre: Carlos Andres Ibañez Ramirez
Cargo: revisor fiscal - TP 185402-T
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 76.332.188

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3- E.S.E
PROCESO No. 001-2025

OBJETO: REALIZAR LA OBRA PUBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO -CONSTRUCCION DEL HOSPITAL NIVEL I DE PADILLA

Certificación de la Capacidad Técnica

INTEGRANTE **INMOBILIARIA EVERGRANDE**

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato
FABIO ALEXIS CAICEDO ILLERA	INGENIERO CIVIL	19202-104607	abr-24	INDEFINIDO
LIBARDO CASTAÑEDA HURTADO	INGENIERO CIVIL	25202-273099	ene-25	INDEFINIDO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 21 dias del mes de noviembre de 2025

Firma representante legal del Oferente
Nombre: Victor Manuel Ruiz Giraldo
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 1.113.791.588

Firma Revisor Fiscal
Nombre: Carlos Andres Ibañez Ramirez
Cargo: revisor fiscal - TP 185402-T
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 76.332.188

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3- E.S.E

PROCESO No. 001-2025

OBJETO: REALIZAR LA OBRA PUBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO -CONSTRUCCION DEL HOSPITAL NIVEL I DE PADILLA

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la contratación de obras (CR), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes téminos:

Información de Contratos Vigentes

ID No.	Objeto Contrato	Número de Contrato	Entidad Contratante	FORMAS DE EJECUCION		Valor del contrato n_i (incluido IVA y adiciones)	PLAZO	FECHA DE INICIO	TOTAL SUSPENSIONES	FECHA DE SUSPENSION	DIAS POR EJECUTAR
				I,C,UT, OTRA	%	(Pesos $)	MESES	D/M/A	DIAS	D/M/A	DIAS
1	CONTRATAR LA ADECUACION A TODO COSTO DE LAS TORRES DE TRABAJO EN ALTURAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA, PUENTE ENTRE TORRES, CUBIERTA PARA STAR DE APRENDICES DEL SENA CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60	CO1.PCCNTR.8551088	SENA REGIONAL CAUCA CENTRO AGROPECUARIO	I	100%	$88.154.192	1,47	16-nov-25			38

NOTA: La fecha de inicio de las obras objeto de los contratos adjudicados y la fecha de reinicio de los contratos suspendidos se tomará para efectos de claridad al proceso la fecha de cierre del proceso.

Firma representante legal del Oferente

Nombre: Victor Manuel Ruiz Giraldo
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: 1.113.791.588

Firma Revisor Fiscal
Nombre: Carlos Andres Ibañez Ramirez
Cargo: revisor fiscal - TP 185402-T

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 76.332.188

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3- E.S.E
PROCESO No. 001-2025
OBJETO:REALIZAR LA OBRA PUBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO -CONSTRUCCION DEL HOSPITAL NIVEL I DE PADILLA

INFORMACION FINANCIERA

INTEGRANTE **INMOBILIARIA EVERGRANDE**

NOMBRE PARTICIPANTE PROPONENTE PLURAL	AÑO DE INFORMACION	INGRESOS OPERACIONALES	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
INMOBILIARIA EVERGRANDE	2024	$ 3.815.963.125,00	$ 9.123.554.210,00	$ 45.174.856,00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 21 dias del mes de noviembre de 2025

Firma representante legal del Oferente
Nombre: Victor Manuel Ruiz Giraldo
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 1.113.791.588

Firma Revisor Fiscal
Nombre: Carlos Andres Ibañez Ramirez
Cargo: revisor fiscal - TP 185402-T
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 76.332.188