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CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAME

NIT 800.'102.801-3

CONTRATISTA: CONSORCIO VIDA TAME

NIT: 902017214-6

REPRESENTANTE: GRIGELIO IVULATO ARRECHEA

CEDULA REPRESENTANTE 17.548.436 de Tame, Arauca

DIRECCION Canera 15 No. 13-61

CONTACTO constructoraqrimarsas@qmail.com

OBJETO:

OPTIMIZACIÓN DE ENTORNOS PARA EL BIENESTAR DEL

ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TAME,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PLAZO: uN (01)r/ES

VALOR:

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO

DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON

CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($764,119,198,50)

DTECTSETS (16) DE DrCrEi/BRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
N" 497 DE 2025

Entre el alcalde ¡illGUEL ANGEL BASTOS l\¡ORALES del MUNICIPIO DE TAME (en adelante la "Entidad"), por una parte;

y, por la otra, CoNSORCIO VIDA TAI|IE representada legalmente por GRIGELIO MULATo ARRECHEA (en adelante el

'Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentac¡ón de la oferta, hemos convenido celebrar

el presente Contrato, previas las sigu¡entes cons¡deraciones:

Que mediante la Resolución 1408 del siete (07) de noviembre de 2025 la Entidad abrió el Proceso de

Conkatac¡ón LP-TA-o0&2025

Que por medio de la Resolución 1518 del veintiocho (28) de noviembre de 2025|a Entidad adjudico el Contrato

al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entjdad y el Contratista (individualmente la "Parte", mnjuntamente las

''Partes'), convienen las siguientes cláusulasl

CLÁUSULA1. DEFINICIONES

CLÁUSULA2. OBJETO

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en

el Glosario aplicable a la ¡nfraestructura de obra pública de infraestructura social. Los térm¡nos deflnldos son escr¡tos en

singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayÚscula

iniclal deben ser entendidos según la definición contenida en el arliculo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los

términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su sign¡ficado natural y obvio.
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El obleto del contrato es oPTlMlzAclÓN DE ENTORNOS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL

MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratrsta deberá desarrollar el objeto del Conkato de conformidad con las espec¡fcaciones y caracterlsticas técnicas

señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-TA-008-2025, los cuales hacen parte integral del Conlrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los prec¡os cotizados en la propuesta y con sus propios medios,

materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técn¡ca y

adminisfatva, hasta su total term¡nación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta

económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 - Formulano de Presupuesto Oficial.

iTEM

DE

PAGO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAO
VALOR

UNITARIO
VALOR TOfAt

1. ADECUACIÓ OEL CENTRO VIDA DEL AOULTO MAYOR DEL 20 DE JULIO

f.I PRELIMINARES

1.1.1 Localización y Replanleo M2 310,63 $ 5.250,00 $ 1.630.807,50

1.1.2
Excavación Manual en l\4alerial Común enlre 0 y 2

m de Profundidad
t\/3 11,15 $ 50.787 00 $ 566.275,0s

1.1.3 Relleno mn Maleial Común M3 74,27 $ 61.115,00 $ 4.539 011,05

114 Demolición de enchape M2 170 06 $ 23.297,00 $ 3.961.887,82

1.1 5 oesmonle de c!brerla exislente M2 187 80 $ 18.009 00 $ 3.382.090,20

1.1.6 Desmonle de cercha IVL 41,60 $ 27.014,00 $ 1j23.782,40

1.1.7 oesmonle de correa 256,35 $ 13.507,00 s 3.462.519,45

1.1.8 Demolición de columnas ¡.41 11,40 $ 26 204,00 $ 298.725,60

1.1.9 Desmonle de caballete [,41 10,6't $ 9.005,00 $ 95.543,05

1 1.'10 Desmonte de canal melálica [¡L 20,82 $ 18.009,00 $ 374.947,38

1111 Desmonte de bajante de aguas lluvias ML 474 $ 11.009,00 $ 51.742,30

1112 Desmonte de concedina lvlt 19 86 $ 9.005,00 $ 178.839,30

1.1.13 Desmonte de punlos eiectricos UND 5,00 $ 11.009,00 $ 55.045,00

S!blolal $ 19.721.2r6,10

1.2 ct¡tEt{fAcÓt'¡ Y ESÍRU0TURA

1.2.1 Concreto de 2.500 PSI para Solado E = 0,05 m M2 16,75 $ 58.248,00 $ 975 654,00

122
Viga de Cimentación 0,20 " 0,10 m en Concrelo de

3.000 PSr
l\,41 83,78 $ 59.31S,00 $ 4.969.745,82
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1.23
Placa de Piso en Concreto de 3.000 PSt E - 0,10
m lncluye l\,lalla Electrosoldada M2 107,66 $ 129.036,00 $ 13.892.015,76

1.2.4
Columna en Concreto de 3000 PSI de 0,30'0,30
m

ML 45,75 $ 132.304,00 $ 6.052.908,00

1.2.5 Acero Fy 60000 PSlCorte, Figurado y Amarre KG 966,19 $ 12.112,00 $ 11.702.493,28

1.2.6
Zapalas en concrelo 1,0.1 0-0,4 m lncluye
pedeslal 0 7 m

[/3 378 $ 458.894 00 $ 1.734.619,32

1.2.7
Columnela en Concreto de 3000 PSI de 0,'12 '
0,20 m

30.00 $ 56.875,00 $ 1 706.250,00

Subtotal $ 41.033.686,r8

,I.3 MAMPOSTER|A Y ACABAI}OS

1 3.1 ¡,luro Bloque de Arcilla No. 5 M2 79,31 $ 73.251,00 $ 5.809.536,81

1.3.2 Pañele para i¿iuros E = 0,02 m 79,31 $ 33.135,00 $ 2.627 936,85

1.3.3 Pinlura en Vinilo Tipo 1 M2 361,12 $ 22.011,00 $ 7.948.612,32

1.3.4
Enchape de Pisos en Cerámica de 0,30 

.0,60 
m o

Superior
M2 221,97 $ 123 929,00 $ 27.508.520,13

Subtolal $ 43.894.606,1't

1,4 II{STALACIONES ELÉCTRrcAS

1.4.1 Salida Punlo Eléctrico l\¡onofásico' Alumbrado UND 10,00 $ 376 045,00 $ 3 760.450,00

1.4.2 Salida Punto Eléctrico l\¡onofásico -f omacoriente UND 6,00 $ 250.587,00 $ 1.503.522,00

Sublol¿ § 5.263.972,00

1.5 CUBIERTA

151 Cubieda en Teja de Lamina Arquilectónica M2 228 33 $ 97.328,00 $ 22.222.902,24

1.5.2
Correa Metálica @ 3 ' 'l %' Cal¡bre 18 (lncluye

Pintura)
t\tL 108,00 $ 90.332,00 $ I755.856,00

1.5.3

Suministro e instalación de canal en lámina
galvanizada calibre 22, L=55 mls, incluye:

Soporte y accesor¡os de liiación

21,90 $ 185.469 00 $ 4.061 771,10

1.5.4
Suministro e instalación de cercha metálica de 3'
1 %'Calibre 18 (lncluye Pintura) MI 41,80 $ 264.476 00 $ 11.055 096,80

1.5.5 Bajante de aguas lluvias 22 00 $ 50.671,00 $ 1.114.762,00

$ 48.210.388, t4

2. CAPILLAY CERRAMIENTO CEI{TRO OE ATENCIÓN AL ADULTO üAYOR

2-,I PRELII.lINARES

211 Demdición de enchape $ 23.297,00

21.2 Desmonte de cub eda exislente M2 114,92 $ 18.009,00 $ 2 069.594,28

2.1.3 Desmonte de cercha exislente 91,80 $ 27.014,00 s 2 479 88s 20

Cód¡go ccE-ErcP-rDr-35 versión 3
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2.1.4 Desmonle de correa existente 100,80 $ 13.507,00 $ 1.361.505,60

Demolición de placa de concreto e=0,7 cm M2 63 00 $ 31.742,00 $ 1.999.746,00

2.1.6 Desmonle de caballete ML 8,40 $ 13.507,00 $ 113.458,80

2.1.7 oesmonte de puntos eléctricos UND 1,00 $ 11.009,00 $ 11.009,00

Localización y Replanteo M2 244,83 $ 5.250,00 s 1 264.357,50

$ 1,521,070,652.1.9
Excavación Manualen lrlaterial Común entre 0 y 2

m de Profundidad
tv3 $ 50.787,00

2.1.10 Relleno mn Maler al Común tv3 82,34 $ 61.115,00 s 5.032.209,10

2.1.11 Reliro de malerial sobrante rv3 52,47 $ 56.178,00 s 2.947.659,66

$ 19.883.310,35

2.2 CIIiIENTACÓI{ Y ESTRUCTURA

2.21 Concrelo de 2.500 PSI para Solado E = 0,05 m M2 58,73 $ 58.248,00 s 3 420.905,04

222 Viga de Cimenlación 0,10'0,20 m en Concreto de

3.000 Pst
t\lL 0,J/ $ 76.875,00 $ 4.717.818,75

Viga de C¡menlación 0,25.0,25 m en Concreto de

3.000 Psr
t\¡L 14114 $ 93.465,00 $ 13.191.650,10

$ 35.634.338,852 2.4
Placa de P¡so en Concrelo de 3.000 PSI E = 0,10
m lncluye Malla Electrosoldada M2 229,35 $ 155.371,00

2.2.5 Columna melálica cuadrada de 200.200.5mm N/L 38,94 $ 591.528.00 $ 23.034.100,32

s 2.713.379,30226 Columna en Concreto de 3000 PSlde 0,20'0,20
m

t\tL 34,18 $ 79.385,00

2.2 7
Viga Aérea en Concreto de 3000 PSI de 0,20'
0,20 m

t\,tL 18,24 $ 99.738,00 $ 1.819.221 j2

¿.¿.ó KG 2.070 62 $ 12.112,00 $ 25.079.349,44

2.2.9 18,24 $ 88.528,00 $ 1.614.750,72

2.2.10
Zapatas en concrelo 1,75'1,0-0,25 m lncluye
pedestal 0,7 m

tv3 196 $ 542.407,00 $ 1.063.117 ,72

2.2.11
Zapatas en concrelo 1,0-1,0-0,25 m lncluye
pedestal 0,7 m

t\¡3 3,60 $ 366.116,00 $ 1.318.017,60

$ 113.606.648,96

2.3 i'AitPOSTERiA Y ACABADOS

¿.J.1 Muro Bloque de Arcilla No. 5 M2 158,45 $ 73.251,00 $ 11 606.620,95

2.3.2 Muro en bloque calado con figura rectangular M2 20,78 $ 188.8s0,00 $ 3.924.303,00

2.3.3 Pañele para Muros E = 0,02 m M2 352.65 $ 33.134,00 $ 11.684.705,10

2.3 4 Pintura en Vinilo Tipo 1 para exlerior M2 37107 $ 22.011,00 $ 8.167 .621 ,77

2.3.5 Enchape de Pisos en Cerámica para exteriores M2 245,7 4 $ 165.178 00 $ 40.590.841,72

23.6 Enchape de i/uro en Cerámica para exleriores M2 56 86 $ 176.505,00 $ 10.036.074,30

ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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Subtotal

Acero Fy 60000 PSI Corte, Figurado y Amarre

Sublotal

I

I

luL
2.1.5

I

2.1.8

Viga corona 0 20'0.20 m en concrelo de 3.000 PSI I ML

'l't?rEr,'iEEt?l
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16 78 $ 172.99s,00 $ 2.902.856,10

Sublolal § 88.9r3.022,94

2.1 h¡STALACt0t{ES ELÉCTR|CAS

2.4.1
Sal¡da Punto Eléctrico Monofásico - Alumbrado
ar¡para lineal LED 40W

UNO 16,00 $ 376 045,00 $ 6.016.720,00

2.4.2 Lampara de sobreponer 24W UND 4,00 $ 194.393,00 $777 572,00

243

Conexión entre Caia de iiledidor y Tablero de
Circuilos lncluye (Ducto, Cableado, Tablero de
Distribución Bifásico de I Circuitos con 6 Breakers
Cableados y 2 de
Reserva

UND 1,00 $ 681.627,00

2 4.4

Acometida Eléclrica en Cabie Concéntrico 2 
. 

8 +
8 AWG que inciuye además Caja para l,4edidor

Bifásico, lVedidor Eleclrónico Bifásim Trifilar Clase
1 , Panlaila LCD, Pin de Cole y Puesla a Tierra

UND 1,00 $ 2 832.179,00 $ 2 832.179,00

2.4.5 Salida Punlo Electrico Monofásico -fomacorriente 6,00 $ 250.587,00 $ 1.503.522,00

2.4.6 Suministro e instalación de Cinta led 15,00 $ 31 609,00 $ 474 135,00

Subtotal $ 12.285.755,00

2.5 CUBIERTA

251 Cubierta en Teja de Lamina Arquitectónica M2 228,33 $ 97.328,00 $ 22.222.902,24

Caballete en Lamina Galvan zada t\¡L $ 98.611,00 $ 1 257 .29A,25

2.5.3
Canal metálica 0,30.0,25 m en lamina galvanizada

calibre 20
[/L 25,50 $ 288.991,00 $ 7.369.270,50

2.5.4 Tubería bajanle de aguas lluvias de 3" PVC ML 48,90 $ 89.562 00 $ 4.379.581,80

Subtotal $ 35.229.044,79

2,6 CARPII'¡TERiA METÁLICA

261 Correa en lubo estructural 80'40'2mm Cal¡bre 18

(lncluye Pintura)
li¡ t 229,50 $ 101.317,00 $ 23 252 251,50

262 Viga área en lubo eslructural 200'200'5mm
Calibre'18 (lncluye Pintura)

N¡L 17,40 $ 8.931 124,20

2.6.3
Cercha metálica 80'40'2mm - 60'40'2mm Calibre

18 (lncluye Pintura)
46,08 $ 408.161,00 $ 18.808.058,88

2.6.4 Platina para fijación de columnas metálicas UND 12,00 $ 217.619,00 $ 2.611.428,00

Subtolal $ 53.602.862,58

2,7 COTISTRUIR CERRAMIEI¡TO

2.7.1
Desmonte de malla eslabonada para cerramiento

existe¡te
M2 287 34 $ 6.348,00 $ 1.824.034,32

2.7.2 Demolición de muro existenle M2 83,73 $ 16.929,00 $ 1.417.465,17

2.7.3 Demolición de viga de cimenlación M3 896 $ 21.161,00 $ 189.602,56

Ve.sión 3

i

I 232 
] 

lnstalac;ón Superooard
M2

I

l

$ 6s1 627 oo 

]

I

$ 513.283,00 
|

UNO
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274 Excavac¡ón Manual en Malerial Común entre 0 y 2

m de Protund¡dad
tll3 16 18 $ 50.787,00 $ 821.733,66

2.7.5
Dados en mncreto 0,30'0.30t0,35 m Concrelo de

3000 PSr
UND 51 00 $ 111 209,00 $ 5.671.659,00

2.7.6
Viga de cimentación de 0,30'0,35 m en Concreto

de 3000 PSI
t\¡L 139 55 $ 239.782,00 $ 33.461.578,10

2.7 .7 Acero Fy 60000 PSI Corte, F¡gurado y Amarre KG 2.495,23 $ 12.112,00 $ 30 .222.225 ,76

2 8 Cerramiento en tubería de 2' lvlL 139,55 $ 1.289.773,00 $ 179.987.822,15

2.7 I
Puerta en Lámina Cal¡bre 18 con Pasador; lncluye

Marm Antimrrosivo y P¡ntura 372 s 4.201.687,92

2.7.14 Porlón en lamina Calibre 18 M2 8,82 $ 1.331.253,00 s 11.741.65'1,46

27 11
Pintura en V¡n¡lo Tipo 1 para exterior M2 209,33 $ 22.011,00 5 4.607.562,63

27 12
Columna en Concreto de 3000 PSI de 0,20'0,20
Ín

i¡L 9.60 $ 79.385,00 $ 762.096,00

Sublotal

SUBfOfAL OBRAS $ 756.553.661,88

suBfofAL oBRAs 0t{cLUYE tvA) $ 756.553.661,88

IMPLEMENÍAR MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL $ 7.565,536,62

VALOR fOTAL t 764. t 19.'t 98, f)

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligator¡a los Riesgos prevasibles identificados y plasmados en el Pliego de

Condiciones en la Matr¡z 2 - Riesgos, aceptados por el Contrat¡sta con la presentación de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO OEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de UN (0'1) MES, contados a partir del acta de inicio, previo el

cumpl¡mlento de los requisitos de peleccionam¡ento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de

Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR OEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ¡rltLONES CIENTO DIECINUEVE MIL

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS |\4/CTE. ($764.119.198,50), equivalentes a 536 ,79
Si/LMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

IABLA DE DESCUENTOS

CONCEPTO o/o BASE / IENER EN CUENIA
20/, APLICAELE A PAGOS SUPERIORES A 2 S[/IVLV

40/a APLICAELE A PAGOS SUPERIORES A 2 S[/[/LV

PRO.CULTURA

PRO.ADULTO MAYOR

PRO.OEPORTES APLICABLE AL VAIOR TOTAT DEt CONTRATO

3cód ¡go ccE-EtcP-tDt-35 Versión
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I
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La Entidad Contratante entregará el cincuenta por ciento (50%) si el contratista a la expediciÓn del acto

administrativo de adjudicación, cancela a través de consignación directa ant¡cipada, a la cuenla informada por

tesoreria municipal, el (50%) del valor conespondienle a la estampilla Procultura y la estampilla para el b¡enestar

deladulto mayor, según lo establecido articulos'127 y 131 del acuerdo No. 0493 de 2023, o si autoriza de manera

expresa el descuento automático de dichos conceptos, del valor a entregar en calidad de anticipo.

El keinta por ciento (30%) una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada

la garantia que lo ampare.

P4ffi
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PRO.JUST CIA FAIVILIAR
SE EXCLUYE CONTRATOS DE PRESTACION OE SERVICIOS CUYO PAGOS I/ENSUAL
SEAN INFERIORES A 1O SMMLV,

INDUSTR¡A Y COMERCIO
APLICABLE DE ACUERDO CON EL CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL

RUT SEGÚN ACUERDo 0493 DE 2023- An 28 (VARTABLE)

AVISOS Y IABLEROS APLICABLE AL RESULÍADO Y/O VALOR DEL IIVlUESTO DE INDUSÍRIA Y COMERCIO

RETEFUENTE
DE ACUERDO CON LA TABLA DE REfENCION EN LA FUENÍE DEL AÑO GRAVABLE

VIGENTE (VARIABLE)

IVA RETENIDO 15t/" SE APL CA AL VA FACTURADO

CONTRIBUCION

CONTRATOS DE OBRA
APLICA SOIO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

Nota: Estas pueden varias según tipo de contrato y de conformidad con él Acuerdo 0493 de 2023.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos

se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior,

s¡n que sobrepase el valor total estáblecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entdad entregará el Anticipo bajo las siguientes cond¡ciones:

La ent¡dad entregará hasta un CINCUENTA (50%) POR CIENTO del valor total del contrato, por concepto de Anticipo,

para el cobro del antic¡po, el contrat¡sta deberá presentar la orden de inic¡ación, deberán estar satisfechos los requisitos

de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantia única de cumplimiento por el funcionario competente de la

entidad, el registro presupuestal y constituida la fiducia o patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos que reciba

a titulo de antic¡po en los térm¡nos previstos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011

El valor entregado como antic¡po se amort¡zará en cada acta que se tramite.

Et anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continúa siendo de

propiedad del contratante y debe ser amortizado.

En ningún ca§o la sumatoria del Ant¡cipo y los demás pagos podrá superar el valor total del contrato.

La iniciación de labores o el cumplimiento de cualqu¡era de las obl¡gac¡ones contractuales no están supeditados en ningún

caso, al giro del ant¡cipo por parte de la entidad, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que ha

acreditadl-o tener capacidad econÓmica, financ¡era y técnica necesaria para eiecutar cumplidamente.

ElAnticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantias ex¡gidas en el Proceso de Conkatac¡Ón.

Código CCE-E|CP]D|-35 vers¡ón 3
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La iniciactón de las obras o el cumplimiento de cualqu¡era de las obligac¡ones contractuales no está supeditada, en ningún

caso, a la entrega del Ant¡cipo.

La Entidad, a [avés de la ¡nteruentoria, revisará y aprobará los programas de inversión del Antlcipo. Para el manejo de los

recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constiluirá un patrimonio autónomo ¡rrevocable a nombre del objeto

del Contrato, cuyo beneficiario sea el ¡ilUNlClPlO DE TA[4E, el cual será vig¡lado por el lnterventor. Por consiguiente,

ningún pago o gravámen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado s¡n la autorización expresa y escrita del lnterventor,

qu¡en velará asi porque todo desembolso delAnt¡cipo mrresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo cln el

plan de inversión del Antic¡po aprobado. Elcosto de la comisión fiduciarja será asumido directamente por el Contratista. El

Contraüsta presentará la respectiva m¡nuta del Contrato de fiduc¡a para aprobación previa del lnterventor.

Si al momento de liquidarse el patr¡mon¡o autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anücipo del

otado patrimonio, la entidad fiduc¡aria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando

el número y año del Conkato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignac¡ón especiñcando el valor
por rend¡mientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiducraria con la informaoón necesaria sobre el
patrimonio autónomo para el g¡ro del Anticrpo.

Para la buena administración delAntrcipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

EI Contrato de fiducia mercant¡l debe ser suscr¡to con una soc¡edad fiduciaria autorizada por la Súperintendencia
Fananc¡era para crear patrimonios autónomos.

El plazo del contrato de f¡duc¡a mercántil debe extenderse como minimo hasta la util¡zac¡ón de la totalidad del recurso

entregado a titulo de Anticipo.

Los recursos del Anticipo depos¡tados en el patrimonio autónomo deben ser ¡nvertidos en cuentas de ahorro y/o

corrientes remuneradas, mientras se destanan al cumplimiento del plan de ¡nversión del mismo aprobado por el
lnterventor.

Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Ant¡cipo del patr¡monio autónomo, como los excedentes de esta, si los
hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cúal debe ser verificado
por el Interventor.

La Entidad remit¡rá a la fiduciaria el plan de inversión delAnticapo aprobado y le informará sobre la persona natural o
juridica que actuará como Interventor. Asi mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y
reanudaciones en la ejecución del contrato.

En los casos de caducidad del contrato o term¡nación unilateral o ant¡cipada de este, la fiduciaria reintegrará a la
Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique
a la f¡duciaria el acto adm¡nistrativo deb¡damente ejecutoriado.

La fiduciaria deberá rem¡t¡r mensualmente a la Entidad, al lnterventor y al Contrat¡sta, dentro de los primeros quince
(15) dias hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo en el pakimonio autónomo, el cual

contendrá como min¡mo la s¡guiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las

Cód¡go CCE-EICP-IDI.35 Versión 3
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Los rend¡mientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la
cuenta que para el efecto se ind¡que. Cop¡a de la cons¡gnación debe ser remitida a la Entidad ¡nd¡cando con preosión que

se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Ant¡cipo otorgado, el número, año del Contrato y el

nombre del Confatista. Es responsabilidad de la inlerventoria verificar el cumplimiento de esta obligación.
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inversiones realizadas, el saldo por cap¡tal, los rendimientos con corte al último dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

ElAntic¡po será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situación que deberá ser
controlada por la interventoría. La cuota de amortizacjón se determinará multiplicando el valor de la respect¡va acta por la
relación que exista entre el saldo del Antic¡po y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar
un porcentaje mayor al acordado. Su amortizac¡ón totaldeberá reallzarse por lo menos un ('1) mes antes del vencim¡ento

del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del conkato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser
controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra.

cLÁusuLA7. ApRoprAcróNpREsupuESTAL

El pago de la suma estjpulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspond¡ente y

específicamente al Registro Presupuestal

cLÁusuLAB. FoRMA DE PAGo

El ¡/UNICIPIO DE TAME pagará el valor del contrato, mediante actas parciales debidamente soportadas y avaladas por

la lnterventoria y/o Superv¡sión, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, asi:

a) Hasta un setenta por ciento (70%) del valor del contrato, se pagará med¡ante presentación de Actas parciales,

formuladas por el Contrat¡sta de acuerdo con las act¡vidades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a

sat¡sfacc¡ón del Municipio; del valor bruto se descontará la fracción o porcentaje correspond¡ente a la

amortización del anticipo de acúerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD.

b) El pago del treinta por ciento 30% neto restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de

recibo final y la suscripc¡ón del Acta de Liquidación del contrato y su conespondiente aprobación por parte del

municipio de Tame. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado por el

Múnic¡pio de Tame.

. Acta de entrega y recibo definitivo de las obras de mejoramiento y/o mantenimiento

o Actualización de las garantias exig¡das debidamente ampl¡ada y aprobada.

. lnforme del contratista

o Bitácora de obra.

. Carteras topográficas - En caso de requerirse.

. ¡ilemorias de cantidades de obra.

. Registro fotográfm (antes, durante, después) impresas a color y medo d¡gital.

. Planos impresos y dig¡tales en formato DWG y PDF.

. Soporte de ejecuoón de item ambiental.

cDP20251003005 03t10t2025 $764 119198,50

Número Ccrtificado
Dispon¡bilidad Presupuestal

Feche Certificado Dbponibil¡dad
Prasupuestal

Valor Cert¡f¡cado de O¡spon¡bilidad
Presupüqstal

ccE,EtcP-tDt-35Cód¡go versión 3



REPÚBL§A D§ COLOI§IBIA
D§PARTAMENTO O§ ARAUCA

ALCALD|A ÍT{UNICIPAL DE TAME P@
TRD - 120

ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACIóN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cód¡go E-ErCP-lDt-3s Página 10 de 
-24

Versión No. 3

. Ensayos de laboratorio para controlde calidad de los concretos a insklar.

. lnforme con soporte de la inversión de los imprevistos - En caso de requerirse.

. Pago de seguridad soc¡al integral del representante legal

. Si el pago del personal se realiza por nómina, anexar: Soportes de pago de seguridad social, afil¡ac¡ón, salud,

pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensación fam¡liar y

nóminas.

. Si el personal es subcontatado anexar: Copia del contrato con sus respect¡vos pagos de seguridad social integral

(salud, pensión) de los meses laborados.

. Paz y salvo de la mja de compensación familiar y aportes al FlC.

. Formato final de la veeduria ciudadana debidamente d¡ligenciado y firma con nombres legibles.

. Paz y salvo del personal utilizado.

o Factura.

. Certificación de cumplimiento de la obra y aportes parafiscales por parte de la interventoria extema

. lnforme de la superv¡sión de la interventoría externa.

. Certificado de satisfaccrón por parte del supervisor.

. Acta de l¡quidación firmada.

NOTA l: Para cada pago elcontratista deberá acred¡tar el cumpiimiento de sus Obligaciones Parafiscales frente al Sistema

de Seguridad Social lntegral y Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA, según conesponda, mediante certificación

expedrda por el Revisor Fiscal o el representante Legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplim¡ento a lo

dispuesto en el Art¡culo 50 de la ley 789 de 2002, ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de
2003. En d¡cha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación

de aportes al s¡stema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de Cotización es

correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes alsistema. En todo caso el supervisor general del contrato
podrá solicitar en el momento que estime conven¡ente, cop¡as de los rec¡bos de pago de los aportes al s¡stema de salud,
pensión ARL y Parafiscales.

NOTA 2: DEDUCCIONES: El contratista autoriza a la Entidad, para que, por conducto de la Tesorería, efectué los

desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta
para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establec¡do la disposición que dio origen al

gravamen.

NOTA 3: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constanc¡a de pago de aportes

a la seguridad soc¡al, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos en la presente clausula. La no
presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera a la Entidad del pago de intereses moratorios.

NOTA 5: Los pagos a los cuales está obligado el l\4UNlClPlO se realizarán dentro de los keinta (30) dias háb¡les s¡guientes
a la radicac¡ón de la factura, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos
pagos de seguridad soclal, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del

contratista, pago de estamp¡llas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográflcos, etc. Los
pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

NOTA 6. Un anticipo hasta un CINCUENTA (50%) POR CIENTO del valor contractual, que será cancelada por lvlun¡cipio

de Tame. al CONTRATISTA una vez peleccionado este contrato, conka cuenta de cobro y previa presentac¡ón por parte

Cód¡go ccE-EtcP,tDt-35 VeIsión : 3
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del contratista y aprobación de i.4unicipio de Tame., de la Garantia contractual y de la constitución de una f¡ducia o un
patrimon¡o autónomo inevocable y la presentación del plan de manejo de los recursos que reciba a título de anticipo donde
se amparen los diferentes riesgos; el cual deberá ser avalado por interventoria. PARAGRAFO: En caso d'e que el
contratista desee renunciar al anticipo deberá presentar en las oficinas de ¡,4UNlClPlO DE TAME un oficio donde manifieste
su renuncia. Esto deberá ser una vez se informe la adjudicación del contrato.

En caso de que el Contratista esté obligado a facturar eleclrón¡camente, la Ent¡dad contratante inclu¡rá la obl¡gación de
presentar la factura electrón¡ca validada previamente por la DIAN, como requisito nec€sario para el pago, confórme con
las dispos¡c¡ones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas
que los modifiquen, complementen o sustituyan

La Entidad no se hace responsable por las demoras presenladas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por en@ntrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el Confato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la mater¡a.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social lntegral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensac¡ón familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9, OBLIGACIONES GENERALES oEL coNTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condic¡ones señaladas en el

Pliego de Cond¡ciones y demás Documentos del Proceso, v¡gente durante la ejecución del contrato, el Contratista se

obliga a:

l.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la reg¡ón en un porcentaje no inferior 50% s¡n perjuicio

de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el c¡nco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un

porc€ntale superior, de acuerdo mn el estud¡o del sector y caracterist¡cas propias de ia región, que no podrá superar el

tre¡nta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de Ia región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el últ¡mo añ0,

contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En

caso de modif¡carse la fecha de c¡ene del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el

Pliego de Condic¡ones definit¡vo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibil¡ten vincular el porcentaje

anteriormente previsto, será pos¡ble contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligac¡ón no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, med¡ante

la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mín¡ma del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecuc¡ón del contrato en un porcentaje, la Entidad establecerá el porcentaje minimo dentro del rango de

cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) sin perjuic¡o de que el mntrat¡sta incorpore un porcentaje superior al definido

Cód¡go CCE-EICP-lDl'35 Versión 3
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por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los s¡gurentes sujetos: poblac¡ón en

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reinmrporación y sujetos de

especial protección constitucional: victimas de confl¡cto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores,

las personas en condición de discapacidad, asi como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jur¡sprudencia, de esta manera.

El porcent4e de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda su

vigencia en el porcentaje m¡n¡mo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El lnterventor, hará el seguimiento y verificará que las personas v¡nculadas al in¡cio y duranle la ejecución del contrato
pertenezcan a los grupos pob¡acionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contrat¡sta presentará la

documentación respectlva que acred¡ta la condic¡ón de los sujetos menc¡onados incorporados a la ejearción del contrato
y la forma en la que participarán durante la e¡ecuc¡ón del contrato. El cumplimiento de esta obligac¡ón deberá probarse

ante el lnterventor dentro de los cinc! (05) dias hábiles s¡guientes contados a partir del acta de ¡nicio.

Para la acred¡tación de la condición de mujer cabeza de famalia, personas en condic¡ón de d¡scapacidad, adultos mayores,

población de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso

de re¡ntegrac¡ón o re¡ncorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082

de 2015 o la norma que lo modifque, complemente o sustituya, Por su parte, la cond¡ción de poblac¡ón en pobreza extrema

se constatará en las bases de datos del Sistema de ldenüficac¡ón de Potenciales Beneficiados de Programas Sociales

(Sisbén lV) y la condición de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el

cert¡ficado de ¡nclusión en el Registro Unico de Vict¡mas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que

lo modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá

ser acred¡tada por el contratista de conform¡dad con lo determinado por la Ley y la jur¡sprudencia en ausenc¡a de norma
aplicable.

P4lffi

1

2

3

4

5

6

7

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condic¡ones de calidad, oportunidad, y obl¡gaciones definidas en los

Documentos del Proceso de Contratacrón.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo mn el Anexo Tócn¡co, el Pl¡ego de Condic¡ones

y demás Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el

objeto del Contrato o sobre sus obl¡gaciones.

Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la f¡bra asbesto y/o sus derivados. El Contratista
promoverá el uso de mater¡as primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la
Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibil¡dad técn¡co ambiental ofrecido durante la fase de selecc¡ón en los
plazos acordados con la Entidad.

ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.

lmplementar las medidas ident¡ficadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparenc¡a y declaraciones de la carta de presentac¡ón de Ia oferta.
lnformar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modifcación del estado de los Riesgos

existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

8.

9.

10

11
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12. Comunicarle a la Entrdad cualquier circunstancia politica, juridica, social, económ¡ca, tésnica, ambiental o de cualquier
tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.

13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y

Segur¡dad lndustrial y tomar todas aquellas precauciones ne@sarias para evitar que se produzcan en las zonas de
sus campamentos de trabajo, a@identes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

14. lnformar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos
de acc¡onistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, s¡ se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de
sociedad exkanjera, asi como la información relevante de índole jurídica, comercial o financ¡era, de la persona juridica

o de sus representantes legales, socios o accionistas.
15. Cumplir con sus obligac¡ones laborales respecto del personal a su cargo, las fibutarias y ambientales que Ie

conespondan de acuerdo con su labor.
'16. lnformar a más tardar el tercer dia hábil sigu¡ente al momento en que se tenga c¡nocimiento del in¡cio de

investigaciones penales, se impongan med¡das de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el

extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

17. lnformar a más tardar el tercer dia hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos

concursales, de reorganización o liquidación del Conkatista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes

Plurales.

18. Conocer el d¡seño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales
efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución

de la obra contratada por la Entidad
'19. Cumpl¡r los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el

numeral 7 del Anexo 1 - Anexo tecn¡co.

20. El Contrat¡sta se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes defin¡dos por la Ent¡dad Estatal en el numeral

4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contrat¡sta debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro

de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.

2'1. Informar al interventor o al superv¡sor del contrato, según conesponda, la fecha de adquisición de los bienes

nac¡onales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigenc¡a del Reg¡stro de Productores

de Bienes Nacionales correspondiente.

¡) El bien nacional relevante no esté registrado en el Regisko de Productores Bienes Nac¡onales al momento

de su adquis¡ción.

ii) Los proveedores exislentes no tienen la capac¡dad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del b¡en nacional relevante, por ausencia de otros

proveedores que estén registrados en el Reg¡sko de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista

una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecuc¡ón del contrato.

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de

responsab¡lidad:

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos

eximentes de responsabilidad dentro de los c¡nco (05) contados a partir de su ocurrenc¡a, incluyendo la

información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los quince (15)

dias hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratsta. si

efectivamente se conf¡gura o no uno de los supuestos defin¡dos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Enüdad Estatal verificará si es
posible que el Proponente adquiera un bien de caracter¡sticas tácnicas iguales o superiores que se

encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al

Contrat¡sta el bien nacional relevante que deberá adqu¡rir durante la eiecución del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el

cumpl¡m¡ento del contrato, se conf¡gurará el evento ex¡mente de responsabil¡dad.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIoNES ESPEC¡FICAS DEL CoNTRATISTA

Además de las obl¡gaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se

@mpromete a:

'1) Cumplir y eJecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en Anexo Técnico, Pliego

de Condiciones, la propuesta y el contralo.
2) El contrat¡sta es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la

calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la lnterventoria
los resultados de los m¡smos dentro de los CINCO (5) dias hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que

ésta verifique s¡ se ajustan a los requerim¡entos de las espec¡ficaciones. La verificación de la lnterventoría no

exonerará de responsab¡lidad al contratista por la cal¡dad de la misma.

3) El contratista duranle el plazo de ejecuc¡ón de las obras, deberá dotar a los trabajadores de un¡formes y elementos
para su seguridad. En un lugar v¡sible del uniforme, deberá tener Ia imagen institucional de la entidad.

4) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a ju¡cio del interventor.

5) lVlantener en el lugar de los trabajos a los res¡dentes de obra ex¡gidos que lo representen en todo lo relacionado con

el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra.

6) El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas
en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo d¡spuesto en las

normas anteriores y con las instrucciones del lnterventor. Será responsabil¡dad de El Contratista cualquier acc¡dente

ocas¡onado por la carencia de dichos avisos, defensas, baneras, guardianes y señales.

7) Presentar a la Interventoria y la entidad el programa de fabajo, ajustando las actrvidades a efecto de lograr elconecto
desanollo del proyecto.

8) Asegurar el cumplimiento del cronograma de activ¡dades aprobado por la lnterventoria, para lo cualdeberá planifcar
y controlar las actjvidades programadas.

9) Presentar a la lnterventoria los anális¡s de precios unitarios (APU) de todos y cada uno de los items contratados, a la

suscr¡pción del acta de inicio deb¡damente redondeados y sin dec¡males de acuerdo a los documentos técnicos del
presente proceso.

10) Garantizar la coordinación con la lnterventor¡a con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades
programadas.

11) Cumplir con las herramientas, equipos y personal l\,4inimo de trabajo con la formación académica y la experiencia
exig¡da en el Pliego y Anexos Técnicos, garantizando de esta manera la prestación del serv¡cio del equipo de trabajo
de manera ininterrumpida durante toda la ejecuc¡ón del contrato, quienes deberán suscrlbir con su número de tarjeta
profesional todos los informes, estudios, etc., que se produzcan en sus respectlvas áreas, la cualdebe serconvalidada
por el ¡nterventor del contrato.

12) lnformar y solicitar autorización prev¡a del interventor del mntrato y de la entjdad, para efectuar cualquier cambio de
personal que requiera efectuar durante ¡a ejecución de¡ contrato, qu¡en deberá tener ¡gual o mejor perfil académico y

3
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de exper¡encia, siempre y cuando tenga las mismas o mejores calidades de las evaluadas y aceptadas por la ent¡dad
en el proceso de selección del contrat¡sta.

13) Garantizar la correcta utilización y funcionamiento de todos los equipos, herramientas y vehiculos de transporte
utllizados para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas dentro de
todo el tiempo de ejecución del mismo. En el caso que alguno de los equipos o henam¡entas presente deficiencias o
disminución en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazar
dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregará a la lnterventoría los
respectivos certificados de cal¡bración de los mismos.

14) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo de las actividades
que se incluyen en el presente proyecto

'15) lmplementar y mantenertoda la señalización en cantidad y ubicación del Plan de Manelo de Tráfico (PMT), antes de
efectuar cualquier labor en espacio público.

16) Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de
mantenimiento correctivo establecidas dentro del Anexo Técnico.

17) Garantizar la coordinación con la lnterventoria, con el fn de hacer efectiva la implementación de las actividades
programadas.

'18) Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el
cumpl¡m¡ento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos

de salarios, prestaciones sociales y aportes paraf¡scales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores
y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

19) Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de la Entidad que se le entreguen

cuando se requiera de manera transitoria, hasta finalizar el contrato.

20) Devolver una vez frnalizado el contrato y en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, todos los elementos
que sean sumin¡strados por esta Entidad para la ejecución del objeto del contrato.

21) Suscr¡bir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar.

22) Asistir a las reuniones programadas por la Entidad y la lnterventoria.

23) Presentar los informes de ejecución de actividades para el kámite de actas, teniendo en cuenta, además los

l¡neam¡entos exigidos en los documentos del presente proceso y al finalizar el plazo de la ejecución del contrato,

entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del

contrato. Todo lo anter¡or soportado en registros fotográficos y filmicos.

24) Responder ante la Entidad, cuando por causas imputables al confatista o sus dependientes, se causen daños a la

Entidad.

25) Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economia mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o

natural, cuando por causas imputables al contrat¡sta o sus dependientes, se causen daños a bienes o redes propiedad

de dichas entidades.

26) Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.

27) Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas,

atrasos en Ia ejecución del contrato.

28) En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta Ia mit¡gación del impacto urbano a

fln de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, tamb¡én acatará todas las

normas emanadas de las Entidades.

29) Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento.

30) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnic:o, el Pliegos de Condiciones y propuesta

presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna

ejecución.
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CLAUSULAIl. DERECHOSDELCONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

'1. Rec¡bir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Enüdad está obligada a:

'1. Cumplir con las condic¡ones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratac¡ón.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecuc¡ón del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección
que permita su implementac¡ón oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico amb¡ental

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato.
4. Pagar la remunerac¡ón por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.

El Contratrsta es responsable por el cumplimiento de las obligac¡ones pactadas en el Contrato. Además, responderá por

los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLÁUSULA14, INDEMNIDAD

El CoNTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a AL ¡,lUNlClPlO de cualquier pleito, queia o
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del

CONTRATISTAen eldesarollo de esle contrato. EICONTRATISTAse obliga a evitarque sus empleados y/o los familiares
de estos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamac¡ones (.ludiciales o extrajud¡ciales) contra AL

MUNICIPIO, con ocasión o por razón de acc¡ones u omisiones suyas relacionadas @n Ia ejecución del presente contrato.

S¡ ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra AL MUNICIPIO, denfo de los cinco (5) dias
hábiles siguientes a la fecha en que le sean not¡ficadas o en que se radiquen aquellas, EL MUNICIPIO podrá comunic¿rle
la s¡tuación por escrito al CONTRATISTA o llamalo en garant¡a.

CLAUSULA 15, MULTAS

lncumplir la obligación de destinar mínimamente el c¡ncuenta (50%) de mano de obra no calificada de la reg¡ón causará
multas equ¡valentes a causará multas equ¡valentes a 0,5 S|\4MLV por cada dia de incumpl¡miento por cada d¡a de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del
contrato, de conformidad con la misma obligación ¡ndicada, causará multas equivalentes al uno ('l%) por c¡ento del
valor total del contrato.

2. lncumpl¡r la obligación de destinar m¡nimamente la Ent¡dad establecerá el porcentaje min¡mo def¡nido en el numeral

2 de la Cláusula I del presente contrato de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes
sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de re¡ntegrac¡ón o
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del
presente contrato, causará multas equivalentes a 0,5 Si¡MLV por cada d¡a de incumplimiento. La imposic¡ón de esta
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multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables alconlratista, que deberá probarse debidamente a ta Entidad Estatal.

3. Se impondrá una multa equivalente a 0,5 SM¡/LV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes
defrnidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.

4. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, según conesponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que
se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 0,5
SIV¡,41V por cada dia transcurrido a partir del tercer d¡a háb¡l siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

lncumpl¡r Ia obligación de vincular a Ia ejecución del conkato por lo menos la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido
en el numeral4.4.'1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin pe4uicio de incluir uno
superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Se causarán multas equivalentes a 0,5 S¡ilMLV ó % del contratol, por cada día calendario transcurrido a part¡r del tercer
día hábil sigu¡ente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los direct¡vos, representantes lega¡es,

accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notif¡cadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas
no podrá ser super¡or al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas, modificarlas o construir
la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas

con el incumplimiento de alguna o algunas obligac¡ones, aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto

de las multas se podrá fijar en un porcentaje del Contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando

otro parámetro:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de apl¡ca0, corregiro ad¡cionar

las Garant¡as, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con elconfato inic¡al o sus

mod¡ficaciones, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en

el cumplimiento; sin pe4uicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanc¡ones más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega Ia información completa que le solic¡te el interventor, que se relacione con el objeto del

Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2 %

del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista

demuestre que corrig¡ó el incumplim¡ento respectivo a salisfacción del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se

causará una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. lgual sanción

se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión

del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1 %

del valor del Contrato, por cada d¡a calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3 %

del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor cal¡dad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente

al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
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8. Por ¡ncumplir el oftecimiento otorgado en cuanto alfactor de sostenibilidad, al Contratista se le impondrá una multa

equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumpl¡miento de dicha obligación

(en caso de que apl¡que)

L Por camb¡ar el personal presentado a la interventor¡a, sin la aprobación previa de esta, se impondrá una multa

equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de

salarios o honorar¡os de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratsta se les impondrá una

multa equ¡valente a 0,5 salar¡os minimos mensuales legales vigentes, por cada d¡a calendario de atraso en el

cumpl¡miento de d¡cha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contraüsta para elcumpl¡m¡ento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el

carácter de estimac¡ón anticipada de pe4uicios, de manera que pueden acumularse con cualquierforma de ¡ndemnizac¡ón,

en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conm¡natorio, su imposición proc€derá mientras se halle pendiente

la ejecuc¡ón de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de
hacer efect¡va la Garantia única de cumplimiento del Contrato,

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las

multas impuestas, no exonerará al Contrat¡sta de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades
y obligaciones que emanen del Contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán

imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario ¡¿inimo Diario o Mensual V¡gente será aquelque rija
para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágralo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independ¡ente,
podrá ser super¡or al 5 % de¡ valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva Lo
anter¡or, sin perju¡cio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

cLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la apl¡cación de la cláusula penal no exime el cumplim¡ento de las obl¡gaciones contractuales y
podrá exigirse alContrat¡sta la pena y la indemnización de pequicios.

Opción 'l:

En caso de ¡ncumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) d¡as hábiles contados a partir
de la fecha de incumplimiento, s¡n necesidad de previo requer¡miento, por el simple retardo en el cumplim¡ento, por el
cumplim¡ento imperfecto o por la inejecuc¡ón total o parcialde las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente

acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al keinta por c¡ento (30 %) del valor del Contrato a titulo
de tasación anticipada de perjuicios, s¡n menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar.

Código CCE-EICP-lOl-35 Ve6¡ón 3

i



REPÚBLICA DE COLOi'BIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ALCALDIA MUNIC¡PAL DE TAIIi§ P4ffi
OFICINA ASESORA JURíD¡CA

TRD - I2O

ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRAfO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL

CCE-EICP.IDI-35 Página : 19 de 24

Parágrafo 1. El pago de la presente cláúsula penal no ext¡nguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud
del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de Ia Entidad de ex¡gir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la conespondiente
indemn¡zac¡Ón de peiuic¡os ocasionados en v¡rtud del ¡ncumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto
de las obligac¡ones a cargo del Contratista.

Pará$alo 2, El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente
resulte de Ia pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que eslén a cargo de la Ent¡dad, ya sea en virtud de
este Contrato o de cualquier otro Contrato o conven¡o que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualqu¡er otro
concepto.

Parágrafo 3. Esla indemnizac¡ón se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato

CLÁUSULA17. cLÁUSULASExcEPcIoNALES

Se ent¡enden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación
de la Administrac¡ón Públ¡ca.

CLÁUSULA I8. GARANT|AS

18.I. GARANTiA OE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumpl¡m¡ento, el Contratista deberá presentar la Garantia única de

cumplimiento en original a la Entidad dentro de los fes (03) dias hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato
y requerirá la aprobac¡ón de la Entidad. Esta Garantia tendrá las siguientes caracteristicas:

Característ¡ca Co nd ición

Clase

Cualquiera de las clases permit¡das por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para ent¡dades estatales, (¡i)

palrimonio autónomo. (iii) oarantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

MUNlClPl0 DE TA¡¡E identificado con NIT 800.'102.80'1-3

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor
urado

Cumplim¡ento general del

contralo y el pago de las multas
y la cláusula penal pecuniaria

Hasta la liquidación del contrato

eseleim 0n an

Buen manejo y

invers¡ón del anticipo
correcta

V¡gente por el término de

ejecución del contrato y se¡s (6)

meses más, el cual en todo
caso deberá mantenerse
v¡gente hasta la liquidación del

contrato

Valor equivalente
al cien por ciento
(100%) de la

suma establecida
como anticipo

t3:tDt-35 Vers¡ón
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Diez por ciento
(10%) del valor
del conkalo
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Característica Co nd ición

Pago de salarios, prestacionss
soc¡ales legales e

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya

de utilizar en el territorio nacional

Plazo del contrato y tres (3)

años más.

ae la ecución del contrato

Estab¡l¡dad y Calidad de las
obras ejecutadas entregadas a

sat¡sfacción

Cinco (5) años contados a parl¡r

de la fecha de suscr¡pc¡ón del
acta de entrega y recibo
def¡nitivo de las obras por parte

de la Entidad.

Diez por c¡ento
(10%) del valor
f¡nalde las obras.

Tomador

lnformación
necesaria dentro
de la póliza

El Contratrsta está obligado a restablecer el valor de Ia Garantia cuando esta se yea reducida por razón de las
reclamaciones que efectúe la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de ad¡c¡ón y/o prórroga del contrato. E no
restablecimiento de la Garant¡a por parte del Contratista o su no adic¡ón o prórroga, según el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sanc¡onatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PER|ODO DE GARANT|A

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definit¡vo de las obras del Contrato o si la obra Amenazá Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizac¡ones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
Construcción y mano de obra deflcientes utilizados en la Construcción.

CCE-EICP.IDI.35 Versión 3
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C¡nco por c¡ento
(5%) del valor del
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Para las personas jur¡dicas: la garantia deberá tomarse con el nombre o razón social
y tipo soc¡etario que figura en el certiflcado de existencia y representación legal

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su s¡gla, a no ser que

en el referido documento se exprese que la soc¡edad podrá denom¡narse de esa
manera.

No se aceplan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcro,
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los
¡ntegrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (un¡ón temporal, consorcio):
la garantia deberá ser otorgada por todos los integrantes del Conkaljsta, para lo cual
se deberá relacionar claramente los ¡ntegrantes, su ident¡ficación y porcentaje de

la misma

Número y año del contrato
. Objeto del contrato
o Firma del representante legal del contrat¡sta
. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.



T
LNJ

REPUBLICA DE COLOITIBIA
DEPART, AMENTO DE ARAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAftIE

TRD - I20

ANEXO ¿ - miñúra oel coNrmro
LrcrrAcróN DE oBRA púBLtcA DE tNFRAESTRUCTURA socraL

Código ccE-EtcP-tDr-35 Pág¡na ', 21 de 24
Versión No. 3

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se cons¡derarán vigentes por un periodo de Garant¡a
de La Entidad debe definir el termino de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1 .2.3.1 .14. del Decreto 1082
de 2015 contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perju¡cio de lo previsto en el articulo 2060 del
Código C¡vil. El Contrat¡sta procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la

comunicación escrita que le enviará al respecto.

S¡ la inestabil¡dad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contrat¡sta no
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva la Garantia de eslabilidad estipulada
en el Contrato. Si las reparac¡ones que se hacen afectan, o si a juicio de Ia Entidad, ex¡ste duda razonable de que puedan

llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) dlas háb¡les

siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANT|A OE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes

caracteristicas:

P4lffi

Característica Cond ic¡ó n

Clase Contrato de sequro conten¡do en una póliza

Asequrados MUNICIPIO DE TAIVIE identificado con NIT 800.102.801-3

Tomador

Para las personas juridicas: la garantiá deberá tomarse con el nombre o razón social
y tipo societario que figura en el certif¡cado de existencia y representación legal

expedido por la Cámara de Comerc¡o respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de

esa manera.

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del consorcio. Cuando el contrat¡sta sea una unión temporal o consorcio,

se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de part¡c¡pación de cada uno de los

¡ntegrantes.

Para elcontratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio):
la garantia deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,

para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identiflcación y

porcentaie de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de

la misma

Valor 2OO SIlIMLV

Viqencia ual al iodo de e ución del contrato

Beneficiarios
Terceros afectados, tulUNlClPlO DE TA¡/E ident¡ficado con NIT 800.102.80'1-3, el

Contrat¡sta

Amparos

Responsab¡lidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuac¡ones,

hechos u omisiones del contrat¡sta o subcontratistas autorizados. El seguro de

responsab¡l¡dad c¡vil extracontractual debe contener como mÍnimo los amparos descritos

en el numeral 3" del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Código CCE-E|CP]D|-35 vers¡ón 3
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Característica Condic ión

lnformación

necesaria dentro de
la póliza

. Número y año del contrato
o objeto del contrato
. Firma del representante legal del contratista
o En caso de no usar centavos, los valores deben aprox¡marse al mayor Ej

Cumplimiento s¡ el valor a asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980,421

Código CCE.EICP-IDI-35 22 de 24

Vers¡ón No. 3

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por c¡ento (10 %) del valor de cada

Érdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios m¡nimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá const¡tu¡rse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establec¡do para

la Garantia única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de esttpulación que conlleven asunctón de parte de la pérdida

por la Ent¡dad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual

CLÁUSULA 19. INDEPENDENcIA DEL coNTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El

Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de

tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELA0IÓN LABoRAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CoNTRATISTA

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios med¡os y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal

que vincu¡e durante la ejecución del Contrato será de su libre escogenc¡a, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigldos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratsta, el personal que éste contrate y la Ent¡dad

no existe, ni existirá vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclus¡va por el pago

de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el

Contrat¡sta deberá ver¡ficar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social lntegral (sa ud,
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensac¡ón fam¡l¡ar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo

d¡spuesto en la ley.

El Contratista solo podrá subcontratarcon la autorización previa yexpresa de la Entidad. Elempleo de tales Subcontrat¡stas

no relevará al Contrat¡sta de las responsabil¡dades que asume por las labores de la Construcc¡ón y por las demás
obligac¡ones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten segulrá a cargo del Contratista, La Ent¡dad podrá exigir al Contrat¡sta la term¡nación del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obl¡gac¡ones o el camb¡o de los

Submntratistas cuando a su ju¡cio este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecución de la(s)

labo(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21, CESIÓN

' Página
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El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el mnsentimiento previo y expreso
de la Enüdad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La ces¡ón se efectuará de conform¡dad
con lo establecido en el artículo 893 del Cód¡go de Comerdo en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLÁUSULA22, LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liqu¡dación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. EI término para

la liquidación del contrato será de: cuatro meses.

Para la ¡iquidación se exjgirá al Contratista la ampl¡ación de la Garantía, si es del caso, a lin de avalar las obligaciones que

éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

S¡ el Contrat¡sta no se presenta para efectos de la l¡quidación del Contrato durante el térm¡no de cuatro meses. prevta

notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se
logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por med¡o de resolución motivada susceptible del recurso de
reposición. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1'150 de 2007, si el Contrat¡sta deja

salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liqu¡dar un¡lateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en

relac¡ón con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener

decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestjones que no hayan sido

respond¡das por la Ent¡dad con anterioridad a la l¡quidac¡ón.

cLÁUSULA 23. SUScRIPcIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se neces¡ta que el Contratista se encuentre aldia en los pagos al S¡stema de Seguridad

Social lntegral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el pelecc¡onamaento se requiere la firma de las partes

y constar por escrito. Para su ejecución, la ap¡obación de las Garantias y el Registro Presupuestal corespondiente en los

términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

cLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El lugar de ejecución de los trabalos se realizará en la zona Uóana del MUNICIPIO DE TAI¿IE, Departamento de Arauca,

especificamente en los centros de atención de adulto mayor de los Barrios 20 de Julio y San Luis.

CLAUSULA2S. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan,

complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus m¡smos efectos y obl¡gaciones jur¡dicas y

contractuales:

'1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de mnd¡ciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la conespondenc¡a que se surta entre las partes durante el término de eiecución del Contrato

Cód¡go ccE-EtcP-tDt-35 Versión 3
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-JNotar E/ SECOP // a/ ser una plalafoma totalmente transaccional y en l¡nea la publ¡cidad se real¡za de manera concomitante a la

actuac¡ón de la Entidad Estatal
Los contratos eloctróric os conpuestos pü mensales de datos lieren /os efecfoslurídicos sogún ias nomas apl¡cables al neg@io jur¡d¡co

conten¡do en d¡chos nensajes, lo anteriü en v¡lud del alículo 22 de la Ley 527 de 1999.

La ley 527 de 1999 rcgula el comerc¡o electrónico, la cual estipula en el aÍt¡culo 7 que todo aclo que neces¡te de una t¡rma se entendeñ

suf¡do y sat¡sfecho cuando "Sa ha util¡zdo un nélodo que pem¡ta ident¡frcar al ¡niciador de un nensaje de datos y para ¡ndicar que el

conten¡do cuenta con su aprobac¡ón'.

ñor¡bres y Apellidos Cargo

ELABORO Johen Sebaslian Macras P¡ofeslonal de Apoyo CPS 266 m25 r§,^a
APROSO Lenny Hemández Garcés Jefe de la ofcina Asesora

Los afiiba idenlifcados d@laÉmos que hemos revisado el doaumenlo y lo encoflt¡amos

ajuslado a 16 normes y disposiciones leoales vlgenles.
Itg
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