MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. MC-CM-0008 de 2025

FECHA: 15 de diciembre de 2025

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: *Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional*

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: Que el valor del presupuesto oficial establecido para el proceso de selección se estableció en la suma de **MIL DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.224.104.010,00),** distribuido para las vigencias 2025 y 2026 en cinco lotes, así:

LOTE	PROYECTO	Valor 2025	Valor 2026	VALOR LOTE
1	Centro Cultural de Litoral de San Juan, Chocó.	$ 49.140.000,00	$ 202.388.431,00	$ 251.528.431,00
2	Centro Cultural del Resguardo Magui, Ricaurte, Nariño.	$ 35.100.000,00	$ 198.900.000,00	$ 234.000.000,00
3	Centro Cultural de Tesalia, Huila.	$ 29.250.000,00	$ 165.750.000,00	$ 195.000.000,00
4	Construcción Biblioteca Pública y Adecuación de la Casa de Cultura de Inírida Guainía.	$ 39.663.000,00	$ 224.757.000,00	$ 264.420.000,00
5	Centro Cultural de La Chorrera, Amazonas.	$ 34.066.500,00	$ 245.089.079,00	$ 279.155.579,00
TOTALES		$ 187.219.500,00	$ 1.036.884.510,00	$ 1.224.104.010,00

Que, el presupuesto incluye todos los gastos, costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el interventor para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para cada proyecto del presente proceso.

Que, los recursos del año 2025, están apalancados mediante CDP No. 248025 del 3 de julio de 2025, así:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
248025	3 de julio de 2025	6.029.359.788 de los cuales la suma de $187.219.500 corresponde al presente proceso.

Que, para la atención del compromiso derivado del Proceso de Contratación para la vigencia 2026, se cuenta con una apropiación presupuestal por la suma de **MIL TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/cte. ($1.036.884.510),** con cargo a las vigencias futuras ordinarias del presupuesto de gastos de inversión autorizadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante radicado número 2-2025-062681 del 10 de octubre de 2025.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Comité Evaluador Jurídico:

Jenny Carolina Velandia Martínez
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios
Carmenza Duran Alfonso
Abogada Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios
Excinjahuer Laverde Tijaro. Contratista Grupo de Contratos y Convenios.
Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios

Comité Evaluador Técnico y Económico:

Juliana Ramirez Rodriguez Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural
Laura Gineth Sánchez Talero Profesional Especializado Grupo de Infraestructura Cultural
Esteban Martínez Guerrero Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Cristhian Javier Sastoque Martínez Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Carol Banessa Gomez Guativa Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Jorge Antonio Gonzalez Duarte KRC Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Daysy Liliana Alvarez Contreras KRC Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Paula Camila Buitrago Mendivelso Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Mariela Garzón Jalbin Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Angela Maria Bohorquez Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Sebastián Llano Vesga Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Andrea Vela Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Sandra Liliana Ordoñez Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Jenny Alejandra Reyes Contratista Grupo de Infraestructura Cultural
Lucia Tapiero Barreto Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Comite Evaluador Financiero

Lady Carolina Aldana Melo: Coordinadora Gestión Financiera y Contable
Milton Alexander Gallo. Profesional Especializdo Grupo de Gestión Financiera y Contable

Que una vez surtidas cada una de las etapas del proceso de selección, el día 21 de noviembre a las 8:00 a.m., tuvo lugar el cierre del mencionado proceso de selección, quedando constancia en la plataforma del Secop II, de la presentación de veintiocho (28) ofertas, así:

N° DE PROPUESTA	PROPONENTE	Lote				
		L1	L2	L3	L4	L5
1	INTERCIONES SAS BIC	SI	SI	SI	SI	SI
2	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	SI	SI	SI	SI	SI
3	CONSORCIO CULTURAL M&T	SI	SI	SI	SI	SI
4	CONSORCIO LECTURA ES PAZ		SI	SI	SI	
5	A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S.	SI		SI	SI	SI
6	CONSORCIO CENTRO CULTURAL 2025	SI				
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	SI	SI	SI	SI	SI
8	CONSORCIO INTERMINCULTURA	SI	SI	SI	SI	SI
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	SI	SI	SI	SI	SI
10	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	SI	SI	SI	SI	SI
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	SI	SI	SI	SI	SI
12	DBB INGENIERÍA SAS	SI	SI	SI	SI	SI
13	CONSORCIO 709 SAN MARCOS	SI	SI	SI	SI	SI
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	SI	SI	SI	SI	SI
15	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS		SI	SI		SI
16	CONSORCIO GT14	SI	SI	SI	SI	SI
17	TOTALL INC SAS BIC	SI	SI	SI	SI	SI
18	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S	SI	SI	SI	SI	SI
19	SEIING S.A.S	SI	SI	SI	SI	SI
20	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S - BIC			SI	SI	
21	INTERVENTOR XXV.	SI	SI	SI	SI	SI
22	PROYECTO SANABRIA SAS	SI	SI	SI	SI	SI

N° DE PROPUESTA	PROPONENTE	Lote				
		L1	L2	L3	L4	L5
23	CONSORCIO CULTURAL CMAZ	SI	SI	SI	SI	SI
24	CONSORCIO EDI NACIONAL	SI	SI	SI	SI	SI
25	J&G CONSULTORIA S.A.S	SI		SI	SI	SI
26	GRUPO IRT SAS	SI	SI	SI	SI	SI
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	SI	SI	SI	SI	SI
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	SI	SI	SI	SI	SI

Que la Secretaria General designó el comité evaluador, con el fin de verificar los aspectos jurídicos, financieros, de experiencia, y económicos y la ponderación técnica de las propuestas presentadas en el concurso de méritos abierto No. MC-CM 0008 de 2025. Dicho comité se encuentra integrado por: En los aspectos jurídicos, la Coordinadora del Grupo de Contratos y Convenios y abogados del mismo grupo. En los aspectos técnicos y Económicos, la Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural y profesionales de la misma área y en los aspectos Financieros, la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable y un Profesional especializado.

Que una vez designado el comité evaluador del proceso por parte de la Secretaria General, se realizó por parte del citado comité la verificación de los requisitos habilitantes y los requisitos de calificación.

Que el día 25 de noviembre se expidió la Adenda No. 1, de conformidad con la solicitud realizada por la Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural en el sentido de modificar la fecha de la Publicación del Informe Preliminar de Evaluación en un día (01) hábil, teniendo en cuenta la cantidad de ofertas recibidas que demandaron un tiempo adicional para la verificación técnica de la mismas.

Que el día 26 de noviembre de 2025, fue publicado el informe de evaluación y el consolidado preliminar con el siguiente resultado por lote:

N° OFERTA	OFERENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO SMMLV EXP	TOTAL, PONDEABLES	EVALUACION TÉCNICA	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA
1	INTERCIONES SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
2	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	371,8	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CONSORCIO CULTURAL M&T	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
5	A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
6	CONSORCIO CENTRO CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO

7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	548,39	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCULTURA.	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
12	DBB INGENIERÍA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO 709 SAN MARCOS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
16	CONSORCIO GT14	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
17	TOTALL INC SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	SUBSANAR
19	SEIING SAS	HABILITADO	392,9	32,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR XXV	HABILITADO	541,51	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
22	SANABRIA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
23	CONSORCIO CULTURAL CMAZ.	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
24	CONSORCIO EDI NACIONAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
25	J&G CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	308,84	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
26	GRUPO IRT	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
25							

LOTE 2	**Construcción del Centro Cultural del Resguardo Magüí, Ricaurte, Nariño.**						
N° OFERTA	**OFERENTE**	**ESTADO FINAL**	**PROMEDIO SMMLV EXP**	**TOTAL PONDEABLES**	**EVALUACION TÉCNICA**	**EVALUACION JURIDICA**	**EVALUACION FINANCIERA**
1	INTERCIONES SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
2	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	371,8	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CONSORCIO CULTURAL M&T	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
4	CONSORCIO LECTURA ES PAZ	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	548,39	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCULTURA.	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO

12	DBB INGENIERÍA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO 709 SAN MARCOS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
15	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
16	CONSORCIO GT14	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
17	TOTALL INC SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	SUBSANAR
19	SEIING SAS	HABILITADO	392,9	32,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR XXV	HABILITADO	541,51	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
22	SANABRIA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
23	CONSORCIO CULTURAL CMAZ.	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
24	CONSORCIO EDI NACIONAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
26	GRUPO IRT	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
24							

LOTE 3		Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila.					
N° OFERTA	OFERENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO SMMLV EXP	TOTAL PONDEABLES	EVALUACION TÉCNICA	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA
1	INTERCIONES SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
2	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	371,8	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CONSORCIO CULTURAL M&T	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
4	CONSORCIO LECTURA ES PAZ	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
5	A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	548,39	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCULTURA.	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
12	DBB INGENIERÍA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO 709 SAN MARCOS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO

15	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
16	CONSORCIO GT14	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
17	TOTALL INC SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	SUBSANAR
19	SEIING SAS	HABILITADO	392,9	32,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
20	LOGIA 3	HABILITADO	377,52	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR XXV	HABILITADO	541,51	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
22	SANABRIA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
23	CONSORCIO CULTURAL CMAZ.	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
24	CONSORCIO EDI NACIONAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
25	J&G CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	308,84	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
26	GRUPO IRT	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27							

LOTE 4		**Construcción de la Biblioteca Pública de Inírida, Guainía. - Adecuación de la Casa de Cultura de Inírida Guainía**					
N° OFERTA	**OFERENTE**	**ESTADO FINAL**	**PROMEDIO SMMLV EXP**	**TOTAL PONDEABLES**	**EVALUACION TÉCNICA**	**EVALUACION JURIDICA**	**EVALUACION FINANCIERA**
1	INTERCIONES SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
2	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	371,8	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CONSORCIO CULTURAL M&T	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
4	CONSORCIO LECTURA ES PAZ	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
5	A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	548,39	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCULTURA.	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
12	DBB INGENIERÍA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO 709 SAN MARCOS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO

16	CONSORCIO GT14	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
17	TOTALL INC SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	SUBSANAR
19	SEIING SAS	HABILITADO	392,9	32,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
20	LOGIA 3	HABILITADO	434,49	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR XXV	HABILITADO	541,51	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
22	SANABRIA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
23	CONSORCIO CULTURAL CMAZ.	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
24	CONSORCIO EDI NACIONAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
25	J&G CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	308,84	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
26	GRUPO IRT	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
26							

LOTE 5	**Construcción del Centro Cultural de La Chorrera, Amazonas.**						
N° OFERTA	**OFERENTE**	**ESTADO FINAL**	**PROMEDIO SMMLV EXP**	**TOTAL PONDEABLES**	**EVALUACION TÉCNICA**	**EVALUACION JURIDICA**	**EVALUACION FINANCIERA**
1	INTERCIONES SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
2	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	371,8	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CONSORCIO CULTURAL M&T	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
5	A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	548,39	31,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCULTURA.	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
12	DBB INGENIERÍA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO 709 SAN MARCOS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
15	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
16	CONSORCIO GT14	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
17	TOTALL INC SAS BIC	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO

18	ARINCO SAS	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	SUBSANAR
19	SEIING SAS	HABILITADO	392,9	32,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR XXV	HABILITADO	541,51	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
22	SANABRIA SAS	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
23	CONSORCIO CULTURAL CMAZ.	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
24	CONSORCIO EDI NACIONAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
25	J&G CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	308,84	32,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
26	GRUPO IRT	NO HABILITADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	NO HABILITADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
25							

Que dentro del término del traslado del informe de evaluación preliminar previsto en el cronograma del Proceso de Selección, esto es entre el 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, los proponentes aportaron documentos con observaciones al informe de evaluación preliminar y con el fin de subsanar sus ofertas, los cuales se encuentran debidamente publicados en la plataforma del SECOP II.

Que los días 3 y 4 de diciembre de 2025, se expidieron las Adendas No. 3 y 4, de conformidad con la solicitud realizada por la Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural en el sentido de *"...ajustar la fecha de publicación del informe final de evaluación y respuesta a las observaciones, ampliándola en un (1) día hábil, dado que, por la cantidad de observaciones recibidas al informe de evaluación preliminar, se requiere de este tiempo adicional para emitir las respuestas correspondientes..."*

Que luego de realizar el respectivo análisis por parte del comité evaluador de los documentos aportados, en los días de traslado del informe de evaluación preliminar, el día 5 de diciembre de 2025, se publicaron las respuestas a las observaciones presentadas, el informe de evaluación y el consolidado definitivo, con el siguiente resultado:

LOTE 1		Construcción del Centro Cultural de Litoral de San Juan, Chocó.					
Nº OFERTA	OFERENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO SIMPLE EXP	TOTAL PONDERABLES	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA
1	INTERDISEÑO BAS INC	HABILITADO	427,94	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	KMM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	443,81	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
5	CONSORCIO CULTURAL MST	HABILITADO	341,98	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
6	A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	RECHAZADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
6	CONSORCIO CENTRO CULTURAL 2025	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	340,99	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCA TURA	RECHAZADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	HABILITADO	443,39	90,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUCCIONES GM S.A.S	HABILITADO	339,75	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	111,65	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
12	DIB INGENIERIA SAS	HABILITADO	434,53	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO ITA SANMARCOS	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	HABILITADO	410,75	93,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
15	CONSORCIO SJTA	HABILITADO	340,04	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17	TOTAL INC SAS BIC	HABILITADO	991,41	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	HABILITADO	911,53	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
19	NERING SAS	HABILITADO	360,9	93,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR 025	RECHAZADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
22	SAMABRA SAS	HABILITADO	411,67	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
25	CONSORCIO CULTURAL CIMAZ	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
26	CONSORCIO ED NACIONAL	RECHAZADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
23	JBG CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	358,84	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
20	GRUPO JBT	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	443,17	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	HABILITADO	993,15	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
26							

LOTE 2		Construcción del Centro Cultural del Resguardo Magüí, Ricaurte, Nariño.					
Nº OFERTA	OFERENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO SIMPLE EXP	TOTAL PONDERABLES	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA
1	INTERDISEÑO BS INC	HABILITADO	427,94	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	KMM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	443,81	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
5	CONSORCIO CULTURAL MST	HABILITADO	341,98	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
6	CONSORCIO VICTORIA RE PAZ	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	340,99	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCA TURA	RECHAZADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	HABILITADO	500,74	90,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUCCIONES GM S.A.S	HABILITADO	339,75	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	111,65	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
12	DIB INGENIERIA SAS	HABILITADO	434,53	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO ITA SANMARCOS	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	HABILITADO	410,75	93,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
16	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
15	CONSORCIO SJTA	HABILITADO	340,04	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17	TOTAL INC SAS BIC	HABILITADO	991,41	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	HABILITADO	911,53	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
19	NERING SAS	HABILITADO	360,9	93,25	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR 025	RECHAZADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
22	SAMABRA SAS	HABILITADO	411,67	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
25	CONSORCIO CULTURAL CIMAZ	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
26	CONSORCIO ED NACIONAL	RECHAZADO	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
20	GRUPO JBT	RECHAZADO	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	443,17	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	HABILITADO	993,15	93,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
24							

LOTE 3	Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila.					
Nº OFERTA	OFERENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO SIMULACRO EXP	TOTAL PONDERABLES	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA
1	INTERCONEXIÓN BAS SAS BIC	HABILITADO	427,36	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	458,64	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CONSORCIO CULTURAL MST	HABILITADO	341,96	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
4	CONSORCIO LECTURA ESPAZ	NO CUMPLE	0	0	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
5	A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	NO CUMPLE	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	346,99	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCULTURA	NO CUMPLE	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INTERMEDIACIONES CULTURALES	HABILITADO	401,93	86,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUSOBRAS CSM S.A.S	HABILITADO	329,15	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	177,69	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
12	CMI INGENIERIA SAS	HABILITADO	434,33	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO TDI SAN MARCOS	NO CUMPLE	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE MARIO BEZ PARDO	HABILITADO	476,76	33,00	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
15	CONSORCIO ST14	HABILITADO	345,64	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17	TOTAL INC SAS BIC	HABILITADO	351,43	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	HABILITADO	401,93	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
19	KOBAL SAS	HABILITADO	364,9	33,00	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
20	LOBA 3	HABILITADO	377,62	31,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR XXII	NO CUMPLE	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
22	TAMARRA SAS	HABILITADO	401,67	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
23	CONSORCIO CULTURAL CMAZ	NO CUMPLE	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
24	CONSORCIO ED NACIONAL	NO CUMPLE	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
25	J&O CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	366,64	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
26	CMI JBC SAT	NO CUMPLE	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	443,17	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	HABILITADO	465,12	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
27							

LOTE 4	Construcción de la Biblioteca Pública de Inírida, Guainía. - Adecuación de la Casa de Cultura de Inírida Guainía					
Nº OFERTA	OFERENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO SIMULACRO EXP	TOTAL PONDERABLES	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA
1	INTERCONEXIÓN BAS SAS BIC	HABILITADO	427,36	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	463,81	71,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CONSORCIO CULTURAL MST	HABILITADO	341,96	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
4	CONSORCIO LECTURA ESPAZ	NO CUMPLE	0	0	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
5	A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	NO CUMPLE	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	346,99	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
8	CONSORCIO INTERMINCULTURA	NO CUMPLE	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INTERMEDIACIONES CULTURALES	HABILITADO	401,93	86,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUSOBRAS CSM S.A.S	HABILITADO	329,15	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	177,69	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
12	CMI INGENIERIA SAS	HABILITADO	434,33	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
13	CONSORCIO TDI SAN MARCOS	NO CUMPLE	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE MARIO BEZ PARDO	HABILITADO	476,76	33,00	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
15	CONSORCIO ST14	HABILITADO	345,64	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17	TOTAL INC SAS BIC	HABILITADO	351,43	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	HABILITADO	401,93	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
19	KOBAL SAS	HABILITADO	364,9	33,00	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
20	LOBA 3	HABILITADO	434,49	31,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
21	CONSORCIO INTERVENTOR XXII	NO CUMPLE	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
22	TAMARRA SAS	HABILITADO	401,67	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
23	CONSORCIO CULTURAL CMAZ	NO CUMPLE	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO
24	CONSORCIO ED NACIONAL	NO CUMPLE	0	0	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
25	J&O CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	366,64	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
26	CMI JBC SAT	NO CUMPLE	0	0	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	443,17	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	HABILITADO	465,12	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
26							

LOTE 5	Construcción del Centro Cultural de La Chorrera, Amazonas.					
Nº OFERTA	OFERENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO SIMULACRO EXP	TOTAL PONDERABLES	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA
1	INTERCONEXIÓN BAS SAS BIC	HABILITADO	427,36	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
2	RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	463,81	71,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
3	CONSORCIO CULTURAL MST	HABILITADO	341,96	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	346,99	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
9	CONSORCIO INTERMEDIACIONES CULTURALES	HABILITADO	401,93	86,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
10	CONSTRUSOBRAS CSM S.A.S	HABILITADO	329,15	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	177,69	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
12	CMI INGENIERIA SAS	HABILITADO	434,33	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
14	FERNANDO JOSE MARIO BEZ PARDO	HABILITADO	344,33	33,00	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
15	CONSORCIO ST14	HABILITADO	345,64	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17	TOTAL INC SAS BIC	HABILITADO	351,43	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
18	ARINCO SAS	HABILITADO	401,93	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
19	KOBAL SAS	HABILITADO	364,9	33,00	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
22	TAMARRA SAS	HABILITADO	401,67	91,5	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
25	J&O CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	366,64	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	443,17	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	HABILITADO	465,12	33,0	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO
17							

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076



RESUMEN PONDERACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

CRITERIOS DEL METODO EMPLEADO

LOTE	PRESUPUESTO OFICIAL	METODO APLICAR
1		Mediana con valor absoluto
2		Media geométrica
3		Media aritmética alta
4		Mediana con valor absoluto
5		Media geométrica

RESUMEN PUNTAJE GANADOR

27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025			
1				
7				
20	LOSA 3			
12				




EVALUACION ECONOMICA - LOTE 1

EVALUACION ECONOMICA - LOTE 2

EVALUACION ECONOMICA - LOTE 3

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076



Nº OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS HABILITADOS	Mediana con valor absoluto	Media geométrica	Media aritmética Alta	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE OBTENIDO
16	CONSORCIO GT 14	HABILITADO	840,06				33,50	
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	HABILITADO	885,12				33,50	
18	ARINCO SAS	HABILITADO	623,32				33,50	
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	548,39				33,50	
6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	HABILITADO	560,14				33,50	
1	RMM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	462,61				31,50	
22	SANABRIA SAS	HABILITADO	481,07				33,50	
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	443,17				33,50	
3	INTERCONSG SAS BIC	HABILITADO	421,26				33,50	
13	DBB INGENIERIA SAS	HABILITADO	424,32				33,50	
19	SEIMO SAS	HABILITADO	382,80				33,25	
17	TOTALL BIC SAS BIC	HABILITADO	391,42				33,50	
25	J&G CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	356,64				33,50	
2	CONSORCIO CULTURAL M&T	HABILITADO	247,26				31,50	
18	CONSTRUCTORAS CIM S.A.S	HABILITADO	229,19				33,50	
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	171,68				33,50	

NOTA: En aplicación del literal 5 del numeral 2.10 REGLAS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTRUCTURADOS POR LOTES O POR GRUPOS, el lote 4 se otorga al proponente número 2 en orden de elegibilidad, conforme a lo establecido en este literal:

"(...)El Proponente seleccionado debe ocupar en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y, de resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes o grupos, se adjudicará al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan más Proponentes a quienes adjudicar los lotes o los grupos restantes del Proceso de Contratación, se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de un (1) lote o grupo, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. (...)"

EVALUACION ECONOMICA - LOTE 5

Nº OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	PROMEDIO DE LOS SMMLV DE LOS CONTRATOS HABILITADOS	Mediana con valor absoluto	Media geométrica	Media aritmética Alta	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE OBTENIDO
16	CONSORCIO GT 14	HABILITADO	840,06				33,50	
28	CONSORCIO CENTRO CULTURAL	HABILITADO	885,12				33,50	
18	ARINCO SAS	HABILITADO	623,32				33,50	
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL	HABILITADO	548,39				33,50	
6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CI	HABILITADO	560,14				33,50	
1	RMM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	HABILITADO	462,61				31,50	
22	SANABRIA SAS	HABILITADO	481,07				33,50	
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	443,17				33,50	
3	INTERCONSG SAS BIC	HABILITADO	421,26				33,50	
13	DBB INGENIERIA SAS	HABILITADO	424,32				33,50	
19	SEIMO SAS	HABILITADO	382,80				33,25	
17	TOTALL BIC SAS BIC	HABILITADO	391,42				33,50	
14	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	HABILITADO	344,23				32,75	
25	J&G CONSULTORIA S.A.S	HABILITADO	356,64				33,50	
2	CONSORCIO CULTURAL M&T	HABILITADO	247,26				31,50	
18	CONSTRUCTORAS CIM S.A.S	HABILITADO	229,19				33,50	
11	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025	HABILITADO	171,68				33,50	


Que el día 9 de diciembre de 2025, allegaron por medio de la plataforma transaccional del secop II, observaciones al informe de evaluación definitivo por parte de Consorcio INTERVENTOR XXV y Logia 3.

Que para hacer el análisis a dichas observaciones y emitir respuesta la entidad los días 9 y 10 de diciembre de 2025, expidió las adendas Nos. 4 y 5, extendiendo el plazo para adjudicar hasta el día 12 de diciembre de 2025.

Que el día 12 de diciembre de 2025, se expidió la Adenda No 6, con el fin de modificar la fecha de publicación del acto de adjudicación o de declaratoria desierta y subsiguientes, lo anterior, y así dar publicidad a las respuestas de las observaciones presentadas por el CONSORCIO INTERVENTOR XXV Y LOGIA 3 y el informe de evaluación definitivo.

Que la entidad, en documento de respuestas a tales observaciones, debidamente publicado en el Secop II, negó la observación presentada por Logia 3 y mantuvo la calificación del informe preliminar y del informe del 5 de diciembre de 2025 y acogió la observación del proponente número 21 CONSORCIO INTERVENTOR XXV, procediendo a habilitar y calificar su oferta.

Que como como resultado de la habilitación de la oferta del CONSORCIO INTERVENTOR XXV, se ajustó el informe final de verificación de requisitos habilitantes jurídicos y el consolidado general, habilitando al oferente en todos los lotes en los que presentó oferta y asignando la calificación correspondiente, quedando el orden de elegibilidad de la siguiente manera, según fue publicado en el Secop:



CRITERIOS DEL METODO SIMPLIADO		
LOTE	PONDERACION ECONOMICA	METODO APLICADO
1		Media con valor absoluto
2		Media geometrica
3		Media aritmetica alta
4		Media con valor absoluto
5		Media geometrica

RESUMEN PUNTAJE GANADOR				
N° Oferta	Proponente	Valor Ofertado	PUNTAJE FINAL	% presentado respecto (APU)
27	CONSORCIO INTER CULTURAL 2025			
1	INTERVIONES SAS BIC			
7	CONSORCIO SUPERVISION CULTURAL			
22	SANABRIA SAS			
12	CMC INGENIERIA SAS			

EVALUACION ECONOMICA - LOTE 1

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	PONDERACION (40 PARA SI LOS CONTRATOS VALIDOS)	Media con valor absoluto	Media geometrica	Media aritmetica alta	TOTAL PONDERADO	PUNTAJE OBTENIDO

EVALUACION ECONOMICA - LOTE 2

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	PONDERACION (40 PARA SI LOS CONTRATOS VALIDOS)	Media con valor absoluto	Media geometrica	Media aritmetica alta	TOTAL PONDERADO	PUNTAJE OBTENIDO

EVALUACION ECONOMICA - LOTE 3

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	PONDERACION (40 PARA SI LOS CONTRATOS VALIDOS)	Media con valor absoluto	Media geometrica	Media aritmetica alta	TOTAL PONDERADO	PUNTAJE OBTENIDO

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 342 4100
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
www.mincultura.gov.co

Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31
Ext. 4073 – 4074 - 4076



ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL

EVALUACION CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL - PUNTAJE

Que, en consecuencia y en concordancia con el pliego de condiciones, el comité asesor y evaluador recomendó al ordenador del gasto la adjudicación de los contratos derivados del proceso de selección por concurso de méritos abierto No. MC-CM-0008-2025 y cuyo objeto es *Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional*, a los proponentes cuyas ofertas cumplieron con los requisitos habilitantes exigidos, obtuvieron la máxima calificación y cumplieron los demás requisitos del documento base del pliego de condiciones para ser adjudicatarios en cada uno de los grupos en que está estructurado el proceso de selección en el orden del numeral 1.1., así:

Lote 1: Al proponente No. 27, **CONSORCIO INTER CULTURAL 2025**, representado legalmente por MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA con cédula de ciudadanía No. 72.005.111, consorcio integrado por las sociedades denominadas GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S., con NIT. 900.396.810 – 3, con un porcentaje de participación de 45%, TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S., con NIT. 901.622.366-8., con un porcentaje de participación de 45% e INFRAESTRUCUTRAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S., con NIT. 900.614.314 - 8, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/cte, ($ 251.528.431,00),** quienes obtuvieron una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 2: Al proponente No. 1, **INTERCIONES SAS BIC (SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO),** con NIT 901.327.731-9, representado legalmente por JAIME URIBE JIMENEZ con cédula de ciudadanía No. 17.064.008, por un valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/cte, ($ 234.000.000,00),** quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.


Lote·3: Al proponente No. 7, **CONSORCIO SUPERVISIÓN CULTURAL**, representado por **JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE,** con cédula de ciudadanía No. 80.854.607, integrado por las sociedades denominadas **INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC,** con Nit. 800.169.622-1, con un porcentaje de participación de 90%, e **INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC,** con Nit. 901.755.088-6, con un porcentaje de participación de 10%, por un valor de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte, ($ 195.000.000),** quienes obtuvieron una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 4: Al proponente No. 22, **PROYECTO SANABRIA SAS,** con NIT 901633148-6, representado por GABRIELA SALGADO PINILLA 1.193.152.458, por un valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/cte., ($264.420.000.oo),** quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 5: Al proponente No. 12, **DBB INGENIERIA SAS,** con NIT 901.564.916 1, representado legalmente por DONAL BOGOTÁ BAUTISTA con cédula de ciudadanía No. 79.557.205, por un valor **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/cte., ($279.155.579,oo),** quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Comité Evaluador Jurídico:



Jenny Carolina Velandia Martínez
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios

Carmenza Duran Alfonso
Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios

Excinjahuer Laverde Tijaro. Contratista Grupo de Contratos y Convenios.
Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios

Comité Evaluador Técnico y Económico:

Juliana Ramirez Rodriguez Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural

Laura Gineth Sánchez Talero Profesional Especializado Grupo de Infraestructura Cultural

Esteban Martínez Guerrero Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Cristhian Javier Sastoque Martínez Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Carol Banessa Gomez Guativa Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Mariela Garzón Jaime Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Angela Maria Bohorquez Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Sebastián Llano Vesga Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Andrea Vela Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Sandra Liliana Ordoñez Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Jenny Alejandra Reyes Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Lucia Tapiero Barreto Contratista Grupo de Infraestructura Cultural

Comite Evaluador Financiero

Lady Carolina Aldana Melo: Coordinadora Gestión Financiera y Contable

Milton Alexander Gallo. Profesional Especializado Grupo de Gestión Financiera y Contable