Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8692227
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(10/12/2025 11:58:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COV 0174 2025
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos, económicos y administrativos para elaborar los Planes de Ordenación Forestal de las cuencas Cañaveral, Catarina, Chanco, RUT y Pescador, y el monitoreo de bosques mediante parcelas permanentes, en jurisdicción de la CVC.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	380 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(11/12/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CVC

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ORDENACION FORESTAL CVC 2526 DEL VALLE DEL CAUCA

COLOMBIA, Cali
Número de documento 902012099

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ORDENACION FORESTAL CVC 2526 DEL VALLE DEL CAUCA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILMA TORRES GUERRERO* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2025 6:08:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARCO ANTONIO SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2025 6:41:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8692227_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	DIRECCION TECNICA AMBIENTAL
Proceso de Contratación	CVC SABS 906 2025
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	961.017.391 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	10/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(12/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(11/12/2025 11:56:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18624217	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18624122	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	786.220.869,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18621520	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.18617809	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	786.220.869,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8692227
Proveedor CONSORCIO ORDENACION FORESTAL CVC 2526 DEL VALLE DEL CAUCA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Documentos Privados 2	Documentos Privados 2.zip	Descargar Detalle
☐	Documentos Privados 3	Documentos Privados 3.zip	Descargar Detalle
☐	Documentos Privados 4	Documentos Privados 4.zip	Descargar Detalle
☐	Documentos Privados	Documentos Privados.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 56 11 36
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CARRERA 56 11 36
Código postal 76001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	JURISDICION DE LA CVC	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8692227

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
961.017.391,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111614	Valor total para aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos, económicos y administrativos para elaborar los Planes de Ordenación Forestal de las cuencas Cañaveral, Catarina, Chanco, RUT y Pescador, y el monitoreo de bosques mediante parcelas permanentes, en jurisdicción de la CVC.	1,00	UN	961.017.391,00	961.017.391,00	961.017.391,00

2 CO1.PCCNTR.8692227

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
961.017.391,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111614	Valor total para aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos, económicos y administrativos para elaborar los Planes de Ordenación Forestal de las cuencas Cañaveral, Catarina, Chanco, RUT y Pescador, y el monitoreo de bosques mediante parcelas permanentes, en jurisdicción de la CVC.	1,00	UN	961.017.391,00	961.017.391,00	961.017.391,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	☐	☐

	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.		
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Convenio 174-01 dic 2025.pdf	Convenio 174-01 dic 2025.pdf	(detalle)
Evaluación Jurídica -SABS 906_2025 - Consorcio O.F. CVC2526.pdf	Evaluación Jurídica -SABS 906_2025 - Consorcio O.F. CVC2526.pdf	(detalle)
Evaluación Técnica-SABS 906_2025 - Consorcio O.F. CVC2526.pdf	Evaluación Técnica-SABS 906_2025 - Consorcio O.F. CVC2526.pdf	(detalle)
Cert. Idoneidad-Consorcio O.F. CVC2526.pdf	Cert. Idoneidad-Consorcio O.F. CVC2526.pdf	(detalle)
Documentos públicos 2	Documentos públicos 2.zip	(detalle)
Anexo 4-Experiencia Laboral-Consorcio O.F. CVC2526	Anexo 4-Experiencia Laboral-Consorcio O.F. CVC2526.pdf	(detalle)
Documentos públicos 4	Documentos públicos 4.zip	(detalle)
Documentos Públicos	Documentos Públicos.zip	(detalle)
Documentos públicos 5	Documentos públicos 5.zip	(detalle)
Exp. Laboral-Cord.Téc-FFP	Exp. Laboral-Cord.Téc-FFP.pdf	(detalle)
Exp. Laboral-Líder SIG-GAM	Exp. Laboral-Líder SIG-GAM.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARCO ANTONIO SUAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94399245	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA ESMERALDA LO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31974730	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARCO ANTONIO SUAREZ	5 días de tiempo transcurrido *(10/12/2025 6:41:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO ANTONIO SUAREZ
Supervisor	DIANA ESMERALDA LOAIZA CADAVID	5 días de tiempo transcurrido *(10/12/2025 6:41:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO ANTONIO SUAREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y	☐Sí ☑No *	

Gobernaciones)		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	961.017.391
	Total	961.017.391

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2306	CDP	No se ha iniciado		572.712.174 COP	00-00-00	-	Editar
☐	33	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		100.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2743	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	572.712.174 COP	572.712.174 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	31	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	572.712.174 COP
Saldo de compromisos AVF	100.000.000 COP
Saldo total comprometido	672.712.174 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-