Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8701383
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(12/12/2025 4:55:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8701383
Objeto del contrato	Compra de materiales de formación para el proyecto placa huella que se desarrolla en el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(25/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(26/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERPROPAC

Accesorios de oficina y escritorio

COLOMBIA, Tumaco

Número de documento 900951141

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BLANCA LIBIA GOMEZ JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2025 1:23:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2025 2:45:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8701383_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD OFICINA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MC-NRÑ-CAPCP-0090-2025
Título de la oferta	MATERIALES PROYECTO PLACA HUELLA SENA TUMACO
Cuantía del contrato	138.464.110 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 5 días para terminar *(22/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2025 9:47:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18665848	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	41.539.233,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	25/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8701383
Proveedor SERVICIOS PROFESIONALES DEL PACIFICO S.A.S
Creado por CATERINE ARCINIEGAS PORTILLA
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(16/12/2025 2:29:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-CAPCP-0090-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Tumaco
Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN ANDRES DE TUMACO Y COBERTURA DEL CENTRO (Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya herrera, El Charco, La Tola, Iscuande, Magui Payan, Roberto Payan, Barbacooas, Ricaurte y Mallama)	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8701383

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 139.861.820,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 138.464.110,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30111601	CEMENTO GRIS DE 50 KILOS **Mis observaciones:** BULTO	650,00	UN	64.904,00	64.255,00	42.187.600,00	41.765.750,00
2		30102401	ACERO VARILLA DE 3/8" **Mis observaciones:** UND	1.960,00	UN	29.250,00	28.958,00	57.330.000,00	56.757.680,00
3		31161500	ALAMBRE DE AMARRE **Mis observaciones:** KG	400,00	UN	9.976,00	9.876,00	3.990.400,00	3.950.400,00
4		30111801	AGREGADO ZARANDEADO **Mis observaciones:** M3	90,00	UN	100.333,00	99.330,00	9.029.970,00	8.939.700,00
5		30111801	BALASTRO (CICLÓPEO) **Mis observaciones:** M3	90,00	UN	138.125,00	136.744,00	12.431.250,00	12.306.960,00
6		30111801	SUBBASE GRANULAR CLASE C **Mis observaciones:** M3	90,00	UN	146.250,00	144.788,00	13.162.500,00	13.030.920,00
7		31161500	CLAVOS DE 2-1/2" **Mis observaciones:** LB	300,00	UN	5.767,00	5.709,00	1.730.100,00	1.712.700,00

2 CO1.PCCNTR.8701383

2.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 139.861.820,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 138.464.110,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30111601	CEMENTO GRIS DE 50 KILOS **Mis observaciones:** BULTO	650,00	UN	64.904,00	64.255,00	42.187.600,00	41.765.750,00
2		30102401	ACERO VARILLA DE 3/8" **Mis observaciones:** UND	1.960,00	UN	29.250,00	28.958,00	57.330.000,00	56.757.680,00
3		31161500	ALAMBRE DE AMARRE **Mis observaciones:** KG	400,00	UN	9.976,00	9.876,00	3.990.400,00	3.950.400,00
4		30111801	AGREGADO ZARANDEADO **Mis observaciones:** M3	90,00	UN	100.333,00	99.330,00	9.029.970,00	8.939.700,00
5		30111801	BALASTRO (CICLÓPEO) **Mis observaciones:** M3	90,00	UN	138.125,00	136.744,00	12.431.250,00	12.306.960,00
6		30111801	SUBBASE GRANULAR CLASE C **Mis observaciones:** M3	90,00	UN	146.250,00	144.788,00	13.162.500,00	13.030.920,00
7		31161500	CLAVOS DE 2-1/2" **Mis observaciones:** LB	300,00	UN	5.767,00	5.709,00	1.730.100,00	1.712.700,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del	☐	☐

interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0090 CARTA DE ACEPTACION SERPROPAC SAS.pdf	0090 CARTA DE ACEPTACION SERPROPAC SAS.pdf	(detalle)
0090 ANEXO AL CONTRATO SERPROPAC SAS.pdf	0090 ANEXO AL CONTRATO SERPROPAC SAS.pdf	(detalle)
0090 FORMATO ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	0090 FORMATO ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
OFERTA SERPROPAC.zip	OFERTA SERPROPAC.zip	(detalle)
0090 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES PLACA HUELLA.pdf	0090 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES PLACA HUELLA.pdf	(detalle)
CDP 2525 MATERIALES DE FORMACION ADICIONADO.pdf	CDP 2525 MATERIALES DE FORMACION ADICIONADO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar
Supervisor	Leder Fernando Castillo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98432203	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Leder Fernando Castillo Alegria	19 horas de tiempo transcurrido *(15/12/2025 6:38:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	23 horas de tiempo transcurrido *(15/12/2025 2:45:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	23 horas de tiempo transcurrido *(15/12/2025 2:45:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Inversión		
Fuente de los recursos:			**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *		138.464.110
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *		
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios	☐ Sí ☑ No *		

Entidades Autónomas)

Total 138.464.110

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2525	CDP	Con Compromiso	1.606.767.030 COP	139.861.820 COP	36-02-00-052-953510	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.606.767.030 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 139.861.820 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 3/12/2025 4:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	116625	Presupuestal (CDP)	16/12/2025 12:00 AM	Generado	138.464.110 COP	138.464.110 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 138.464.110 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 138.464.110 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 16/12/2025 2:28 PM