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ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
DE PROTESIS Y FIJADORES EXTERNOS PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL
SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

£n cumplimiento de la ley 100 de 1993, Articulo 197, La Honorable Asamblea del Departamento del
Cauca, mediante la ordenanza 001 de 1995 creé el Hospital Susana Lopez de Valencia Empresa
Sociat del Estado, como una categoria especial de entidad publica de orden descentralizado, dotado
de personeria juridica, autonomia administrativa, patrimonio independiente. El Hospital tiene por
objeto la prestacién de servicios de salud en el segundo nivel de atencidn en el Departamento del
Cauca , entendido como un servicio publico a cargo del estado y como parte integral del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la ley 100 de 1993, el
Decreto 1876 de 1994, la ordenanza No 001 de 1995 y en sus propios estatutos que le permiten
cumplir con su objeto social, en atencion a los principios rectores y con el fin de satisfacer los
intereses generales de la comunidad, disponiendo en el las reglas y principios que rigen la actividad
del Hospital en el sistema de compras y contratacion de bienes, obras y servicios.

El Hospital Susana Lopez de Valencia E. S. E. Tiene como misién la prestacién de selvicios de
salud con calidad a través de un enfoque integral y humanizado, fomentando la gestion del
conocimiento y la innovacién para cuidar tu salud, orientado a la satisfaccion del interés general al
que esta obligado como entidad Estatal. Para garantizar una atencién integral en el Hospital Susana
Lépez de Valencia E.S.E., es fundamental asegurar el suministro de materiales de osteosintesis,
prétesis y fijadores externos necesarios en los procedimientos quirtrgicos. Este suministro debe ser
oportuno, continuo y de alta calidad, ya que estos insumos son esenciales para la atencion de
pacientes con patologias ortopédicas y traumatoldgicas que requieren intervenciones quirlirgicas,
especialmente en el manejo de fracturas y la estabilizacion 6sea.

La disponibilidad inmediata de estos materiales en la sala de operaciones es clave para el éxito de
las intervenciones y para ofrecer un servicio eficiente y de excelencia en ortopedia y otras
especialidades afines. La contratacion de estos insumos se justifica porque el hospital debe cumplir
con su objeto social y responder a la demanda de servicios quirlirgicos, asegurando la continuidad
del suministro, mejorando el bienestar de los pacientes y reduciendo su estancia hospitalaria,
ademas de cumplir con las normas técnicas y de calidad para garantizar la seguridad y efectividad
del material implantado.

En consecuencia, con el fin de atender la demanda generada por los servicios quirtirgicos de la
entidad, es indispensable el suministro de materiales de osteosintesis que permitan brindar una
atencion correcta, adecuada y segura a los pacientes, asegurando la disponibilidad y el cumplimiento
de los estadndares requeridos para la practica clinica.
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2. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

Por la necesidad expuesta anteriormente se busca realizar un contrato para el suministro de material
de osteosintesis de protesis vy fijadores externos para el proceso quirtrgico del Hospital Susana
Lopez de Valencia E.S.E, y asi garantizar la prestacién de servicios oportuna. El Contratista con
guien se celebre el contrato de suministro debe contar con experiencia en la venta de los dispositivos
médicos relacionados con el objeto contractual, cumplir con los requisitos legales respectivos y
demas requerimientos realizados por el Hospital,

3. ANALISIS DEL SECTOR

En el presente asunto se requiere realizar un contrato para el suministro de material de osteosintesis
de préotesis y fijadores externos para el proceso quirargico del Hospital Susana Lépez de Valencia
E.S.E. Dicha actividad se ubica en el sector secundario, que corresponde al sector econdmico del
presente objeto a contratar, el cual se define asi:

“La industria 0 sector secundario abarca las actividades relacionadas con la trasformacion de las
materias primas en productos manufacturados, ya sea por ser consumidos directamente o para
usarlos como materias primas en olras industrias.” A partir de los anterior es claro que la compra de
lo mencionado se encuentra en el sector secundario de la economia, el cual sera analizado desde
el punto de visto legal, comercial y financiero”.

3.1. ANALISIS LEGAL:

Teniendo en cuenta que con la contratacidn se busca el cumplimiento de los fines estatales es
imperioso que {as entidades publicas cuenten con instrumentos que les faculten lograr la seleccion
adecuada de los contratistas que les permitiran la consecucion de los mismos. Este proceso de
contratacion se adelantara bajo las reglas establecidas en el Estatuto, Manual y procedimientos de
contratacion aprobados por ia institucion, herramientas que permiten dicha seleccién idénea, por lo
cual se tendra en cuenta que el oferente cumpla los requisitos minimos, brindando la certeza de su
estabilidad, permanencia y sostenibilidad econdmica y financiera.

En el presente proceso se pretende contratar el suministro de material de osteosintesis de protesis
y fijadores externos para el proceso quirtrgico del Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E, esia
es una actividad mercantil, al respecto dispone el articulo10 del Codigo de Comercio:

“Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la
ey considera mercantiles.

La calidad de comercianfe se adquiere, aunque la actividad mercantif se ejerza por medio de
apoderado, intermediario o inferpuesta persona.”.
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Por su parte el articulo 19 sefiala en relacidn con las obligaciones de los comerciantes:

"Es obligacion de todo comerciante:

1) Matricularse en el registro mercantil;

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, fibros y documertios respecto de los cuales la ley
exifa esa formalidad;

3) Llsvar contabilidad reqular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;

4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demds documentos relacionados con sus
negocios o actividades;

5} Denunciar ante el juez compatente la cesacion en el pago corriente de sus obfigaciones
mercantiles, y

6) Abstenerse de gjecutar actos de competencia desleal”.

El articulo 20 del Cédigo de Comercio:

“Son mercantiles para fodos los efectos legales:
1) La adquisicion de bienes a titulo oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y fa enajenacion
de los mismos;”

En consecuencia, el contratista debera ostentar la calidad de comerciante, debidamente inscrito en
ta Camara de Comercio respectiva y haber renovado su registro mercantil el Gitimo afio exigible a la
fecha de presentacién de la propuesta.

3.2. ANALISIS COMERCIAL:

Se pretende realizar la celebracion de un contrato para el suministro de material de osteosintesis de
prétesis y fijadores externos para el proceso quirdrgico del Hospital Susana Lopez de ValenciaE.S.E
Dicha actividad econdmica se puede evidenciar dentro de las diferentes IPS del sector publico, como
lo podemos ver de la siguiente manera:

Namero del Entidad Objeto Valor Modalidad de
proceso contratacion
ESE HOSPITAL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN Régimen
000053-2025 UNIVERSITARIO DEL MATERTAL MEDICO QUIRURGICO DE OSTEOSINTESIS $200.000.000 eapoc
CARIBE ESPECIALIZADOS PARA CIRUGIAS DE ALTA COMPLEIIDAD
SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS .
| CD-014-2025 E‘SI‘)EE'LU:’TIZES%ZSRIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CIRUGIA ORTOPEDICA EN | § 150.000.000 iig:;‘;’;
; : GENERAL EN LA E.S.E. UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO.
HSLV-CD-160- HOSPITAL SUSANA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL £ 300,000,000 | Régimen especi
2024 LOPEZ DE VALENCIA SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. ek
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En conclusion, podemos identificar que de acuerdo al rastrec de los procesos que se encuentran
publicados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP I, se puede apreciar los
contratos celebrados por las diferentes entidades hospitalarias, en las cuales podemos determinar
que comparten los codigos UNSPSC, como se identifican de la siguiente manera;

Cadigo UNSPSC Entidad
42321500 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
42295100 E.5.E. UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
42142519 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

3.3.IDENTIFICACION EN EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICATORIO DE BIENES Y
SERVICIOS {(CODIGO UNSPSC): Codigos UNSPSC del suministro a contratar:

42142519, 42295118, 42206466, 42295466, 42295469, 42321507, 42321704, 42321707,
42321708, 42321710, 42321713, 42321715, 42321718, 42321801, 42321804, 42321808
42321809, 42321810, 42321813, 42321902, 42321903, 42321905, 4221912, 42322002
42294209, 42321508,

3.4.ANALISIS DE LOS PROVEEDORES:

Al verificar los proveedores con los cuales se ha adjudicado el suministre de material de osteosintesis
para las diferentes IPS plblicas dentro del muestreo realizado en Colombia compra eficiente, se
puede apreciar que los proveedores que se relacionan a continuacion son pesibles oferentes para el
suministro del material de Osteosintesis de prétesis y fijadores externos requerido por el Hospital
Susana Lopez de Valencia E.S.E, toda vez que cumplen los requisitos minimos de contratacion, tales
como:

« SOLUCIONES E INSUMOS BARAKE Y PEREZ ASOCIADOS SAS

« OSTEOEQUIPOS S.AS.

« MEDICAL HELP COLOMBIA SAS

3.5.ANALISIS FINANCIERO:
La Empresa Social det Estado Hospital Susana Lépez de Valencia, por tener autonomia financiera
asignara la disponibilidad presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiacion del

suministro requerido.

3.6. ANALISIS ORGANIZACIONAL:
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El Hospital Susana Lopez de Valencia ESE, considera como objetivo funcional de la entidad
organizacional, el operar con un perfil de desempefio que obtenga, de manera prograsiva, metas de
EFICACIA y EFICIENCIA, hasta alcanzar un nivel dptimo de CALIDAD.

3.8. ANALISIS TECNICO:

Con respecto al analisis técnico, se detallaran las condiciones requeridas para el cabal
cumplimiento del objeto contractual, Perspectiva de Riesgos: Los riesgos se analizaran en la matriz
de riesgo en el ANEXO No 1.

4. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

4.1.OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEQSINTESIS DE PROTESIS Y FIJADORES EXTERNOS
PARA EL PROCESO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIAE.S.E

y
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4.2, ESPECIFICACEONES TECNICAS
4.21. CONDICIONES TECNICAS:

Para satisfacer las necesidades antes planeadas del Hospital Susana Lépez de Valencia E.S.E., es
necesario realizar un contrato de suministro de material de osteosintesis de prétesis y fijadores
externos para el proceso quirdrgico del Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E, el cual dehe tener
la informacidn de Valor Unitario, Marca, Registro INVIMA teniendo en cuenta |a normatividad vigente
para estos dispositivos médicos y de acuerdo a las caracteristicas relacionadas en el ANEXO No. 2,
que hace parte del presente estudio.

Las cantidades referenciadas en el Anexo No. 2, son de cardcter indicativo, por tanto, EL HOSPITAL
puede modificartas durante la ejecucion del contrato. lgualmente, el HOSPITAL puede adicionar
dispositivos gue no estén contemplados en la presente relacion en el caso que se requiera, previa
justificacion del supervisor del contrato y andlisis del precio del mercado. {Cotizaciones).

4.2.2. MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN STOCK:

El proveedor debe comprometerse a tener un stock de material de osteosiniesis de acuerdo a las
necesidades del hospital, modalidad stock con el fin de brindar oportunidad a los usuarios. Estos
materiales deberan incluir todos los sistemas y dispositivos meédicos para la colocacion de los
mismos, asi como de sus respeclivos -sistemas de perforamon necesarios; de acuerdo a las
necesidades del proceso quirdrgico este hstado de material de osteosmtes:s podra ser modificado

¢
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por el hospital. El material de stock estara bajo la custodia y responsabilidad del Hospital Susana
Lépez de Valencia.

El material de stock contard con todos los elementos necesarios para su uso, tales como
Perforadores para cada sistema a utilizar, de acuerdo a las necesidades de la institucién. Cada set
en stock deberd contar con motor o perforador.

w

o

4.2.3. DOCUMENTOS TECNICOS EXiGIDOS:

. Presentar propuesta econdmica en pesos colombianos, sin decimales, en medio magnética en

formato Excel y PDF firmada, la cual debera cotizar el total de los Items requeridos. No se
aceptan ofertas parciales. La propuesta debe cumplir con todas las especificaciones técnicas
del anexo técnico.

Carta de compromiso de realizar minimo una (1) capacitacién orientada al uso y las técnicas
utilizadas para los respectivos procedimientos quirirgicos de cada especialidad y de los
instrumentos o apoyo tecnolégico dedicados a la intervencion quirtirgica a ejecutar.

Anexar Registros expedidos (en medio magnético y/o fisico) por el INVIMA,

Carta de compromiso donde el contratista se obliga para con EL HOSPITAL a recibir por el cien
por ciento (100%) de su valor y para efectos de cambio o notas crédito, todos dispositivos
meédicos prdximos a vencerse cuantificados por unidades, independientemente si el contrato se
encuentra ejecutado o pendiente por liquidar, para lo cual el hospital realizara el reporte de estos
dispositivos médicos como minimo un afio antes de la fecha de vencimiento del producto.

. Adjuntar ficha técnica de los productos ofertados.
. Autorizacidén expedida a nombre del oferente, en la cual conste la condicion de distribuidor

autorizado de los dispositivos médicos expedido por el respectivo laboratorio o fabricante o su
importador. Cuando el proveedor no obtenga directamente del laboratorio los dispositivos
ofertados al hospital, debera adjuntar autorizacion dei distribuidor con el cual adquiere estos
dispositivos.

Certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos
(CCAA) o Acta de visita de la Secretaria de Salud.

El oferente debe sefialar en la propuesta la cobertura del servicio, explicando comeo atendera
los requerimientos por improvistos que se presenten, :

Carta de Compromiso firmada por el representante legal donde se garantice la disponibilidad
inmediata del material que oferte. | :

10.Carta de compromisc de garantizar durante la duracién del contrato, la asistencia de soporte

técnico (uUn instrumentador quirdrgico con tituto profesional) para cada una de las cirugias donde
se utilice material de osteosintesis de acuerdo a las disposiciones del médico tratante.

11.Carta de compromiso de profesionales en instrumentacién quirirgica Anexo No 3.




i.n’"

Pagina 7 de 13
HOSPITAL SUSANA Version:
HOSPITAL | LOPEZ DE VALENCIA ES.E Codigo:
SLY-GJ-01-F-03
ESTUDIOS PREVIOS

12.Carta de compromiso de dar respuesta oportuna a los reportes que obedecen al programa de
tecnovigilancia segun requerimiento del Hospital con el fin de gestionar los eventos o incidentes
presentados.

13.Carta de compromiso de brindar el material de osteosintesis en stock.

14.Evidenciar experiencia mediante una certificacion o acta de liquidacién que guarde relacién con
el objeto a contratar, cuyo valor individual o sumado, sea igual o superior al presupuesto del
presente proceso.

15.Carta de compromiso de adherencia al sistema de gestion ambiental de la institucion.

16.Carta de compromiso, manual o programa de instrucciones del manejo adecuado de los
residuos que se puedan generar con los dispositivos a suministrar a la entidad.

4.3.PLAZO:

La duracion del Contrato sera hasta el 31 de diciembre 2025, contado a partir de la suscripcién del
acta de inicio. '

4.4.LLUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Se realizara en el Hospital Susana L.6pez de Valencia E.S.E., Calle 15 No. 17A - 186, Municipio de
Popayan.

4.5.VALOR:

El valor estimado del contrato asciende a la suma de: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 209.500.000.00). Para calcular el presupuesto de la presente
contratacion y el de posibles costos asociados al mismo, se analizaron los valores histéricos del
Hospital, conforme se establece en el anexo No. 4.

4.6.FORMA DE PAGO:

El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa
presentacion de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, radicada
en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien
recibe los elementos, para la firma de la certificacion por parte del supervisor asignado. A la orden
de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagara mediante los
tramites administrativos establecidos por el hospital segun procedimiento interno de pago de
cuentas. El Hospital se reserva el derecho a descontar del valor de la factura entregada por el
contratista el valor correspondiente de productos que no sean aceptados por el Hospital o que no
cumplan con las condicionas especificas def contrato.
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4.7.OBLIGACIONES DE LAS PARTE:
4.7.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista se compromete con el Hospital a:

1.

El contratista debe ingresar el MATERIAL DE OSTEOSINTESIS para cirugfa programada
{diferente a las solicitudes de urgencias) en dias habiles hasta las 4:00 pm del dia antes de
reaiizar la cirugla. Para las cirugias de los dias domingos y lunes se entregaran materiales de
osteosintesis hasta la 1 pm del dia sabado.

Para atender las ciruglas de urgencias el ingreso del material se realizara dentro de las seis {6)
horas siguientes a la solicitud que le haga el HOSPITAL mediante cualquier medio de
comunicacion, salvo los casos excepcionales los cuales seran previamente acordados con el
coordinador del proceso quirlrgico o el coordinador de central de esterilizacion.

El material de osteosintesis debe ser entregado en la central de esterilizacion debidamente
relacionado (formato de solicitud de material de ostecsintesis -hoja de remisién del contratista),
revisado y valorado por el especialista tratante previamente; es necesario el cumplimiento de las
caracteristicas del material solicitado por el médico tratante con la hoja de remision para la
autorizacion del ingreso.

. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las caracteristicas de

calidad terapéutica durante el perfodo de vida Gtil; este material debe entragarse en buen estado
(presentacidn, conservacion, temperatura, etc.}, en caso de recibirse: averiados, con defectos de
calidad o empaque, se encuentren vencidos o fecha proxima a vencimiento igual o inferior a seis
(6) meses, se debe proceder a la sustitucion sin ningin costo adicional.

Estaran a cargo del contratista los costos de asistencia del instrumentador, transporte,
movilizacion, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de los bienes.

El personal de instrumentacion a cargo del contratista, se encargaré de verificar gue los insumos
necesarios para la cirugia estén completos, antes de |a ejecucion de |a lista de chequeo, en sala
de cirugia dara a conocer el instrumental. Para cirugia programada se notificara al
CONTRATISTA con un tiempo de antelacién de minimo 12 horas el requerimiento del soporte
técnico, el profesional en instrumentacion quirtrgica se debera presentar 30 minutos antes de la
hora exacta de la programacion y para cirugia de urgencias en un tiempo maximo de 1 hora
después del llamado, principalmente para el uso de material de osteosintesis en stock.

El personal de instrumentacion asignado por el CONTRATISTA, debera cumplir y seguir los
procesos internos de la institucian (GUIAS, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS que sean
necesarios). De igual manera el contratista deberd GARANTIZAR la idoneidad de su personal,
en el caso del profesional en Instrumentacién QuirGrgica se GARANTIZARA su formacion
académica (NIVEL DE EDUCACION) y que cumpla con los requisitos estipulados en la CARTA
DE COMPROMISO DE PROFESIONALES EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA Anexc No
3
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8. Los materiales de osteosintesis entregados deben corresponder a los requeridos en la solicitud
generada por el HOSPITAL tanto en cantidad y especificaciones.

9. Denfro de las 24 horas habiles siguientes al procedimiento quirtirgico se debe generar la factura
de cobro de material de osteosintesis y entregar en la oficina de archivo. La hoja de gastos del
Hospital debe estar completamente diligenciado y firmada por el instrumentador y especialista
tratante del HOSPITAL vy la factura de no cumplir con lo mencionado, sera causa de No
Certificacion de Recibo a Satisfaccion por el Supervisor del Contrato, requisito indispensable para
el pago.

10.El empaque de los elementos debe ser resistente a la contaminacion, deterioro en traslados y
almacenaje y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de la
Proteccién Social, y/o INVIMA yfo ICONTEC, segun naturaleza.

11.E|l material que tenga eventos adversos reportados en el Invima, no sera aceptado por la
institucién.

12.En caso de reportarse algdn evento clinico relacionado con el uso del MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO DE OSTEQSINTES!S, al programa de tecnovigitancia, el proveedor debera
presentar frente a este un informe por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a dicho
reporte sobre las acciones correctivas, preventivas y de mejora a tomar o avance de la
intervencion. En todo caso el Hospital se reservara la posibilidad de solicitar el cambio de la marca
o laboratorio y/o especificacién técnica del material, excluirlo del objeto contractual para adquiririo
en las condiciones que eviten y minimicen la presentacién de un nuevo evento o incidente
adverso. El tiempo de cierre del caso dependera del tipo de evento e intervenciones a realizar.

13.El oferente debe garantizar el equipo de retiro del material de osteosintesis implantado en el
paciente cuando sea solicitado por el médico tratante.

14. Los precios de la oferta estarén vigentes durante la duracién del contrato.

15.No ceder ni subcontratar el presente contrato con persona natural o juridica alguna, sin que medie
previa autorizacion expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL.

16.E! contratista debe entregar en medio fisico y digital (archivo plano - txt) las remisiones de todos
los dispositivos médicos implantables y apoyar al instrumentador quirtirgico en el diligenciamiento
de la tarjeta triple requerimiento establecido en el programa tnstitucional de Farmaco vigilancia y
Tecno vigilancia (Cédigo de documento SLV-AS-59). Con los siguientes datos: - Nombre y
modelo del producto; - Marca del dispositivo medico; - Nimero de lote o ntimero de serie; -
Registro Invima; -~ Nombre del fabricante; -Fecha de expiracién o indicar el tiempo de vida util del
dispositivo medico impiantable.

17.E! Hospital Susana Lopez de Valencia, podra programar la realizacion de auditorias o visitas al
contratista, con el fin de verificar condiciones dptimas de almacenamiento, o verificar aspectos
técnicos establecidos en la resolucién 444 de 2008. Una vez aplicado el instrumento de
Evaluacién y auditoria por parte de la institucién de no ser favorable el concepto o de no cumpilir,
se establecera plan de mejora.

18.El material de osteos(ntesis que no requiera reposicion para una nueva cirugia debera ser retirado
como maximo dos (2) horas siguientes a la finalizacién del procedimiento quirtrgico.

;gg.'s.{ ;
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19.Para el material de osteosintesis en stock, el contratista debera realizar un inventario mensual

20.

21,

22,

23.

24.

con el apoyo del lider de central de esterilizacion.

En caso de requerirse por parte del HOSPITAL un material de osteosintesis o sustituto 6seo
nuevo que no esté incluido en el listado basico autorizado por la Subdireccién Cientifica, el
HOSPITAL tendra plena autonomia para adicionar, de manera excepcional, aquellos materiales
de osteosintesis o susfitulos dseos que guarden relacion directa con el objeto del contrato y que
no se encuentren contemplados en la relacion establecida en el presente proceso. Para tal efecto,
el CONTRATISTA debera presentar un certificado de distribucién en la que conste su calidad de
distribuidor del nuevo producto. El CONTRATISTA se compromete a suministrar los dispositivos
médicos requeridos por el HOSPITAL en un plazo maximo de tres (3) dias habiles contados a
partir de la recepcién de ia solicitud formal, debidamente firmada por el Supervisor del contrato y
la Subdireccion Cientifica, en las cantidades definidas en dicha solicitud. Para la determinacidn
del precio, se deberan obtener al menos una (1) colizacién y se verificara que los productos
cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el HOSPITAL.

El contratista debera presentar las cotizaciones conforme a la solicitud de los materiales de
osteosintesis que se encuentren, o no dentro del listado del anexo No. 2. Dicha cotizacién debe
realizarse a mas tardar hasta seis (06) horas después de que el Hospital envie la solicitud,
incluidos fines de semana y dias festivos.

En caso de presentarse desabastecimiento del producto contratado, el contratista debera informar
por escrito de manera inmediata, adjuntando la carfa backorder emitida por el |laboratorio
fabricante o el importador autorizado por el INVIMA, en la que se justifiqgue el motivo del
desabastecimiento. Asimismo, en el evenic que aplique, debera ofrecer de forma inmediata
otra(s) alternativa{s) que cumplan con ias mismas especificaciones técnicas del producto
confratado. Estas alternativas deberan estar respaldadas mediante carta del fabricante o
importadoer autorizado, y deberan ser verificadas y sustentadas por el coordinador de cirugia, asf
como contar con la autorizacion del subdirector cientifico para su aceptacion.

Si durante la vigencia del contrato el registro sanitario INVIMA de alguna de los dispositivos
médicos se encuentra proximo a vencer, el contratista debera presentar oportunamente el tramite
de renovacién o la solicitud de aulorizacidn de agotamienfo ante dicha entidad; segln lo
establecido en el decreto 4725 de 2005. La documentacion correspondiente debera remitirse aj
momento de la recepcion técnica del producto y al supervisor del contrato, so pena de no
aceptacion de los dispositivos meédicos.

Préstamo de usoc: Se entendera por préstamo de uso todo el instrumental {brocas, tarrajas,
perforadores, torre de artroscopia, etc.), motores y demas equipos necesarios para la colocacion
del material contratado, los cuales deben cumplir las siguientes condiciones: (1) El préstamo de
uso - insfrumental (brocas, tarrajas, perforadores, forre de arfroscopia, etc.) motores y demas
equipos necesarios para la colocacidén del material de osteosintesis serd suministrado por el
contratista, los cuales deberan estar en 6ptimas condiciones de funcionamiento y no tendran
costo alguno para el HOSPITAL. En el caso anterior el HOSPITAL no asegurara dichos apoyos
tecnoldgicos toda vez que no le es posible suscribirlos sobre bienes que no sean de propiedad

(g .1

7)) A
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25,

5.

del mismo. (li} El préstamo de uso debera ser entregado en la central de esterilizacion del
HOSPITAL debidamente relacionado y discriminado con la informacién requerida por el
HOSPITAL y comité de tecnovigilancia. {lll) En ningin caso el OFERENTE podré cobrar sumas
adicionales por el préstamo de uso. (IV) El préstamo de uso debera poseer las calidades técnicas
que le permitan funcionar optimamente y los perjuicios que se llegasen a ocasionar por la
ausencia o mala calidad de los mismos constituirdn siniestro para el caso de la garantia de
cumplimiento y calidad. Por tanto, el HOSPITAL no pagara la broca, tairajas, y demas préstamo
de uso previo proceso de investigacion y anélisis causal por el HOSPITAL. (V) El HOSPITAL
podra exigir al OFERENTE el cambio de los insumos entregados cuando a criterio del supervisor
o especialista tratante el préstamo de uso no ofrezca las condiciones necesarias para su
utilizacion o fin perseguido. El Oferente debera entregar al programa de tecnovigilancia un
cronograma de mantenimiento preventivo, hoja de vida donde conste los mantenimientos
realizados al equipo antes de su ingreso y la certificacion correctiva cuando sean solicitados para
permitir el ingresc de estos elementos al hospital. (V) Para los equipos en préstamo de uso, el
oferente debe realizar el mantenimiento preventivo con la aplicacién de los protocolos
direccionados por el fabricante y realizar visitas de mantenimiento correctivo ilimitadas durante fa
vigencia del contrato sujetos a los protocolos direccionados por el fabricante, cuando ocurra una
averia o falla que evidencie el mal funcionamiento del equipo. En el caso que durante un
mantenimiento preventivo y/o correctivo se requiera de repuestos, el contratista los suministrara
sin costo adicional para el Hospital, es decir dentro del monto de este contrato estan incluidos los
repuestos,

El contratista se compromete a colaborar con el Sistema de Gestién Ambiental para cumplir con
los lineamientos y programas establecidos dentro de la Politica Instituciona e gestiones
amblentales establecidas en ISO 14001,

4.7.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Ejercer la supervision del contrato.
2. Pagar el valor de los bienes efectivamente suministrados.

SUPERVISOR;

Esta actividad estara a cargo de la subdirectora Cientifica YINA ANDREA ROMERC IMBACH], con
el apoyo de quien se designe o quienes hagan sus veces, los cuales podran ser ubicados en las
instalaciones del Hospital Susana Lépez de Valencia.

o v}
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6. MODALIDAD DE SELECCION

De acuerdo a lo establecido en el literal a. del Articulo 16 el Acuerdo 015 del 15 de octubre de 2024,
ta modalidad de seleccion del presente proceso de contratacion seré la de contratacién directa con
una sola propuesta, al respecto:

“Arffeulo 16. Contratacion directa: Es ef procedimiento mediante el cuaf la Empresa
Social del Estado  Susana Lopez de Valencia E.S.E, celebra directamente el
contrato, sin que sea necesario recibir varias ofertas y mediando como minimo una
que asegure la satisfaccion de fa necesidad del Hospital.

Fste tipo de contratacion puede ser:

Por su cuantia:
a. Cuando se trate de contratos cuyo vafor sea inferior a 250 SMLMYV, para los que
se requeriré, al menos de una (1) propuesta. {...)"

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta la cuantia del presente proceso, se puede
establecer que la modalidad de seleccién del presente proceso de contratacién, serd la de
contratacion directa, con una scla propuesta.

7. GARANTIAS QUE EL HOSPITAL CONTEMPLA EXIGIR

El CONTRATISTA constituira a favor det HOSPITAL con una Compafiia de Seguros o Entidad
Bancaria, autorizada para funcionar en Colombia, una garantla Unica que garantizara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas en el presente contrato, la cual cubrira los siguientes
amparos:

CUMPLIMIENTO: Sobre todas las obligaciones surgidas con motivo del presente contrato
por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo y debera estar vigente
durante el plazo de ejecucion del contrato y seis (6} meses mas para efectos de posteriores
reclamaciones. Esta poliza se hard efectiva en favor del HOSPITAL en caso de que el
CONTRATISTA incumpla alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razdn del
contrato. La péliza de cumplimiento seré irrevocable y debera prorrogarse o adicionarse en
caso de prérroga o adicion del contrato, y en todo caso estara vigente hasta la liguidacion
del contrato garantizado y Ia prolongacién de sus efectos.

CALIDAD: Amparando al hospital contra los perjuicios imputables al contratista derivados
de la mala calidad de los bienes objeto del contrato por un valor equivalente al treinta por
ciento (30%) y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas.

VIGILADQSUp@fSOlud@ , i
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8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente proceso de contratacién se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 631 del 03 de diciembre de 2025, del presupuesto del Hospital Susana Lépez
Valencia E.S.E., vigencia 2025,

Dado en Popayén, el cinco (05) de diciembre de 2025.

s
s‘im eV e 'O
CRISTIAN FABIAN PEREZ RENGIFO

Enfermero / Gestor del Proceso Quirdrgico

Revisd: Sergio Velasco Angel — Lider del Subproceso de Suministros ¥ activos Fijos

Proyectd: Natalia S, Brave — Afiliada Participe ASIES u}{ {
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ANEXO 2

Cédigo U/MEDID{ FRECUENC] VALOR RS MARCAY/O
TTEM | DESCRIPCION UNSPSC A A V/UNIT. WA TOTAE |INVIMA] LABORATORIOD
PROTESIS
REMPLAZO ARTICULAR DE CADERA
REMPEAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA
1 TALLO FEMORAL CEMENTADD TODAS LAS MEDIDAS 42321708 1 3
2 COPA CEMENTADA TODAS LAS MEDRIDAS 42321715 1 K]
3 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 1 3
4 CENTRALIZADOR TODOS L0S NUMERQS 42321710 1 3
5 KIT DE JERINGA PARA CEMENTO OSEQ 42295468 1 3
g Restrictar de cemento 42285469 1 3
7 Cemento Osea Baja Viscosidad CON Gentamicina TODAS LAS CANTIDADES 42295466 1 3
REEMPLAZO DE CADERA NO CEMENTADA
g TALLO FEMORAL NO CEMENTADG TODAS LAS MEDIDAS 42321708 1 3
g COPA ACETABULAR TODAS LAS MEDIDAS 42321715 1 3
10 CABEZA FEMORAL 42321704 1 3
i1 INSERTO ACETABULAR 42321715 1 3
12  |TORNILLO PARA COPA 42321713 1 3
REEMPLAZO TOTAL DE CADERA HIBRIDA
13 |TALLO FEMORAL CEMENTADO 42321708 1 1
14  |COPA ACETABULAR 42321715 1 I
15 CABEZA FEMORAL 42321704 i i
16 INSERTO ACET.ABULAR 42321718 1 1
i7 CENTRALIZADOR 42321710 1 1
18  |TORNILLC PARA COPA 42321713 1 1
18 KIT DE JERINGA PARA CEMENTO OSEQ 41295469 1 1
20 [Restrictor de cemento 42295469 1 1
21  [Cemento Oseo - Baja Viscosidad con Gentamicina 42295466 1 1
REVISION REEMPLAZC TOTAL CEMENTADC DE CADERA CON SUSTITUCION
DE CALUAR
22 |TALLO REV.AURA CEMENT.CON CALCAR TODAS LAS MEDIDAS 42321708 1 2
23 COPA CEMENTADA TODAS LAS MEDIDAS 42321715 1 2
24 |Femoral todas las medidas 42321704 1 2
25 |CENTRALIZADOR 15 MM 42321710 1 2
26 |KIT DEJERINGA PARA CEMENTO OSED 42321707 1 2z
27 |Restrictor de cemento 42295469 1 2
REVISION REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NC CEMENTADA MODULAR
28 [TALLO REVISION. NO CEMENTADD 42321708 1 2
29 IMETAFISIS DE TODAS LAS MEDIDAS 42321715 1 2
30 CUELLD LOW OFFSET DE TODAS LAS MEDIDAS 42321715 1 2
31 COPA ACETAB.CROWN CUP TODAS LAS MEDIDAS 42321715 1 2
32 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 1 2
33 INSERTO ACETABULAR DE TODAS LAS MEDIDAS 42321710 1 2
34 |ITORNILLO PARA COPA DE TCDAS LAS MEDIDAS 42321713 1 2
REEMPLAZC DE CADERA BIPOLAR VASTAGO NO CEMENTADC
35 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO TODOS LOS NUMEROS 42321708 1 3
36 COPA BIPOLAR TODAS LAS MEDIDAS 42321718 1 3
37 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 1 3
REEMPLAZO DE CADERA BIPOLAR VASTAGO CEMENTARO
38 ITALLO FEMORAL CEMENTADQ TODAS LAS MEDIDAS 42321708 1 3
39 COPA BIPOLAR TODAS LAS MEDIDAS 42321715 i 3
40 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 i 3
41 CENTRALIZADOR TODOS LOS RUMERQS 42321710 i 3
42  iRestrictor de cemento todas las medidas 42295482 1 3
43 iCamento Oseo Baja Viscosidad con Gentamicina 32295466 1 3
44 KIT DE JERINGA PARA CEMENTO GSEQ 42295469 1 3
REEMPLAZO DE CADERA CERAMICA-CERAMICA
45 |TALLO FEMORAL NO CEMENTADQ TODOS LOS NUMROS 42321708 1 3
46 COPA ACETABULAR CROWN CUP TODAS LAS MEDIDAS 42321718 I 3
47 INSERTO CERAMICO TODAS LAS MEDIDAS 42321710 1 3
48 [TORNILLO PARA COPA TODAS LAS MEDIDAS 42321713 1 3
49 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 1 3
REEMPLAZO DE CADERA CERAMICA- POLIETILEND
50  {TALLO FEMORAL NO CEMENTADQ TODOS LOS NUMRCS 42321708 1 1
51 COPA ACETABULAR TODAS LAS MEDIDAS 42321715 1 1
52 INSERTQ ACETABULAR TODAS LAS MEDIDAS 42321715 1 1
53 ITORNILLO PARA COPA TODAS LAS MEDIDAS 42321713 1 1
54 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 1 1
REMPLAZO DE CADERA CEMENTADO DOBLE MOVILIDAD CEMENEADA
55 |Comporente Acetabuiar Deble Moavilidad todas las medidas 42321718 1 3
56 |Liner Metdlico- todas las medidas 42321710 1 3
57 |liner Dua Mobility - P/ Femoral todas las medidas 42321710 1 3
58 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 1 3
59 CENTRALIZADOR TODOS LOS NUMERDS 42321710 1 3
60 TALLO FEMORAL CEMENTADGQ TODAS LAS MEDIDAS 42321708 1 3
61 KIT DE JERINGA PARA CEMENTO OSEO 42295489 1 3
REMPLAZO CADERA NG CEMENTADO BOBLE MOVIMIENTO NO
CEMENTADA
52 |Componente Acetabular Doble Movilidad todas las medidas 42321718 1 3
53 |Liner Metdlico Duo Mobility todas las medidas 42321710 1 2
64 |Uiner Duo Mobility - P/ Femoral todas las medidas 42321710 1 3
65 [Tornillc Acetabular tadas jas medidas 42321713 1 3
€6 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 1 3
£7 {TALLO FEMORAL NO CEMENTADO TODAS LAS MEDIDAS 42321708 1 3
SISTEMA - COPA DOBLE MOV
68 |Componente Acetabular Doble Movilidad/Liner tedas las medidas 42285468 1 2
69  |Liner Metdlico Due Mobility todas las medidas 42285463 1 3
70 |Uner UHMWEPE Duo Moability - P/ Femoral todas las medidas 42295462 1 E}
71 [Ternillo Acetabular todas las medidas 42321713 1 3
72 Offset Adapter, , Neck: todas las medidas 42285469 i 3
73 Cabeza Ceramica todas las medidas 42321704 i 3
SISTEMA LAVADO PULSATIL
74 |Dispoisitivo de Lavado Pulsatil 42295118 1 1
SISTEMIA PLACA PERIPROTESICA CON CABLE
75 | femorai periprosthetic plate todas las medidas 42321903 1 2




[TEM |DESCRIPCION Cédigo U/MEDID | FRECUENCI VA VAELOR RS MARCA ¥/O
UNSPSC A A V/UNTT, TOTAL |[INVIMA| LABORATORIC
76 [Tornille Blogueado todas fas medidas 42321507 1 2
77 Tornillo CORTICAL CB/STAR/T Auto-Terrajante todas las medidas 42321507 1 2
78  |[Cable guaya para Revisidn de cierre. Todas las medidas 42321507 2
REEMPLAZO ARTICULAR DE RODILLA
REEMPLAZD TOTAL DE RODILLA CEMENTADA
78 COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO TODAS LAS MEDIDAS 42321801 1 3
80 ICOMPONENTE TIBIAL CEMENTARO TODAS LAS MERIDAS 42321808 1 3
81 INSERTO TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321808 1 3
82 PATELA (ROTULA) TODAS LAS MEDIDAS 42321804 1 3
REEMPLAZQ TOTAL DE RQDILLA CEMENTADA
33 COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO TODAS LAS MEDIDAS 42321801 1 3
84 BANDEIA TIBIAL CEMENTADA TODAS LAS MEDIDAS 42321808 1 3
85 INSERTO TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321808 1 3
1) PATELA (ROTULA) TCDAS LAS MEDIDAS 42321804 1 3
87 PATELA (ROTULA) 42321804 1 3
38 COMPONENTE FEMORAL CONSTRENIDD TODAS LAS MECIDAS 42321801 1 3
8% INSERTO TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321808 1 3
90 CASQUILLO ADAPTADOR VALGO TODOS LOS MEDIDAS 42321808 1 3
91 1VASTAGO EXTEN TIBIAL Y FEMORAL22*80 TODAS LAS MEDIDAS 42321808 1 3
92 CURA BLOQUE TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321813 1 3
93 BLOQUE DE AUMENTO FEMORAL TORAS LAS MEDIDAS 42321808 1 3
94 INJERTO OSEC CABEZAS FEMORALES 42321808 1 3
PROTESIS DE REVISIGN DE RODILLA TIPO BISAGRADA MO CEMENTADA
95 COMPONENTE FEMORAL BISAGRADO 42321801 1 1
96 {TALLO FEMORAL NO CEMENTADOD 42321708 1 1
97 |{ADAPTADOR OFF SET 42255469 1 1
9B COMPCNENTE TIBIAL CEMENTADC TODAS LAS MEDIDAS 42321801 1 1
98 INSERTO TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321808 1 1
100 {TALLO TIBIAL NO CEMENTADO TODAS LAS MEDIDAS 42321708 1 1
101 {ESPACIADOR FEMORAL 42321710 1 1
102 IESPACIADOR TIBIAL 42321710 1 1
103 |CEMENTO CON ANTIBIOTICO A2295466 1 1
PROTESIS DE REVISIGN DE RODILLA THPO BISAGRADA CEMENTADA
104 {COMPONENTE FEMORAL BISAGRADO 42321801 1 1
105 ITALLC FEMORAL CEMENTADO 42321708 1 1
106  1ADAPTADOR OFF SET 42235469 1 1
107 |COMPONENTE TiBIAL CEMENTADO TODAS LAS MEDIDAS 42321801 1 1
108 {INSERTQ TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321809 1 1
109 {TALLO TIBIAL CEMENTADO 42321708 1 1
110 JESPACIADOR FEMORAL 42321710 1 1
113 ESPACIADOR TIBIAL 42321710 1 1
112 ICEMENTO CON ANTIBIOTICO 42285466 1 1
113 {KIT DE CEMENTO 42321707 1 1
REEMFPLAZOS ARTITULARES DE MIEMBRO SUPERIOR
PROTESIS DE CUPULA RADIAL
114 |VASTAGOS CABEZAS RADIAL 42321810 1 1
115 CABEZAL RADIAL CUELLD 42321810 1 1
MANGC
116 METACARPAL STEM TODAS LAS MEDIDAS 42322002 1 1
117 LATERALIZED NECK TODAS LAS MEDIDAS 42322002 1 1
118 HOJA CUCHILLA PARA SIERRA COMPATIBLE CON MOTOR STRYKER TODAS LAS 42399002 1 1
MEDIDAS
119  1TRAPEZIAL CUP TODAS LAS MEDIDAS 42322002 1 1
REEMPLAZO ARTICULAR DE HOMBRO
REEMPLAZD TOTAL DE HOMBRO REVERSO
120 IGLENOESFERA, TODAS LAS MEDIDAS 42321805 1 1
121 [GLENOID PLATE 42321805 1 1
122 TORNILLO DE FIIACION COMPRESION - BLOQUEC GLEOIDES TODAS LAS 43371507 1 1
MEDIDAS
123 KT DE TORQUE PARA TORNILLO DEFINITIVO 42321812 1 1
124 VASTAGO HUMERAL TODAS LAS MEDIDAS 42321503 1 1
125 [INSERTO HUMERAL, TODAS LAS MEDIDAS 42321912 1 1
126 IADAPTADOR HUMERA TODAS LAS MEDIDAS 42321912 1 1
127 IGLENOESFERA TCRNILLO BLOGUEADO TODAS LAS MEDIDAS 42321912 1 1
128  IGUIA ROSCADA DE TODAS LAS MEDIDAS 42142518 1 1
129 RESTRICTCR DE CEMENTQ TQDAS LAS MEDIDAS 42295469 1 1
130 IKIT DE JERINGA PARA CEMENTO GSEQ 42285468 1 1
REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO
131 iCabeza Humeral Excentrica Modubar todas las medidas 423213902 1 1
132 _1vastago Humeral Cementado todas las medidas 42321903 1 1
133 Componente Glenoide Cernentado todas las medidas 42321812 1 1
134 ICemento Oseo - Baja Viscosidad con Gentamicina 42285466 1 1
135  iRestrictor de cemento todas las medidas 42295468 1 1
136 [KIT DE JERINGA PARA GEMENTO 6SEQ 42283468 1 1
137 iGuiz Roscada todas las medidas 42142518 1 1
REVISION REEMPEAZQ TOTAL DE HOMERO
138 !Cabeza Humeral Excentrica Modular 43 H15mim 42321802 1 1
139 Vastage Hurneral NO Cementado HaP o 10mm 1332¢ 42321303 1 1
140  [Componente Glenoide Cementado PE g33mm 42321812 1 1
141 [Cemento Oseo - Baja Viscosidad 60g - 30ml Gentemicina 42235466 1 1
142  [Restrictor de cemente @12mm 42285463 1 1
143 KT DF JERINGA PARA CEMENTO O3EQ 42285469 1 1
144 Guia Roscada todas las medidas 42142519 1 1
REEMPLAZD TOTAL ANATOMICO DE HOMBRCG
145 iCabeza Humerzl Equinoxe de todas medidas 42321802 1 1
146 Vastago Humerzl todas las medidas 42321903 1 1
147 iGlencide Equinaxe Alphz, todas las medidas 42321805 1 1
148 iSquare Torgue Defining Screw Kit 42321812 1 1
149 Fixed Angle Replicator Plate todas las medidas 42321512 1 1
150 Restrictor de cemento todas las medidas 422854569 1 1
151 KIT DE JERINGA PARA CEMENTC OSEQ 42285459 1 1
REEMPLAZO TOTAL BE HOMBRO REVERSO
152  |Glenosfera Reversa todas fas medidas 42321905 1 1
153 |Base Glenoide Reversz Elicoida) Mo Cemenetada 42321912 1 1
154 |Tornillo de Fiiacion Gieoides todas las medidas 42321507 1 1
155 |Vastago Humeral NO Cementado todas las medidas 42321903 1 1
156 |inserto P.E. reversa Estandar todas las medidas 42321912 1 i
157 [Base Humeral Reversa Centrica todas las medidas 42321912 1 1
158 _|Restrictor de cementa todas las medidas 42295469 1 1
159 |KIT DE JERINGA PARA CEMENTC QSEQ 42295469 1 1




[TEM |DESCRIPCION Codigo U/MEDID! FRECUENCI WA VAELOR R/ MARCA Y/O
UNSPSC A A V/UNIT. TOTAL |INVIMA| LABORATORIO
180  |Guia Roscada 42142519 1 i
FUADOR DE ALARGAMIENT(Q OSEO [RIEL}
161 |Riel de Transporte , Ajargamiento , M - 200 mm 42321508 UND 2
162 |Clamp Recto cabezal Lateral ,Riel , Adulto 42284208 UND 2
163 |Clamp Recto cabezal Central Riel , Adulto 42294208 UND 2
164 [Mecanismo Distractor XL - 80 mm 42254208 UND 2
set clavos shanz hidropatita con Smm y 6 mm de diametros en lengitudes de
165 |130mm hasta 280mm 42294209 UND 2
166 |Clavo de Schanz cdnice Didmetro5.0-6.0min,Rea, 40mm,180mm L 42294208 UND 2
167 |Llave de aflen 6 mm 42294209 UND 2
FISADOR TRANSPORTE OSEQ (RIEL)
168 iRiel de Transporte , Alargamiento, L- 300 mm 42294209 UND 2
159 |Clamp Recto cabezai Lateral \Rief, Aduito 42294208 UND 2
170 |Clamp Recto cabezal Central Riet, Adulto 42254208 UND 2
171 |Mecanismo Distractor XL - 80 mm 42284208 UND 2
172 |Mecanismao Distractor M - 40 mm 42294208 UND 2
173 |Clavo de Schanz cénico Diémetro5.0-6.0mm,Rea, 40mm,180mm L 42284209 UND 2
FUADOR ARTICULADO ADULTO
174 |Cuerpo Central Estandar T, L 42294209 UND 2
175 |Clamp Articulado Aute-Alinea T, L 42254209 UND 2
178 |Mecanismo Distractor XL - 80 mm 42294209 UND 2
FUADOR DE PELVIS -
177 [Fljader Externo Articulado Para Pelvis 530 Mm {420-535 Mm L 42284208 UND 1
178  |Clamp Articulado Auto-Alinea T, L 42294209 UND i
FUADOR DE TOBILLO PEEK [ ESTERIL)
179  [Tutor Tobillo Radio-Lucente Peak , Blister - Steril 42254208 UND 1
FIUADOR DE TOBILLO ALUMINIO
180 |[Cuerpo Central Estandar 7,5 42284209 UND 1
181  |Clarnp Compenente Tobillo, Articulado 42294209 UND 1
182 [Clamp Articulado Auto-Alinea T, L 42294209 UND 1
183  iMecanismo Distractor 5 - 20 mm 42294209 UND 1
FUADOR HIBRIDGO ARTICULADG
184 |Aro 2,3 - 175mm Para Fijader Hibride 42294209 UND 2
185 |Cuerpc Central Estandar T, M 42294208 UND 2
186 |Clamp Conector , Hemi- Aro Hikbrido 42294209 UND 2
187 {Clamp Articulado Auto-Alinea T, L 42294209 UND 2
188 |Poste De Fljacién Pin, Aro 42294209 UND 2
189 |[Torre Aro, Pin, Hybrid , 3 Niveles 42294209 UND 2
190 |Barra Conectora En Carbono 6mm X 350mm L 42254208 UND 2
191 |Rotula Barra, Barra 6 Mm 43284208 UND 2
192 |Pin Autoperforante , Ofiva Centrat Didmetra2.0 X 350 Mm L 472284208 UND 2
192  |Torre Para Aro, Schanz Hybrid 42284208 UND 2
FJADOR HIBRIDO RIEL
194 jAro 2,3 - 175mm Para Fijador Hibridg 42294208 UND 2
195 |Riel de Transporte , Alargamiento, L- 300 mrm 42254209 UND 2
196 |Clamp Cenector , Hemi- Aro Hibrido 42294209 UND 2
197 [Clamp Cenector Rief, Mult direccional 42294209 UND 2
158 |Clamp Recto cabezal Lateral ,Riei, Aduito 42294209 UND 2
199 [Clamp Recto cabezal Central ,Riel , Adulto 42294209 UND 2
200 |Meeanisme Distractor XL - 80 mm 42294209 UND 2
201 |Poste De Fijacion Pin , Aro 42294209 UND 2
202 |Torre Arc, Pin, Hybrid, 3 Niveles 42294209 UND 2
203 |Barra Conectora En Carbono Emm X 330mm L 42254208 UND 2
204 |Rotula Barra, Barra § Mm 42254208 UND 2
205 |Pin Autoperforante , Oiiva Central Didmetro2.0 X 350 Mm | 42294209 UND 2
206 |Torre Para Aro , Schanz Hybrid 42294209 UND 2
FISADOR HIBRIDO CON TRANSPORTE RADIGLUCIDO
207 |lArode 2/3 acerode 190 42294209 UND Z
208  |Riel adv radiolucido 400mm 422594209 UND 2
208 |Cabezal recto 42294209 UND 2
210 |Cabezal de inclinacidn 42294209 UND 2
211 |Dinamizadorady 42294209 UND 2
213 |unidad distraccion y compresion 8cm 42294209 UND 2
213 |Cabezal articulado metadiafisiario 42294209 UND 2
214 |Acople de transporte advance 42254208 UND 2
215 |Acople hibrido 42294208 UND 2
216 !Clamp aguja dos agujeros 42234209 UND 2
217 iclamp aguja tres agujeros 42294208 UND 2
218 {Apuja con ofiva central 2,0 x 400mm 42284208 UND 2
219  {Poste estandar 42294209 UND 2
220 |[Cabezal para tornilic supiementaric 43294209 UND 2
221 |Barra reforzada de 300 42294209 LUND 2
222 |Schanz autoperforante de 6.0 ha 250/50 42294203 UND 2
323 [Schanz autoperforante conico de 6.0 ha 130/30 42294209 UND 2
FIIADOR SMART UPPER PIE ¥ MANG
224 |BARRA BE CARBONO DE 5 X 100 MM 42294209 UND i
225 |CABEZAL BARRA TORN. INV. SMART UPPER 42234208 UND 1
226 |CABEZAL BARRA BARRA SMART UPPER 42284208 UND 1
227 |TORNILLO SHANZ AC 4.0 120/30 42284208 UND 1
EilADOR ARTRODESIS DE RODILLA
228 | Aro 2,3 - 150mm Para Fijador Hibrido 42294209 UND 1
229 |Torre Arc, Pin, Hybrid , 3 Niveles 42294209 UND 1
230 |Poste De Fijacidn Pin, Aro 42294203 UND 1
231 |Mecanismo Distractor Para Doble Aro, Hibrid 42294209 UND 1
232 |Clamp Metafisiario Aro , Hybrid 42294209 UND 1
733 |Torre Para Arc, Schanz Hybrid 42294209 UND i
234 | Barra CrCo. Roscada X 300 Mm L 42284208 UND 1
235 |Rotula Barra , Barra 6 Mm 42294208 UND 1
736 |Pin Autaperforante , Ofiva Central Didmetro2.0 X 350 M L 42254208 UND 1
FUADOR DE CODO
257 |Clam Recto Estandar Micro Movimiento x 5 H.Codo 42294209 UND 2
238 |Mecanismao Central Estabilizador de Cado 42294208 UND 2
239 |Uave Allern 6 mm 42294209 UND 2
240 |Clavo De Schanz Conico Didmetro5.0-6.0mm,R. 40mm,150mm L 42254209 UND 2
241 |Clavo De Schanz Cénico Did metro3,5-4.5mm R 30mm,120mm L 42284208 UND 2
FUADOCR DE CODO RADIQLUCIDO
242  |Barra de carbono de 11 rm X200 42254209 UND 1
243 |cabezal radiclucido de code 42294309 UND 1
244 |Cabezal barra tornillo 11MM 42294209 UND 1
245 |cabezal barra tarnillo smart lower 42284209 UND 1




FTEM | DESCRIPCION Cddigo U/MEDID | FRECUENCE WA VALOR R/ MARCA Y/O
UNSPSC A A V/UNIT. TOTAL (INVIMA| LABORATORIO
246 !Barra de carbono de 8 X 130 mm 42294209 UND i
247 {Tornille shanz ac 6.0 conico 1310/30 42294309 UND i
FLIADOR SMART LOWER HUMERQ
243 |BARRA DE CARBEQND DE 8 X 150 MM 42294209 UND i
242 CABEZAL BARRA TORNILLO SMART LOWER 42294209 UND 1
250  |TORNILLO SHANZ AC 6.0 CONICO 130/40 42294209 UND 1
PEEK METADIAFISIARIO
251 [PEEK METADIAFISIARIOQ 42284209 UND 1
252 JSCHANZ CONICO DE 8.0 HA 130/30 42284209 UND 1
FIADOR METAFISIARIO
253 [Cuerpo Central Estandar T, M 42284208 UND 2
254 IClamp en T Estandar, Metafisis 42224209 LIND 2
255 iClamp Articulado Auto-Alinea T, | 42394209 UND 2
256 {Mecanismo Distractor M - 40 mim 42294209 UND 2
257 |Uave Allen 5 mm 42294209 UND 2
FADOR METAFISIARIO PEEK { ESTERIL}
258 [Tutor Metafisis, Radic-Lucente Peak , Blister - Steril 42294209 UND 1
Fijador articufado pediatrice
258  |Cuerpo Centra! Estandar , Pediatrico 42294209 UND 2
260 [Clamp Articulado Auto-Alinea T, S 42294209 UND 2
261 |Mecanismo de Distraccion |, Riel , X3M - 50 mm Pediatrice 42294209 UND 2
262 {Clavo De Schanz Cénico Didmetre3.5-4.5mm, K. 30mm,120mm L 42294209 UND 2
263 |liave Allem 3mm, F.Pufio 42294209 UND 2
Fijador de Transporte Oseo pedidtrico
264 |Riel de Transporte , Alargamiento , X$L - 250 mm Pediatrico 42294208 UND 2
265 |Clamp Recto Pediatrico Schanz 3 42294209 UND 2
266 IMecanismo de Distraccion |, Riel , XSM « 50 mm Pediatrico 42284308 UND 2
Fijador de Alargamiento Oseo pedidtrico
267 iRiel de Transporte, Alargemiento , X$M - 200 mm Pediztrico 42284208 UND 2
258 [Clamp Recto Pediatrico Schanz 3 42294209 UND 2
269 {Mecanisme de Distraccion |, Riel , XSM - 50 mm Pediatrico 42294208 UND 2
TRANSPORTE PEDIATREICO CON CABEZAL SWIVELLING
270 iTRANSPORTE PEDIATRICO 20 CM 42234209 UND 1
271 ITORNILLO DE SCHANZ HA 5.0 DE 130/30 42294209 UND 1
272 |DINAMIZADOR PEDIATRICO 42294209 UND 1
273 |CABEZAL SWIVELLING PEDIATRICO 42294209 UND 1
FIJADQR PEDIATRICO CON CABEZAL DE TIBIA PROXIMAL
274 |FIJADOR PERIATRICO 42294209 UND 2
275 |CABEZAL DE TIBIA PROXIMAL PEDIATRICO 42294209 UND 2
276 |TORNILLO DE SCHANZ HA 4.0 DE 125/30 42294209 UND 2
Mini fijador articulado
277 |Fijador Externo MINI Articulads, Falange ,Distr , 75mm 427294209 UND 1
278  |Clavo De Schanz Didmetro2.0mm,R. 15mm,100mm L 42294209 UND 1
M:n: Riel
279 _ |Riel mintfijader 95 mm Zfix 42284209 UND 1
Mini Fijador Articulado
280 |Tutor MINI Rief, Distr, AP, Articulado 42294208 UND 1
Mini Fijador Articulado lateral
281 |Tutor MIN! Riel, Distr, Lateral , Articulado 42284709 UND 1
Mini Fjador Articulado lateral doble
282 Tutor MINI Doble - Riel, Distr, Lateral , Articulade 42294209 UND 1
283  [Clavo de Schanz Didmetro2.0mm,Rea, 15mm,100mm L 42734209 UND 1
MINIFUADOR CON BARRAS DE ALARGAMIENTO
284 1BARRA MINIFIJADOR CORTA 80 MM 42294209 UND i
285 CABEZAL RECTO MINIFUADOR 42294209 UND i
286 |TUERCA COMP, DIST. MINIFHADOR 42294209 UND 1
287  |AGUJA 2.0 MM P/ MINIFUADOR 42284209 UND 1
FUADOR MICROMOVIMIENTQ
288 |FUADOR MICROMOVIMIENTO LARGO 42294209 UND 1
289 |SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 230/3C 42234209 UND i
MICROMOVIMIENTO CON CABEZALEN T
290 [FUADOR MICRCMOVIMIENTO LARGO 42294209 UND 1
291 |CABEZAL EN T MICROMOVIMIENTO 42294209 UND 1
292 {SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30 42294209 UND 1
MICROMOVIMIENTO CON CABEZAL ARTICULADQ CADERA
293 FUADOR MICROMOVIMIENTO LARGO 42294209 UND 1
294 |CABEZAL EN T MICROMOVIMIENTQ 42284209 UND 1
785 |CABEZAL ARTICULADO DE CADERA 42224209 UND 1
286 |SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30 42284208 UND 1
MICROMOVIMIENTO CON CABEZAL LECHOS OBLICUOS
257 {FHADOR MICROMOVIMIENTO LARGD 42284209 UND 1
288 ICABEZAL DE LECHOS CBLICUOS 42384209 UND 1
289  1SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30 42234209 UND 1
MICROMOVIMIENTO CON CABEZAL METADIAFISIARIO
300 iFUARCR MICROMOVIMIENTO LARGC 42294209 UND 1
301 ICABEZAL METADIAFISIARIO 42254209 UNE 1
302 |SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 130/30 42294209 UnND 1
FUADOR PARA PUND PEEK [ESTERIL}
303 |Fijador externo para pufio 42294209 UND 3
FIJABCR ILIZAROV
304 | Aro, Cireular llizarov 180mm 42294209 UND 2
305 | Barra CrCo, Roscada X 150 Mm L 42294209 UND 2
306 | Barra CrCo. Roscada X 200 Mm L 42284209 UND 2
307 iMotor £n Bisagra XL 42294209 UND 2
308 |Clamp Aro, Schanz llizarov 6 Mm 42254209 UND 2
309 |Perno De Fijacién Aro , Hibrid 42294209 UND 2
310 |Pin Autoperforante , Liso Didmetro2.0 X 350 Mm L 42294209 UND 2
311 |Tuerca 42294209 UND 2
312 lllave Mixta Hexagonal 10 Mm 42294209 UND 2
313 Clavo De Schanz Conico DidmetroS.0-6.0mm, Rea. 40mm,150mm L 42294209 UND 2
314 _iPoste de fijacion ,pin canuladog8-2.0mm 42284208 UND 2
315 {Pin Autoperforante, Cliva Central Didmetro2.0 X 350 Mm 1 42294208 UND 2
FUADOR ILIZAROV PARA ARTRODIASTASIS DE CADERA
316 jAro de 1/3 de 150mm corto 42294209 LIND 2
317 |Riel adv radiolucido 400mm 42294209 UND 2
318 |Cabezal recto 42284209 UND 2
315 [Cabezal de inclinacion 42294208 UND 2
320 {Dinamizador adv 42294209 UND 2
321 |unidad distraccion y compresion 8cm 42294209 UND 2
322 |Cabezalring hinge 42294209 UND 2




Cédigo | U/MEDID | FRECUENCL VALOR | R/ MARCA Y/
fFEM | DESCRIPCION UNSPSC A A jvonr| M) voTaL jnvimal LaoraTORID
323 |Schanz conico de 6.0 ha 180/60 42294209 UND 2
324 |Aguja con oliva central 2.0 % 400mm 42294209 YND 2
325 |pin de torniflo 42254209 UND 2
326 |Distractor de autoalargamiento 70mm 42294209 YND 2
FUADOR ILIZAROV PARA TRAUMA CON PILON TIBIAL
327 |Aro completo de 270mm 42294309 UND 3
328  |Aro medio de 170mm 42294209 UND 3
329 |Aguja con oliva central 2.0X400MM 42294209 UND 3
330 |Aguja con oliva centra 1.§X400MM 42294209 UND 2
331 |Pin de tornille 42294209 UND 3
332 |$chanz conico de 5.0 HA 130/30 42294208 UND 3
333  |Pin de aguja 42294208 UND 3
334 |Barra roscada de 150 42294208 UND 3
335 |{Cubo 1 orificio 42294208 UND 3
336 |{Barra roscada de 300 42294209 UND 3
337 |Settuerca +arandela 42294209 UND 3
338 |Aro de pie doble hilera 150-170 42294209 UND 3
330 |IBisagra universal 42294209 UND 3
340 |Distractor angular largo 42294209 UND 3
341 [Tuerca con extension 42294209 UNR 3
342 |Tornille 15 mm 42294209 UND 3
343 |Strut large 42294209 UND 3
PEEK HIBRIDO
344 |PEEK HIBRIDO 42284209 UND 1
345 |ARO DE 2/3 ACERO DE 180 42284208 UND 1
346 |CLAMP AGUA DOS AGUJEROCS 42284203 UND 1
347  |CLAMP AGUIA TRES AGUJERGS 42294209 UND 1
348  |AGUJA CON OLIVA CENTRAL 2.0 X 400 MM 42294209 UND 1
349 |POSTE ESTANDAR 42284209 UND 3
350 |CABEZAL PARATORNILLO SUPLEMENTARIC 42294208 UND 1
351 |BARRA REFCRZADA DE 300 42294209 UND 1
352 [SCHANZ CONICO DE 6.0 HA 13G/30 42294209 UND 1
EHADOR PERTRGCANTERICO
353 |Clamp Pertrocanterice 42294209 UND 1
354 |Uave Allen 5 mm 42294209 UND 1
Clavo de Schanz Hydroxiapatita Didmetre5.0-6.0mm,Rea. 40mm,180mm L UND
355 jEstérit 42294209 1
FIJADOR MULTIPLANAR HOFMIMAN MIEMBRO SUPERIOR
356 |Rotula Barra a Barra Para Miembro Superior {Hoffran) 42294209 UND 3
357 |Rotula Schanz - Barra Para Miembra Superior {Hoffman} 42294209 UND 3
358 [Clamp Para Schanz 4 Qrificios Para Mienbro Superior (Hoffman) 42294209 UND 3
352 |Clavo De Schanz Autoperforante Didmetro4.8,R. 30mm,120mm L 42294209 UND 3
360 iBarra de Conexién Carbono Didmetres mmx 150 mm b 42294209 UND 3
FUADOR MULTIPLANAR HOFMMAN MIEMBRO INFERIOR
361 {Rotula Barra a Barra Para Miembro Inferior {Hoffman) 42234208 UND 3
382 iRotula Schanz « Barra Para Miembro Inferior {Hoffman) 42294208 UND 3
363 |Clarnp Para Schanz 5 Crificios Para Miembre inferior {(Hoffman) 42294209 UND 3
364 [Poste Recto Para Miembro Inferior (Hoffman) 42294209 UND 3
365 |Barra Semi Circular (M) Para Miembro Inferior (Hoffman) 42294209 UND 3
366 |Barra de Conexién Carbono Diametro8 mmx 200 mm b 42254209 UND 3
367 |Clavo De Schanz Autoperforante DiametreS.0,R. 40mm,150mm L 42294209 UND 3




HOSPITAL SUSARA L OPEZ DE Wersion:
WALEMCIA ESE
Cédigos
ESTUDIG DE MERCADD
37|CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 5 1.777.432T N/A 5 1.777.482 S1.777.482 S1777.482
3Z|TALLO FEMORAL CEMENTADO TODAS LAS MEDIDAS 42321708 S 3.849.9587 N/A $ 3.949.959 53.840.058 $ 3,548,959
38|COPA BIPOLAR TODAS [AS MEDIDAS 42321715 53.703.0871 N/A $3.703.087 S 3.703.087 5 3.703.087
40| CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 5 1.777.482] NJA S1.777.482 51777482 $1.777.482
-41]CENTRALIZADOR TODOS LOS NUMERGS 42321710 S aL7.5581 N/A 5117558 5117.558 $117.558
42 |Restrictor de cemento todas las medidas 47795469 S 356.445] N/A S 256.445 S 356.445 $356.445
43 |Cemento Csen Baja Viscesidad con Gentamicing 42295466 S 467.726] N/A S 467.726 S 467.726 5487.726
441KIT DE JERINGA PARA CEMENTO OSEQ 42285469 S 220.3341 NJA 5220334 $ 220.334 S 220.334
45| TALLO FEMORAL NG CEMENTADC TODOS LOS NUMROS 42321708 S 6.912.4297 N/A 56.912.429 S 6.912.429 $6.912.429
46[COPA ACETABULAR CROWN CUP TODAS [AS MEDIDAS 42321718 55.598.015] N/A S$5.583.015% 5 5.508.015 $ 5.598.015
47]INSERTO CERAMICO TODAS LAS MEDIDAS 42321710 5 7.406.173] N/A 57.406.173 57.406.173 S 7.400.173
48| TORNILLD PARA COPA TODAS LAS MEDIDAS 52321713 5 345.622] N/A 5 345,620 5 345.622 5 345.622
49]CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS £2321704 S 3./03.0871 N/A 53.703.087 5 3.703.087 5 3.703.087
SOITALLO FEMORAL NC CEMENTADOC TODOS LS NUMROS 42321708 S 6.912.429] N/A $6.912.429 S £.912.429 S 6.912.429
51|COPA ACETABULAR TODAS TAS MEDIDAS 42321715 55.598.015] N/A S 5,588,015 55.558.015 S5508.015
SZ|INSERTO ACETABULAR TODAS LAS MEDIDAS 42321715 S 1.481.2341 N/A 51.481.234 51.481.234 S 1.481.234
53 1TORNILLD PARA COPA TODAS LAS MEDIDAS 42321713 S 345.6221 NJA S 345.627 5 345,622 5 345,622
54 |CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS £2331704 S 17778821 NJA 51777482 51.777.482 5 1.777.482
S5|Componente Acetabular Doble Movilidad todas Tas medidas 47271718 5 3.209,3521 N/A $3.208.342 53.209.342 $3.208.342
56 |Liner Metalico- todas las medidas 42321710 5 1.777.4821 N/A 5 1.777.482 51.777.482 $1.777.482
57]Liner Duo Mobility - P/ Femoral todas las madidas 42321710 5 3.703.087] N/A $3.703.087 S 3.703.087 S 3.703.087
S8|CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 5 1.777.482] NJA S1.777.482 5 1.777.482 $1.777.482
S9|CENTRALIZADOR TCDOS LOS NUMERQS 42321710 S 117.558] N/A $117.558 5117.558 $117.558
60 {TALLO FEMORAL CEMENTADO TODAS LAS MEDIDAS 42321708 5 4.105.008] N/A $4.105.009 S 4.105.009 54,105,009
61}KIT DE JERINGA PARA CEMENTO OSEO 472295469 S 220,334 N/A S 220.334 5220334 5 220.334
62 IComponente Acetabular Dobie Movilidad todas las medidas 47321718 S 4.937.449] N/A $4.937.449 5 4.937.449 S 4.937.449
63 [Liner Metalico Duo Mobility todas las medidas 42321710 53.752.4611 NJA $3.752.461 S 3.752.461 $3.752.461
64 [Liner Duc Mobility - F/ Femoral todas Tas medidas 42321710 S 1.8974.9801 N/A S 1.974.880 5 1.874.930 S 1974380
65 Tornillo Agetzbular todas las medidas 42321713 5617.18%1{ N/A $617.181 $617.181 S617.48L
66 CABEZA FEMORAL TODAS LAS MEDIDAS 42321704 51.777.4821 NJA S1.777.483 S 1.777.482 S 1777482
67 TALLO FEMORAL NO CEMENTADO TODAS LAS MEDIDAS 52321708 5 7.067.478] N/A S7.067.478 5 7.067.478 5 /7.067.478
b3 iComponente Acetabular Doble Movilidad/Liner todas Tas madidas 42295469 532093377 N/A $3.208.242 S 3,209,347 5 3.208.342
69 iLiner Metatico Duc Mobility todas las medidas 42295469 S 1.974.98071 N/A S 1.974.980 5 1.974,980 51,974,980
70 iLiner UMMWPE Duo Mobility - P/ Femeral todas [as medidas 42295469 S 3.752.4611 N/A 53.752.461 $ 3.752.461 $3.752.461
71iTornlllo Acetzbular todas as meadidas 42321713 5617.1811 N/A $61/.181 S 617.181 $617.181
724 Offset Adapter, , Neck:'tcdas las medidas £2295469 53.344.3811 N/A $3.344.391 5 2.344.381 $3.344.351
731Cabeza Ceramica todas las medidas 42321704 5 3.752.4611 N/A $3.752.461 §3.752.4h1 $3.752.461
741 Dispoisitivo de Lavado Puisatil 42295118 5667.4461 N/A S b667.446 5 667.440 S 667.445
75: femoral periprosthetic plate todas las medidas 42321903 5 5.506.7861 NJA $5.506.786 5 5.506.780 £ 5.506.786
76 Tornillo Blogueade todas jas medidas 42371507 S301.371; N/A $301.371 $301.371 S 201371
77 Tornilic CORTICAL CB/STAR/T Auto-Terrajante todas las medidas 42321507 S 97.820] N/A S 07.820 597,820 5 97.820
78{Cable guaya para Revision de ¢ierre. Todas las medidas 42321507 S 2.425. 701} N/A 52,425,101 S 2.425.101 5 2.425.101
73ICOMPONENTE FEMORAL ANATOMICO TODAS LAS MEDIDAS 42321801 55.803.471; N/A S 5.803.471 S 5.903.471 5 5.503.471
80{COMPONENTE TIBIAL CEMENTADD TODAS LAS MEDIDAS 42321808 S 4.058.636; N/A S 4.058.636 S 4058636 S 4.058.636
81{INSERTO TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321808 S 2.582.768]T N/A 5 2.582.768 5 2.582.768 $2.582.768
821PATELA {ROTULA) TODAS LAS MEDIDAS 42321804 5 245.9801 N/A S 245.980 5 245,980 5 245.980
83{COMPONENTE FEMORAIL ANATOMICO TODAS [AS MEDIDAS 42321801 SA4.174. 171 N/A $4.174.17% $4.174.171 54174171
841BANDEIA TIBIAL CEMENTADA TODAS LAS MEDIDAS 47321808 S 2.860.743 N/A 5 2.869.743 5 2.868.743 5 2,869,743
851INSERTO TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS £7321808 5 1.826.189 N/A 5 1.826.199 5 1.826.199 5 1.826.199
86{PATELA {(ROTULAT TODAS TAS MEDIDAS £2321804 51739251 N/A S 173.925 $173.925 $173.825
87 [PATELATROTULA) 42322804 5202571} N/A 5202577 5202571 5202571
88 [COMPONENTE FEMORAL CONSTRENIDO TODAS LAS MEDIDAS 42321801 S 4.823.0571 N/A S 4.823.087 S 4.823.097 S 4.823.097
297 INSERTO TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321808 S5.177. 7751 NJA $5.177.775 55177775 $5.177.775
90[CASQUILLD ADAPTADDR VALGO TODOS LOS MEDIDAS 47321808 56752331 N/A $575.233 $675.233 S 675,233
91 [VASTAGO EXTEN TIBIALY FEMORALL2¥20 TODAS [AS MEDIDAS 42321808 S 2,293,015] N/A 52,293,015 5 2.283.015 5 2.293.015
92[CUNA BLOQUE TIBIAL TODAS LAS MEDIDAS 42321813 S5,177.775] NfA $5.177.775 $5.177.775 S5.177.775
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