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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO, PARA EL APOYO DE
CONVITE COMUNITARIO ORIENTADO A LA MITIGACION DEL RIESGO POR INUNDACION
CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE FLUVIAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES PREVENTIVAS EN EL MUNICIPIO DE MUTATA”.

CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo sefialado en los numerales 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el Articulo 2.2.1.2.15.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para los procesos de minima cuantia que
deberan contener lo siguiente:

1. Ladescripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. Elvalor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo de ejecucion del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion

A su efecto el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

1. ANALISIS DEL SECTOR.

PERSPECTIVA ANALISIS DE SECTOR

ECONOMICO:

Para efectos del presente proceso de seleccion no se hace necesario la realizacion
del analisis financiero del sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015, no es exigible la capacidad financiera del proponente
debido a que el pago para este tipo de procesos se realiza contra entrega de actas
parciales o satisfaccion del servicio o bien contratado, el cual sera verificado a
través del supervisor designado. Por lo tanto, los indicadores financieros que
puedan llegar a establecerse dentro del andlisis financiero del sector no tendran
injerencia para efectos del proceso de evaluacién de idoneidad

ASPECTOS
GENERALES ASPECTO TECNICO. Contar con los medios necesarios ademas de personal
capacitado que permita cumplir a cabalidad con lo requerido, garantizando la
buena prestacion del servicio. De la misma forma se revisa que los servicios |
requeridos ademéas de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser
de suficiente calidad que permita suplir la necesidad

REGULATORIO: Sobre los servicios que se pretenden contratar no existe

regulacion que limite la prestacion, ello toda vez que son de libre comercializacion
y venta en el mercado local y nacional sin restriccion legal, y todas aquellas
personas naturales o juridicas que cumplan previamente con los requisitos legales
de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad podran ofertar o
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contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su
necesidad. :

ESTUDIO DE LA
OFERTA

;Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado
regional y nacional con capacidad de proveer los servicios requeridos objeto del
presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso
contractual y suministrar a la entidad el servicio que permita cubrir la necesidad.

;Dinamica de produccion, distribucion y entrega del bien o servicio? Los
oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el servicio requerido para
cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. Es asi
que los costos asociados con el proceso de prestacion del servicio, estan incluidos
en el valor establecido en los estudios de mercado que justifica presupuesto oficial.

ESTUDIO DE LA
DEMANDA

El estudio de la demanda se realizo analizando antecedentes de adquisicion de
bienes con caracteristicas técnicas similares a los que en la actualidad se
requieren, para ello se analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades
publicas que han realizado compras de los mismos productos entre los cuales se
encuentran los siguientes contratos suscriptos por la entidad:

NUMERO PROCESO OBJETO VALOR
CONVENIO SOLIDARIO
PARA ACOMPANAMIENTO
Y SEGUIMIENTO A LOS
PROCESOS
COMUNITARIOS Y
FORTALECIMIENTOS A LA
ORGASNIZACION
INDIGENAS DE
CHONTADURAL
CANERO,JAIKERAZABY Y
CORIBI BEDO DEL
MUNICIPIO DE MUTATA.

CV-005-2025 $131.888.000,00

CONVENIO SOLIDARIO
PARA ACOMPANAMIENTO
Y SEGUIMIENTO A LOS
PROCESOS
COMUNITARIOS Y
CV-016-2024 FORTALECIMIENTO DEL $102.059.409,00
RESGUARDO INDIGENA DE
CHONTADURAL CANERO,
JAIKERAZAVI'Y CORIBO
BEDADO DEL MUNICIPIO
DE MUTATA

2. LA DESCRIPC!ON SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION
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El Municipio de Mutata, en cumplimiento de sus funciones administrativas y de gestion del riesgo,
requiere adelantar acciones orientadas a la mitigacion de los efectos ocasionados por las inundaciones
en diferentes zonas del territorio municipal.

Con el proposito de fortalecer las actividades preventivas y mejorar el sistema de drenaje fluvial, se hace
necesario apoyar el desarrollo de un convite comunitario mediante el suministro de tuberia en concreto,
elemento fundamental para la ejecucion de las obras de canalizacion y conduccion de aguas pluviales.

Esta intervencion permitira optimizar las condiciones de drenaje, reducir la vulnerabilidad ante eventos de
inundacion y contribuir al bienestar y seguridad de la comunidad. La carencia de los materiales
mencionados limitaria la capacidad de respuesta del municipio frente a las probleméticas derivadas dela
acumulacion de aguas y afectaria la infraestructura publica y comunitaria.

Por lo anterior, se justifica la necesidad de adelantar el proceso contractual para el suministro de tuberia
en concreto destinada al apoyo del convite comunitario orientado a la mitigacion del riesgo por
inundacion, contribuyendo al mejoramiento del drenaje fluvial y al fortalecimiento de las acciones
preventivas en el Municipio de Mutata.

Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo

La Alcaldia Municipal de MUTATA, Antioquia, dentro de la obligacion constitucional y legal formulé Plan
Municipal de Desarrollo “MUTATA... Lider" para el periodo constitucional 2024-2027, el cual determino
las siguientes actividades para ser atendidas de manera prioritaria durante su vigencia y las cuales son
promovidas a partir de esta contratacion, y las cuales se encuentran incluidas en el Banco de Proyectos
de Inversion Municipal (BPIM) a saber:

LINEA ESTRATEGICA MUTATA..LIDER EN DESARROLLO ECOTURISTICO Y
AGROAMBIENTAL.

SECTOR MUTATA LIDER EN LA ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS Y
DESASTRES.

PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE RIESGOS Y DESASTRES

NOMBRE DEL INDICADOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGACION Y ATENCION
A DESASTRES REALIZADAS

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Suministro de tubos de concreto reforzado de treinta
1 |y seis pulgadas (36"), destinados a obras de drenaje | A pedido
fluvial y mitigacion del riesgo por inundacion

Suministro de tubos de concreto reforzado de
2 | veinticuatro pulgadas (24"), destinados a obras de A pedido
drenaje fluvial y mitigacion del riesgo por inundacion

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Por lo anteriormente expuesto, en desarrollo del presente contrato se cumpliran con las
siguientes obligaciones a saber. Las obligaciones de carécter juridico del Contratista seran:

Mutata, Antioquia — Palacio Municipal Cra 10 # 10-15 - Correo electrénico: contactenos@mutata-antioquia.gov.co

Teléfonos: (604) 857 8639 / (604) 857 81 34




Cédigo: GJC-FR-12

ESTUDIOS PREVIOS Version: 01

Pagina4 de7

NIT:890.980.950-5

1. Cumplir fielmente con el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, invitacion
publica y la propuesta presentada y aceptada por la Alcaldia Municipal de Mutata.

2. Atender los requerimientos, recomendaciones y observaciones que al respecto haga el
supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecucion de este.

3. Informar oportunamente por escrito a la Alcaldia Municipal de Mutata, directamente o a traves
del Supervisor designado, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.

4. Presentar informe detallado de las obligaciones del contrato, con sus respectivos soportes para
efectos de verificar su cumplimiento.

5. Responder por sus actos u omisiones en ejecucion del contrato, cuando con ello cause perjuicios
a la administracion o a terceros.

6. Las demas contenidas en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas
normatividad vigente en cuanto a sus derechos y deberes.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

En virtud del presente contrato el municipio se obliga a:

1.
2.

Ejercer la supervision del contrato a celebrar.

Suministrar contratista en forma oportuna la informacion necesaria para el adecuado
cumplimiento del objeto contratado.

Resolver las peticiones presentadas en los términos consagrados por la Ley.
Pagar al contratista en la forma y tiempo pactados.

Exigir a través de la Dependencia responsable la presentacion de los informes, conceptos y
demas trabajos que se soliciten en desarrollo del presente contrato.

Efectuar las retenciones de Ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y a sus
posteriores modificaciones.

NOTA: El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones consagradas, dara lugar al inicio de las
MULTAS Y SANCIONES Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO.

SUPERVISION:

En virtud del principio de responsabilidad y a la facultad de delegacion de los servidores publicos, la
entidad contratante ejercera la supervision, control y vigilancia de la ejecucion del objeto del contrato a
través de la SECRETARIA DE PLANEACION, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento
general de las obligaciones adquiridas por el Contratista.

Codigo UNSPSC

'cODIGO UNSPSC DESCRIPCION
11101704 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO (VARILLA DE ACERO CORRUGADA)
30111500 CONCRETO Y MORTEROS
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

La entidad ha estimado el valor del contrato en un maximo de TREINTA MILLONES DE PESOS MIL
($30.000.000) con cargo a la disponibilidad presupuestal nimero N°01275 del 29/10/2025, de los rubros
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93.902.02.005 denominado CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, expedido por la
Secretaria de Hacienda Municipal, valor justificado conforme presupuesto oficial que se relaciona a
continuacion:

Suministro de tubos de concreto reforzado
de treinta y seis pulgadas (36"), destinados
a obras de drenaje fluvial y mitigacion del
riesgo por inundacion

A pedido $ 368.000 $ 368.000

Suministro de tubos de concreto reforzado
de veinticuatro pulgadas (24"), destinados a
obras de drenaje fluvial y mitigacion del
riesgo por inundacion

A pedido $ 356.500 $ 356.500

TOTAL, SUMA PRECIOS UNITARIOS $ 724.500

NOTA: Los anteriores son los requerimientos y especificaciones de los bienes requeridos por la
administracion, con el proposito de establecer los precios unitarios de cada uno de los elementos para su
requerimiento por parte de la entidad hasta agotar el valor del presupuesto oficial a los precios de la
oferta ganadora o terminacion del plazo del contrato.

En consideracion la oferta econémica debera ser superada a cantidades unitarios (1) a fin de establecer
el valor de cada producto y se adjudica el contrato a la oferta por el total del presupuesto oficial cuya
suma de precios unitarios sea la mas econémica, en todo caso de presentarse con cantidades la entidad
la valora a precio unitario).

La entidad al determinar el presupuesto oficial tuvo en consideracion las retenciones que, por Ley
Nacional, Departamental y Municipal son aplicables a esta modalidad de contratacion, asi:

ESTAMPILLAS PORCENTAJE |
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 4%
Estampilla procultura 1.5%
Estampilla Pro-Hospitalaria 1%
Estampilla Pro-Electrificacion 0.5% |
Estampilla Pro-Deporte 2.5%
Estampilla Industria y Comercio 1%
Estampilla Comisaria de familia 2.0% ]
ESTUDIO DE MERCADO

Suministro de tubos de
concreto reforzado de treinta
1 y seis pulgadas (36"),
destinados a obras de
drenaje fluvial y mitigacion
del riesgo por inundacion

A pedido $ 350.000 $ 365.000 $368.000
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Suministro de tubos de
concreto reforzado de
o | veinticuatro pulgadas (24), | 5 noigg $ 250,000 $ 253,500 $ 356,500

destinados a obras de
drenaje fluvial y mitigacion
del riesgo por inundacion

5. PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Veintisiete (27) dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. B}

El municipio de Mutata, pagaré al contratista el valor del contrato de la
siguiente forma: pagos parciales segun avance del objeto del contrato, previa
certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del
contrato y la acreditacion que el contratista se encuentra al dia en el pago de
Forma de pago los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. La periodicidad
de los pagos se efectuara de conformidad con la certificacion de la
disponibilidad de PAC programado por la Tesorera del Municipio.

Lugar de ejecucion Municipio de MUTATA.

6. LA MODALIDAD DE SELEC}CION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 cred la modalidad de la seleccion de minima cuantia, la cual
determinada por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantia.

En desarrollo de la anterior disposicion normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglamento a traves del
articulo 2.2.1.2.15.1., y siguiente los requisitos minimos que deben tener los estudios previos al
procedimiento para la contratacion de minima cuantia, la adquisicion en grandes superficies cuando se
trate de minima cuantia y las garantias en este tipo de proceso.

Teniendo presente que la contratacion que se impulsa a través del presente estudio previo esta en el
rango de la minima cuantia y que la misma no pueda contratarse a través de contratacion directa, se
tiene por justificada la misma segun lo establecido en el comité de contratacion directa, se tiene por
justificada la misma segun lo establecido en el comité de contratacion en el cual fue aprobado.

7. CRITERIOR PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015
(inicamente se verifican los requisitos habilitantes en el proponente que oferto el precio mas bajo, al cual
se le aplicaran las reglas de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015.

En caso de que este no cumpla se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que ha ofertado
el segundo menor valor y asi en lo sucesivo. Asi las cosas, se informa que la adjudicacion recaera en el
proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos
exigidos en la invitacion publica.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

En los términos del Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 que establece la entidad es libre de

exigir 0 no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en adquisicion de Grandes
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Superficies, el Municipio se abstendra de exigir amparo alguno; lo anterior atendiendo las condiciones de
entrega y pago de los bienes requeridos, el cual es a contra entrega y previa recepcion a satisfaccion por
parte del supervisor del contrato.

A LOS CONTRATOS DE OBRA-RECURSOS DE OBRA:

RIESGO COBERTURA EN TIEMPO

Equivalente al veinte (10%) del valor total del contrato,
cuya vigencia serd igual al plazo de ejecucion del
contrato y un (1) meses mas, contados a partir de la
fecha de su perfeccionamiento.

Cumplimiento del contrato

El valor informado en este capitulo fue determinado de acuerdo con el presupuesto elaborado por el
equipo técnico de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial del Municipio. El contratista
asumira a su cargo todos los gastos para el buen desarrollo del contrato

Dada en el Municipio de Mutata — Antioquia el 30 de octubre del 2025

e~

//‘//M?’/

Co—_ 3 >
RUBEN,?(O#E&(SQUEZ SEPULVEDA

Secretario De Planeacion Y Desarrollo Territorial

Proyecto Rubén Dario Velasquez Septlveda

Aprobo Juan Guillermo Echavarria — Asesor Juridico Contractual
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