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2.PERSONA JURÍDICA (Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión)  

ETAPA DEL PROCESO DOCUMENTO RECIBIDO 
NO 

RECIBIDO 
NO 

APLICA 

ETAPA 
PRECONTRACTUAL 

1. Hoja de Verificación y control de Documentos. X   

2. Memorando Solicitud Elaboración Contrato. X   

3. Plan Anual de Adquisiciones. X   

4. Ficha EBI (cuando aplique). X   

5. Certificación de Insuficiencia y/o inexistencia de Personal.  X   

6. Certificado de disponibilidad Presupuestal.  X   

7. Estudios previos. X   

8. Matriz de Riegos. X   

9. Análisis del sector. X   

10. Soportes del Estudio de mercado. X   

11. Propuesta. X   

12. Formato único de hoja de vida de persona jurídica del SIGEP. X   

13. Fotocopia documento de identidad del Representante Legal X   

14. Certificado de Existencia y Representación Legal Vigente con fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días calendario 

X   

15. Certificación de Exclusividad o proveedor exclusivo (cuando aplique).    X 

16. Formulario del Registro Único Tributario, expedido por la DIAN  X   

17. Certificado del sistema de información de registro de sanciones e inhabilidades - SIRI 
vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación de la persona jurídica y 
representante legal 

X   

18. Certificado del Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales-SIBOR, 
emitido por la Contraloría General de la Republica de la persona jurídica y representante legal 

X   

19. Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente, expedido por la Personería de Bogotá 
D. C., del representante legal de la persona jurídica. 

X   

20. Certificado de Antecedentes Judiciales vigente del representante legal de la persona jurídica 
emitido por la Policía Nacional  

X   

21. Constancia de no reporte en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas -
RNMC- expedida por la Policía Nacional de Colombia del representante legal de la persona 
jurídica (cuando aplique)  

X   

22. Certificado de no estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del 
representante legal de la persona jurídica (cuando aplique) 

X   

23. Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales  X   

24. Fotocopia del documento de identidad del Revisor Fiscal. (Cuando aplique).   X 

25. Fotocopia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal y el certificado de vigencia de la misma, 
con una expedición no mayor a tres (03) meses. (Cuando aplique). 

  X 

26. Autorización para Publicar Documentos en Plataformas de Contratación del Estado 
Colombiano (Formato 2311600-FT-274). 

X   

27. Certificación de idoneidad y experiencia. (Formato 2311600-FT-146) X   

28. Formato de relación de contratos prestación de servicios Directiva 003 de 2021 SJD X   

29. 2311600-FT-422 Compromiso de transparencia y anticorrupción X   

*Para persona jurídica extranjera se requerirán los anteriores documentos en sus equivalentes o cuando ello aplique de conformidad a la normatividad vigente 
en el país de origen. 
 
 

Firma del Profesional de la Dirección Corporativa que Revisó los Documentos de la etapa Precontractual: 
 
 

 
 
_______________________________________ 

http://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/index.php?la=2&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=883&version=1&back=1
http://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/index.php?la=2&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=883&version=1&back=1


Código 
UNSPSC 
(cada 
código 

separado 
por ;)

Descripción

Fecha 
estimada 
de inicio 

de 
proceso 

de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimad

a de 
presenta
ción de 
ofertas 
(mes)

Duración 
del 

contrato 
(número)

Duración del 
contrato 

(intervalo: 
días, 

meses, 
años)

Modalidad 
de 

selección 

Fuente 
de los 

recursos
Valor total estimado

Valor estimado 
en la vigencia 

actual

¿Se 
requier

en 
vigenci

as 
futuras

?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Unidad de contratación 
(referencia)

Ubicación Nombre del responsable Teléfono del 
responsable 

Correo electrónico del responsable 

¿Este 
proceso es 
susceptible 

 de 
limitarse a 
MiPymes?

¿Este 
proceso es 
susceptible 

de 
estructurarse 
 por lotes o 
segmentos?

¿Debe cumplir con invertir 
mínimo el 30% de los recursos 
del presupuesto destinados a 

comprar alimentos, cumpliendo 
con lo establecido en la Ley 2046 

de 2020, reglamentada por el 
Decreto 248 de 2021?

¿El contrato 
incluye el 

suministro de 
bienes y 
servicios 

distintos a 
alimentos?

80111600

DDGJ-F-006: Prestación de servicios como perito experto para presentar un dictamen pericial legal en el escrito de 
dúplica a la réplica de la Demandante, en el marco del Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado por la 
Sociedad Anónima de Obras y Servicios (COPASA) (Reino de España), ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, con ocasión del contrato de obra Nº. 02-BS-
008-2020

12 12 25 0 CCE-16 0

142.800.000 COP 142.800.000 COP

0 0 Direccion de Gestion Corporativa CO-DC-11001 Andrés Mauricio Ortiz Maya 3813000 amortizm@secretariajuridica.gov.co 0 0 0 -

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de solicitud de vigencias futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.



Banco Distrital de Programas y Proyectos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D

Proyecto

Versión

Banco

Estado

Tipo de Proyecto

Etapa de Proyecto

Política Pública

POT

Plan de Desarrollo

Nivel 1

Nivel 2

8187  Fortalecimiento del modelo de gestión jurídica y prevención del daño antijurídico en Bogotá D.C.

8 del 08 de octubre   de 2024

01 - BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Inversión Ejecución

Inscrito  el 11 de junio     de 2024 - Registrado 12 de junio     de 2024

17-Bogotá Camina Segura

Desarrollo y fortalecimiento institucional

No Aplica

No Aplica

5-Bogotá confía en su gobierno

38-Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana

1. IDENTIFICACIÓN

2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

Entidad 0136 - Secretaria Juridica Distrital

Código BPIN 2024110010274

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Origen Problemática o necesidad Alternativa o solución No. Radicado Código

Iniciativas ciudadanas

Ciudadanía Migración 4 8187

Ciudadanía Migración 4 8187

Ciudadanía Migración 4 8187

Antecedentes

Situación Actual

El proyecto se enfoca en una reforma integral del Sistema Jurídico del Distrito Capital para abordar el fortalecimiento de  la prevención del daño antijurídico, la participación en
procesos judiciales y extrajudiciales, y la gestión del conocimiento jurídico. Incluye el desarrollo de nuevas estrategias específicas, la implementación de programas de
capacitación continua, la mejora de la coordinación y comunicación entre entidades, y la creación de un sistema integral de gestión del conocimiento jurídico. Además, se
asegurará la provisión de recursos necesarios y la contratación de personal especializado. Este enfoque busca crear una estructura sólida y sostenible para mejorar la capacidad
operativa y la eficiencia del sistema jurídico del Distrito Capital.

Sin Información

Descripción del Universo

Sin Información

Cuantificación del Universo 0 Porciento

Localización del Univeso Distrital

Árbol de Problemas

Fecha de Incorporación 26/09/2024

La implementación del la alternativa presenta un desafio, que promete un fortalecimiento significativo de la capacidad institucional y operativa del Distrito Capital, resultando en
una gestión más eficaz de los aspectos jurídicos y administrativos.

Principales componentes:
Estandarización de los componenetes de diseño institucional requeridos para una gestión jurídica optima.
Desarrollo e implementación de estrategias de medición y fortalecimiento de la prevención del daño antijurídico.
Implementar ciclos de formación continuacontinua y específica para el personal jurídico.
Mejora en la coordinación y artículación entre oficinas jurídicas y la comunidad juríica Distrital a nivel territorial.
Creación de un sistema integral de gestión del conocimiento en materia de gestión judicial.
Fortalecimiento y optimización de recursos técnicos y humanos.null

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

8187-0136-MGA_Defensa.pdf(Archivo Adjunto)

Unidad de Planeación Zonal (UPZ)

Barrio

Unidad de Planeamiento Rural (UPR)

Vereda

Unidad de Planeamiento Local (UPL)

jueves 31 octubre 2024 08:41Secretaria Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión

01/12/2021
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Banco Distrital de Programas y Proyectos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D

Objetivo General
Fortalecer la capacidad institucional y operativa del Distrito Capital para gestionar eficazmente los aspectos jurídicos y administrativos, reduciendo el riesgo de daño antijurídico y
aumentando el uso de los MASC

6. CADENA DE VALOR

Objetivos Específicos

Fortalecer la capacidad institucional y operativa del Distrito Capital para gestionar eficazmente los aspectos jurídicos y administrativos, reduciendo el riesgo de daño antijurídico
y aumentando el uso de los MASC

Metas Plan de Desarollo

Generar, 4, Estrategia(s), para el fortalecimiento jurídico del Distrito Capital para la prevención del daño antijurídico la participación eficiente en los procesos
judiciales y extrajudiciales y la gestión del conocimiento

Código

2333

1205004 (V0624) - Documentos de investigación 4

Denominación Magnitud

Producto MGA

No. Proceso Magnitud Unidad de Medida Descripción Estado

Actividades

Implementar Vigente4

para fortalecimiento jurídico del Distrito
Capital para la prevención del daño
antijurídico la participación eficente en los
procesos  judiciales y extrajudicales y la
gestión del conocimiento

Estrategia(s)4

Metas Plan de Desarollo

Implementar, 4, Plan(es), de acompañamiento y asesorías a las Alcaldías Locales en materia de defensa judicial y prevención del daño antijurídico en los
procesos judiciales con mayor valor en pretensiones

Código

2334

1205004 (V0624) - Documentos de investigación 4

Denominación Magnitud

Producto MGA

No. Proceso Magnitud Unidad de Medida Descripción Estado

Actividades

Implementar Vigente2

de acompañamiento y asesorías a las
Alcaldías Locales en materia de defensa
judicial y prevención del daño antijurídico en
los procesos judiciales con mayor valor en
pretensiones.

Plan(es)4

7. FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuente de financiación 2027202620252024

(Cifras en millones de pesos corrientes)

2023

$ 1.156,90 $ 1.875,00 $ 2.125,00 $ 2.535,000-000-0000 Genérico $ 0,00

$ 1.156,90 $ 1.875,00 $ 2.125,00 $ 2.535,00Totales $ 0,00

8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO

2024 2025 2026 2027Actividad Insumo

(Cifras en millones de pesos corrientes)

Producto MGA 2023

$ 1.006,90 $ 1.500,00 $ 1.700,00 $ 2.100,00

Implementar 4
Estrategia(s) para
fortalecimiento jurídico
del Distrito Capital para
la prevención del daño
antijurídico la
participación eficente en
los procesos  judiciales y
extrajudicales y la
gestión del conocimiento

MANO DE OBRA
CALIFICADA

1205004 (V0624) - $ 0,00

$ 150,00 $ 375,00 $ 425,00 $ 435,00

Implementar 4 Plan(es)
de acompañamiento y
asesorías a las Alcaldías
Locales en materia de
defensa judicial y
prevención del daño
antijurídico en los
procesos judiciales con
mayor valor en
pretensiones.

MANO DE OBRA
CALIFICADA

1205004 (V0624) - $ 0,00

$ 2.535,00$ 2.125,00$ 1.156,90 $ 1.875,00Totales $ 0,00

Acto Administrativo Número Fecha

Vigencias Futuras:

Año Valor

Proyección Años Posteriores (Cifras en
millones de pesos corrientes)

Año Valor

Ejecutado en Años Anteriores  (Cifras en
millones de pesos corrientes)

jueves 31 octubre 2024 08:41Secretaria Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión
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Banco Distrital de Programas y Proyectos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D
9. POBLACIÓN OBJETIVO

Grupo Etario Número de Personas Descripción

d. 18 - 26 (Juventud) 1963055

Grupos / Situaciones / Condiciones / Sectores Número de Personas Descripción

Mujer (sexo) 969821

Hombre (sexo) 993234

Grupo Etario Número de Personas Descripción

e. 27 - 59 (Adultez) 3398947

Grupos / Situaciones / Condiciones / Sectores Número de Personas Descripción

Hombre (sexo) 1614469

Mujer (sexo) 1784478

Grupo Etario Número de Personas Descripción

f. 60 + Adelante (Envejecimiento y vejez) 1097995

Grupos / Situaciones / Condiciones / Sectores Número de Personas Descripción

Mujer (sexo) 626463

Hombre (sexo) 471532

Total Grupo Etario: 6459997

Enfoque de género

Sin información

10. UBICACIÓN DE LA INVERSIÓN

NombreNivel Geográfico

Distrital BOGOTÁ D.C.

Nombre Gerente del Proyecto

Correo Electrónico

Cargo

Área

Teléfono

Fecha

NATALI SOFIA MUÑOZ TORRES

nsmunozt@secretariajuridica.gov.co

6013813000

SUBSECRETARIA JURIDICA

11/06/2024

SUBSECRETARIA JURIDICA DISTRITAL (E)

11. GERENCIA DE PROYECTO

12. FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DE RESPALDO

Consecutivo Nombre del Estudio Realizado por Fecha Estudio Archivo Relacionado

Formulación del proyecto de inversión

Nombre Archivo Anexo_formulacion_proyecto Fecha Cargue 03/09/2024

Estudios de respaldo

1 Decreto 430 de 2018 Por el cual se Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría Jurídica 31/12/2018 Decreto430de2018PorelcualseadoptaelMo

2 Política de defensa Jurídica del D.C Secretaría Jurídica Distrital 31/12/2022 PolíticadedefensaJurídicadelD.C.PDF

13. OBSERVACIONES

Se realiza la actualización del proyecto conforme a lo solicitado en el memorando 3-2024-5607 en la cual se ajusta los puntos 10, 15.2 y 17 de la formulación. Así mismo se
incluyen otros estudios que sustentan el proyecto y se actualiza el responsable del mismo.

14. CONCEPTO DE VIABILIDAD

Aspecto

Aspectos revisados

Cumple ?

Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital Si

jueves 31 octubre 2024 08:41Secretaria Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión
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Banco Distrital de Programas y Proyectos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_D
Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos Si

Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar Si

Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto Si

Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos" Si

Área

CorreoTeléfono

Fecha

Nombre

Sustentación del concepto de viabilidad

Observación

Cargo

Ninguna

Del análisis de los documentos de formulación e información registrada, se concluye que existe consistencia, claridad y cumplimiento respecto a los criterios.

CAMILO ANDRÉS PEÑA CARBONELL

cpena@secretariajuridica.gov.co3813000 EX.1606

JEFE OFICINA

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 12/06/2024

Responsable del concepto de viabilidad entidad

16. ARCHIVOS QUE RESPALDAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO

# Nombre Realizado Por

jueves 31 octubre 2024 08:41Secretaria Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Jurídica Distrital

Nro. Rad: 3-2025-12466
Fecha:     11/12/2025  - Anexos:
Destino:  DEFENSA. JUDICIAL

MEMORANDO

Código Depend.: 2311000

Para:
ANDRES MAURICIO ORTIZ MAYA DIRECCION DISTRITAL DE 
GESTION JUDICIAL

De: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

Asunto: CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE PERSONAL - DDGJ

Referenciado(s) 3-2025-12425

Esta Dirección recibió de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÒN JUDICIAL, solicitud
para la expedición de certificación de “SOLICITUD INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE
PERSONAL” en la planta de la Secretaría Jurídica Distrital, con capacidad para ejecutar el
objeto y con el perfil señalado a continuación:

OBJETO CONTRACTUAL             PERFIL & EXPERIENCIA 
“Prestación de servicios como perito experto para presen-
tar un dictamen pericial legal en el escrito de dúplica a la
réplica de la Demandante, en el marco del Tribunal de Ar-
bitramento Internacional  iniciado por la Sociedad Anóni-
ma de Obras y Servicios (COPASA) (Reino de España),
ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente,
con ocasión del contrato de obra Nº. 02-BS-008-2020.”

“Persona jurídica que acredite al me-
nos cinco (5) años de experiencia pro-
fesional en representación judicial y/o
asesoría en temas de responsabilidad
contractual y extracontractual.”

En ese sentido, atendiendo lo dispuesto en el numeral 3o del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, el literal k) del numeral 4o del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, el artículo 1o del De-
creto Nacional 2209 de 1998, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, y
lo establecido en el Decreto 323 de 2016 expedida por la Secretaria Jurídica Distrital, se
procedió a revisar la planta de personal, así como el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal contenido en la Reso-
lución No. 020 del 22 de febrero de 2019, modificada por las Resoluciones: No. 039 del 4
de abril de 2019, No. 085 del 14 de agosto de 2020 y No. 074 del 21 de febrero de 2023,
de la Secretaría Jurídica Distrital, encontrando que, de acuerdo con la petición realizada
por la DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL, se advierte que no existe personal
con el perfil solicitado, para el cumplimiento de dicho objeto. 

Página número 1 de 2

Documento Electrónico: d700113b-8c22-44e8-906b-04f70bb6d493
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría Jurídica Distrital

Nro. Rad: 3-2025-12466
Fecha:     11/12/2025  - Anexos:
Destino:  DEFENSA. JUDICIAL

Teniendo en cuenta lo anterior, se certifica que:

No existe personal en la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital, que
pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del ser-
vicio.

Atentamente,

MARIA FERNANDA QUIJANO VASQUEZ

c.c.e.: 
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: MARÍA GABRIELA TREJO CHAVES-DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Revisó: SAMUEL ARTURO HERNANDEZ MURCIA-DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA | 
Aprobó: MARIA FERNANDA QUIJANO VASQUEZ-DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
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0136 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 391
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA MARIA FERNANDA QUIJANO VASQUEZ

DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

1 de 1

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O21202020080282120
Servicios de asesoramiento y 

representación jurídica relativos a 
otros campos del derecho

N/A 1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 142.800.000

Total 142.800.000

Objeto:

Prestación de servicios como perito experto para presentar un dictamen pericial legal en el escrito de dúplica a la réplica de la Demandante, en el marco del 
Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado por la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (COPASA) (Reino de España), ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, con ocasión del contrato de obra Nº. 02-BS-008-2020

Se expide a solicitud de ANDRES MAURICIO ORTIZ MAYA Cargo DIRECTOR DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL, mediante oficio número 3-2025-12434 de 
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DATOS GENERALES 

ÁREA(S) DE ORIGEN QUE 
ELABORA(N) LOS 
ESTUDIOS PREVIOS: 

Dirección Distrital de 
Gestión Judicial 

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

12/12/2025 

 
De acuerdo con lo consagrado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y en especial lo establecido por los artículos 2.2.1.1.2.1.1. (Estudios y documentos previos) y 
2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, así como  lo establecido en el artículo 82 de la Ley 2080 de 
2021 se realiza el presente estudio previo para adelantar la contratación directa de que trata el 
presente documento, cuyo objeto consiste en la ³Prestación de servicios como perito experto para 
presentar un dictamen pericial legal en el escrito de dúplica a la réplica de la Demandante, en el 
marco del Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado por la Sociedad Anónima de Obras y 
Servicios (COPASA) (Reino de España), ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, con ocasión del contrato de obra Nº. 02-BS-
008-2020´. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 
 
En virtud de lo dispuesto en el Decreto Distrital 323 del 2 de agosto de 2016, “Por medio del cual se 
establece la estructura organizacional de la Secretaría Jurídica Distrital y se dictan otras 
GLVSRVLFLRQHV´ modificado por el Decreto Distrital 798 del 20 de diciembre de 2019, a la Secretaría 
Jurídica Distrital le corresponde como ente rector de todos los asuntos jurídicos del Distrito ³IRUPXODU, 
orientar, coordinar y dirigir la gestión jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, coordinación 
y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, representación judicial y 
extrajudicial, gestión disciplinaria Distrital, prevención del daño antijurídico, gestión de la información 
jurídica e inspección, vigilancia y control GH ODV HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR´. 
 
De igual forma el artículo 10 del Decreto Distrital 323 de 2016, modificado parcialmente por el artículo 
8º del Decreto 798 de 2019, establece dentro de las funciones de la Dirección Distrital de Gestión 
Judicial las siguientes: 
 

2. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Secretaría Jurídica Distrital y del Sector 
Central de la Administración Distrital, en aquellos asuntos que determine el/la Alcalde/sa 
Mayor. 

 
5. Unificar y orientar los criterios de representación judicial y extrajudicial de la Administración 

Distrital.  
 

 
7. Establecer los criterios y medidas administrativas para el cumplimiento y ejecución de las 

sentencias judiciales. 
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Adicionalmente, el Acuerdo 927 de 2024 por medio del cual se adopta el plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2024-2027 ³BRJRWi CDPLQD 
Segura´, establece en el artículo 210, que la Secretaría Jurídica Distrital como ente rector y cabeza 
del sector jurídico de Bogotá puede disponer del ejercicio del poder preferente a nivel central, 
descentralizado y local para dirigir la defensa judicial y extrajudicial de los intereses del Distrito 
Capital, para lo cual podrá asumir directamente la representación judicial en los casos que así lo 
considere. 
 
Que en virtud del precitado Acuerdo se incorpora el proyecto de inversión 8187 denominado 
“FRUWDOHFLPLHQWR GHO MRGHOR GH GHVWLyQ JXUtGLFD \ PUHYHQFLyQ DHO DDxR AQWLMXUtGLFR HQ HO D.C.´, el 
cual incorpora 2 metas cuatrienales a cargo de la Dirección Distrital de Gestión Judicial, dentro de la 
cuales se encuentra la de ³GHQHUDU FXDWUR (4) HVWUDWHJLDV SDUD HO IRUWDOHFLPLHQWR MXUtGLFR GHO DLVWULWR 
Capital para la prevención del daño antijurídico, la participación eficiente en los procesos judiciales 
y extrajudiFLDOHV \ OD JHVWLyQ GHO FRQRFLPLHQWR´. 
 
Sin perjuicio de lo anterior es importante aclarar que parte de los recursos que respaldan la ejecución 
del presente contrato no corresponden al proyecto de inversión de la DGJ, en tanto que los mismos 
provienen del traslado presupuestal efectuado por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital, con 
cargo al Fondo de Compensación Distrital y los cuales fueron apropiados a los gastos de 
funcionamiento de la SJD. Lo anterior dada la necesidad de cumplir con las funciones a cargo de la 
Dirección, en especial, al poder preferente en la modalidad de representación directa para en el 
marco del trámite arbitral 143006, de acuerdo con lo previsto en la Resolución Nº 463 de 2024 y el 
Acuerdo Distrital 368 de 2016.  
 
Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que una de las competencias funcionales de la 
Secretaría Jurídica Distrital, en materia de defensa judicial, es la de asumir directamente la 
representación judicial en los casos que así lo considere por tratarse de temas de alto impacto 
político y social, en virtud del ejercicio de poder preferente regulado en el Decreto 479 de 20241; la 
necesidad específica para la presente contratación surge en virtud de la asunción del poder 
preferente por parte del Secretario Jurídico Distrital a través de Resolución Nº 463 de 2024 del 03 
de octubre de 20242,  en el marco de los siguientes antecedentes: 
 

● El 21 de diciembre de 2018 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1201 entre la Secretaría 
Distrital de Salud, el Fondo Financiero Distrital de Salud, la Empresa de Renovación Urbana (ERU – 
Hoy RENOBO) y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., esta última 
encargada de la gestión de la licitación, adjudicación, celebración y ejecución de los contratos 
derivados de dicho convenio. 

●  El convenio tenía como objeto “aunar esfuerzos y recursos administrativos, económicos y técnicos 
que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo integral del Proyecto de Reposición 

 
1 ³PRU PHGLR GHO cXaO VH H[SLGH HO DHcUHWR ÒQLcR DLVWULWaO GHO SHcWRU GHVWLyQ JXUtGLca´. 
2 ³Por medio de la cual se dispone el ejercicio del poder preferente dentro de los procesos arbitrales que cursan entre la Sociedad 
AQyQLPa GH ObUaV \ SHUYLcLRV ³COPASA´ (RHLQR GH EVSaxa) \ Oa SXbUHG IQWHJUaGa GH SHUYLcLRV GH SaOXG CHQWUR OULHQWH GHO DLVWULto 
CaSLWaO´. 
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y Dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios 
(...)´.  

● En virtud de dicho convenio, se adelantó el proceso de selección y celebración del Contrato de Obra 
No. 02-BS-008-2020 entre la Subred Centro Oriente y la Sociedad Anónima de Obras y Servicios 
COPASA, Sucursal Colombia, el cual fue suscrito el 14 de febrero de 2020, con el objeto de: 
³CRQWUDWR GH OEUD SDUD HO GLVHxR, FRQVWUXFFLyQ, GRWDFLyQ, SXHVWD HQ PDUFKD \ RSHUDFLyQ GH OD QXHYD 
UHMES SDQWD CODUD \ CAPS CRQMXQWR HRVSLWDODULR SDQ JXDQ GH DLRV´.  
 

● Dentro del Complejo Hospitalario San Juan de Dios se encuentra el “Edificio Central”, que es una 
construcción implantada en los años 50 del siglo pasado que fue evaluada por el Comité de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura que determinó que el bien no tenía condiciones arquitectónicas 
excepcionales en el Plan Especial de Manejo y Protección adoptado por la Resolución 0995 de 2016 
y modificado por la Resolución 4033 de 2018 del Ministerio de Cultura.  
 

●  A efectos de poder demoler el Edificio Central, en virtud de lo dispuesto en el Plan Especial de 
Manejo y Protección en referencia, se requiere de una autorización del Ministerio de Cultura al 
tratarse de un inmueble patrimonio cultural de la Nación. COPASA radicó tres (3) veces las 
condiciones específicas de demolición (30 de abril de 2021, 30 de julio de 2021 y 27 de diciembre 
de 2022), pero estas fueron devueltas por el Ministerio de Cultura debido a que, en su criterio, no se 
aseguraba la conservación de los edificios circundantes con valor patrimonial, arquitectónico y 
cultural.  
 

● El 31 de mayo de 2023, COPASA presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotáғ , solicitud de convocatoria de arbitraje internacional; la controversia que 
sustenta la reclamación se fundamenta en el incumplimiento del Contrato de Obra No. 02-BS- 008-
2020 por parte de la Subred Centro Oriente porque el contrato por licitar y adjudicar correspondía a 
un proyecto inviable, entre otras cosas porque el Ministerio de Cultura encontróғ  y determinó que el 
proyecto estructurado por la Subred “no podía ejecutarse”.  
 

● El 12 de enero de 2024, la Subred Centro Oriente inició arbitraje nacional contra COPASA, 
cuestionando que exista competencia para iniciar el arbitraje internacional. Con esto, las 
pretensiones de la Subred ascendían a la suma de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($36.757.828.365,74) por 
concepto de cláusula penal.  
 

● Mediante resolución 2024420000003568-6 del 7 de mayo de 2024 la Superintendencia Nacional de 
Salud decretó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención 
forzosa administrativa de la Subred Centro Oriente (sin fines de liquidación). En consecuencia, 
nombró a un agente interventor para que ejerza como su representante legal y disolvió la Junta 
Directiva de la entidad. 
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● El 31 de mayo de 2024, COPASA presentó una solicitud de arbitramento internacional contra la 
Subred Centro Oriente fundada en que el proyecto sería inviable dado que el Ministerio de Cultura 
no ha habilitado el desarrollo de este. 
 

● COPASA estimó sus pretensiones en SETENTA MIL MILLONES DE PESOS (COP 
$70.000.000.000), discriminados de la siguiente forma: TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
COLOMBIANOS (COP$30.000.000.000), por todos los costos incurridos y no pagados por la Subred 
en el marco de la ejecución del Proyecto y CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS 
(COP$40.000.000.000), por la utilidad, ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por parte 
de COPASA, reservándose el derecho de ajustar dichas pretensiones al momento de la presentación 
de la demanda. 
 

● El 21 de agosto del 2024 la Alcaldía Mayor de Bogotá conoció por medios de comunicación, la 
Resolución 646 de 2024 expedida por el agente interventor designado por la Superintendencia de 
Salud, que en su artículo primero dar por terminado de manera unilateral el contrato 02-BS-008-2020 
entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y la sociedad anónima de 
obras y servicios COPASA, sucursal Colombia.  
 

● Dicha resolución se fundamentó en que el contrato ³(...) QR KD FXPSOLGR QL FXPSOLUi FRQ ORV ILQHV 
estatales para lo cual fue adjudicado volviéndose en innecesario [Sic] o NO necesario para la entidad 
(...)´.  
 

● Mediante Radicado SISSCO-2024-CS-015923 del 9 de septiembre de 2024, el agente interventor 
solicitó a la Secretaría Jurídica Distrital hacer uso del poder preferente en razón al ³LPSDFWR 
económico del daño antijurídico y la cuantificación del pasivo contingente para la Subred 
representado en las acciones arbitrales y judiciales en curso a que hemos hecho referencia y que 
justificy la terminación del Contrato de Obra No. 02-008-2020 mediante la Resolución 646 del 16 de 
agosto de 2024, oscilan entre los setenta mil millones de pesos de acuerdo con la solicitud de 
arbitraje internacional y en algunos medios de comunicación ya hablan de veintitrés millones de 
euros a título de indemnización a COPASA”. 
 

● El Secretario Jurídico Distrital en uso de las facultades legales reguladas en el artículo 5 del Acuerdo 
Distrital 368 de 2016 expidió la Resolución Nº 463 de 2024 del 03 de octubre de 2024 “Por medio de 
la cual se dispone el ejercicio del poder preferente dentro de los procesos arbitrales que cursan entre 
la Sociedad Anónima de Obras y Servicios “COPASA” (Reino de España) y la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Centro Oriente del Distrito Capital”. El ejercicio de poder preferente se tomó en 
la modalidad de representación directa. 
 

● Mediante orden procesal Nº 8 del 11 de febrero de 2025 el Tribunal de Arbitramiento adoptó el 
calendario procesal, luego de la aceptación de la solicitud de consolidación de los trámites arbitrales 
efectuada por las partes, con el fin de llevar la controversia mediante el radicado Nº 143306; esto es 
el Tribunal de Arbitramento Internacional. 
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● De acuerdo con lo anterior, COPASA presentó solicitud de demanda el pasado 28 de marzo de 2025, 
estimando sus pretensiones en CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($102.441.093.336). 
 

● La Secretaría Jurídica Distrital, a través de la firma que apodera de forma conjunta el Arbitraje 
Internacional (CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP)3, presentó demanda de 
reconvención y la contestación de la demanda el pasado 20 de junio de 2025, etapa dentro de la 
cual acompañó dichos documentos de un dictamen legal elaborado por la firma Solarte Asesores 
Jurídicos SAS4. 
 

● El 10 de octubre de 2025 se surtió la etapa de exhibición de documentos simultáneas. En esta etapa 
procesal cada parte solicita formalmente que la contraparte (o terceros) aporte documentos que 
considera relevantes y materiales para el caso. 
 

● De conformidad con el calendario procesal, el 13 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la 
presentación del escrito de réplica por parte de la Demandante, respecto de la de demanda de 
reconvención presentada por la Demandada el pasado 20 de junio de 2025. 
 
De esta manera y con el fin de continuar con una defensa técnica y material de la Subred Centro 
Oriente, la SJD ha suscrito algunos contratos5 para llevar a cabo la representación del Caso, así 
como de los dictámenes periciales que resultan imprescindibles a efectos de generar una defensa 
sólida y solvente de los intereses del Distrito; uno de los contratos suscritos por parte de la SJD fue 
con la firma “Solarte Asesores Jurídicos SAS”. 
 

 
3 Contrato 149-2025: ³PUHVWacLyQ GH VHUYLcLRV SURIHVLRQaOHV HVSHcLaOL]aGRV SaUa HO acRPSaxaPLHQWR MXUtGLcR LQWHJUaO \ Oa 
representación de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE en cada una de las etapas a desarrollar 
en el marco del Tribunal de Arbitramento IQWHUQacLRQaO LQLcLaGR SRU LA SOCIEDAD ANÏNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS ³COPASA´ 
(REINO DE ESPAÑA) ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en el marco del contrato de obra No. 02-BS-008-2020, de acuerdo con 
Oa HVWUaWHJLa MXUtGLca cRUUHVSRQGLHQWH´ 
4 Contrato 155-2025: ³PUHVWacLyQ GH VHUYLcLRV cRPR SHULWR H[SHUWR SaUa SUHVHQWaU ORV GLcWiPHQHV SHULcLaOHV OHJaOHV HQ HO PaUcR GHO 
TULbXQaO GH AUbLWUaPHQWR IQWHUQacLRQaO LQLcLaGR SRU Oa SRcLHGaG AQyQLPa GH ObUaV \ SHUYLcLRV ³COPASA´ (RHLQR GH EVSaxa), aQWH 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, con ocasión del contrato 
de obra No. 02-BS-008-2020´. 
5 Adicional a los contrato referidos en las notas al pie 3 y 4, la SJD ha suscritos los siguientes contratos en el marco del Tribunal de 
Arbitramento: Contrato Nº 154-2025: ³Prestación de servicios como peritos expertos para presentar el dictamen pericial técnico en 
infraestructura en bienes de interés cultural y, contradecir el dictamen pericial técnico presentado por la contraparte en el marco del 
Tribunal de Arbitramento IntHUQacLRQaO LQLcLaGR SRU LA SOCIEDAD ANÏNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS ³COPASA´ (REINO DE 
ESPAÑA) ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO 
ORIENTE, con ocasión del contrato de obra No. 02-BS-008-2020´; contrato Nº 153-2025: Prestación de servicios como peritos 
expertos para presentar el dictamen pericial financiero y contable y, contradecir el dictamen pericial financiero y contable aportado 
por la contraparte en el marco del Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado por LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y 
SERVICIOS ³COPASA´ (REINO DE ESPAfA) aQWH Oa CiPaUa GH CRPHUcLR GH BRJRWi, HQ cRQWUa GH LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE, con ocasión del contrato de obra No. 02-BS-008-2020.  
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El alcance de este último contrato tuvo como finalidad la elaboración de un dictamen pericial legal 
con las formalidades previstas por el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual 
se analizaron las diferentes categorías jurídicas asociadas a la responsabilidad civil contractual y 
extracontractual y al modelo de reparación de daños y perjuicios que existe en Colombia. Este 
dictamen fue aportado el pasado 20 de junio de 2025 con el memorial de contestación de la demanda 
y demanda de reconvención. Particularmente el contenido del dictamen abordó los siguientes 
puntos:   
 

- El deber de planeación en la actividad contractual de las entidades estatales, su contenido y 
finalidad, así como su naturaleza jurídica, particularmente en lo que se refiere y si se trata de 
un deber que puede ser calificado como de medio (o de simple diligencia) o si, por el contrario, 
es un deber de resultado. 

- El régimen jurídico de la indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual y sus 
requisitos, con referencia particular al daño patrimonial, sus principales clasificaciones (daño 
emergente y lucro cesante; y daño a un interés contractual positivo o un interés contractual 
negativo), los requisitos y los criterios para su reparación. 

 
1.1. De la necesidad específica en función del nuevo dictamen legal, en la segunda ronda 

de escritos. 
 
De conformidad con el calendario procesal se tiene previsto para el próximo 07 de enero de 2026, la 
presentación por parte de la demandada del memorial de dúplica a la réplica de la demandante. La 
función de dicho memorial es responder y refutar los argumentos y evidencia que la parte 
demandante introdujo en su memorial de réplica a la contestación de la demanda y demanda de 
reconvención. 
 
De acuerdo al calendario procesal en el marco del presente tribunal de arbitramento internacional, 
la réplica de la demandante al memorial de contestación de demanda y a la demanda de 
reconvención es una etapa procesal escrita dentro del intercambio de memoriales (pleadings). Su 
función es permitir que la parte demandante responda y se pronuncie específicamente sobre los 
argumentos y defensas planteados por la parte demandada, así como sobre 
cualquier reconvención presentada. 
 
De esta manera y teniendo en consideración que el memorial de réplica presentado por la 
demandante el 13 de noviembre de 2025 estuvo acompañado de un dictamen pericial legal en 
respuesta al presentado por la demandada con el memorial de contestación de demanda y demanda 
de reconvención el pasado 20 de junio, surge la necesidad de dar respuesta a dicho documento a 
través de un nuevo dictamen pericial legal. 
 
Es importante aclarar que de acuerdo a las etapas procesales que rigen el trámite del Tribunal de 
Arbitramento referido, particularmente frente a la presentación del memorial de réplica a la 
contestación de la demanda y demanda de reconvención, se conoce que el mismo fue acompañado 
del dictamen pericial legal por parte de la demandante en su memorial, solo hasta el 13 de noviembre 
de 2025, siendo imprevisible este hecho respecto de las etapas procesales anteriores.   



ESTUDIOS PREVIOS – CONTRATACIÓN DIRECTA 

       

 

 
Para ello será imprescindible, entre otros, la revisión de los siguientes documentos: i) el memorial de 
demanda; ii) el memorial de contestación y demanda de reconvención; iii) el memorial de réplica de 
las demandantes y contestación a la reconvención; iv) la minuta del contrato de obra objeto de 
disputa, a efectos de que los mismos sean interpretados bajo los parámetros del derecho 
colombiano. 
 
El análisis conjunto de los memoriales referidos y del contrato le permitirá al perito en su informe 
identificar con claridad el objeto específico de la controversia, las pretensiones, los hechos 
relevantes y las excepciones propuestas, evitar apreciaciones desvinculadas del problema jurídico, 
garantizando que el dictamen sea pertinente y responda a los puntos relevantes del caso; finalmente 
le permitirá enmarcar adecuadamente sus conclusiones dentro de los límites fácticos y jurídicos 
fijados por las partes en el proceso. 
 
En cuanto a la relevancia de dar respuesta a los nuevos argumentos presentados por la demandante 
en su memorial de réplica, particularmente a los contenidos en el dictamen pericial legal aportado en 
el mismo, es necesario que el perito legal revise integralmente la documentación mencionada en 
precedencia y producto de la misma se presente un informe nuevo en el que  el perito legal incluya 
el análisis de las posiciones contrapuestas, aspectos en disputa y aquellos hechos aceptados o no 
controvertidos, e identifique puntos jurídicos para dar respuesta de manera precisa a las 
inconformidades planteadas por la demandante, evitando omisiones o controvierta las posiciones 
expuestas con toda la documentación adjunta a la réplica que se enlace con los documentos y 
peritajes inicialmente rendidos.  
 
Así las cosas, el volumen de documentación objeto de revisión incrementa exponencialmente la 
complejidad técnica y jurídica del análisis que deberá ejecutar el contratista; dicho universo de 
documentos supone contar con herramientas de revisión especializada, categorización y 
reconstrucción cronológica respecto de los mismos. 
 
Ahora bien, debe advertirse que la complejidad que se señala no es solo cuantitativa, sino cualitativa; 
no se trata únicamente del número de documentos, sino del tipo de información que contienen, al 
encontrarnos ante archivos con contenidos jurídicos densos que requieren una interpretación 
especializada. Esta diversidad documental genera dificultades que exigen un proceso metodológico 
que solo un perito legal puede realizar. 
 
De esta manera, se requiere contar con los servicios de una firma experta en representación judicial 
y/o asesoría en temas de responsabilidad contractual y extracontractual con el fin de continuar con 
la estrategia de defensa planteada por la SJD en el marco del referido trámite arbitral. 
 
Concretamente el alcance de este contrato versará sobre los siguientes puntos: 
 

- Revisar el memorial de demanda, el memorial de contestación y demanda de reconvención, 
el memorial de réplica de las demandantes y contestación a la reconvención, la minuta del 
contrato de obra objeto de disputa, y su interpretación bajo el derecho colombiano.  
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- Dar respuesta a los nuevos argumentos y pruebas presentadas por COPASA en su escrito 

de réplica y contestación de reconvención, y al peritaje legal presentado por la demandante 
con su escrito el pasado 13 de noviembre de 2025. 

 
El anterior insumo se requiere para acompañar el escrito de dúplica a la réplica de COPASA, prevista 
para el 07 de enero de 20266, de acuerdo al calendario procesal. 
 
La importancia de este dictamen legal radica en dos puntos clave: 
 

x Análisis del caso: Su contenido es eminentemente jurídico y considera tanto los argumentos 
del memorial de demanda, el memorial de contestación y demanda de reconvención, el 
memorial de réplica de la demandante y contestación a la reconvención, la minuta del 
contrato de obra objeto de disputa, así como los presentados en el memorial de réplica a la 
demanda de reconvención presentada el 13 de noviembre de 2025. 

x Relevancia en arbitraje internacional: A diferencia del arbitraje nacional, en el ámbito 
internacional, un dictamen pericial legal es pertinente y necesario, toda vez que debe probar 
las categorías jurídicas del derecho colombiano que respaldan la teoría del caso defendida 
en el trámite. 

 
Así las cosas, por tratarse de un asunto de alto impacto para el Distrito, se hace necesario, proceder 
a la contratación de una persona jurídica con el siguiente perfil: 
 

Persona jurídica que acredite al menos cinco (5) años de experiencia profesional en 
representación judicial y/o asesoría en temas de responsabilidad contractual y extracontractual.  
 
Nota: La persona jurídica pondrá a disposición para la ejecución del contrato abogados 
vinculados a la firma, quienes deberán acreditar haber participado como peritos o expertos 
legales en por lo menos dos (2) casos en el marco de controversias de tribunales de arbitramento 
internacional. 
 

Con la presente contratación, se busca fundamentar adecuadamente la contradicción de los 
argumentos legales presentados por COPASA en el marco del referido arbitraje y el ejercicio legítimo 
del Distrito para la protección de sus intereses.  
 
Es así, que la presente contratación está encaminada a la realización de un dictamen pericial legal 
que también es una medida de mitigación de riesgos jurídicos para la entidad. Un adecuado 
acompañamiento legal en esta instancia procesal reduce los riesgos de eventuales condenas o 
sobrecostos derivados de una defensa deficiente, lo que generaría un impacto fiscal adverso para la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  
 

 
6 Si bien el documento debe entregarse ante la Cámara de Comercio con fecha posterior al cierre de la vigencia. El documento y producto 
se entregará al supervisor en la presente vigencia garantizando el cumplimiento del principio de anualidad y planeación.  
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En este sentido, la inversión en la prestación de servicios como perito experto para presentar el 
dictamen pericial legal se justifica como una medida de protección del patrimonio público, de 
optimización del costo-beneficio en la gestión de litigios de alta complejidad y de debida diligencia 
por parte de la SJD al ejercer el control preferente en forma directa para el presente caso. 
 
Para esta dirección, resulta justificado, acertado y coherente considerar como contratista a la firma 
"Solarte Asesores Jurídicos SAS", toda vez que fue la encargada de elaborar el dictamen legal de la 
reconvención, por lo que tiene pleno conocimiento del caso y de la estrategia de litigio. Celebrar el 
presente contrato con la firma "Solarte Asesores Jurídicos SAS" permitirá dar continuidad al proceso 
de manera eficiente en cuanto al tiempo de acción, precisamente por la curva de aprendizaje ya 
realizada, pero sin duda por el conocimiento altamente calificado, el cual ya fue evidenciado en 
actuaciones pasadas, con lo cual se permitió la presentación de argumentos jurídicos suficientes y 
apropiados para estructurar la defensa del Distrito en este proceso de tan alto impacto.  La 
contratación en cita, permite garantizar seguridad jurídica en la defensa que asume nuestra entidad 
y que busca en todo caso la protección del patrimonio público tal como anteriormente se sustentó. 
 
De esta manera se requiere contar con los servicios de una firma experta en temas representación 
judicial y/o asesoría en temas de responsabilidad contractual y extracontractual, con el fin de 
continuar con la estrategia de defensa planteada por la SJD en el marco del referido trámite arbitral. 
En el mismo sentido, el (los) socio (s) de la firma deberán acreditar haber participado como peritos 
o expertos legales en por lo menos dos (2) caso en el marco de controversias de tribunales de 
arbitramento internacional. 
 
En lo que respecta al financiamiento de la necesidad a atender, es importante precisar que el 
presupuesto anual de rentas y gastos es la herramienta de planificación financiera a través de la cual 
se materializan las metas y objetivos planteados por la SJD, en este orden de ideas su ejecución se 
efectúa en el marco de las disposiciones contenidas en el Estatuto Presupuestal de la entidad.  
 
No obstante, el presupuesto de la presente contratación estará respaldado en virtud de la facultad 
que otorgó a la SJD el parágrafo primero de la Resolución Nº 463 de 2024 del 03 de octubre de 
20247 y los instrumentos normativos que regulan el ejercicio del poder preferente; sobre el particular 
es necesario tener en cuenta el mandato legal establecido en el artículo 127 del Decreto 479 de 
20248 que establece: 
 

³Artículo 127. Poder preferente de la Secretaría Jurídica Distrital. La Secretaría Jurídica 
Distrital podrá ejercer, en aquellos asuntos de alta relevancia o importancia estratégica para 
Bogotá D.C., el poder preferente establecido en el Artículo 45 numeral 5 del presente decreto, 
con lo cual asumirá la representación judicial del nivel central, descentralizado o local con el 

 
7 ³Por medio de la cual se dispone el ejercicio del poder preferente dentro de los procesos arbitrales que cursan entre la Sociedad 
AQyQLPa GH ObUaV \ SHUYLcLRV ³COPASA´ (Reino de España) y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente del Distrito 
Capital´. 
8 ³PRU PHGLR GHO cXaO VH H[SLGH HO DHcUHWR ÒQLcR DLVWULWaO GHO SHcWRU GHVWLyQ JXUtGLca´. 
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objeto de centralizar la defensa judicial y extrajudicial del Distrito Capital, en los procesos que 
se tramiten ante cualquier jurisdicción y en cualquier estado del proceso. 
 
En ejercicio de estas facultades la Secretaría Jurídica Distrital también podrá asumir la 
representación judicial para interponer nuevas acciones judiciales y constituirse como víctima 
o como parte civil en procesos penales. 
 
Parágrafo 1. Para el efecto, la respectiva entidad le otorgará poder especial al abogado que 
designe la Secretaría Jurídica Distrital y será otorgado de conformidad con las facultades 
especiales previstas en el numeral 3 del Artículo 124 de este decreto y las demás normas 
procesales aplicables. 
 
Parágrafo 2. De conformidad con lo previsto en el Artículo 210 del Acuerdo Distrital 927 de 
2020(sic), la responsabilidad contingente del proceso cuya representación es asumida por la 
Secretaría Jurídica Distrital, recaerá sobre las entidades demandadas que están siendo 
representadas por ésta. 
  
Así mismo, la entidad o entidades distritales que han sido desplazadas en la defensa 
judicial por la Secretaría Jurídica Distrital asumirán los gastos, costas, honorarios, 
agencias en derecho y demás erogaciones que se generen como consecuencia del 
proceso judicial. (Subraya y negrilla propia). 
 («)´. 

 
Así las cosas, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., expidió el Decreto Nº 151 del 21 de abril de 20259, 
el cual indicó que "(«) DQWH OD LPSRVLELOLGDG SUHVXSXHVWDO GH ODV HQWLGDGHV LQLFLDOPHQWH UHVSRQVDEOHV, 
se requiere que la Secretaría Jurídica Distrital acceda a los recursos del Fondo de Compensación 
Distrital, rubro presupuestal dispuesto en la Dirección Distrital de Presupuesto - Unidad Ejecutora 02 
de la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de garantizar la adecuada defensa de los intereses 
del Distrito en el proceso arbitral mencionado”; de esta manera dispuso en su parte resolutiva lo 
siguiente: 
 
³AUWtFXOR 1.- Contracredttese en el Presupuesto de Gastos e inversiones del Distrito Capital para la 
vigencia Fiscal 2025, la suma de dos mil seiscientos setenta dos millones ochocientos setenta y dos 
mil seiscientos treinta y siete pesos M/Cte. ($2.672.872.637) («)´. 
 
Frente a lo anterior es necesario aclarar, que del presupuesto contracreditado ($2.672.872.637), para 
atender la defensa judicial de este trámite arbitral, quedó un remanente de $44.592.637, luego de 
haberse suscritos los siguientes contratos de representación y elaboración de dictámenes periciales 
(Contratos 149, 153, 154 y 155 de 2025). En razón de lo anterior y con el fin de complementar el 

 
9 ³Por medio del cual se efectúa traslado en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos de inversiones de Bogotá. Distrito Capital para la 
vigencia fiscal 2025 con cargo al fondo de Compensación Distrital y con destino al Presupuesto de Funcionamiento de la Secretaría Jurídica Distrital´.  
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presupuesto del presente contrato, se adelantó un trámite de traslado presupuestal de recursos de 
funcionamiento al proyecto de inversión de la Dirección Distrital de Gestión Judicial, a través de la 
Resolución Nº 432 del 13 de noviembre de 2025 a efectos de garantizar la disponibilidad 
presupuestal suficiente para el presente contrato. 
 
Así mismo, dando cumplimiento de los propósitos y las funciones asignadas a la Secretaría Jurídica 
Distrital, se requiere contratar los servicios previstos en el plan anual de adquisiciones, para lo cual 
se elabora el presente documento, que contiene el análisis previo de conformidad con lo señalado 
en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 
2.2.1.2.1.4.9. del Decreto Nacional No. 1082 de 2015. 
 
1.1 Falta de capacidad del equipo de trabajo interno para la atención de la controversia 

presentada por COPASA y, en consecuencia, la necesidad de tener el apoyo de un tercero. 
 

Toda vez que la presente contratación se realiza en atención a la especialidad de un experto legal 
independiente para la presentación del informe de carácter especializado, se manifiesta que el 
equipo interno de trabajo de la SJD, no puede suplir internamente la presente necesidad contractual. 
En ese sentido el experto del presente arbitraje debe ser una persona independiente que presenta 
informes legales con experticia a en el marco del Tribunal Internacional que se adelanta 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que mediante memorando No. 3-2025-12466 del 11 de 
diciembre de 2025, expedido por la Dirección de Gestión Corporativa, deja constancia que “No existe 
personal de planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital, que pueda desarrollar la actividad”, 
la Secretaría Jurídica Distrital requiere contratar una persona jurídica, que preste a la Dirección 
Distrital de Gestión Judicial, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, 
sus servicios de peritaje para apoyar el cumplimiento de las funciones del área. 
 
1.2. En conclusión 
 
Por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario contratar a un perito experto para 
presentar el dictamen pericial legal en el escrito de dúplica a la réplica de COPASA, a efectos de 
fortalecer la defensa del Distrito de Bogotá D.C, en la controversia internacional. 
 
La necesidad de contratación se fundamenta en los argumentos anteriormente mencionados, 
aunado a la necesidad imperativa de fortalecer la posición del Distrito frente a potenciales 
reclamantes en el futuro (efecto disuasorio). En efecto, una defensa oportuna y experta de los 
intereses del Distrito transmite a la comunidad internacional un mensaje de credibilidad de que se 
asume con seriedad la atención de las controversias en el marco de los Tribunales Internacionales. 
 
La importancia de contar con este dictamen legal radica en que el contenido del mismo es 
eminentemente jurídico considerando los argumentos presentados por la Demandante en su escrito 
de réplica a través del dictamen legal aportado el 13 de noviembre de 2025, en respuesta al memorial 
de contestación de demanda y demanda de reconvención presentada por la demandada el pasado 
20 de junio de 2025. 
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Como quiera que sea, el deber de la SJD es atender la representación de los intereses del Distrito 
en el presente trámite, así como de garantizar la continuidad de la estrategia de defensa en las fases 
del proceso arbitral a que hubiere lugar, se hace necesario contratar a la firma SOLARTE 
ASESORES JURÍDICOS S.A.S., experta en aspectos legales, para que funja como uno de los 
expertos en el arbitraje en comento, conforme el análisis de idoneidad expuesto más abajo. El 
análisis de idoneidad del contratista se encuentra reflejado en el numeral 5 del presente documento. 
 
La presente contratación se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 
2025, en la línea que se detalla a continuación: 
     

              

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 

2.1. OBJETO 
 
Prestación de servicios como perito experto para presentar un dictamen pericial legal en el escrito 
de dúplica a la réplica de la Demandante, en el marco del Tribunal de Arbitramento Internacional 
iniciado por la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (COPASA) (Reino de España), ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente, con ocasión del contrato de obra Nº. 02-BS-008-2020. 
 

2.1.1. ALCANCE AL OBJETO 
 

Para el desarrollo del objeto, se deberá presentar el dictamen pericial en la segunda ronda del 
calendario procesal, esto es, al momento de la presentación del escrito de dúplica a la réplica a la 
demanda de reconvención. El contenido del mismo abarca los siguientes temas: 
 

- Revisar el memorial de demanda, el memorial de contestación y demanda de reconvención, 
el memorial de réplica de las demandantes y contestación a la reconvención, la minuta del 
contrato de obra objeto de disputa, y su interpretación bajo el derecho colombiano.  

 
- Dar respuesta a los nuevos argumentos y pruebas presentadas por COPASA en su escrito 

de réplica y contestación de reconvención, y al peritaje legal presentado por la demandante 
con su escrito del 13 de noviembre de 2025. 

 
 

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
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El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase Producto* 

80121704 

80 
Servicios de 
Gestión, servicios 
profesionales de 
empresa y servicios 
administrativos 

12 
Servicios 
legales 

17 
Servicios de 
responsabili
dad civil 

04 
Servicios 
legales 
sobre 

contratos 

 
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio por las partes, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 

2.4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El lugar de ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL/A CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
El contrato por suscribir estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las 
normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 19 de 2012, 
el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación, Manual de Supervisión e Interventoría de la 
SJD, las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y 
comerciales que regulen el objeto del contrato. 
 
La modalidad de selección pertinente para contratar corresponde a Contratación Directa definida en 
el Artículo 82 de la Ley 2080 de 2021, por medio del cual se adiciona un literal k) al numeral cuarto 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007; 
 

Artículo 82. Adiciónese un literal k) al numeral cuarto del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, 
así: 
 

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá 
en los siguientes casos: k) La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar 
o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales”. (Subraya y negrilla propia).  
 

En armonía con lo anterior, Artículo 222 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA, modificado por el Artículo 
57 de la Ley 2080 de 2021, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 222. Reglas especiales para las entidades públicas. 
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Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo en los casos previstos en la ley, se faculta 
a las entidades públicas para que mediante contratación directa seleccionen los expertos 
que atenderán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta pericia también 
podrá ser contratada durante las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005. 
  
Con el mismo fin se podrán contratar asesorías legales”. (Subraya propia).  
 

3.1 Justificación de la modalidad de selección 
 
Como se pasa a explicar, el contrato a celebrar corresponde a un contrato estatal enmarcado dentro 
de la causal de contratación directa referente a la selección de peritos expertos legales para 
presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales, bajo el entendido que se tratan 
de servicios diferentes a los definidos dentro de la generalidad del numeral 3º del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993.  En efecto, la Secretaría Jurídica celebrará un contrato de prestación de servicios 
con peritos expertos por encontrar la elaboración del dictamen pericial legal requerido en el tribunal 
de arbitramento internacional, un tema de alta complejidad y que requiere de unos conocimientos 
altamente especializados.  
 
Lo anterior cobra especial relevancia, en el entendido que, a diferencia del arbitraje nacional, en el 
arbitraje internacional el Dictamen Pericial Legal, es pertinente de para efectos de cara a probar las 
categorías jurídicas aplicables en el derecho colombiano y que respaldan la teoría del caso que se 
defiende en el marco del trámite arbitral. 
 
Sobre la causal de contratación directa aplicable en el presente caso es importante tener en cuenta 
el desarrollo que sobre el particular ha hecho Colombia Compra Eficiente; lo anterior según el 
siguiente detalle: 
 

“Ahora bien, la causal adicionada circunscribe el objeto del contrato para el cual fue 
autorizada, toda vez que señala que dicha causal podrá utilizarse cuando las entidades 
estatales tengan la necesidad de acudir a peritos expertos o asesores técnicos con la 
finalidad de presentar o contradecir un peritaje, que es una prueba técnica destinada a 
acreditar o comprobar hechos alegados por las partes o terceros en un proceso judicial.  
Es así como la causal de contratación directa creada en el citado artículo 82 es 
consecuencia de la reforma de las normas procesales que gobiernan el decreto y la 
práctica de la prueba pericial en el proceso contencioso administrativo previsto en la Ley 
1437 de 2011 ±CPACA±, reforma realizada en artículos precedentes de la misma ley”10. 
(Subraya propia). 

 
Por otra parte, los presupuestos para que opere la aplicación de dicha causal se resumen en dos 
supuestos: 

³(«) 
 

10 Colombia Compra Eficiente, Concepto C-578-2024. 
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 i) es una causal de contratación que solo puede ser utilizada por la entidad estatal en el 
marco de un proceso judicial, o cuando sea la entidad la que vaya a promover el inicio 
del proceso, pues la necesidad que justifica la contratación de un perito o un asesor 
técnico es la de hacer valer una prueba técnica, como lo es el dictamen pericial, para 
acreditar o soportar los hechos que servirán a la defensa de los intereses de la entidad 
estatal involucrados en una controversia judicial. En este sentido, el contrato se 
celebraría con la finalidad de presentar o contradecir el dictamen pericial en un proceso 
judicial.  
ii) La contratación recaerá sobre los servicios de un experto, llámese perito o asesor 
técnico, persona que debe ser contratada con especial eficiencia y celeridad, de ahí que 
el legislador haya autorizado acudir a la contratación directa, toda vez que, éste deberá 
cumplir con el objeto del contrato, que se traduce en la realización de un peritaje o de 
una asesoría técnica, de manera idónea según su experiencia y experticia, dentro de las 
oportunidades probatorias correspondientes y respetando los términos procesales con 
los que cuentan las entidades estatales en el proceso judicial para ejercer válidamente 
los actos procesales del caso para aportar o contradecir pruebas, como lo son, por 
HMHPSOR, OD SUHVHQWDFLyQ R OD FRQWHVWDFLyQ GH OD GHPDQGD´11.  

 
De conformidad con lo anterior, la causal de contratación directa invocada encuentra sustento con 
total apego a los parámetros legales y reglamentarios que se han desarrollado sobre el particular y 
que permite, bajo los principios de planeación contractual, la celebración de un contrato estatal para 
que se presten los servicios de un experto para la elaboración de un dictamen legal en un proceso 
de litigio internacional como el que se ha señalado anteriormente. 
 
De esta manera los presupuestos de aplicación de la causal en comento se cumplen para el presente 
trámite contractual, en razón de la necesidad de la SJD de presentar el dictamen pericial en la 
segunda ronda del calendario procesal, esto es, al momento de la presentación de la dúplica a la 
réplica de la demandante.  
 
En este sentido, el objeto definido para el contrato a celebrarse se debe ejecutar por una persona  
jurídica con conocimientos en representación judicial y/o asesoría en temas de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual y/o derecho administrativo y/o contratación estatal y/o en el ejercicio 
de la defensa judicial del Estado de la función jurisdiccional en lo contencioso administrativo y/o 
métodos alternativos de solución de conflictos MASC, que principalmente, aborde los distintos 
asuntos jurídicos: 
 

- Revisar el memorial de demanda, el memorial de contestación y demanda de reconvención, 
el memorial de réplica de las demandantes y contestación a la reconvención, la minuta del 
contrato de obra objeto de disputa, y su interpretación bajo el derecho colombiano.  

 

 
11 Ibidem. 
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- Dar respuesta a los nuevos argumentos y pruebas presentadas por COPASA en su escrito 
de réplica y contestación de reconvención, y al peritaje legal presentado por la demandante 
con su escrito del 13 de noviembre de 2025. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la selección del contratista procede mediante la modalidad de 
contratación directa contemplada el literal k) referido de forma precedente que señala: “La selección 
de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos 
judiciales”. 
 
En conclusión, tenemos que el objeto de la presente contratación se enmarca en lo dispuesto en las 
disposiciones referidas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. En 
atención a las disposiciones y consideraciones anteriores, la ley aplicable para la presente 
contratación a efectos de establecer la modalidad de contratación de selección será la ley 
colombiana. 
 

4 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado para la presente contratación es por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($142.800.000) M/CTE, incluido IVA y todos los 
impuestos tasas y contribuciones nacionales y distritales a que haya lugar. 
 
Nota 1. El valor del contrato encuentra fundamento en el análisis del sector adelantado por la SJD 
explicado en dicho documento. 
 
Nota 2. El valor del contrato corresponde a la oferta económica presentada por parte del contratista, 
mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2025, la cual se mantiene vigente. 
 
Nota 3. El valor del contrato incluye todos los impuestos a que haya lugar. 
 
Nota 4. El valor del contrato incluye todos los gastos administrativos necesarios para dar 
cumplimiento al objeto contractual 
 

4.2. Análisis que soporta el valor estimado del contrato. 
 

Para la definición del valor estimado del contrato de prestación de servicios con persona jurídica, se 
realizó en la plataforma SECOP II un análisis comparativo de diferentes Entidades Estatales con 
objeto similar, con el fin de poder comparar y promediar valores del mercado de profesionales en la 
elaboración de dictámenes legales, encontrando que el valor del presente contrato se estimóғ  con 
base en el valor de los honorarios analizados, frente a la solicitud de cotización remitida.  
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Por lo anterior, conforme a los requisitos de idoneidad y experiencia exigibles para la presente 
contratación, el valor a pagar es por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($142.800.000,00) M/CTE., incluidos los impuestos, tasas, 
contribuciones nacionales o distritales a que haya lugar. 
 
Con el objetivo de establecer un valor de honorarios cierto y acorde al mercado actual, se adelantó 
sondeo de mercado, para lo cual se consultaron diferentes Entidades Estatales en la plataforma 
SECOP II y así poder comparar y promediar valores del mercado de profesionales que presenten 
dictámenes periciales legales, con perfil similar al requerido por la Secretaría Jurídica Distrital, 
encontrando los siguientes contratos suscritos: 
 
Contrato Nº 1: 
 

Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 
Modalidad de 
contratación Contratación Directa 

Proveedor Adjudicatario JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR 
Valor del contrato $ 200.000.000 

Objeto del contrato 

Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, como experto legal durante la etapa de jurisdicción, en cada uno de los 

procedimientos Alberto Carrizosa Gelzis, Enrique Carrizosa Gelzis, Felipe 
Carrizosa Gelzis v. República de Colombia, Caso PCA No. 2018-56 y Astrida 

Benita Carrizosa v. República de Colombia (Caso CIADI No. ARB/18/5). 
Duración 9,5 meses 

Garantías exigidas Cumplimiento del contrato 20% 

Forma de pago 

Primer pago: Un pago hasta por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($100.000.000), IVA incluido y demás impuestos a que haya lugar, 

previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de 
los Productos N° 1 y 2. 

Segundo pago: Un pago hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($50.000.000), IVA incluido y demás impuestos a que haya 

lugar, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato del Producto N° 3. 

Tercer pago: Un pago hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($50.000.000), IVA incluido y demás impuestos a que haya 

lugar, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato del Producto N° 4. 

URL Proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.1123714 

 
Contrato Nº 2: 
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Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 
Modalidad de 
contratación Contratación Directa 

Proveedor Adjudicatario FRANCO VICTORIA S.A.S. 
Valor del contrato $ 77.350.000 

Objeto del contrato 

EL CONTRATISTA se obliga para con la Agencia Nacional de Infraestructura a 
prestar sus servicios profesionales jurídicos especializados para el análisis de 
la legislación, jurisprudencia y doctrina del Ordenamiento Jurídico colombiano 

de cara al estudio de la documentación relacionada dentro del Tribunal de 
Arbitramento promovido por la Sociedad Desarrollo Vial al Mar S.A.S y la 

Agencia Nacional de Infraestructura ante el CIRD, caso 01-20-001470 39, con 
el objeto de presentar y sustentar ante el Tribunal, un documento escrito que 

contenga el análisis, estudio desarrollado y las conclusiones a las que se llega 
como experto en relación a los problemas jurídicos planteados en el referido 

caso. 
Duración 10,5 meses 

Garantías exigidas 
Cumplimiento del contrato 20% 

Pago de salarios 5% 
Calidad del servicio 20% 

Forma de pago 

Primer pago: La suma de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($61.880.000,00) incluido IVA 

y todos los impuestos a que haya lugar, previa aprobación por parte del 
supervisor de la experticia legal a remitir con el escrito de contestación 
respecto del asunto objeto de discusión, metodología y plan de trabajo 

abordado.  
Segundo pago: La suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS 

SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.470.000,00) incluido IVA y 
todos los impuestos a que haya lugar, una vez se lleve a cabo la sustentación 

del Dictamen Legal ante el Tribunal 

URL Proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.2786050&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupVie

w=true 
 
Contrato Nº 3: 
 

Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 
Modalidad de 
contratación Contratación Directa 

Proveedor Adjudicatario Yesid Reyes Alvarado 
Valor del contrato $100.000.000 

Objeto del contrato 

 
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como experto legal, 
dentro de la controversia arbitral internacional de inversión iniciada contra 

Colombia ante el CIADI por Ángel Samuel Seda y otros, específicamente para 
presentar un segundo informe sobre la aplicación de la figura de extinción de 
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Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

dominio en Colombia en el caso concreto y asista a la audiencia de jurisdicción 
y fondo, en caso de ser necesario. 

Duración 11,5 meses 

Garantías exigidas Cumplimiento del contrato 20% 
Calidad del servicio 20% 

Forma de pago 

1) Un pago por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($50.000.000), incluido iva y demás impuestos a que haya lugar, una 

vez presentado el producto 1, previo recibo a satisfacción del 
supervisor. 

2) Un pago por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($50.000.000), incluido iva y demás impuestos a que haya lugar, una 
vez presentado el producto Nº 2, previo recibo a satisfacción del 
supervisor. 

URL Proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.2543245 

  
 
Contrato Nº 4 
 

Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 
Modalidad de contratación Contratación Directa 
Proveedor Adjudicatario Yesid Reyes Alvarado 
Valor del contrato $80.000.000 

Objeto del contrato Prestación de servicios como experto legal en el caso iniciado contra Colombia 
por Canal Extensia SAU (Caso CIADI No. ARB/23/1). 

Duración 8,4 meses 

Garantías exigidas Cumplimiento del contrato 20% 
Calidad del servicio 10% 

Forma de pago La Agencia pagará el monto total a entrega a satisfacción del Producto No. 1. 

URL Proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.8026632 

  
 
Con el propósito de calcular de forma objetiva el valor representativo del mercado para los servicios 
requeridos por la Entidad, y conforme a lo dispuesto en la Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se recurrió al 
análisis del gasto histórico de otras entidades. Esta práctica —que consiste en recopilar y 
sistematizar la información de contratos anteriores de bienes o servicios equivalentes— permite 
identificar tendencias de precios, variaciones y proyectar con mayor certeza la estimación 
presupuestal de los servicios requeridos por la entidad. 
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En ese sentido, la Guía establece en el ítem “Como adquieren otras Entidades Estatales y las 
HPSUHVDV SULYDGDV HVWH ELHQ, REUD R VHUYLFLR´ del numeral 5.2.3, que es procedente verificar la 
variación de los precios históricos derivados del índice de precios al consumidor en cada año, con el 
fin de examinar si se han presentado fenómenos económicos que hayan implicado fluctuaciones 
importantes en el comercio del bien o servicio. De esta manera, apoyar el valor estimado del actual 
proceso en los precios registrados por otras entidades no sólo es admisible, sino que constituye una 
metodología recomendada para sustentar, de manera objetiva y alineada con las dinámicas reales 
del mercado, el presupuesto oficial de la contratación. 

A continuación, se muestra el detalle de los contratos analizados para determinar el valor 
representativo del mercado: 
 

Contrato Nombre Entidad URL Proceso Objeto Contratista 

Fecha 
de 

suscri
pción 

del 
contrat

o 

Valor del 
contrato 

Valor indexado 
a 2025 

 
 
 
 
 
 

1 

AGENCIA 
NACIONAL DE 

DEFENSA 
JURÍDICA DEL 

ESTADO 

https://commu
nity.secop.gov
.co/Public/Ten
dering/Opport
unityDetail/Ind
ex?noticeUID
=CO1.NTC.11

23714 

Prestar servicios profesionales a la 
Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, como experto 
legal durante la etapa de 

jurisdicción, en cada uno de los 
procedimientos Alberto Carrizosa 
Gelzis, Enrique Carrizosa Gelzis, 

Felipe Carrizosa Gelzis v. 
República de Colombia, Caso PCA 

No. 2018-56 y Astrida Benita 
Carrizosa v. República de 
Colombia (Caso CIADI No. 

ARB/18/5). 

 
 
 
 
 

JORGE 
ENRIQUE 

IBAÑEZ NAJAR 
2020 $ 200.000.000 $ 279.131.232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ANI 

https://commu
nity.secop.gov
.co/Public/Ten
dering/Opport
unityDetail/Ind
ex?noticeUID
=CO1.NTC.27
86050&isFrom
PublicArea=Tr
ue&isModal=tr
ue&asPopupV

iew=true 

EL CONTRATISTA se obliga para 
con la Agencia Nacional de 
Infraestructura a prestar sus 

servicios profesionales jurídicos 
especializados para el análisis de 

la legislación, jurisprudencia y 
doctrina del Ordenamiento Jurídico 
colombiano de cara al estudio de 

la documentación relacionada 
dentro del Tribunal de 

Arbitramento promovido por la 
Sociedad Desarrollo Vial al Mar 
S.A.S y la Agencia Nacional de 

Infraestructura ante el CIRD, caso 
01-20-001470 39, con el objeto de 

presentar y sustentar ante el 
Tribunal, un documento escrito 

que contenga el análisis, estudio 
desarrollado y las conclusiones a 
las que se llega como experto en 
relación a los problemas jurídicos 

planteados en el referido caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCO 
VICTORIA S.A.S 

2022 $ 77.350.000 $ 100.590.309 
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Contrato Nombre Entidad URL Proceso Objeto Contratista 

Fecha 
de 

suscri
pción 

del 
contrat

o 

Valor del 
contrato 

Valor indexado 
a 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

AGENCIA 
NACIONAL DE 

DEFENSA 
JURÍDICA DEL 

ESTADO 

https://commu
nity.secop.gov
.co/Public/Ten
dering/Opport
unityDetail/Ind
ex?noticeUID
=CO1.NTC.25

43245 

 
Prestar servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión como 
experto legal, dentro de la 

controversia arbitral internacional 
de inversión iniciada contra 

Colombia ante el CIADI por Ángel 
Samuel Seda y otros, 

específicamente para presentar un 
segundo informe sobre la 

aplicación de la figura de extinción 
de dominio en Colombia en el caso 
concreto y asista a la audiencia de 
jurisdicción y fondo, en caso de ser 

necesario. 

 
 
 
 
 
 

Yesid Reyes 
Alvarado 2022 $ 100.000.000 $ 130.045.648 

 
 
 

4 

AGENCIA 
NACIONAL DE 

DEFENSA 
JURÍDICA DEL 

ESTADO 

https://commu
nity.secop.gov
.co/Public/Ten
dering/Opport
unityDetail/Ind
ex?noticeUID
=CO1.NTC.80

26632 

Prestación de servicios como 
experto legal en el caso iniciado 

contra Colombia por Canal 
Extensia SAU (Caso CIADI No. 

ARB/23/1). 

Yesid Reyes 
Alvarado 

2025 $ 80.000.000 $ 80.000.000 

TOTAL PROMEDIO $ 147.441.797 

Nota: Los valores de contratos de vigencias anteriores al 2025, se indexaron con los indicadores de 
cierre de variación del IPC anual por vigencia utilizando los siguientes porcentajes año a año: 2020 
(1,61%), 2021 (5,62%), 2022 (13,12%), 2023 (9,28%), 2024 (5,2%). 
 
Como se puede observar, de los contratos comparados el promedio calculado se estableció a partir 
del valor pagado contra la presentación del dictamen pericial. Al efectuar el cálculo del promedio 
para honorarios de perfiles similares, arroja el comparativo un valor de CIENTO CUARENTA Y 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($147.441.797)12, valor de referencia para el presente análisis de sector. 
 
Y en tal sentido, se establece el presupuesto oficial por valor de hasta CIENTO CUARENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($142.800.000) incluidos todos los impuestos a 
que haya lugar. 
 
Así las cosas, se indica que el valor establecido para el trámite contractual que se adelanta, se 
encuentra por debajo de la media del mercado para la prestación de servicios similares. 
 
Teniendo en cuenta que la necesidad de la Secretaría Jurídica para el presente contrato es por un 
plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($142.800.000), 

 
12 El promedio del resultado de los valores de contratos de vigencias anteriores al 2025, se indexaron con los indicadores de cierre de variación del IPC 
anual por vigencia. 
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incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y distritales a que haya lugar, 
el cual corresponde a la oferta presentada por SOLARTE ASESORES JURÍDICOS SAS, mediante 
correo electrónico del xxx de 2025. 
 
4.3. El presente contrato se encuentra respaldado por el siguiente Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 
 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CÓDIGO CUENTA 
PRESUPUESTAL 

O21202020080282120  
 

FECHA DE EXPEDICIÓN 11 de diciembre de 2025 

VALOR CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($142.800.000) 

N° DE CDP 391 

 
4.4. ANÁLISIS Y FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS 

      
De conformidad con el estudio de Sector, se establecen diferentes modalidades y formas de pago, 
de acuerdo con las necesidades de la entidad y las validaciones o entregan, motivo por el cual se 
plantea lo siguiente 
 
En atención a ello, la entidad establece su esquema de pago: 
 
UN ÚNICO PAGO por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($142.800.000) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar; una vez se 
presente ante el supervisor del contrato y se reciba a satisfacción el dictamen pericial legal que hará 
parte del escrito de dúplica a la réplica de COPASA que contenga la siguiente información: 
 

x Revisar el memorial de demanda, el memorial de contestación y demanda de reconvención, 
el memorial de réplica de las demandantes y contestación a la reconvención, la minuta del 
contrato de obra objeto de disputa, y su interpretación bajo el derecho colombiano.  

x Dar respuesta a los nuevos argumentos y pruebas presentadas por COPASA en su escrito 
de réplica y contestación de reconvención, y al peritaje legal presentado por la demandante 
con su escrito el pasado 13 de noviembre de 2025. 

 
Entregable: Dictamen pericial legal, que hará parte del escrito de dúplica a la réplica de COPASA y 
recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Esta suma se causará con la entrega del 
documento definitivo, la cual no puede superar el 30 de diciembre de 2025. 
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Así las cosas, se deja claro que el valor total facturado por el Contratista en pesos colombianos no 
podrá ser mayor a CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($142.800.000) incluidos todos los gastos directos e indirectos, impuestos y demás retenciones a 
que haya lugar. No se pagará ningún gasto adicional a los contemplados en el monto total del 
contrato, por lo que se entiende que el mismo cubre todos los gastos que debe erogar y asumir el 
contratista  
 
Dichos desembolsos se realizarán previa presentación del informe de supervisión, entregable 
respectivo y certificación de cumplimiento por parte de la supervisión. 
 

5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
En la contratación directa no se utilizan factores de escogencia y calificación, por cuanto la selección 
procede sólo en los casos señalados en el numeral 4, del artículo 2 Ley 1150 de 2007. 
 
De acuerdo con lo anterior, para satisfacer la necesidad objeto del contrato que se suscriba como 
consecuencia de los presentes estudios previos, se requiere contratar la firma SOLARTE 
ASESORES JURÍDICOS S.A.S la cual acredita y reúne los siguientes requisitos: 
 
IDONEIDAD: 
 
Persona jurídica que acredite al menos cinco (5) años de experiencia profesional en representación 
judicial y/o asesoría en temas de responsabilidad contractual y extracontractual. 
 
La firma SOLARTE ASESORES JURÍDICOS S.A.S., da cabal cumplimiento a los requisitos 
solicitados para experiencia en calidad de persona jurídica, ello se evidencia en la siguiente 
información: 

x SOLARTE ASESORES JURÍDICOS SAS., desde el 2023 prestó sus servicios profesionales 
a la Acción Sociedad Fiduciaria en la representación judicial y asesoría jurídica en recursos 
extraordinarios de casación; dicha asesoría incluyó el acompañamiento y defensa judicial en 
los procesos enlistados a continuación, elaboración de conceptos jurídicos en materia de 
responsabilidad fiduciaria, asíғ como la implementación de estrategias de conciliación 
prejudicial y judicial.  

x SOLARTE ASESORES JURÍDICOS SAS, desde enero de 2015, ha asumido la 
representación judicial de Seguros Bolívar S.A, en procesos judiciales asociados a 
controversias de responsabilidad contractual y extracontractual. 

 
Nota: De conformidad con la propuesta presentada el día xxxxxx SOLARTE ASESORES 
JURÍDICOS S.A.S., designa como ejecutor del contrato a su único accionista y Representante Legal, 
Arturo Solarte, quien acredita la siguiente experiencia específica para la ejecución del contrato a 
celebrar: 
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 (i) Arbitraje comercial, actuando fundamentalmente Arturo Solarte en calidad de árbitro 
nacional e internacional y participando excepcionalmente como consultores de partes 
nacionales o extranjeras en arbitrajes internacionales. 

 (ii)  La actividad de consultoría para efectos de la elaboración de conceptos en derecho civil, 
comercial, responsabilidad civil contractual y extracontractual y en contratación estatal 
requeridos por sociedades nacionales y extranjeras, así como por entidades estatales. En 
este campo, SOLARTE ASESORES JURÍDICOS S.A.S., a través de su único socio Arturo 
Solarte, ha participado como experto en derecho colombiano en distintos foros, ya sea en 
tribunales de arbitraje internacionales o ante jueces de otras jurisdicciones. 

 (iii) La representación de personas naturales y jurídicas en el trámite de recursos 
extraordinarios de casación ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
ya sea para efectos de presentar las respectivas demandas de casación o para oponerse a 
las misma mediante las correspondientes replicas. La firma ha trabajo con distintos clientes 
nacionales e internacionales entre los cuales se pueden destacar Bancolombia, Seguros 
Bolívar, Constructora Bolívar, Capitalizadora Bolívar, Leasing Bancolombia, Bolsa Mercantil 
de Colombia, Central de Inversiones S.A. – CISA y Acción Sociedad Fiduciaria, entre las más 
relevantes. 

  
Para todos los efectos, el perfil profesional del ejecutor directo del contrato, se relaciona a 
continuación: 
 
ARTURO SOLARTE 
 
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Legislación Financiera de la 
Universidad de los Andes, y Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca.  
 
Durante su trayectoria laboral se ha desempeñado como Magistrado de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia entre 2007 y 2013. 
 
En la actualidad es abogado en ejercicio, Conjuez de la Sección Tercera del Consejo de Estado y 
árbitro de los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali y 
Medellín. Adicionalmente se ha desempeñado como docente de derecho civil en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. 
 
Dada su amplia trayectoria, y en particular, dada su experiencia como exmagistrado de la Sala Civil 
de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Solarte es una autoridad con la experiencia suficiente para 
transmitir al Tribunal Arbitral su amplio conocimiento en las categorías conceptuales asociadas al 
derecho de daños, responsabilidad contractual y principio de planeación. 
 
Finalmente se acredita la experiencia del Doctor Solarte como perito legal en el marco de Tribunales 
de Arbitramento Internacional, tales como “Sociedad Sea Search Armada LLC contra el Estado 
Colombiano”, caso Nº 2023-37 (Galeón San José) 13, y Refinería de Cartagena S.A contra Chicago 

 
13 Contrato 152 de 2024, suscrito entre Arturo Solarte y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; objeto del contrato: “Elaborar 
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Bridge & Iron Company N.V (Reficar) Tramitado ante Corte Internacional de Arbitraje de Nueva York 
(CCI) Caso Nº  21747/RD/MK/PDP. 
 
Con lo anterior quedan cumplidos los requisitos de experiencia en la materia objeto del dictamen 
pericial legal con total suficiencia, razón con la que se satisface la celebración de un contrato bajo la 
modalidad de contratación directa para peritos, en los términos anteriormente indicados y explicados.  
 

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL/A CONTRATISTA 
 
6.1.1. Conocer y aceptar las condiciones del contrato. 
6.1.2. Autorizar a la Secretaría Jurídica Distrital a publicar en la plataforma transaccional SECOP 

II o la plataforma correspondiente, los documentos y/o soportes entregados para la 
suscripción del contrato. 

6.1.3. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno entre EL/A CONTRATISTA y la Secretaría Jurídica Distrital. 

6.1.4. Constituir y remitir a través de la plataforma transaccional SECOP II a la Secretaría Jurídica 
Distrital la garantía requerida, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

6.1.5. Participar y apoyar a la Secretaría Jurídica Distrital en todas las reuniones a las que ésta lo 
convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 

6.1.6. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del presente contrato. 

6.1.7. Entregar a la supervisión del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto 
y/o resultados obtenidos, cuando así se requiera, y publicarlos oportunamente en la 
plataforma correspondiente. 

6.1.8. Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, 
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago, si aplica.  

6.1.9. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, manejo 
en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no 
tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha 
información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la Secretaría 
Jurídica Distrital. 

6.1.10. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje 
en desarrollo de su actividad. 

6.1.11. Utilizar la imagen de la Secretaría Jurídica Distrital, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por ésta. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario 

 
y presentar un informe de experto en derecho civil colombiano que acompañe el memorial de contestación que presentará el Estado 
colombiano en la controversia internacional de inversión iniciada por la sociedad Sea Search Armada LLC contra Colombia ante la Corte 
Permanente de Arbitraje (PCA Caso No. 2023-37)”. 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6867969&isFromPublicArea=True&isMo
dal=False 
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podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de 
cualquier otra índole. 

6.1.12. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la 
normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. 

6.1.13. Conocer y dar cumplimiento a las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría Jurídica Distrital. 

6.1.14. Conocer, cumplir y respetar los lineamientos, principios y objetivos señalados en la Política 
Ambiental de la Secretaría Jurídica Distrital, desarrollada a través de los planes, programas, 
proyectos y estrategias definidas por el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad (PIGA, 
PIMS, entre otros). 

6.1.15. Elaborar y allegar el informe final de actividades junto con el certificado de paz y salvo. 
Dichos documentos deberán ser remitidos a la Dirección de Gestión Corporativa una vez 
culmine el plazo de ejecución contractual y, a más tardar, antes del cierre administrativo del 
expediente electrónico en la plataforma SECOP II. 

6.1.16. Abstenerse de asesorar o adelantar procesos judiciales en contra del Distrito Capital 
mientras permanezca vigente el contrato. Lo anterior de conformidad con lo establecido en 
el parágrafo del artículo 294 del Decreto Distrital 479 de 2024. 

 
6.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL/LA CONTRATISTA. 
 

6.2.1. Elaborar un dictamen pericial legal para ser presentado en el escrito de dúplica a la réplica 
presentada por COPASA de acuerdo con el cronograma procesal y al alcance y forma de 
pago del presente contrato. El dictamen pericial deberá estar adecuadamente soportado, con 
los conceptos y posiciones jurídicas, que recojan la respuesta al memorial de réplica a la 
contestación de la demanda y demanda de reconvención. 

6.2.2. Verificar la solidez conceptual de los conceptos legales y jurídicos presentados por COPASA 
ante el Tribunal arbitral para definir la contradicción de los mismos.  

6.2.3. Coordinar con el apoderado de la Subred Centro Oriente, o con los funcionarios que asigne 
la entidad contratante para el desarrollo y revisión de los estudios que se requieran.  

6.2.4. Establecer las metodologías que desde el punto de vista legal y jurisprudencial puedan 
desarrollarse en el peritaje para validar la posición jurídica de la SJD en el marco del proceso 
arbitral.  

6.2.5. Asistir, participar y/o dar respuesta en las reuniones, mesas de trabajo, a los interrogantes 
que se susciten con ocasión del proceso a su cargo, para la elaboración del dictamen pericial 
objeto de este contrato.  

 
6.3. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 

 
6.3.1. Suministrar la información que previamente requiera el/a contratista en relación con el objeto 

del contrato. 
6.3.2. Designar un/a supervisor/a del contrato con el fin de que realice el seguimiento a la 

ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del mismo. 
6.3.3. Suscribir el acta de inicio del contrato y el acta de liquidación, si a ello hubiere lugar. 
6.3.4. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 
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6.3.5. Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80/1993 y otras normas 
concordantes. 

 
7. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.3.1.1 
y siguientes del Decreto 1082 del 2015, y "El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación" MI-CR-01 de Colombia Compra Eficiente, la estimación, 
categorización, valoración, tipificación y asignación realizada por la Secretaría, frente a los posibles 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, es la descrita en la ³MATRIZ DE RIESGOS 
CONTRACTUALES´, adjunta al presente estudio previo. 
 

8. GARANTÍAS 
 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
Cumplimiento 20% del valor del contrato Por el plazo de ejecución 

del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

Calidad del Servicio 20% del valor del contrato Seis (6) meses, contados a 
partir de la terminación del 
contrato. 

 
La solicitud de garantías de cumplimiento y de calidad del servicio adquiere especial relevancia 
tratándose de un contrato de carácter cuantioso y de alta complejidad. La magnitud económica 
y la complejidad técnica y jurídica del proceso arbitral exigen que la entidad estatal cuente con plenas 
garantías de que el contratista cumplirá con las obligaciones pactadas bajo los más altos estándares 
de calidad, rigor metodológico y oportunidad. Estas garantías no sólo amparan el adecuado 
desarrollo del contrato, sino que también protegen los intereses públicos frente a eventuales 
incumplimientos o deficiencias en el dictamen pericial, asegurando la transparencia, la 
responsabilidad y la eficacia en la defensa de los intereses del Distrito Capital. 
 

9. SUPERVISOR 
 
La supervisión del contrato estará a cargo del(a) Director Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría 
Jurídica Distrital. En todo caso el/la ordenador/a del gasto podrá variar unilateralmente la designación 
del/a supervisor/a, comunicando por escrito al/a designado/a, con copia a la Dirección de Gestión 
Corporativa, o la que haga sus veces. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico al 
ejercicio del cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones a cargo del/a contratista. 
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El/La supervisor/a está facultado/a para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al/a contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
Así mismo, será responsable de mantener informado/a al/a Ordenador/a del Gasto de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
La supervisión tomará como guía para el ejercicio de sus funciones, el Manual de Contratación de la 
Entidad, el Manual de Supervisión y el documento denominado ³GXtD SDUD HO HMHUFLFLR GH ODV 
IXQFLRQHV GH SXSHUYLVLyQ H IQWHUYHQWRUtD GH ORV CRQWUDWRV SXVFULWRV SRU ODV EQWLGDGHV EVWDWDOHV´ G-
EFSICE-02, (o el que haga sus veces), publicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente- (o el que haga sus veces). 

 
NOTA: En los términos de la Constitución, la Ley 80 de 1993, la 1952 de 2019 Ley 734 de 2002, el 
Estatuto Anticorrupción y demás normas que regulan la materia, los servidores públicos que 
intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus 
actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las 
faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones. 

 
10. ANÁLISIS DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ CUBIERTO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 
 
Según el literal D) del "Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de 
Contratación Versión M-MACPC-13" expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades 
Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa. 

 
11. DERECHOS DE AUTOR. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 
28 de la Ley 1450 de 2011, el titular de los derechos patrimoniales de las obras que se produzcan 
con ocasión o en desarrollo del objeto del contrato, será la Secretaría Jurídica Distrital, quien podrá 
disponer de ellos sin ninguna limitación temporal, espacial o de modalidad. Para todos los efectos 
legales, se aplicará la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Ley 1450 de 2011, la Decisión Andina 
351 de 1993 y demás normas conexas y complementarias. 
 
PARÁGRAFO 1: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 Bis del Convenio de Berna, el 
artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, los derechos 
morales seguirán radicados en cabeza del/a contratista y la Secretaría Jurídica Distrital siempre 
mencionará su nombre cuando haga uso de la obra.  
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PARÁGRAFO 2: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en 
cuanto a los derechos de autor sobre las obras, el/a contratista asumirá toda responsabilidad, y 
saldrá en defensa de los derechos que fueron transmitidos. Para todos los efectos la Secretaría 
Jurídica Distrital actúa como un tercero de buena fe, exento de culpa. 
 
12. REGLAS ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO NACIONAL Y 

TRANSNACIONAL. 
| 

El/a contratista se obliga para con la Secretaría Jurídica Distrital, a que todas las actuaciones que se 
adelanten se basarán en todo momento en los principios de ética y buena conducta, previa y durante 
la ejecución del contrato y su liquidación. En consecuencia, informará frente a cualquier hecho o 
fraude, corrupción o conductas de soborno transnacional que conozca y se abstendrá de no ofrecer, 
pagar o solicitar, ningún tipo de dádiva o cualquier otra forma de pago ilegal a su favor o favor de 
terceros, funcionarios, contratistas o directivos de la Entidad, para iniciar, obtener o retener cualquier 
tipo de negocio o actividad comercial.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El ofrecimiento o la solicitud de pagos o sobornos nacionales y/o 
transnacionales según Ley 1778 de 2016 o cualquier otra forma de pago ilegal, favor o dádiva 
generarán el incumplimiento de las obligaciones generales del contrato y la posibilidad de dar inicio 
a procesos administrativos sancionatorios de carácter contractual, sin perjuicio de las denuncias que, 
de carácter penal, pueda realizar la Entidad en contra del/a contratista. 
 

13. INTERVINIENTES 
 
 
 

Servidor(es) que 
elabora(n) los estudios: 

 
Firma: 

 

Nombre: Daniel Eduardo Rojas Poveda 
Cargo: Abogado Contratista de la Dirección Distrital de 

Gestión Judicial 

 
Servidor que revisó los 

estudios: 

 
Firma: 

 

 
Nombre: Andrés Mauricio Ortiz Maya 
Cargo: Director Distrital de Gestión Judicial 

 
 

Directivo área de origen: 

 
Firma: 

 
Nombre: Andrés Mauricio Ortiz Maya 



ESTUDIOS PREVIOS – CONTRATACIÓN DIRECTA 

       

 

Cargo: Director Distrital de Gestión Judicial 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento tiene como propósito proporcionar los elementos necesarios para analizar 
el entorno macro y microeconómico del país, identificando los principales componentes de la 
economía y su impacto en la dinámica productiva nacional. A través de este análisis, la 
entidad podrá evaluar el comportamiento de los bienes y servicios a adquirir, el sector al que 
pertenecen, los posibles proveedores y el valor estimado de la contratación. Esta información 
servirá como base económica para la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la 
entidad. 
 
Para desarrollar el presente análisis, se abordarán variables económicas como lo son el 
Producto Interno Bruto (PIB), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre otras variables 
macroeconómicas.   
 
El proceso de compra conlleva la responsabilidad de identificar con precisión las necesidades 
y seleccionar proveedores adecuados para la adquisición de productos o servicios. Esta 
función, a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital, se rige por los lineamientos de Colombia 
Compra Eficiente. Por ello, es fundamental que la entidad determine sus requerimientos, 
identifique a los proveedores potenciales y analice su dinámica dentro el mercado del 
producto o servicio a adquirir. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de julio de 2015, en el Capítulo 1, Sección 
1, SUBSECCIÓN 6. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR 
PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES; en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis 
de las Entidades Estatales. “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis Riesgo 
y debe dejar constancia de análisis en los Documentos del Proceso.” 
 

2. OBJETO CONTRACTUAL 

 
Prestación de servicios como perito experto para presentar un dictamen pericial legal en el 
escrito de dúplica a la réplica de la Demandante, en el marco del Tribunal de Arbitramento 
Internacional iniciado la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (COPASA) (Reino de 
España), ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Centro Oriente, con ocasión del contrato de obra Nº. 02-BS-008-2020. 
 

3. ESTUDIOS DEL SECTOR 
 

 
La Secretaría Jurídica Distrital debe evaluar los aspectos clave que guían la adquisición y el 
desarrollo del mercado de servicios, los cuales son fundamentales en el proceso de 
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contratación y están directamente relacionados con el objeto contractual. En este sentido, se 
identifican los siguientes aspectos: 
 
3.1. Marco Económico  

 
● Introducción 

Con el propósito de conocer y determinar las características del sector en cual se encuentra 
enmarcado el objeto contractual, se realiza un análisis que incluye sus características 
principales, tales como, agentes que lo componen, gremios y algunas cifras económicas que 
presentan el panorama económico al cual se enfrenta la Entidad, de acuerdo con la 
necesidad requerida.  
 
Los sectores productivos o sectores de la economía se utilizan para establecer una 
clasificación de la actividad económica de una región en función del tipo de proceso 
productivo que la caracteriza. En la actualidad, existen cinco tipos de sectores económicos 
que, a su vez, se dividen en diferentes ramas de producción: sector primario, secundario, 
terciario, cuaternario y quinario. Estos dos últimos, se consideran, por parte de algunos 
estudiosos, como parte del sector terciario. Cada país apuesta por uno u otro en función, 
entre otros factores clave, de los recursos propios con los que cuenta, de sus posibilidades 
de crecimiento y expansión, y de sus políticas y estrategias de desarrollo. 
 
El sector terciario está formado por todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía, pero abastecen al mercado de servicios y bienes, por este motivo se denomina 
también sector servicios. En la actualidad, este sector se ha diversificado y ha crecido 
espectacularmente, llegando a conformar hasta el 70 % del producto interior bruto de algunos 
países desarrollados.  
 
Ejemplos del sector terciario o servicios serían los siguientes:  
 

● Educación 

● Salud 

● Seguridad 

● Transporte 

● Financieros y/o contables 

● Inmobiliarios 

● Consultoría 

● Jurídicos 

● Tecnológicos 

El sector de servicios en Colombia compone el 57,5% del PIB nacional y por lo tanto cuenta 
con un gran potencial de crecimiento, por ello se ha convertido en una de las mayores 
apuestas comerciales para el país. Actualmente, se están llevando a cabo iniciativas para 
explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar 
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1 Colombia Compra Eficiente. Clasificador de bienes y servicios. Disponible en https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-

de-bienes-y-Servicios. Consultado el 14 de octubre de 2025. 

la oferta. Por consiguiente, los servicios objeto de la presente contratación se enmarcan en 
la tercerización de actividades, que es una modalidad que toma fuerza en el país. Desde la 
producción, hasta la atención al cliente, pueden entregarse a operadores diversas 
actividades para optimizar el desempeño de las compañías y Entidades. 
 

● Clasificación UNSPSC 

 

De conformidad con el objeto de contratación, este se encuentra codificado en la herramienta 
de clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas1 y publicada por Colombia Compra 
Eficiente, así: 
 

Tabla 1. Clasificación UNSPSC 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

(F) 

Servicios 

80 
Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales 

de Empresa y Servicios 

Administrativos 

8011 

Servicios de 

recursos 

humanos 

801116 

Servicios de 

personal temporal 

80111607 

Necesidades de 

dotación de 

personal jurídico 

temporal 

(F) 

Servicios 

80 
Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 

Administrativos 

8012 

Servicios legales 

801217 

Servicios de 

responsabilidad 

civil 

80121704 

Servicios legales 

sobre contratos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada en https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-
y-Servicios. Consultado el 14 de octubre de 2025. 
 

● Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU 

 
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, 
revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C. (2022)), las empresas que ofrecen los 
servicios en estudio se clasifican principalmente en el siguiente código CIIU y actividad 
económica: 

Tabla 2. Actividad económica – Códigos CIIU 

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE 

M 
Actividades 

profesionales, 
científicas y técnicas 

69 
Actividades jurídicas y de 

contabilidad 

691 
Actividades jurídicas 

6910 
Actividades jurídicas 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas, revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C (2022)). Disponible en: 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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2 Banco de la República de Colombia. Producto Interno Bruto. Disponible en http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-

producto-interno-bruto-pib Consultado el 14 de octubre de 2025. 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf. Consultado en línea el 14 de octubre de 2025. 

 
● 6910 – Actividades jurídicas 

Esta clase incluye: 
 

⮚ Las actividades de representación de los intereses de las partes, sea o no ante 
tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión 
de abogados: - Asesoramiento y representación en procedimientos civiles. - 
Asesoramiento y representación en procedimientos penales. - Asesoramiento y 
representación en relación con conflictos comerciales y laborales. 

⮚ La prestación de asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos que 
comprende escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos similares 
para la formación de sociedades; asesoramiento en trámites de patentes y derechos 
de autor, elaboración de escrituras, testamentos, fideicomisos, etc. 

⮚ Otras actividades de notarios públicos, ejecutores judiciales, árbitros y curadores 
urbanos 

 
● Producto Interno Bruto (PIB) 

De acuerdo con lo indicado por el Banco de la República, el PIB se define como “El valor 
total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un período de tiempo 
determinado. Incluye la producción generada por nacionales y extranjeros residentes y 
excluye la producción de nacionales residentes en el exterior”2. Por ende, el PIB comporta 
una variable relativa a los niveles de producción del mercado y es representativa del 
crecimiento de una economía en un periodo de tiempo. 
 

Ilustración 1. Producto Interno Bruto  

http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf
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3 Fuente: DANE. Producto Interno Bruto Il Trimestre 2025. Disponible en  https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-

IItrim2025.pdf Consultado el 14 de octubre de 2025. 

 

Fuente: DANE. Producto Interno Bruto lI Trimestre 2025. Disponible en  https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-
PIB-IItrim2025.pdf Consultado el 14 de octubre de 2025. 
 

Con relación al Boletín Técnico3 del Producto Interno Bruto (PIB), publicado por el DANE el 
pasado 15 de agosto de 2025, en el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto 
en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr. 
 

● VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA - ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
 

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos:  
 

● Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,0%. 
● Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,7%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

● Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
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● Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,4%.  
 

Ilustración 2. Valor agregado por actividad económica 

 
Fuente: DANE. Producto Interno Bruto Il Trimestre 2025. Disponible en  https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-
PIB-IItrim2025.pdf Consultado el 14 de octubre de 2025. 
 
 

● Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

El (IPC) es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al 
por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los 
hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es la suma 
ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas. 
 

Ilustración 3. Índice de precios al consumidor 

 
Fuente: DANE. Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor (IPC). Disponible en internet en    
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2025/bol-IPC-sep2025.pdf Consultado el 14 de octubre de 2025. 

 
De acuerdo con la información reportada por el DANE en el último boletín del IPC publicado 
el pasado 7 de octubre de 2025, en el mes de septiembre de 2025, la variación mensual del 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2025/bol-IPC-sep2025.pdf
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IPC fue 0,32%, la variación año corrido fue 4,55% y la anual 5,18%. 
 
En septiembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,18%, es decir, 0,63 puntos 
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 
5,81%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en septiembre de 2025 (0,32%) se explicó 
principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles y Educación. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones 
Información y comunicación (1,43%) y Educación (1,39%). 
 

● Encuesta Mensual de Servicios – EMS 

 
La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las 
variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo. 
 

En julio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con julio de 2024. 

Ilustración 4. Encuesta Mensual de Servicios – EMS 
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Fuente: DANE. Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS). Disponible en internet en    
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-jul2025.pdf Consultado el 14 de octubre de 2025 

 

● Salario Mínimo Mensual Vigente en Colombia (SMMV) 

En los últimos 10 años, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia ha 
crecido en promedio un 7,81%. En particular el SMMLV para 2025 fue fijado con un 
crecimiento del 9,5% frente al observado en 2024. Este aumento salarial tiene implicaciones 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-jul2025.pdf
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4 Banco de la República de Colombia. Estadísticas TRM. Disponible en https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm Consultado el 9 de enero de 

2025. 

directas en diversos aspectos económicos y sociales del país, incluyendo ajustes en multas 
de tránsito, peajes y otros servicios que se calculan con base en el salario mínimo. 

Tabla 3. Salario Mínimo Mensual Vigente en Colombia (SMMV) 

Año 
(aaaa)  

Salario mínimo 
diario (COP)  

Salario mínimo 
mensual (COP)  

Variación 
porcentual anual %  

Decretos del Gobierno Nacional  

2013 $ 19.650 $ 589.500 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 20.533 $ 616.000 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 21.478 $ 644.350 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 22.982 $ 689.455 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 24.591 $ 737.717 7,00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 26.041 $ 781.242 5,90 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 27.604 $ 828.116 6,00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 29.260 $ 877.803 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $ 30.284 $ 908.526 3,50 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 $ 33.333 $ 1.000.000 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 $ 38.667 $ 1.160.000 16,00 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 $ 43.333 $ 1.300.000 12,06 2293 de diciembre 29 de 2023 

2025 $47.450 $ 1.423.500 9,5 
1572 y 1573 de diciembre 24 de 

2024 

Fuente: Banco de la República de Colombia. Estadísticas Salarios. Disponible en 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios  Consultado el 14 de octubre de 2025. 

 
● Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TMR) 

 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM)4 es la cantidad de pesos colombianos 
por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de 
compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 
cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de 
las divisas. 

Ilustración 5. TRM 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios


 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA CLASIFICADA 

2311600-FT-313 Versión 01 

Página: 10 de 21 

 

 

Fuente: Banco de la República de Colombia. Indicadores económicos mercado cambiario. Disponible en 
https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/mercado-cambiario Consultado el 14 de octubre de 2025. 

 
o Análisis Regulatorio o legal 

Conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la contratación estatal busca el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en 
la consecución de dichos fines. Conforme lo anterior, es imprescindible que las Entidades 
Públicas cuenten con instrumentos idóneos para lograr la selección objetiva de los 
contratistas.  
 
El proceso de contratación para el cual se elabora el presente análisis de sector se rige por 
los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, 
los Decretos Reglamentarios y la normatividad aplicable relacionada con la materia.  
 
El artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se pueden 
emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo 
para el efecto cinco (5) modalidades principales, que son: Licitación pública, como regla 
general, y a su turno, como excepciones a esta última, se tiene la Selección Abreviada; el 
Concurso de Méritos, la Contratación Directa y la Mínima Cuantía.  
 
La presente contratación se adelantará por la modalidad de Contratación Directa que se 
sustenta en lo siguiente: 
 
Contratación Directa: La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos:  
a) Urgencia manifiesta;  
b) Contratación de empréstitos;  

https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/mercado-cambiario
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c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos 
(…)  
d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS*, que necesiten reserva para su adquisición;  
e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas;  
f) Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician 
el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 
2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con 
entidades financieras del sector público;  
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado;  
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;  
i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles.  
j) La contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que 
requieran reserva para su adquisición.  
k) La selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el 
dictamen pericial en procesos judiciales.  
 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015. Las Entidades Estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 
y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita (…) 
 
Cabe agregar que,  el artículo 82 de la Ley 2080 de 2021, por medio del cual se adiciona 
un literal k) al numeral cuarto del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007; 
 

Artículo 82. Adiciónese un literal k) al numeral cuarto del artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007, así: 
 

“(…) Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa 
solamente procederá en los siguientes casos: k) La selección de peritos expertos 
o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos 
judiciales”. (Subraya y negrilla propia”).  

 
Así mismo la regulación del ejercicio de la disciplina profesional al que pertenece el perfil 
requerido para la ejecución del presente proceso contractual tiene fundamento jurídico en la 
Constitución Política de 1991 artículo 26. Igualmente está debidamente regulada por la 
legislación colombiana, específicamente por el Ministerio de Educación Nacional, en atención 
a la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la Educación Superior. 
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5 Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE de CCE. Disponible en 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFl
LTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9 Consultado el 14 de octubre de 2025. 

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 
Al consultar en el Modelo de Abastecimiento Estratégico5 – MAE de Colombia Compra 
Eficiente según la clasificación de códigos UNSPSC definida para el presente contrato, se 
encuentra que en el periodo del 1 de enero 2022 al 30 de septiembre de 2025: 
 

✔ De los proveedores inscritos en Secop, 885.700 han ejecutado contratos 
relacionados con los códigos UNSPSC consultados. 

✔ La mayoría de los procesos contractuales relacionados con los códigos UNSPSC 
consultados se han adelantado por medio de contratación directa 83%, 
contratación especial 12% y el 5% restante por medio de modalidades 
competitivas. 

✔ Del total de contratos, el 0,05% se suscribieron con proveedores de origen 
internacional (862) y el 99,95% se suscribieron con proveedores de origen 
nacional (1.817.686). 

✔ La distribución de recursos comprometidos por medio de contratos a nivel 
nacional, según el origen del proveedor fue del 20,37% en Bogotá, 10,12% en 
Antioquia, el 8,01% en el Valle del Cauca y el porcentaje restante se distribuye 
entre los demás departamentos de Colombia en menores cuantías. 
 

Ilustración 6. Análisis de la Oferta - MAE 

 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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Filtros: Periodo: 01/01/2022 – 30/092025, códigos UNSPSC definidos en la tabla 1. 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), CCE, https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-
abastecimiento-estrategico,  Consultado el 14 de octubre de 2025. 

 

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Al consultar en el Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE de Colombia Compra 
Eficiente según la clasificación definida para el presente convenio, se encuentra que en el 
periodo del 1 de enero 2022 al 30 de septiembre de 2025: 
 

✔ Durante el periodo de consulta, las entidades del sector público suscribieron 
2.111.805 contratos relacionados con el código UNSPSC 80121704 por valor total de 
$57.247 billones. 

✔ Los años donde se registra mayor compromiso de recursos es en 2024 y 2025. 

✔ Las entidades que más recursos han comprometido con contratos de esta naturaleza 
son: el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, la Agencia Nacional de 
Tierras – ANT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 

Ilustración 7. Análisis de la Demanda 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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Filtros: Periodo: 01/01/2022 – 30/09/2025, códigos UNSPSC definidos en la tabla 1. 
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), CCE, https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-
abastecimiento-estrategico,  Consultado el 14 de octubre de 2025. 

 
6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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Para consultar el comportamiento del gasto histórico en la Secretaría Jurídica Distrital y en 

otras entidades públicas, se identificaron contratos similares o relacionados con el presente 

proceso, a continuación, se presenta información como el valor del proceso, el tiempo de 

ejecución, garantías exigidas, entre otros aspectos. 

 
6.1. CONTRATOS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 
 
En las bases de datos que reposan en la Entidad y en las consultas realizadas en Colombia 
Compra Eficiente, se encontró como histórico el siguiente proceso adelantado por la 
Secretaría Jurídica Distrital: 
 

Nombre Entidad SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 

Modalidad de 
contratación 

Contratación directa 

Proveedor Adjudicatario SOLARTE ASESORES JURÍDICOS SAS 

Valor del contrato $47.600.000 

Objeto del contrato 

Prestación de servicios como perito experto para presentar los dictámenes 
periciales legales en el marco del Tribunal de Arbitraje Internacional iniciado 
por la Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA Reino de España, 

ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Centro Oriente, con ocasión del contrato de obra No. 02-BS-

008-2020 

Duración 6,3 meses 

Garantías exigidas No se solicitaron. 

Forma de pago 

Único pago: Entregable: dictamen pericial legal, adjunto al escrito de 
contestación de la 

demanda, así como a la demanda de reconvención y recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato. 

URL Proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.8320237&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupVie

w=true 

 
 
6.2. CONTRATOS DE OTRAS ENTIDADES 
 
A continuación, se presentan los datos relevantes de la muestra obtenida de los procesos 
de contratación realizados por otras entidades: 
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Tabla 4. Contratos de otras entidades 

Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 

Modalidad de 
contratación 

Contratación Directa 

Proveedor Adjudicatario JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR 

Valor del contrato $ 200.000.000 

Objeto del contrato 

Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, como experto legal durante la etapa de jurisdicción, en cada uno de los 

procedimientos Alberto Carrizosa Gelzis, Enrique Carrizosa Gelzis, Felipe 
Carrizosa Gelzis v. República de Colombia, Caso PCA No. 2018-56 y Astrida 

Benita Carrizosa v. República de Colombia (Caso CIADI No. ARB/18/5). 

Duración 9,5 meses 

Garantías exigidas Cumplimiento del contrato 20% 

Forma de pago 

Primer pago: Un pago hasta por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($100.000.000), IVA incluido y demás impuestos a que haya lugar, 

previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de 
los Productos N° 1 y 2. 

Segundo pago: Un pago hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($50.000.000), IVA incluido y demás impuestos a que haya 

lugar, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato del Producto N° 3. 

Tercer pago: Un pago hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($50.000.000), IVA incluido y demás impuestos a que haya 

lugar, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato del Producto N° 4. 

URL Proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.1123714 

 

Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 

Modalidad de 
contratación 

Contratación Directa 

Proveedor Adjudicatario FRANCO VICTORIA S.A.S. 

Valor del contrato $ 77.350.000 

Objeto del contrato 

EL CONTRATISTA se obliga para con la Agencia Nacional de Infraestructura a 
prestar sus servicios profesionales jurídicos especializados para el análisis de 
la legislación, jurisprudencia y doctrina del Ordenamiento Jurídico colombiano 

de cara al estudio de la documentación relacionada dentro del Tribunal de 
Arbitramento promovido por la Sociedad Desarrollo Vial al Mar S.A.S y la 

Agencia Nacional de Infraestructura ante el CIRD, caso 01-20-001470 39, con 
el objeto de presentar y sustentar ante el Tribunal, un documento escrito que 

contenga el análisis, estudio desarrollado y las conclusiones a las que se llega 
como experto en relación a los problemas jurídicos planteados en el referido 

caso. 



 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA CLASIFICADA 

2311600-FT-313 Versión 01 

Página: 17 de 21 

 

Duración 10,5 meses 

Garantías exigidas 
Cumplimiento del contrato 20% 

Pago de salarios 5% 
Calidad del servicio 20% 

Forma de pago 

Primer pago: La suma de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($61.880.000,00) incluido IVA 

y todos los impuestos a que haya lugar, previa aprobación por parte del 
supervisor de la experticia legal a remitir con el escrito de contestación 
respecto del asunto objeto de discusión, metodología y plan de trabajo 

abordado.  
Segundo pago: La suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS 

SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.470.000,00) incluido IVA y 
todos los impuestos a que haya lugar, una vez se lleve a cabo la sustentación 

del Dictamen Legal ante el Tribunal 

URL Proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic
eUID=CO1.NTC.2786050&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupVie

w=true 

 

Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 

Modalidad de 
contratación 

Contratación Directa 

Proveedor Adjudicatario Yesid Reyes Alvarado 

Valor del contrato $100.000.000 

Objeto del contrato 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión como experto legal, 
dentro de la controversia arbitral internacional de inversión iniciada contra 

Colombia ante el CIADI por Ángel Samuel Seda y otros, específicamente para 
presentar un segundo informe sobre la aplicación de la figura de extinción de 

dominio en Colombia en el caso concreto y asistir a la audiencia de jurisdicción 
y fondo, en caso de ser necesario. 

Duración 11,5 meses 

Garantías exigidas 
Cumplimiento del contrato 20% 

Calidad del servicio 20% 

Forma de pago 

1. Un pago por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($50.000.000), incluido el IVA y demás impuestos a que haya lugar, una vez 
presentado el producto No. 1., previo recibo a satisfacción del supervisor. 
2. Un pago por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/СТЕ 
($50.000.000), incluido el IVA y demás impuestos a que haya lugar, una vez 
presentado el producto No. 1., previo recibo a satisfacción del supervisor. 

URL Proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.2543245 

  

 

Nombre Entidad AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

Tipo de contrato Prestación de Servicios 

Modalidad de contratación Contratación Directa 
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Proveedor Adjudicatario Yesid Reyes Alvarado 

Valor del contrato $80.000.000 

Objeto del contrato 
Prestación de servicios como experto legal en el caso iniciado contra Colombia 

por Canal Extensia SAU (Caso CIADI No. ARB/23/1). 

Duración 8,4 meses 

Garantías exigidas 
Cumplimiento del contrato 20% 

Calidad del servicio 10% 

Forma de pago La Agencia pagará el monto total a entrega a satisfacción del Producto No. 1. 

URL Proceso 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.8026632 
 

  
 

 
 7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 
Con el propósito de calcular de forma objetiva el valor representativo del mercado para los 
servicios requeridos por la Entidad, y conforme a lo dispuesto en la Guía para la Elaboración 
de Estudios de Sector de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, se recurrió al análisis del gasto histórico de otras entidades. Esta práctica —que 
consiste en recopilar y sistematizar la información de contratos anteriores de bienes o 
servicios equivalentes— permite identificar tendencias de precios, variaciones y proyectar 
con mayor certeza la estimación presupuestal de los servicios requeridos por la entidad. 
 
En ese sentido, la Guía establece en ítem ii. Revisión de precios históricos del numeral 5.2.5. 
Estudio de mercado que es procedente verificar la variación de los precios históricos 
derivados del índice de precios al consumidor en cada año, con el fin de examinar si se han 
presentado fenómenos económicos que hayan implicado fluctuaciones importantes en el 
comercio del bien o servicio. De esta manera, apoyar el valor estimado del actual proceso en 
los precios registrados por otras entidades no sólo es admisible, sino que constituye una 
metodología recomendada para sustentar, de manera objetiva y alineada con las dinámicas 
reales del mercado, el presupuesto oficial de la contratación. 
 

A continuación, se muestra el detalle de los contratos analizados para determinar el valor 

representativo del mercado: 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8026632
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8026632
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Nombre Entidad URL Proceso 
Vigencia 
Contrato 

Valor del 
contrato 

Valor 
indexado a 

2025 

AGENCIA NACIONAL DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO 

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti

ceUID=CO1.NTC.1123714 
2020 $ 200.000.000 $ 279.131.232 

AGENCIA NACIONAL DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO 

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti

ceUID=CO1.NTC.2543245 
2022 $ 100.000.000 $ 130.045.648 

ANI 

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.2786050&isFromPubl
icArea=True&isModal=true&asPopupVi

ew=true 

2022 $ 77.350.000 $ 100.590.309 

AGENCIA NACIONAL DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO 

https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?noti

ceUID=CO1.NTC.8026632 
2025 $ 80.000.000 $ 80.000.000 

TOTAL PROMEDIO $ 147.441.797 

Nota: Los valores de contratos de vigencias anteriores al 2025, se indexaron con los indicadores de cierre de 

variación del IPC anual por vigencia utilizando los siguientes porcentajes año a año: 2020 (1,61%), 2021 (5,62%), 

2022 (13,12%), 2023 (9,28%), 2024 (5,2%). 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se establece el presupuesto oficial por valor de hasta 

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($142.800.000) incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 

 

De conformidad con lo anterior y en virtud de la propuesta económica recibida por parte de 

la firma SOLARTE ASESORES JURÍDICOS SAS, mediante correo electrónico del 11 de 

diciembre de 2025, se tiene que el valor del contrato corresponde a CIENTO CUARENTA Y 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($142.800.000), incluidos todos los 

impuestos a que haya lugar.  

 

Así las cosas, se indica que el valor establecido para el trámite contractual que se adelanta, 

se encuentra por debajo de la media del mercado para la prestación de servicios similares. 

 

8.  ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL SECTORIAL 

 
El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación, publicado por Colombia Compra Eficiente, establece que:  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1123714
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1123714
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1123714
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543245
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543245
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2543245
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8026632
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8026632
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8026632
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“La ley no exige establecer requisitos habilitantes en la modalidad de selección de 
contratación directa pues la Entidad Estatal escoge directamente a la persona natural o 
jurídica que debe ejecutar el objeto del Proceso de Contratación.”  
 
Conforme a lo anterior, y de acuerdo con las características del proceso y la normatividad 
vigente, no se requiere capacidad financiera y organizacional mínima habilitante.  
 

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente, los siguientes riesgos de tipo operacional, 
regulatorio y social dentro del presente estudio se encuentra en documento anexo 
denominado MATRIZ DE RIESGOS. 
 

10. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con el análisis realizado, se puede concluir que: 
 

● Para la contratación de los servicios de peritaje judicial, las entidades públicas han 

adelantado en la mayoría de sus procesos de contratación mediante la modalidad de 

contratación directa por prestación de servicios. 

 

● En los procesos adelantados por otras entidades se identificó que la forma de pago 

ha sido por porcentajes equivalentes a productos entregados. 

 

● Conforme con las garantías exigidas en otros procesos de contratación, se identificó 

que en promedio solicitan al proveedor adjudicatario constituir las siguientes 

garantías: i) Cumplimiento 20%, ii) Calidad del servicio 20%. 

 

● El presupuesto oficial estimado es por el valor de hasta CIENTO CUARENTA Y DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($142.800.000), incluidos todos los 

impuestos a que haya lugar, según la propuesta económica presentada por la firma 

SOLARTE ASESORES JURIDICOS SAS. 

 

11. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

✔ DANE: www.dane.gov.co  

✔ Banco de la República de Colombia 

✔ CIIU Versión 4 – Adaptada para Colombia: 
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf  
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✔ Secretaría Distrital de Planeación  

✔ SECOP: www.colombiacompra.gov.co  

✔ Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) – Colombia Compra Eficiente  
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-
Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf  
 

12. ANEXOS 

Minutas de los contratos referenciados en el numeral 7. 
 

Nota: El presente documento es un anexo de los estudios previos. 

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Guia-para-la-Elaboracion-de-Estudios-del-Sector-V3.pdf
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1. DATOS GENERALES  
ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ 
DE RIESGOS: Dirección de Gestión Judicial FECHA DE ELABORACIÓN:  12 de diciembre de 2025 

OBJETO 

Prestación de servicios como perito experto para presentar un dictamen pericial legal en el escrito de 
dúplica a la réplica de la Demandante, en el marco del Tribunal de Arbitramento Internacional iniciado 
por la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (COPASA) (Reino de España), ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, con 
ocasión del contrato de obra Nº. 02-BS-008-2020. 

 
2. MATRIZ DE RIESGOS  

 



 
MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES 

 

 
Página: 2 de 5 

 

N 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ía
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 

Tratamiento/Contr
ol a ser 

implementado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 
im

pl
em

en
ta

r e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
  

C
at

eg
or

ía
 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

el
 m

on
ito

re
o?

 

Pe
rio

di
ci

da
d 

1 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Uso y/o 
manipulaciyn 
inadecuada de 
la informaciyn o 
pprdida de 
documentos 
que puedan 
afectar la 
confidencialida
d que se debe 
tener para el 
cumplimiento 
de sus 
obligaciones  

 

Complicaciones 
en la ejecuciyn 
de actividades 
propias de la 
corporaciyn, 
afectaciyn en la 
gestiyn 
administrativa 
afectaciyn 
reputacional  

 
2 3 5 

Ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

Dentro de las 
obligaciones del 
contrato 
establecer la 
obligaciyn de 
confidencialidad  

 

1 1 2 

Ba
jo

 

Sí
 

En
tid

ad
 E

st
at

al
/C

on
tra

tis
ta

 

Durante la 
ejecución 
del contrato 

Hasta el 
vencimiento 
del plazo de 
ejecución del 
contrato 

Revisiyn del 
cumplimiento 
de la 
obligaciyn  

 

Permanente 
durante la 
etapa de 
planeación 

2 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Se
le

cc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Presentaciyn 
de informaciyn 
falsa por parte 
del futuro 
contratista para 
cumplir con el 
perfil exigido y 
poder celebrar 
el contrato o 
que el 
contratista 
suscriba el 
contrato  

 

Contrataciyn 
sin el lleno de 
los requisitos 
legales, nulidad 
del contrato e 
investigaciones 
penales y 
disciplinarias  

 

2 5 7 Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

Establecer en los 
documentos del 
proceso validaciyn 
de la 
documentaciyn 
aportada por el 
contratante  

 

1 1 2 

Ba
jo

 

Sí
 

En
tid

ad
 E

st
at

al
/C

on
tra

tis
ta

 

Durante le 
proceso de 
selección 

En la etapa 
de selección 

Verificaciyn 
de la 
documentaci 
yn y el 
cumplimient o 
de los 
parimetros 
legales  

 

Etapa de 
selección 



 
MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES 

 

 
Página: 3 de 5 

 

N 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ía
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 

Tratamiento/Contr
ol a ser 

implementado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 
im

pl
em

en
ta

r e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
  

C
at

eg
or

ía
 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

el
 m

on
ito

re
o?

 

Pe
rio

di
ci

da
d 

3 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

Ec
on

óm
ic

os
 

Estimación 
inadecuada de 
los costos por 
el contratista 

Desequilibrio 
económico  2 3 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 Análisis detallado 

por parte de los 
proponentes de 
las condiciones 
técnicas y del 
plazo. 

1 3 4 

Ba
jo

 

Sí
 

C
on

tra
tis

ta
 Publicación 

de los 
documento
s 
precontract
uales 

Presentación 
de la oferta 
económica 

Revisión de 
los precios de 
mercado 

Permanente 
hasta la 
etapa de 
aceptación 
de oferta 

 
4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

 

Incumplimiento 
en la 

realización de 
las actividades 

asignadas de 
acuerdo con 

las 
obligaciones 

contractuales 

 

 
 

Retraso en el 
desarrollo de 

las actividades 
contractuales 

 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 A travps del 

seguimiento y 
control de 

ejecuciyn y la 
aplicaciyn de las 

cliusulas del 
contrato 

 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

Ba
jo

 

SI
 

Su
pe

rv
is

ió
n 

 
 

Durante la 
ejecución 

del 
contrato 

 
 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

 
Supervisión 
del contrato 

 
 
 

Permanente 

5 

Es
pe

cí
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 Retrasos o 
incumplimientos 
en la entrega de 
los informes y/o 
productos y/o 
documentos a 
cargo del 

Afectaciſn de la 
ejecuciſn del 
contrato, de la 
satisfacciſn de la 
necesidad y 
presunto 
incumplimiento 

2 3 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 En el contrato se 

establecen entre 
otros: a) las 
obligaciones del 
contratista; b) la 
forma de pago 
sujeta al recibo a 

1 3 4 

Ba
jo

 

SI
 

C
on

tra
tis

ta
  

Durante la 
ejecución 

del 
contrato 

 
Durante la 

ejecución del 
contrato 

Supervisión 
del contrato 

Permanente 



 
MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES 

 

 
Página: 4 de 5 

 

N 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia del 
evento 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ía
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 

Tratamiento/Contr
ol a ser 

implementado 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
? 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 
im

pl
em

en
ta

r e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
  

C
at

eg
or

ía
 

¿C
óm

o 
se

 re
al

iz
a 

el
 m

on
ito

re
o?

 

Pe
rio

di
ci

da
d 

contratista, con 
ocasiſn de la 
ejecuciſn del 
contrato  

 

de las 
obligaciones y 
actividades 
pactadas en el 
contrato. 
Posibles 
sanciones y 
demĄs 
actuaciones 
legales y 
administrativas 
pertinentes  

 

satisfacciſn de las 
actividades 
contractuales por 
parte del supervisor, 
y c) la multa y 
clĄusula penal por 
presuntos 
incumplimientos del 
contratista.  

 

 
 
 
 
6 

Es
pe

ci
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

R
eg

ul
at

or
io

 

 
 
 

Cambios o 
modificaciones 
hoy en la 
normatividad 
vigente 
aplicable al 
objeto del 
contrato  

 

 

 

Modificaciyn de 
los 
requerimientos 
establecidos por 
la entidad para 
adecuarlos a las 
nuevas 
disposiciones  

 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
6 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Seguimiento 
permanente a las 
disposiciones y 
regulaciones 
aplicables al objeto 
del contrato  

 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

Ba
jo

 

Si
 

C
on

tra
tis

ta
/E

nt
id

ad
 

 
 
Durante la 
ejecución 
del contrato 

 
 
Durante la 
ejecución del 
contrato 

 
 
Seguimiento 
permanente 
de la 
supervisión 

 
 
 
 
Permanente 



 
MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES 

 

 
Página: 5 de 5 

 

NOTA: Esta matriz es la establecida por Colombia Compra Eficiente, se recomienda revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, puede 
ser consultada en el siguiente link https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, o el documento que haga sus veces y que se encuentre 
disponible a través de la página www.colombiacompra.gov.co   
 

Servidor(es) que elabora(n) los estudios(área de origen): 
Firma: 

 

Nombre: Daniel Rojas 
Cargo: Contratista Dirección de Gestión Judicial 

Servidor que revisó los estudios (área de origen): 
Firma: 

 
 

 
Nombre: Andrés Mauricio Ortíz Maya 
Cargo: DIRECTOR DE GESTIÓN JUDICIAL 

Directivo área de origen: 
Firma: 

 

 
 

Nombre: Andrés Mauricio Ortíz Maya 
Cargo: DIRECTOR DE GESTIÓN JUDICIAL 
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 CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y  
DE APOYO A LA GESTIÓN 

 
NÚMERO DE 
CONTRATO: VJ-485-2022 

ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ʹ ANI  
NIT. 830.125.996-9    

 
CONTRATISTA: 

FRANCO VICTORIA S.A.S  
NIT: 901.476.739-5 
Representante Legal: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA 
Cédula de ciudadanía No.: 14.896.202 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

El valor del contrato de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión es por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($77.350.000,00) incluido IVA y los demás impuestos a que haya lugar.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2022 O ANTES SI LAS ETAPAS DEL PROCESO OBJETO DE ESTE 
CONTRATO CULMINAN, LO QUE PRIMERO OCURRA, los cuales se 
contarán a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

SUPERVISOR 
DESIGNADO: 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del 
Coordinador del GIT de Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica 
o por quien designe el ordenador del gasto. 

CONSIDERACIONES 
1. Que LA AGENCIA elaboró el documento de Estudios Previos en el cual se justifica y describe 
la necesidad de celebrar la presente contratación, estableciendo a su vez las características 
más relevantes del mismo.  2. Que en cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, 
modificado por el artículo 1 del Decreto 2209 de 1998, la Coordinación del Grupo Interno de 
Trabajo de Talento Humano certificó, que que no se cuenta actualmente con personal 
especializado en la planta de la Agencia Nacional de Infraestructura, para prestar los servicios 
requeridos objeto de este contrato. 3. Que, una vez revisada y verificada la hoja de vida del 
CONTRATISTA, se determinó que de acuerdo con la idoneidad presentada y a lo requerido 
en los Estudios Previos, está en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. 4. Que para el 
presente contrato y su respectivo proceso de contratación se consideró necesario obtener 
previamente varias ofertas, de lo cual se deja constancia en el presente documento, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 5. Que el 
contrato se enmarca en lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015 y demás normas que las complementen, modifiquen, adicionen o deroguen; en 
virtud de lo anterior las partes acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de 
servicios, el cual se regirán de conformidad con las siguientes: 
CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS 
PRIMERA ʹ OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con la Agencia Nacional de 
Infraestructura a prestar sus servicios profesionales jurídicos especializados para el análisis 
de la legislación, jurisprudencia y doctrina del Ordenamiento Jurídico colombiano de cara al 
estudio de la documentación relacionada dentro del Tribunal de Arbitramento promovido 
por la Sociedad Desarrollo Vial al Mar S.A.S y la  Agencia Nacional de Infraestructura ante el 
CIRD, caso 01-20-001470 39, con el objeto de presentar y sustentar ante el Tribunal,  un 
documento escrito que contenga el análisis, estudio desarrollado y las conclusiones a las que 
se llega como experto en relación a los problemas jurídicos planteados en el referido caso 
SEGUNDA – ALCANCE:  El contratista, tendría a su cargo las siguientes actividades: 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:   
1. Elaborar la declaración escrita de experto, que ha de ser incorporada en el escrito de 

contestación de al demanda a presentar por la ANI. 
2. Sustentar ante el Tribunal de Arbitraje la declaración escrita rendida, en la oportunidad 

que para tal fin fije el panel. 
3. Informar con anticipación, a la supervisión del contrato la metodología a desplegar 

dentro de la función de elaboración del documento objeto del contrato. 
4. Verificar metodologías y solidez conceptual de los conceptos legales presentados en el 

Tribunal arbitral. 
5. Realizar una evaluación de la información legal existente en el expediente arbitral para 

verificar su pertinencia frente a la elaboración de la experticia legal a su cargo. 
6. Realizar un análisis de los fundamentos legales y jurisprudenciales respecto del Contrato 

de Concesión No. 014 del de 2015 
7. Gestionar la documentación exhaustiva, así como su consecuente análisis y posterior 

diseño y redacción de un documento escrito que contenga el análisis y las conclusiones a 
las que se llega por lo que, deberá: 

a. Realizar un análisis jurisprudencial del ordenamiento jurídico colombiano que 
incluya sentencias de las distintas cortes colombianas relativos previa la 
controversia; 

b. Realizar un análisis normativo que incorpore los múltiples ámbitos legales que 
incorpora la controversia ventilada, sin limitarse a ello,  como lo es la evolución de 
las concesiones viales en Colombia de cara a la controversia y el factor de calidad 
del que trata la ley de infraestructura, la importancia de la oferta y obtención de 
un puntaje adicional de cara a la adjudicación de un Contrato Estatal, la 
importancia de pactar obligaciones de resultado, riesgos en los contratos de los 
contratos de Concesión y el deber de Diligencia, particularmente en este tipo de 
proyectos; 

c. Consultar otras fuentes de verificación disponibles en la doctrina, investigaciones 
de campo, documentos con valor histórico y referencias y opiniones de 
especialistas en la materia; 

d. Consulta de las piezas del expediente de la disputa que puedan ser conocidas y 
que tengan valor y significancia para la elaboración de la experticia legal; 

8. Coordinar con el apoderado externo de la Agencia Nacional de Infraestructura, o con los 
funcionarios que asigne la entidad contratante para el desarrollo de los estudios, 
dictámenes o evaluaciones legales que requiera, para el desarrollo de la gestión a su cargo. 

9. Identificar los procedimientos y los elementos probatorios que son requeridos para el 
desarrollo de la metodología legal. 

10. Presentar un Informe adecuadamente soportado, con los conceptos y posiciones - legales, 
que recojan las metodologías, procedimientos, elementos probatorios evaluados, anexos 
y las conclusiones para los temas objeto de la demanda arbitral interpuesta por Desarrollo 
Vial al Mar S.A.S, y la contestación presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

11. Hacer un acompañamiento o exposición de la postura del dictamen legal a los abogados 
de la Agencia. 

12. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro ante la supervisión del contrato, 
acompañada de los soportes respectivos sobre el producto a entregar para que proceda 
el pago, con el propósito de garantizar una eficiente ejecución presupuestal del contrato. 

13. Las demás que le sean requeridas y que guarden relación con el objeto del presente 
contrato. 

TERCERA ʹ VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato corresponde a la suma de SETENTA 
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($77.350.000,00) incluido IVA y los demás impuestos a que haya lugar (si aplica), de acuerdo 
con el anexo al Manual de Contratación aprobado el Comité Ordinario de Contratación, y con 
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la respectiva autorización del Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura para este 
tipo de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos del contrato se 
efectuarán con cargo al Registro Presupuestal indicado en la plataforma SECOP  
PARÁGRAFO SEGUNDO. LIBERACIÓN PARCIAL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: En los 
casos en que aplique, cuando el Registro Presupuestal resulte inferior al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que lo respalde, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera 
procederá a realizar la liberación del saldo correspondiente. 
CUARTA ʹ FORMA DE PAGO. LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA pagará al 
CONTRATISTA, el valor del contrato así:  
 

No. PAGO REQUISITOS PARA PAGO 

Primer pago 

 

 

La suma de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($61.880.000,00) incluido IVA y todos los 
impuestos a que haya lugar, previa aprobación por parte del supervisor 
de la experticia legal a remitir con el escrito de contestación respecto del 
asunto objeto de discusión, metodología y plan de trabajo abordado 

Segundo pago La suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($15.470.000,00) incluido IVA y todos los 
impuestos a que haya lugar, una vez se lleve a cabo la sustentación del 
Dictamen Legal ante el Tribunal 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Todos los anteriores pagos se realizarán previa certificación de 
cumplimiento aprobada por el supervisor del contrato y la presentación de los comprobantes 
de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos 
profesionales o la respectiva certificación de pago a parafiscales suscrita por el represéntate 
legal o revisor fiscal cuando aplique, de conformidad con lo dispuesto en las normas legales 
vigentes. 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Los pagos del contrato, cuya fuente son los recursos de la ANI, se 
realizarán dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en que EL 
CONTRATISTA radique el respectivo certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor 
y estarán sujetas a la disponibilidad de PAC.  
PARÁGRAFO TERCERO. LA AGENCIA no se hace responsable por las demoras presentadas en 
el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el Contrato.  
PARÁGRAFO CUARTO. IMPUESTOS Y RETENCIONES. Los impuestos y retenciones que surjan 
del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos la ANI hará las 
retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. 
PARÁGRAFO QUINTO. La Agencia Nacional de Infraestructura no cancelará al CONTRATISTA 
el último pago del contrato a que haya lugar si éste incumple su obligación de entregar 
debidamente organizada al finalizar el plazo del mismo, la documentación que haya 
producido durante su ejecución. 
QUINTA ʹ PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2022 O ANTES SI LAS ETAPAS DEL PROCESO OBJETO DE ESTE CONTRATO 
CULMINAN, LO QUE PRIMERO OCURRA, los cuales se contarán a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
PARÁGRAFO: Cuando el plazo se pacte en meses o en meses y días, los meses se entenderán 
de treinta (30) días calendario, y los días se entenderán ejecutados dentro de ese período, con 
independencia de la cantidad de días que tenga en el calendario el respectivo mes y se 
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entenderá que estos terminan el día anterior en relación con el día de inicio del 
correspondiente contrato.  
SEXTA ʹ GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTO: Cuando aplique, LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA previa aprobación de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera 
asumirá los gastos de alojamiento, manutención y transporte a título de gastos de viaje. Estos 
gastos deberán ser liquidados de acuerdo con lo establecido en la Resolución que se 
encuentre vigente a la fecha de la liquidación respectiva y según el monto de los honorarios 
mensuales, en todo caso para efectos del reconocimiento de estos gastos el monto máximo 
corresponderá al tope de honorarios establecido en la Resolución vigente.  PARÁGRAFO: En 
relación con los gastos de transporte aéreo LA AGENCIA podrá reembolsarlos o asumirlos 
directamente. 
SÉPTIMA ʹ GARANTÍA ÚNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA se obliga a 
constituir a favor de LA AGENCIA y a satisfacción de la misma, una Garantía Única con el 
objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del 
mismo, en las cuantías y términos que se señalan a continuación, a través de una entidad 
bancaria o compañía de seguros legalmente constituida y autorizada para funcionar en 
Colombia, con los siguientes amparos:  
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de prever la suficiencia de la vigencia de la garantía, la 
misma se extenderá respecto de los amparos que así lo requieran, desde la fecha de firma 
de contrato o de su constitución, y comprenderá el plazo estimado para la firma del acta de 
inicio (5 días), sumado al término de vigencia antes indicado. PARÁGRAFO SEGUNDO. El 
hecho de la constitución de esta garantía no exonera al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el presente contrato, la garantía o seguro otorgado, no podrá ser cancelado 
sin la autorización de LA AGENCIA. El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos 
para mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su cargo, el pago 
de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote en razón de las multas o las sanciones 
pecuniarias que se impongan. PARÁGRAFO TERCERO. Cuando haya lugar a la modificación 
del plazo o valordel contrato, el CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes 
certificados de modificación. Si se negare a constituir la garantía exigida o modificarla en los 
términos que se le señalen, se hará acreedora a las sanciones contractuales respectivas. 
PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA se obliga a constituir la garantía pactada dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato y a efectuar el cargue de la misma 
a través de la plataforma transaccional SECOP II. Si al vencimiento de este término el 
CONTRATISTA no ha aportado la garantía, se entenderá que su intención es no dar inicio al 
contrato y se podrá dar por terminado. PARÁGRAFO QUINTO: En el evento que el presente 
contrato se termine por mutuo acuerdo y de manera anticipada al plazo previsto, EL 
CONTRATISTA se obliga a tramitar ante el garante la modificación de la garantía; con el fin 
de mantener vigentes los amparos según los términos descritos en esta cláusula. 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 20% del valor del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato 
y cuatro (4) meses más. 

Calidad del Servicio 20% del valor del 
contrato 

Seis (6) meses, contados a partir de la 
terminación del contrato 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales  

5% del valor del 
contrato  
 

Por el termino de ejecuciſn del contrato 
y tres (3) aŹos mĄs  
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OCTAVA ʹ LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El lugar de ejecución del presente contrato 
será la ciudad de Bogotá o el que se defina para el efecto.  
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES GENERALES 
NOVENAʹ OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demás condiciones 

señaladas en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas, 
observando en todo momento la Constitución Política, las leyes colombianas y el 
régimen de contratación estatal. 

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de los 
servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato y responder ante 
terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables.  

3. Entregar al supervisor del contrato los informes que solicite en cualquier momento, de 
conformidad con las condiciones establecidas por éste.  

4. Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o 
anomalía durante la ejecución del contrato.  

5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta LA AGENCIA a través del supervisor del mismo, para 
una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.  

6. Cumplir lo establecido en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que la modifiquen o 
sustituyan, en cuanto a sus derechos y deberes.  

7. Constituir la garantía que se establezca en el contrato, en las condiciones y términos 
pactados y proceder con su ampliación en vigencia y /o sumas aseguradas cuando a ello 
hubiere lugar. 

8. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 
por razón de este contrato llegare a conocer. 

9. Responder por los bienes muebles, equipos y elementos de oficina que le sean 
entregados para la correcta ejecución de las actividades encomendadas.  

10. Mantener y dejar al finalizar la ejecución del contrato, el sistema de información 
documental ORFEO y los demás que LA AGENCIA utilice sin ninguna tarea pendiente a 
su cargo, si la entidad le ha dado usuario al contratista para el/los sistema/s 
respectivo/s.  

11. Dar aplicación a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión y a su vez 
participar en las actividades a las que sea convocado en relación con este tema. 

12. Proyectar, previo análisis correspondiente, las respuestas a las solicitudes, 
comunicaciones y derechos de petición, que le sean asignados en el desarrollo del 
objeto del contrato, según los plazos establecidos en las normas vigentes. 

13. Cumplir con el pago de APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, 
la cual se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal o el 
revisor fiscal cuando esté obligado a tenerlo, en la que se acredite que la persona 
jurídica se encuentra al día y ha realizado los pagos correspondientes a sus obligaciones 
al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.  

14. Cumplir las normas, instrucciones, procedimientos y reglamentos establecidos en el 
marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capítulo 
ϲ ͞SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO͟ del TítƵlo ϰ 
͞RIESGOS LABORALES͟ de la Parte Ϯ ͞REGLAMENTACIONES͟ del Decreto ϭϬϳϮ de ϮϬϭϱ͕ 
la Resolución No. 312 de 2019, las disposiciones que los adicionen modifiquen o 
sustituyan y las demás normas aplicables a la materia.  

15. Declarar bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
contrato, si es responsable o no del IVA, de acuerdo con lo que se indique en el valor del 
contrato. 
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16. Atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 0042 de 2020, expedida por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales ʹ DIAN y la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 y 
de conformidad con la información suministrada por el CONTRATISTA, para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a 
presentar facturación electrónica.    

 
PARÁGRAFO. En el evento que, durante la ejecución del contrato, el contratista se 
obligue a modificar su información tributaria, de conformidad con lo dispuesto en las 
normas legales vigentes, este deberá realizar el ajuste correspondiente ante la DIAN 
y deberá informar de manera inmediata a la Entidad, con el fin de que se realice la 
modificación contractual a que haya lugar. 

17. Realizar el cargue de los informes mensuales de la ejecución presentados ante el 
supervisor del contrato en la plataforma transaccional SECOP II. 

18. Realizar las demás actividades que de conformidad con el objeto contractual le sean 
asignadas por el supervisor del presente contrato. 

DÉCIMA ʹ OBLIGACIONES DE LA AGENCIA:  
1. Facilitar al CONTRATISTA al acceso a la información y la infraestructura tecnológica de LA 
AGENCIA, necesarios para la ejecución del contrato.  
2. Impartir al CONTRATISTA a través del supervisor del contrato, directrices y orientaciones 
para el desempeño de las actividades propias del objeto del contrato. 
3. Aprobar la garantía única aportada por el CONTRATISTA, siempre que se ajuste a las 
condiciones exigidas en el presente contrato. 
4. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
5. Facilitar, en caso de requerirse, el uso de las instalaciones, equipos y bienes necesarios 
para la ejecución del objeto contractual. 
6. Realizar el pago del contrato en las condiciones establecidas en la forma de pago. 
DÉCIMA PRIMERA ʹ SUPERVISIÓN: La supervisión, coordinación y control de la ejecución del 
contrato, estará a cargo del funcionario señalado en la parte inicial de este documento o 
quien haga sus veces o por quien designe el ordenador del gasto, quien velará por los 
intereses de la entidad en procura de que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones 
contractuales y tendrá las siguientes funciones:  1) Verificar el cumplimiento del objeto 
contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 2) Elaborar los informes de 
ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar remitiéndolos de manera oportuna a las 
instancias correspondientes. 3) Verificar que el CONTRATISTA, si es Persona Natural, se 
encuentre afiliado a la ARL y que la cobertura esté vigente como requisito previo para dar 
inicio al contrato; asimismo, será responsabilidad del supervisor verificar que esta afiliación 
se mantenga vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato. 4) Elaborar la 
certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de 
proceder al pago correspondiente. 5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del 
objeto contractual, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones con los 
sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de ley y decretos posteriores o Parafiscales 
cuando se trate de personas jurídicas (Según corresponda) 6) Impulsar el trámite de los pagos 
a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos. 7) Informar 
oportunamente sobre cualquier irregularidad y/o incumplimiento que se presente en la 
ejecución del contrato. 8) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al 
contrato, cuando sea procedente. 9) Garantizar la publicación de los documentos que 
prueben la ejecución del contrato en la plataforma del SECOP II, así: a) Verificar que el 
Contratista cargue en el SECOP II los informes de actividades que demuestren la ejecución 
del contrato; y b) Verificar el cargue en el SECOP II de cada informe de actividades presentado 
por el Contratista. Dichas publicaciones, se deberán realizar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de pago. 10) Una vez vencido el término de ejecución del contrato, 
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elaborar y suscribir el informe final de supervisión y realizar la solicitud de liquidación para 
su respectiva revisión, cuando aplique. 11) Las demás que por su naturaleza y esencia sean 
necesarias para el buen desarrollo del contrato, sin que ello releve al contratista de su 
responsabilidad. 12) Cuando aplique, verificar el cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, 
de su obligación de contar con factura electrónica validada previamente por la DIAN, con el 
fin de proceder al pago correspondiente. 
PARÁGRAFO ʹ CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor, por las 
razones expuestas en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y Supervisión 
Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, el ordenador del gasto procederá a 
designar un nuevo supervisor, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y el 
oficio con la nueva designación se comunicará a las partes. 
DÉCIMA SEGUNDAʹ CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se pactan de 
común acuerdo las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación 
unilaterales y caducidad conforme lo determinado en el artículo 14 de la ley 80 de 1993. 
DÉCIMA TERCERAʹ SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: En consideración a la 
finalidad pública que persigue el objeto del presente contrato, las partes de mutuo acuerdo 
y de conformidad a lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, se establecen las siguientes sanciones contractuales: I. Multas. -  En caso de mora o 
de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, ésta 
autoriza expresamente, mediante el presente documento, a LA AGENCIA para efectuar la 
tasación y cobro de las multas diarias sucesivas que se establecen a continuación.  La 
aplicación de multas se entiende sin perjuicio que, en el caso de mediar las causales 
establecidas en el contrato, LA AGENCIA pueda declarar su terminación unilateral y hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria. Serán causales para imponer estas multas: a) El atraso 
en la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato: LA AGENCIA 
aplicará al CONTRATISTA una multa del 0,1% del valor total del contrato por cada día 
calendario que retarde la presentación de los documentos para iniciar la ejecución del 
contrato. b) La mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por medio del 
presente contrato, hasta por un valor equivalente al 0,1% del valor del contrato por cada día 
de mora o de incumplimiento. La sumatoria del valor de las multas impuestas por ambos o 
uno de los hechos descritos de los literales a) y b), no podrá superar el diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente 
para cada una de las obligaciones incumplidas. II. Cláusula Penal Pecuniaria. - El 
CONTRATISTA se obliga para con LA AGENCIA a pagar una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, a título de indemnización anticipada de perjuicios que ésta 
llegare a sufrir en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula de multas. 
De la Caducidad y sus Efectos: LA AGENCIA podrá declarar la caducidad y terminar 
unilateralmente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecten de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. Declarada 
la caducidad del contrato: a) No habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA. b) Se 
hará efectiva la garantía a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas 
efectivas antes y la Cláusula Penal Pecuniaria. c) Se suspenderán los pagos que se hubieren 
librado o fueren a librarse o a entregarse a favor del CONTRATISTA. En firme el acto 
administrativo que decida la caducidad del contrato, de dará por terminado el contrato y se 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se consignarán 
las prestaciones a cargo de las partes. PARÁGRAFO: para la imposición de las sanciones 
establecidas en esta cláusula, se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) o la norma que la sustituya. En todo caso LA AGENCIA 
deberá adelantar el correspondiente procedimiento administrativo garantizando el debido 
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proceso y derechos del CONTRATISTA, según lo indicado en la referida norma y en el artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007. El valor de la multa y de la cláusula penal se tomará del saldo a 
favor del CONTRATISTA si lo hubiere, de las garantías constituidas, por jurisdicción coactiva 
o por el procedimiento que para tal efecto señale la ley.  
DÉCIMA CUARTA ʹ EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA: En virtud de que el vínculo jurídico que nace de un contrato de prestación de 
servicios, las obligaciones inherentes al CONTRATISTA serán ejecutadas por él mismo con la 
respectiva autonomía, independencia y responsabilidad, dado que no se configura 
subordinación respecto del contratante, así como también por cuanto el objeto contractual 
no implica el cumplimiento o desarrollo de función pública o ejercicio de autoridad, dado 
que las labores contratadas son de carácter temporal y de apoyo a la actividad de la 
administración pública y/o al menor funcionamiento de la entidad, conforme a la 
certificación de insuficiencia de personal de planta expedida. Como consecuencia de lo 
anterior, no existirá vínculo laboral alguno entre LA AGENCIA y EL CONTRATISTA o su 
personal, tampoco habrá lugar al pago de prestaciones sociales. PARÁGRAFO PRIMERO:  El 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle 
en el ejercicio de las actividades del presente Contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
administración o a terceros. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA es una entidad 
independiente de LA AGENCIA y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, 
agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de LA AGENCIA, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
DÉCIMA QUINTA - AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL:  El CONTRATISTA 
manifiesta encontrarse afiliado(a) y a paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia. LA AGENCIA, a través del supervisor, realizará las verificaciones de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. En todo caso, el CONTRATISTA 
acreditará la realización de los pagos a los sistemas mencionados durante todo el plazo de 
ejecución de este contrato. Dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad y de 
acuerdo con lo previsto en las normas sobre la materia, el CONTRATISTA declara que conoce 
el contenido de las disposiciones. PARÁGRAFO ʹ En caso de incumplimiento de las 
obligaciones que se estipulan y se citan en esta cláusula, LA AGENCIA impondrá multas al 
CONTRATISTA, por concepto de incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
DÉCIMA SEXTAʹ INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA mantener indemne a LA 
AGENCIA de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus 
actuaciones.  
DÉCIMA SÉPTIMA- LIQUIDACIÓN: El presente contrato NO requiere de liquidación en 
aplicación del artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 
de 2012. PARÁGRAFO: En el evento que el contrato se termine anormalmente, o tenga saldos 
sin ejecutar, deberá liquidarse de conformidad con lo prescrito por el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007 y demás normas que regulen la materia. 
DÉCIMA OCTAVA ʹ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: De común acuerdo o por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, las partes contratantes podrán 
suspender la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta, en la cual 
conste la situación que dio origen a tal determinación. La fecha de terminación del contrato 
se desplazará por un término equivalente al tiempo de duración de la suspensión del 
contrato. 
DÉCIMA NOVENA ʹ CAUSALES DE TERMINACIÓN- El presente contrato se puede dar por 
terminado: a) Por mutuo acuerdo de las partes. b) Por incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el CONTRATISTA. c) Por terminación del plazo pactado. 
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VIGÉSIMA ʹ FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EL CONTRATISTA estará exento(a) de 
responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones del presente contrato en caso de 
fuerza mayor o caso fortuito, que afecte la ejecución de este, siempre que se encuentre 
debidamente comprobado de conformidad con la Ley. El CONTRATISTA informará por escrito 
a LA AGENCIA de inmediato y durante la permanencia del contrato y se entenderá 
suspendido el plazo previa suscripción del acta, mientras a juicio de la entidad subsistan los 
efectos que originaron la fuerza mayor o caso fortuito. 
VIGÉSIMA PRIMERA ʹ RESERVA OFICIAL. El CONTRATISTA se compromete a mantener con 
carácter confidencial toda la información de propiedad de LA AGENCIA a la que tenga acceso 
en desarrollo del objeto del contrato y no podrá divulgarla a terceras personas. En caso de 
incumplimiento de lo aquí pactado por parte del CONTRATISTA, LA AGENCIA ejercerá las 
acciones legales que sean del caso. Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a entregar 
debidamente organizada al Supervisor del Contrato la documentación que haya producido 
durante la ejecución de este, cuando así se lo solicite. 
VIGÉSIMA SEGUNDA ʹ CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial 
ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización 
previa, expresa y escrita de LA AGENCIA.  
VIGÉSIMA TERCERA ʹ RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: El presente contrato está 
sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se rige por la Constitución Política de 
1991, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto-Ley 019 de 2012, el 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.  
VIGÉSIMA CUARTA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias o controversias que 
ocurrieren entre las partes con motivo de la ejecución, interpretación o incumplimiento del 
presente contrato, de ser posible serán solucionadas por cualquiera de los mecanismos de 
solución alternativa de conflictos contemplados en la ley. 
VIGÉSIMA QUINTA ʹ DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que se citan a 
continuación, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente 
contrato: a) El Estudio de Necesidad y Conveniencia o estudio previo. b) Certificado de 
disponibilidad presupuestal c) Los antecedentes administrativos que le dieron origen y los 
que se suscriban en su ejecución.  
VIGÉSIMA SEXTA ʹ DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA hace las siguientes 
declaraciones que se entienden prestadas con la firma del presente contrato: 1) Conoce y 
acepta los Documentos del Proceso. 2) Se encuentra debidamente facultada para suscribir el 
presente Contrato. 3) Que no está incurso(a) en ninguna de las causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad consagradas en la Constitución Nacional y en la ley, en particular las 
establecidas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011. Si llegare a 
sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad, se decidirá de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9º de la citada ley 80 de 1993. 4) Está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 5) Que los documentos entregados 
a LA AGENCIA para la suscripción de este, es veraz y cierta; y que de igual forma los bienes y 
recursos económicos que utilice para la ejecución del objeto contratado, tienen origen lícito. 
6) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7) Que, 
en relación con las actividades y productos obtenidos en desarrollo de las actividades del 
contrato, se abstendrá de contraer obligaciones profesionales que impliquen conflicto de 
interés y que afecten su participación objetiva que en desarrollo del objeto a contratar debe 
realizar. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA ʹ  INFORMACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS Y VIGENTES CON OTRAS 
ENTIDADES PÚBLICAS. En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 1 de 2022, durante 
la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se compromete a informar al supervisor, si 
suscribe y/o tiene vigentes contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a 
la gestión con otras entidades públicas; asi como las modificaciones que sobre aquellos se 
efectuen. 
VIGÉSIMA OCTAVA ʹ CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA EQUIDAD DE GÉNERO. Durante la 
ejecución del contrato, el CONTRATISTA se compromete a conocer y dar cumplimiento a la 
Política de Equidad de Género expedida por LA AGENCIA. 
VIGÉSIMA NOVENA ʹ REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este contrato se 
entiende perfeccionado con la firma de las partes en la plataforma transaccional SECOP II. 
Para su ejecución deberán cumplirse los siguientes requisitos: a) la constitución de la garantía 
única, la cual estará a cargo del CONTRATISTA, b) la aprobación de la garantía única por parte 
de LA AGENCIA, c) la expedición del Certificado de Registro Presupuestal por parte de LA 
AGENCIA y d) la suscripción del Acta de Inicio. PARÁGRAFO. Los gastos ocasionados para el 
cumplimiento de los requisitos por parte del CONTRATISTA correrán única y exclusivamente 
a su cargo. 

 
Proyectó: Luis Carlos Castillo Pérez.ʹ Abogado GIT de Contratación 
Revisó: Ricardo Pérez Latorre ʹ Coordinador GIT de Contratación 
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________________________________________________________________________ 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
Dirección: Carrera 7 No.75 - 66, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 255 8955 
Fax: (+57) 601 255 8933 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERITOS EXPERTOS O ASESORES TÉCNICOS  

CONTRATO Nº 170-2025 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA 

DEL ESTADO 
NIT: 900.507.741-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL 
SECRETARIA 
GENERAL 

DIANA SOFÍA MORALES RUEDA 

CC: 52.440.556 
Delegada mediante Resolución 422 de 2023. 
Nombrada por Resolución 520 del 29 de julio 

de 2024 y Acta de posesión 85 del 1 de 
agosto de 2024 

CONTRATISTA YESID REYES ALVARADO CC: 2.953.598 
INF. 
PRESUPUESTAL CDP. 23125 

CONSIDERACIONES: 
1. Para adelantar la defensa de la República de Colombia, se requiere de un informe de un experto legal 

que acompañe el Memorial de Contestación sobre Jurisdicción y Fondo dentro de la controversia arbitral 
internacional de inversión iniciada por Canal Extensia contra Colombia Caso CIADI No. ARB/23/1.  

2. La presente contratación fue justificada en los estudios previos y demás documentos que respaldan la 
presente contratación.  

3. Teniendo en cuenta lo señalado en el memorando 202530002037, se indica que el contratista, reúne 
las condiciones necesarias para ejecutar el objeto del contrato ya que cuenta con la idoneidad y 
experiencia para garantizar los fines de la contratación y con ella, el cumplimiento de los cometidos 
de la Agencia. 

4. Las disposiciones relacionadas en el presente contrato estarán regidas en su integridad por la Ley 80 
de 1993, por lo cual se entenderán incorporadas al contrato las prerrogativas establecidas en los 
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, los artículos 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, y demás normativa aplicable en la materia. 

5. De conformidad con el literal k) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la presente 
contratación es adelantada mediante la modalidad de contratación directa para la selección de peritos 
expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales. 

6. La entidad mediante Resolución 209 de 2025 justificó la contratación de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015. 

7. La presente contratación fue recomendada por el Comité de Contratación de la Entidad durante sesión 
del 11 de abril de 2025.  

8. Se realizó la verificación de los siguientes antecedentes al contratista, los cuales reposan en el 
expediente electrónico del contrato así: 

 
Verificación Código y fecha 

Antecedentes Disciplinarios ± Procuraduría 
General de Nación ± Persona natural. 

Código de verificación: 269152460 
Fecha de verificación: 16 de abril de 2025 

Antecedentes Fiscales - Contraloría General de la 
República - Persona natural 

Código de verificación: 
2953598250415152023 
Fecha de verificación: 16 de abril de 2025  

Antecedentes Judiciales - Policía Nacional de 
Colombia  

Fecha de verificación: 16 de abril de 2025 
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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
Dirección: Carrera 7 No.75 - 66, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 255 8955 
Fax: (+57) 601 255 8933 

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC - Policía Nacional de Colombia 

Código de verificación: 114464230 
Fecha de verificación: 16 de abril de 2025 

Base de datos de deudores alimentarios morosos Código de verificación: 2YEF7VJTDN 
Fecha de verificación: 16 de abril de 2025 

Verificación en listas restrictivas -Persona 
natural. 

Código de verificación: 4669379124 
Fecha de verificación: 16 de abril de 2025 

Antecedentes Disciplinarios Profesionales ± 
Comisión 
de Disciplina Judicial 

Número de certificado: 20250415-1300539 
Fecha de verificación: 16 de abril de 2025 

 

CLÁUSULAS: 
1 OBJETO: 

Prestación de servicios como experto legal en el caso iniciado contra Colombia por Canal Extensia S.A.U 
(Caso CIADI No. ARB/23/1).    

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la suscripción del acta de inicio de actividades. 

3. VALOR: 
El valor total del contrato será por la suma de hasta OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($80.000.000), incluido IVA y los demás impuestos a que haya lugar. 

4. FORMA DE PAGO: 
La Agencia pagará la suma de hasta OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (80.000.000), incluido 
IVA y los demás impuestos a que haya lugar por la entrega a satisfacción del PRODUCTO 1.  
 
PARÁGRAFO 1: Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar solicitud de pago o factura según sea el 
caso, el producto a satisfacción, así como el comprobante de pago de los aportes al sistema de seguridad 
social en Salud, Pensión y ARL de conformidad con la normatividad legal vigente. 
PARÁGRAFO 2: La Agencia pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren 
autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto 
contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el 
pago de los gastos mencionados, la Agencia utilizará como referencia la tabla de desplazamiento de la 
entidad. 
PARÁGRAFO 3: Los saldos sin ejecutar que se lleguen a generar dentro del presente contrato, si 
a ello hubiere lugar, serán liberados por el Grupo Interno de Gestión Administrativa y Financiera de la 
Agencia, previa solicitud del supervisor del contrato. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada 
gestión de los recursos. 

5. SUPERVISIÓN: 
La supervisión del contrato será ejercida por la persona que el secretario (a) general designe mediante 
documento de designación. En el caso de ausencia de la persona designada, la supervisión la ejercerá el 
funcionario que haga sus veces. 
 
Para esos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 4º y numeral 1º 
del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, la Ley 1474 
de 2011, a las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación, el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las demás normas establecidas sobre 
la materia. 

6. ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
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1. Preparar y presentar un primer informe pericial que acompañe el Memorial de Contestación sobre 
Jurisdicción y Fondo dentro de la controversia arbitral internacional de inversión iniciada por Canal 
Extensia contra Colombia Caso CIADI No. ARB/23/1.  

2. Realizar la lectura y análisis de los memoriales presentados por la parte demandante y el Estado 
colombiano, así como los documentos de apoyo presentados por ambas partes que sean que sean 
relevantes para el informe pericial. 

3. Preparar cualquier escrito que se requiera para el caso Caso CIADI No. ARB/23/1 en el marco del 
objeto del contrato.  

4. Recomendar a la Agencia las vías de acción más idóneas para defender los intereses del Estado en el 
marco del objeto contractual.  

5. Revisar y atender cualquier asunto relevante relacionado con la controversia del Caso CIADI No. 
ARB/23/1, en el marco del objeto del contrato. 

6. AVLVWLU \ VRVWeQeU UeXQLRQeV de cRRUdLQacLyQ cRQ eO eTXLSR aVLgQadR de Oa AgeQcLa (eQ adeOaQWe ³eTXLSR 
de defeQVa´) \ aWeQdeU OaV OOaPadaV WeOefyQLcaV cRQ eO VXSeUYLVRU deO cRQWUaWR SaUa LQfRUPaUOe VRbUe 
el avance en el desarrollo de las actividades contractuales. 

7. De ser el caso y a petición de la Agencia, sostener reuniones con representantes del Gobierno de 
Colombia para exponer los avances en el desarrollo de las actividades contractuales para el caso 
objeto del contrato. En ninguna circunstancia podrá el Contratista comunicarse con personas 
diferentes a las autorizadas por escrito de manera expresa por la Agencia respecto de cualquier 
aspecto relacionado con el objeto del presente contrato.  

8. Preparar conceptos, informes y cualquier comunicación que se requiera, de acuerdo con las 
instrucciones del Supervisor del contrato y según la naturaleza y los requerimientos de la etapa 
procedimental correspondiente al objeto contractual. 

9. Brindar asesoría a la ANDJE en la adopción de decisiones sobre los aspectos procedimentales de las 
actuaciones que se surtan durante la vigencia del contrato y en el marco del objeto del mismo. 

10. Brindar orientación al supervisor del Contrato sobre la mejor manera de atender cualquier otro asunto 
relevante que deba definirse en relación con la atención de la controversia conforme al marco del 
objeto del contrato. 

11. Revisar los escritos que el supervisor del contrato ponga a consideración del contratista para atender 
cualquier asunto relevante en relación con la controversia dentro del marco del objeto contractual. 

12. Entregar al supervisor del contrato un borrador de cualquier escrito que vaya a ser presentado en 
representación del Estado colombiano, para su revisión y comentarios por parte del equipo de defensa. 
Las observaciones de la Agencia deberán ser atendidas en su totalidad antes de la presentación del 
escrito. 

13. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el 
Supervisor. 

7. PRODUCTOS Y/O INFORMES A ENTREGAR: 
PROD8C7O 1: PULPeU LQfRUPe SeULcLaO TXe acRPSaxe eO MePRULaO de CRQWeVWacLyQ VRbUe JXULVdLccLyQ \ 
FRQdR deQWUR de Oa cRQWURYeUVLa aUbLWUaO LQWeUQacLRQaO de LQYeUVLyQ LQLcLada SRU CaQaO E[WeQVLa cRQWUa 
CRORPbLa CaVR CIADI NR. ARB/23/1.  
 
El informe deberá abordar, un análisis del proceso de extinción de dominio y enajenación temprana en el 
derecho colombiano e internacional. Adicionalmente, deberá incluir un examen detallado del proceso de 
extinción de dominio actualmente en curso ante el Juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de 
Dominio de Barranquilla, así como del procedimiento de enajenación temprana de las acciones de CEXA en 
Triple A, llevado a cabo por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). 

8. OBLIGACIONES GENERALES: 
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1. Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas. 
2. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 

establecidas en este contrato. 
3. No utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los 

lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto 

del presente contrato. 
5. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, del Sistema 

de Gestión de Calidad definidos por la AGENCIA que se relacionen con el objeto del contrato. 
6. Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión documental de la AGENCIA y gestionar todos los 

trámites asignados a su cargo en el sistema. 
7. Apoyar la preparación de las respuestas a los derechos de petición relacionados con el objeto y las 

actividades del contrato y velar por que las respuestas se tramiten dentro de los términos establecidos 
en la ley. 

8. Entregar los productos o informes, según corresponda, en la forma convenida en el contrato. 
9. Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la 

ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a 
satisfacción. 

10. Abstenerse de dar información a los medios de comunicación salvo autorización escrita del supervisor 
del contrato y en general, no divulgar la información que le sea suministrada por el supervisor del 
contrato o que conozca en desarrollo del objeto contractual, sin consentimiento previo por parte del 
supervisor. 

11. Guardar confidencialidad sobre los documentos, informes y conceptos elaborados en desarrollo del 
objeto contractual y someterlos únicamente a consideración del supervisor del contrato. 

12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan 
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y las otras 
disposiciones aplicables a la contratación estatal. 

13. Presentar al supervisor del contrato los comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales y 
aportes al SSSI, de conformidad con la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007, según corresponda. 

14. Asistir a los procesos de inducción o reinducción que organice la Agencia con el fin de divulgar entre 
otros, la Política en SST, los peligros y riesgos en la zona de trabajo y las medidas de prevención y 
atención de emergencias. 

15. Cumplir las políticas, responsabilidades y normas de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestas por 
la Agencia. 

16. Notificar a su supervisor, los accidentes laborales ocurridos con ocasión de la ejecución del objeto 
contractual, enfermedades de origen común o laboral. 

17. Mantener actualizados los sistemas de información sobre los cuales se le haya asignado usuario y 
contraseña durante la ejecución del contrato y entregar al supervisor las evidencias del estado en que 
se encuentre, en los informes de ejecución contractual parcial o final. 

18. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien, actuando por fuera de la ley, 
pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto, de tal forma que se afecten los intereses de la Agencia. 

19. Custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, 
implementación, inventarios y/o materiales que llegaren a ser puestos a su disposición para la 
prestación del servicio objeto de este contrato. 

20. Realizarse el examen médico ocupacional de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.2.2.18 
del Decreto 1072 de 2015 y mantenerlo vigente durante toda la ejecución del contrato, si aplica. 

21. Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos 
establecidos. 

22. El Contratista se compromete a cumplir con las obligaciones y trámites pertinentes como proveedor 
de la plataforma SECOP II. (en caso de aplicar). 
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23. En caso de ser necesario y requerido de conformidad a las obligaciones a desarrollar, reportar y 
publicar dentro de los términos establecidos la declaración de bienes, rentas y el registro de los 
conflictos de intereses en el Aplicativo por la Integridad del Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público ± SIGEP, o en el aplicativo que lo reemplace, de conformidad con la Ley 2013 de 2019 
y demás normas aplicables. 

24. Realizar capacitación sobre el código de ética e integridad como lo indica la Ley 2016 de 2020. 
25. El contratista se compromete a cumplir con lo estipulado en la Directiva Presidencial 01 de 2023, que 

prohíbe cualquier forma de violencia contra las mujeres y basada en género, así como actos de racismo 
o discriminación. Además, acatará en su totalidad el cRQWeQLdR deO ³PURWRcROR SaUa Oa SUeYeQcLyQ, 
atención y medidas de protección contra todas las formas de violencia dirigida a mujeres y basada en 
género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosofía, 
sexo, orientación sexual o discapacidad, así como otras razones de discriminación en el ámbito laboral 
\ cRQWUacWXaO deO VecWRU S~bOLcR´, ePLWLdR SRU Oa AGENCIA. 

26. Las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 
 

9. OBLIGACIONES DE LA AGENCIA: 
1. Ejercer el respectivo control sobre el cumplimiento del Objeto del contrato y expedir el certificado de 

cumplimiento a satisfacción.  
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos estipulados. 
3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 

desarrollo de la actividad encomendada.  
4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  
5. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del 

contrato 

10. GARANTÍAS: 
El contratista a su costa deberá constituir a favor de la Agencia una garantía a través de una compañía de 
seguros para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá 
vigente durante el plazo de ejecución y liquidación del mismo, si hubiere lugar a ello, y se ajustará a los 
límites, existencia y extensión de los siguientes amparos, en concordancia con lo señalado en el artículo 
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, así: 
 

GARANTÍA / 
AMPARO 

APLICA % 
ASEGURADO 
DEL VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA O PLAZO DE LA GARANTÍA SI NO 

Cumplimiento X  20 Desde la fecha de suscripción del contrato, por el plazo de 
ejecución y seis (6) meses más. 

Calidad del 
servicio X  10 Desde la fecha de suscripción del contrato, por el plazo de 

ejecución y seis (6) meses más. 
 

11. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Hacen parte integral del presente contrato: a) Los estudios previos y el análisis del sector; b) La oferta 
presentada por el contratista, c) Los documentos que identifican al contratista y demás documentos 
precontractuales; d) El certificado de disponibilidad presupuestal; e) La garantía de cumplimiento y el f) 
Acta de inicio. 

12. LIQUIDACIÓN: 
El presente contrato se liquidará conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
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La liquidación se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En 
este sentido, las partes acuerdan que la liquidación se realizará dentro de los plazos previstos en dicho 
artículo así: La liquidación bilateral se llevará a cabo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación o vencimiento del contrato. Si el contratista no se presenta a la liquidación tras ser notificado, 
o si no se alcanza un acuerdo entre las partes, la entidad tendrá la facultad de liquidar unilateralmente 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo anterior. En caso de que no se realice la 
liquidación dentro de los plazos mencionados, esta podrá llevarse a cabo en cualquier momento dentro de 
los dos (2) años siguientes al vencimiento del término establecido, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

13. CUENTA BANCARIA PARA PAGOS: 
El(la) contratista se compromete a entregar certificación bancaria de la cuenta en la cual se le deberá hacer 
efectivo el pago por los servicios prestados, dicha certificación deberá contener la siguiente información: 
a) Nombre o razón social del titular. b) Número de documento de identificación. c) Nombre de la entidad 
financiera. d) Número de la cuenta; cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla, 
adjuntando copia de la nueva certificación. 

14. INDEMNIDAD: 
El(la) contratista mantendrá libre a la Agencia de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que se generen de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, derivadas del 
objeto y cumplimiento las obligaciones contenidas en el presente contrato. 

15. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 
1. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.  
2. Elaborar los informes sobre la ejecución del contrato si es solicitado por los entes de control o el(a) 

ordenador del gasto, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.  
3. Suscribir el acta de inicio, cuando haya lugar, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y aprobación del contrato por parte de LA CONTRATISTA. 
4. Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin 

de proceder al pago correspondiente.  
5. Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte 

del contratista de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión y 
Riesgos Laborales) en los porcentajes de ley establecidos.  

6. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la 
ejecución del contrato.  

7. Solicitar oportunamente las adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato, cuando sea 
procedente.  

8. Programar oportunamente los pagos del contrato en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), 
de acuerdo con las fechas establecidas por la secretaría general. Además, gestionar oportunamente 
ante el Grupo de Gestión Financiera la liberación de recursos del contrato correspondientes a los 
saldos no ejecutados, siempre que esto no afecte la proyección presupuestal del mismo. 

9. Una vez vencido el término de ejecución del contrato, elaborar el acta de liquidación cuando a ello 
hubiere lugar, para su respectiva revisión según sea el caso.  

10. Presentar oportunamente el informe para adelantar el trámite establecido en el artículo 86 de la ley 
1474 de 2011, cuando se evidencie incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
contratista.  

11. La establecidas en el Manual de Contratación, y Manual de Supervisión e interventoría de la Agencia 
vigente.  

12. Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato. 
16. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, la Agencia podrá hacer efectiva la presente cláusula penal pecuniaria en un monto 
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equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, a título de pena, la cual se tendrá como 
estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia. El valor variará 
proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje señalado. En 
concordancia con el artículo 1600 del Código Civil, el cobro de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que 
la Agencia le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del 
valor de la cláusula penal pecuniaria. La cláusula penal pecuniaria también se hará efectiva en el caso en 
que se llegue o se supere el monto máximo acumulado de imposición de multas, de conformidad con lo 
pactado en este contrato. Para efectos de esta cláusula, se entenderá por incumplimiento total de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su 
cargo o cuando no cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podrá ser verificado por parte de 
la Agencia una vez terminado el Contrato, aun habiéndose hecho pagos parciales.  
PARÁGRAFO 1: El procedimiento para hacer efectiva la presente cláusula, será el establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes con la materia.  
PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la Agencia con la simple suscripción del 
presente contrato, para descontar y tomar el valor de la cláusula penal pecuniaria de que trata esta 
cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva 
a través de la garantía constituida si se hubiere pactado, conforme a lo dispuesto en la Ley, o de hacer uso 
de la prerrogativa de cobro coactivo.  
PARÁGRAFO 3: La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo 
de sanciones impuestas al(la) contratista durante la ejecución del contrato. 

17. MULTAS: 
Con el exclusivo objeto de conminar al contratista al correcto cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el (la) 
CONTRATISTA, la Agencia podrá cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) 
del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas 
tendrán un tope máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y podrán ser descontadas 
por la Agencia del saldo a favor del(la) contratista si lo hubiere, previa imposición de la multa. La imposición 
de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. El pago o 
la deducción de dichos valores no exoneran a LA CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto 
del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo. 
PARÁGRAFO 1: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: El procedimiento para la 
aplicación de las multas previstas en la presente cláusula, será el establecido en el artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes en la materia.  
PARÁGRAFO 2: Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente para cada una de las 
obligaciones incumplidas y que se causen por el simple retraso y, la indemnización de perjuicios que se 
ocasionen a la Agencia por este aspecto se hará efectivo en forma separada, sin detrimento de la cláusula 
penal pecuniaria. 

18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: 
Son aplicables a este contrato las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación, 
previstas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  

19. DECLARACIONES DEL (LA) CONTRATISTA: 
1. Conoce y acepta los documentos de la contratación.  
2. Conoce y está de acuerdo con el contenido del Código de Integridad de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, adoptado mediante Resolución 108 de 2018.  Así mismo manifiesta su adhesión a 
cualquier cambio o modificación que se realice al mismo.  

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.  
4. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral, en 

caso de aplicar.  
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5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 

20. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: 
El(la) contratista no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, 
sin previo consentimiento expreso y escrito de la Agencia, pudiendo éste reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión o subcontrato del servicio. Para efectos de la cesión, el cesionario deberá cumplir con 
los requisitos previstos en el estudio previo que antecedió al presente contrato. 

21. SUSPENSIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse única y exclusivamente en los siguientes eventos: 1) 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se 
deriven mayores costos para la Agencia, ni se causen perjuicios a la entidad.  
PARÁGRAFO 1: En el acta de suspensión respectiva se habrán de señalar las medidas a adoptar para la 
mitigación de los riesgos asociados a la suspensión.  
PARÁGRAFO 2: La suspensión del presente contrato no amplia automáticamente el término de ejecución, 
por lo que en el acta respectiva se ha de señalar disposición en contrario en caso de que así lo requieran 
las partes y las circunstancias propias de la suspensión lo ameriten. 

22. TERMINACIÓN: 
El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado. 
2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Por caso fortuito o fuera mayor debidamente comprobados. 4) 
En forma unilateral por parte de la Agencia conforme a las causales establecidas en la Ley. 5) Por 
cumplimiento del objeto contractual.  En los eventos enumerados como 2 y 3 se deberá suscribir por las 
partes acta donde conste tal hecho, para lo cual se debe realizar la solicitud de manera oportuna por parte 
del supervisor del contrato al(a) ordenador(a) del gasto; solicitud que debe allegarse de manera 
debidamente justificada y soportada.       

23. AUTONOMÍA DEL(LA) CONTRATISTA: 
Por tratarse de un contrato, regido por la Ley 80 de 1993, el literal k) del numeral 4° del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007, EL(LA) CONTRATISTA actuará con total autonomía y plena independencia, por lo cual 
no contrae ningún vínculo de carácter laboral con la AGENCIA. El presente contrato en ningún caso 
causará el pago de prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión social a favor de EL(LA) 
CONTRATISTA.  
PARÁGRAFO: Los gastos para la legal y adecuada ejecución del contrato estarán a cargo del(a) 
CONTRATISTA, quien deberá asumir las erogaciones de orden legal cuando a ello hubiere lugar. 

24. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 
El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de este por las partes. Para su ejecución se 
requiere de la expedición del registro presupuestal, la aprobación por parte de la Agencia de la garantía 
única pactada si a ello hubiere lugar y la suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor del 
contrato. 

25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la suscripción, 
ejecución y terminación de este contrato, podrán acudir a los mecanismos de solución de controversias 
contractuales contemplados en la Ley 80 de 1993. 

26. PROPIEDAD INTELECTUAL: 
La Entidad para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido 
en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 181 de la Ley 1955 de 2019 y la Decisión 
Andina 351 de 1993, en el sentido de que el(la) contratista es el titular originario de los derechos morales 
en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos. En relación con los 
derechos patrimoniales sobre los productos del contrato pertenecerán a la Agencia.  
PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente 
contrato, en todo caso deberá ser autorizada por la Agencia. 
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27. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
El CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuación, en relación con la Seguridad 
de la Información:  
1. No poner en peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que manejara en 

el cumplimiento del presente contrato.  
2. Cumplir con lo establecido en las Políticas de Seguridad de la Información de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado en lo que respecta a sus responsabilidades en el uso aceptable de los activos 
de información, uso adecuado de la infraestructura tecnológica y sistemas de información a los que 
tenga acceso.  

3. Reportar e Informar en el momento que ocurran Incidentes de seguridad de la Información que puedan 
afectar la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de los activos de información de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de la ejecución del presente contrato.  

PARÁGRAFO 1: Para todos los efectos, el término «información confidencial y/o privilegiada» corresponde 
a la información que entrega la Agencia al contratista, o aquella que se genere en desarrollo del objeto 
contractual, la cual debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por el contratista. El 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del 
contrato. La Agencia adelantará las acciones judiciales pertinentes contra el contratista en el evento que 
éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula.  
PARÁGRAFO 2: EL contratista garantizará que su personal, su (s) subcontratista (s) o el personal 
vinculado a este último, observen cabalmente la obligación de guardar la total confidencialidad de la 
información suministrada por la entidad o sobre aquella información que el contratista conozca en virtud 
del desarrollo del objeto del presente contrato. 

28. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social 
al presente proceso de contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
Documentos del Proceso en el SECOP. 

29.INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTOS DE INTERÉS y ORIGEN Y 
DESTINACIÓN DE RECURSOS: 

Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1082 
de 2015, EL (LA) CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos 
de interés para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales 
de que tratan los artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, declara por el presente 
documento, bajo la gravedad de juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e 
incompatibilidades, ni conflictos de interés, que se entiende surtido con la suscripción del presente contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Si llegaré a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL (LA) CONTRATISTA, 
éste podrá ceder el contrato previa autorización escrita de la AGENCIA, y si ello no fuere posible EL (LA) 
CONTRATISTA renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO. - Presentada la causal de inhabilidad o 
incompatibilidad o conflicto de interés, EL (LA) CONTRATISTA deberá informar a la AGENCIA dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento, ante lo cual la AGENCIA tomará la decisión que en 
derecho corresponda. En caso de incumplimiento del deber de información, la AGENCIA ejercerá las 
acciones legales correspondientes. PARÁGRAFO TERCERO. - EL (LA) CONTRATISTA manifiesta que los 
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera 
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. 

30. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA: 
Que el contratista tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, en la implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la 
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transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción. Que asimismo tiene interés 
en el presente proceso de Contratación, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria 
para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.  
1. Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución 

Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para 
contratar con Entidades Públicas, ni penales de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la ley 1150 de 
2007.  

2. Declaro que toda la información que suministré durante el proceso contractual y en la ejecución del 
contrato, es cierta.  

3. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio 
para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.  

4. Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la 
posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad 
exigidas.  

5. Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las 
modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron, en condiciones de transparencia, 
equidad e igualdad.  

DECLARACIONES DE LA ENTIDAD: 
1. Declaro que no me han ofrecido, ni he recibido, ni he solicitado, ni solicitaré, directa ni indirectamente, 

dádiva o beneficio para emitir decisión a favor de algún proponente.  
2. Declaro que el pliego de condiciones y/o la invitación están ajustados a la Ley y que los procedimientos 

se adelanten con observancia de los principios de transparencia y publicidad.  
COMPROMISOS:  
1. Contratista. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la 

Ley, me comprometo a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa 
autorización escrita de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, si ello no fuere posible, 
renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 
1993. Las anteriores actuaciones se realizarán dentro máximo dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al conocimiento de la situación. 

2. Contratista. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a 
asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato.  

3. Contratista. Me comprometo a suministrar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el 
desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.  

4. Contratista. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, 
previstos en el pliego de condiciones y/o invitación y en el contrato. 

5. Contratista - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de 
principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el 
presente contrato.  

6. Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.  
7. Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por 

todos los participantes.  
8. Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o 

indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.  
31. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 

Las actividades se desarrollarán donde cursa la controversia. Para todos los efectos legales el domicilio 
contractual es la ciudad de Bogotá. 

32. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: 
33.1. CONTRATISTA: Carrera 17 # 89-31, Bogotá D.C. 
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33.2. ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

Carrera 7 #75-66 segundo piso, Bogotá D.C.  

34. FIRMA ELECTRÓNICA: 
La suscripción del presente documento es realizada electrónicamente por las partes en la plataforma 
transaccional SECOP II, la cual constituye una firma electrónica y como tal, conforme al Decreto 2364 de 
2012, surte los mismos efectos que la firma manuscrita por ser una representación gráfica de un registro 
electrónico lo cual permite identificar al firmante en dicho sistema. 
Elaboró: Fabian Amaya, Gestor GGC 
Revisó: Sergio Alejandro Mazo, Coordinador GGC 
Revisó: Marco Tulio Sanchez, Contratista SG 

 


