ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DATOS GENERALES	
FECHA DE EMISIÓN DEL ESTUDIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
DEPENDENCIA QUE ELABORA EL ESTUDIO:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
NOMBRE DEL FUNCIONARIO(A) QUE PRESENTA EL ESTUDIO Y DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN SU ELABORACIÓN	EDWIN EDILIO BARON ARCHILA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEGÚN SU MODALIDAD:	MINIMA CUANTIA
NATURALEZA JURÍDICA:	SUMINISTRO
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS TIPO BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR BOYACA.
PRESUPUESTO OFICIAL:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CERO CUARENTA Y DOS PESOS ($19.963.042) M/CTE
CERTIFICADO INCLUSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS:	202500000003866
RELACIÓN PLAN DE DESARROLLO:	BENEFICIARIOS TRANSPORTE ESCOLAR
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO DE LIQUIDACIÓN:	DE CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 60 DE LA LEY 80 DE 1993, Y 11 DE LA LEY 1150 DE 2007, EL TÉRMINO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE MUTUO ACUERDO, SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SEÑALADO EN EL MISMO, DE NO REALIZARSE DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007
INTERVENTORÍA	N/A
DIRECCIÓN:	MUNICIPIO DE SATIVASUR

1. ESPECIFICACIONES E ITEM A DESARROLLAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No.	DESCRIPCION	UND	CANT
2	SUMINISTRO E INTALACION DE LLANTA DE TRACCION 2.15 - 75 RIN 17.5	UND	2
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA TRACCION RIN 16 - 7.50	UND	1
4	CAMBIO DE ACEITE PARA BUS NPR, INCLUYE MANO DE OBRA	GLB	2
5	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE BUS NPR,INCLUYE MANO DE OBRA	GLB	1
6	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE BUS NPR, INCLUYE COMBUSTIBLE	GLB	1
8	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE BUS MITSUBISHI CANTER, INCLUYE MANO DE OBRA	GLB	1
9	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE BUS MITSUBISHI CANTER, INCLUYE MANO DE OBRA	GLB	1
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PUERTA TRASERA BUS NPR	UND	1
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ESTABILIZADORA DELANTERA BUS NPR	GLB	1
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERA BUS NPR	GLB	1
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE SISTEMA DE SUSPENSION TRASERA BUS NPR	GLB	1
14	MANTENIMIENTO FAROLA DERECHA DELANTERA BUS NPR	UND	1
15	SUMINISTRO DE KIT DE CARRETERAS QUE CUMPLA LA NORMATIVA VIGENTE EN EL PAIS	UND	2
17	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECCION DEL BUS NPR	GLB	1
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORES BUS NPR	UND	4
19	MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD BUS MITSUBISHI CANTER	GLB	1
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO LIMPIABRISAS BUS MITSUBISHI CANTER	UND	1
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERA BUS MITSUBISHI CANTER	GLB	1
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES DE SISTEMA DE SUSPENSION TRASERA BUS MITSUBISHI CANTER	GLB	1
24	SUMINNISTRO E INSTALACION CHAPA PUERTA IZQUIERDA DELANTERA BUS MITSUBISHI CANTER	GLB	1
25	SUMINISTRO E INSTALACION BATERIAS BUS MITSUBISHI CANTER	UND	2
27	SUMINISTRO E INTALACION DE TRANSMISION DEL BUS MITSUBISHI CANTER	UND	1
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS, DEL BUS NPR	JGO	1
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS BUS MITSUBISHI CANTER	JGO	1
30	SUMINISTRO DE VALVULINA	GALON	2
31	SUMINISTRO DE GRASA TIPO PESADA	GLB	1

EDWIN EDILIO BARON ARCHILA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN