ITEM : 1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO
UNIDAD : M2
1.-EQUIPO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDI. VR/UNITARIO
(teodolito electrdnico) dia S 127.036 360,00 S 353
HERRAMIENTA MENOR % S 1.878 5% S 94
SUB-TOTAL | & 447
11.-MATERIALES
DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD |VR/UNITARIO
PUNTILLA 2" 3% Ibs $ 2,938 0,020 S 61
GUADUA (4 -5 MTS) 3% ml S 10.787 0,020 S 222
CUARTON 2"*4"*3M 3% ml S 5.436 0,010 S 56
PINTURA ESMALTE 3% gin $ 91.419 0,001 $ 94
SUB-TOTAL | § 433
111.-TRANSPORTE
DESCRIPCION [ VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA  |VR/UNITARIO
SUB-TOTAL | $ -
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI.  |VR/UNITARIO
oporstsientmy |8 55| w0 [s omw| we |5 e
SUB-TOTAL | $ 1.878
TOTAL COSTO DIRECTO $ 2.758
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EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE

B 21 bROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO
UNIDAD : m3
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO | CANTIDAD VALOR PARCIAL
WATERIALES

subtotal materiales

MANQ DE OBRA
Cuadrilla (1 Of - 1 Ay) ]  Hora ] 34963 | 110  [$31.785
subtotal mano de obra|$ 31.785
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor o) 5% $1.589
subtotal herramienta y equipo|$ 1.589
TOTAL COSTO DIRECTO $33.374
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RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL

[ 22 (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y ESCOMBRERA)
UNIDAD : m3 '
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO | CANTIDAD VALOR PARCIAL
MATERIALES
Volgueta 7 m3 m3 $18.800 1,00 $18.800
Servicio de escombrera m3 $ 5.950 1,00 $ 5.950
subtotal materiales $ 24,750
MANO DE OBRA
2 Ayudantes Hora ’ $ 2?,196[ 0,50 $13.598
subtotal mano de obra $13.596
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor % 5% $ 680
subtotal herramienta y equipo $ 680
TOTAL COSI_O_QIRECTD $39.028
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ITEM @

RELLENO TIPO lll MECANICO CON MATERIAL ROCA

'" MUERTA
UNIDAD : m3
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO | CANTIDAD VALOR PARCIAL
MATERIALES
Roca muerta M3 $50.0000  1.30 $ 65.000
subtotal materiales $65.000
MANO DE OBRA
CUADRILLA (10+1AY) [  Hoa |  $38727] 070 $27.109
subtotal mano de obra $27.109
TRANSPORTE
Transporte m3 $26300 1,30 $34.190
subtotal transporte $34.190
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Alquiler saltarin Hora $11.417 0,80 $8.134
herramienta menor 5% M.O. %% $1.355
subtotal herramienta y equipo $10.489
TOTAL COSTO DIRECTO 5 136.788
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SUMINISTRO, RIEGO Y COMPACTACION DE SUBBASE

RN > MECANICO CLASE A
UNIDAD : m3
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO | CANTIDAD VALOR PARCIAL
MATERIALES
Subbase Granular m3 $95.000 1,30 $123.500
subtotal materiales $123.500
MANO DE OBRA
CUADRILLADE $ 54.609 $27.305
PAVIMENTOS (1 OF-2 AY) Hora 0.50
subtotal mano de obra $27.305
TRANSPORTE
Transporte material M3 $26.300( 1,30 $34.190
subtotal transporte $34.190
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Alquiler saltarin Hora $11.417| 0,80 $9.134
herramienta menor 5% M.0. % w963
subtotal herramienta y equipo $10.499
TOTAL COSTO DIRECTO $ 195,494
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ITEM : 3,3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CALZADA

UNIDAD : m3
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO | CANTIDAD VALOR PARCIAL
MATERIALES
$0
subtotal materiales $0
MANO DE OBRA
Cuadrilla (1 OF-3 AY) [ voa [ s70401] o0t $ 705
subtotal manc de obra $705
TRANSPORTE
$0
subtotal transporte 50
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Motoniveladora Hora - $191.368 0,01 $1.340
Vibrocompactador Hora $117.431 0,01 5822
Carretanque Agua dia $1.043.816 0,00 $2.088
herramienta menor 5% M.C. LA 29
subtotal herramienta y equipo $4.285
TOTAL COSTQ DIRECTO $4.9%0

(.
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ITEM : 3,4 CONCRETO RESISTENCIA 27MPA (CICLOPEOQ)
UNIDAD : M3
1-EQUIPO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDL.  |VR/UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR % S 292,764 5% 5 14.638
SUB-TOTAL | § 14.628
11.-MATERIALES
DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD |VR/UNITARIO
CONCRETO 27 MpA 5% M3 S  640.000 0,600 S 403.200
MATERIAL SELECCIONADO
(CANTO RODADO) 59, M3 $  150.000 0,400 s 63.000
S =
SUB-TOTAL | §  466.200
I1.-TRANSPORTE
DESCRIPCION VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA  |VR/UNITARIO
MATERIAL SELECCIONADO
(CANTO RODADO) 1 16 S 21 1798 37.398.40
SUB-TOTAL | § 37.398
IV.-MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTAC. JOR.TOTAL RENDI.  |VR/UNITARIO
OFICIAL (1) $ 80.000,00 188% $ 150.135 5 s 30.027
AYUDANTE (10) $ 700.000,00 188% $ 1.313.583 5 $ 262737
SUB-TOTAL | §  292.764
TOTAL COSIO DIRECTO $  811.000

~
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ITEM : 3,5 CONCRETO RESISTENCIA 27 MPA
UNIDAD: M3
1.-EQUIPO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA RENDIL.  |VR/UNITARIO
ASPERSOR MANUAL 20 Lts HORA s 19.575 8,00 $ 2.447
VIBRADOR DE CONCRETO HORA ) 13.500 8,00 5 1.688
HERRAMIENTA MENOR % $  292.764 5% S 14.638
SUB-TOTAL | $ 18.773
IL-MATERIALES
DESCRIPCION DESPERDICIO UNIDAD VALOR CANTIDAD |VR/UNITARIO
CONCRETO 27 MpA 5% M3 5 640.000 1,000 S 672.000
ANTISOL 5% KG 5 20.000 1,000 5 21.000
FORMALETA 5% M2 $ 57.000 2,200 5 131670
S =
SUB-TOTAL | §  824.670
I1l.-TRANSPORTE
DESCRIPCION [ VOLUMEN DISTANCIA M3-KM TARIFA  |VR/UNITARIO
SUB-TOTAL | & -
IV.-MANC DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACL. JOR.TOTAL RENDI. VR/UNITARIO
OFICIAL (1} $ B0.000,00 188% S 150.35 5 ] 30.027
AYUDANTE (10} $ 700.000,00 188% % 1.313.683 5 S 262.737
i SUB-TOTAL | § 292.764
TOTAL COSY'O DURECTO $ 1.136.206
Y-
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ITEM : 3,6 CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F)
UNIDAD : m3
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL
MATERIALES
concreto 2000 psi m3 $ 415624 1,00 $415.524
subtotal materiales $415.524
MANO DE OBRA
cuadrilla de concretos (1 of - 2
436.872 § 54.609
ay) Dia $ 0,13
cuadrilla de concretos (4 ay) Cia e 0,13 vente
subtotal mano de obra $ 114.661
TRANSPORTE
$0
subtotal transporte $0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
50
50
50
herramienta mener 5% M.C. o $5.733
subtotal herramienta y equipo $5.733
TOTAL COWIRECTO $535.918
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ITEM : 3,7 ACERO DE REFUERZQ FY 420 MPA, INCLUYE
UNIDAD : m3
VALOR
DESCRIFCION UNIDAD UNITARIO | CANTIDAD VALOR PARCIAL
MATERIALES
;zf{izdoz'f;f:g;de L kg s5568| 105 $5.846
Alambre negro cal 18 kg 3 ?_200| 0.03 $216
subtotal materiales 36.062
MANO DE OBRA
ayudante Hora $13.598 0,14 $1.804
30
subtotal mano de obra $1.904
TRANSPORTE
$0
subtotal transporte $0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
$0
30
$0
herramienta menor 5% M.O. o, 335
subtotal herramienta y equipo $95
TOTAL COSTO DIRECTO $8.081
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