Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8701418
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(12/12/2025 4:01:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8701418
Objeto del contrato	Contratar la adecuación al Sistema RAS, instalado en la Unidad Acuícola del Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	16 minutos para terminar *(17/12/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(2/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PINSE SAS

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 900452889

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOS DE INGENIERÍA SUMINISTROS Y EQUIPOS PINSE SAS	BANCO BBVA COLOMBIA	Ahorros	0863-054771
PROYECTOS DE INGENIERÍA SUMINISTROS Y EQUIPOS PINSE SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	49600002550

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MANUEL DE JESUS MORALES MORON* ***Fecha de aprobación:*** *15/12/2025 4:24:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Bichara José Zableh Hasbun* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2025 10:25:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8701418_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SENA REGIONAL MAGDALENA CAAG
Proceso de Contratación	MC-MGN-CAAG-0052-2025
Título de la oferta	PINSE SAS - ADECUACION RAS
Cuantía del contrato	73.828.603,12 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 14 días para terminar *(31/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(18/12/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 minutos de tiempo transcurrido *(17/12/2025 9:39:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18679712	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.765.720,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	2/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8701418

Proveedor PROYECTOS DE INGENIERÍA SUMINISTROS Y EQUIPOS PINSE SAS

Creado por Bichara José Zableh Hasbun

Agregado en 17/12/2025 9:42:20 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El contrato resulta del proceso publicado en el link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43922476&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (2).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (2).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones kilometro 5 via Gaira

Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta

País COLOMBIA

Departamento Magdalena

Municipio Santa Marta

Dirección kilometro 5 via Gaira

Código postal 470001

Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 5 VIA GAIRA	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8701418

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							93.453.928,00	73.828.603,12
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101700	INVERSOR HIBRIDO 10 kw 48vdc 120vac/220vac mppt80a 245vdc comunicación bms-rs485	1,00	UN	15.025.000,00	11.869.750,00	15.025.000,00	11.869.750,00
2	81101700	PANEL FOTOVOLTAICO 615WATTS,MONOCRISTALINO CELDADIVIDIDA GRADEA EFICIENCIA21.4%	12,00	UN	533.750,00	421.662,50	6.405.000,00	5.059.950,00
3	81101700	BATERIA DE 100 AH LITHIO 51V - 5KW	4,00	UN	5.850.000,00	4.621.500,00	23.400.000,00	18.486.000,00
4	81101700	RACK PÁRA BATERIA	1,00	UN	1.455.500,00	1.149.845,00	1.455.500,00	1.149.845,00
5	81101700	KIT UNIDAD DE MEDIDA WIFI MONITOREO	1,00	UN	525.500,00	415.145,00	525.500,00	415.145,00
6	81101700	ESTRUCTURA A MEDIDA FABRICADA FIJACION DE PANELES	1,00	VG	12.067.500,00	9.533.325,00	12.067.500,00	9.533.325,00
7	81101700	ARMADO DE TABLERO PROTECCIONES EN AC	1,00	VG	3.510.000,00	2.772.900,00	3.510.000,00	2.772.900,00
8	81101700	TUBERIAS, TABLEROS, CANALETAS ELECTRICOS	1,00	VG	5.275.000,00	4.167.250,00	5.275.000,00	4.167.250,00
9	81101700	CONECTOR MC4 Y	1,00	UN	57.510,00	45.432,90	57.510,00	45.432,90
10	81101700	CONECTOR MC4	6,00	UN	17.153,00	13.550,87	102.918,00	81.305,22
11	81101700	DESMONTE TOTAL DEL SISTEMA	1,00	VG	4.779.000,00	3.775.410,00	4.779.000,00	3.775.410,00
12	81101700	TRANSPORTE MATERIALES	1,00	VG	2.508.500,00	1.981.715,00	2.508.500,00	1.981.715,00
13	81101700	INSPECCION CERTIFICACION RETIE	1,00	VG	3.807.500,00	3.007.925,00	3.807.500,00	3.007.925,00
14	81101700	CABLE FOTOVOLTATICO 4 mm AWG 12 Nexans encauchado	150,00	M	7.000,00	5.530,00	1.050.000,00	829.500,00
15	81101700	MANO DE OBRA instalación y configuración de equipos, planos, diagrama de conexión	1,00	VG	13.485.000,00	10.653.150,00	13.485.000,00	10.653.150,00

2 CO1.PCCNTR.8701418

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							93.453.928,00	73.828.603,12
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101700	INVERSOR HIBRIDO 10 kw 48vdc 120vac/220vac mppt80a 245vdc comunicación bms-rs485	1,00	UN	15.025.000,00	11.869.750,00	15.025.000,00	11.869.750,00
2	81101700	PANEL FOTOVOLTAICO 615WATTS,MONOCRISTALINO CELDADIVIDIDA GRADEA EFICIENCIA21.4%	12,00	UN	533.750,00	421.662,50	6.405.000,00	5.059.950,00
3	81101700	BATERIA DE 100 AH LITHIO 51V - 5KW	4,00	UN	5.850.000,00	4.621.500,00	23.400.000,00	18.486.000,00
4	81101700	RACK PÁRA BATERIA	1,00	UN	1.455.500,00	1.149.845,00	1.455.500,00	1.149.845,00
5	81101700	KIT UNIDAD DE MEDIDA WIFI MONITOREO	1,00	UN	525.500,00	415.145,00	525.500,00	415.145,00
6	81101700	ESTRUCTURA A MEDIDA FABRICADA FIJACION DE PANELES	1,00	VG	12.067.500,00	9.533.325,00	12.067.500,00	9.533.325,00
7	81101700	ARMADO DE TABLERO PROTECCIONES EN AC	1,00	VG	3.510.000,00	2.772.900,00	3.510.000,00	2.772.900,00
8	81101700	TUBERIAS, TABLEROS, CANALETAS ELECTRICOS	1,00	VG	5.275.000,00	4.167.250,00	5.275.000,00	4.167.250,00
9	81101700	CONECTOR MC4 Y	1,00	UN	57.510,00	45.432,90	57.510,00	45.432,90
10	81101700	CONECTOR MC4	6,00	UN	17.153,00	13.550,87	102.918,00	81.305,22
11	81101700	DESMONTE TOTAL DEL SISTEMA	1,00	VG	4.779.000,00	3.775.410,00	4.779.000,00	3.775.410,00
12	81101700	TRANSPORTE MATERIALES	1,00	VG	2.508.500,00	1.981.715,00	2.508.500,00	1.981.715,00
13	81101700	INSPECCION CERTIFICACION RETIE	1,00	VG	3.807.500,00	3.007.925,00	3.807.500,00	3.007.925,00
14	81101700	CABLE FOTOVOLTATICO 4 mm AWG 12 Nexans encauchado	150,00	M	7.000,00	5.530,00	1.050.000,00	829.500,00
15	81101700	MANO DE OBRA instalación y configuración de equipos, planos, diagrama de conexión	1,00	VG	13.485.000,00	10.653.150,00	13.485.000,00	10.653.150,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐

	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	C.I.(IMG)-01-3-2025-000098-(1)-14040- + ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO- - APLIC-1 (1).pdf	C.I.(IMG)-01-3-2025-000098-(1)-14040- + ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO- - APLIC-1 (1).pdf	(detalle)
	C.I.(IMG)-01-3-2025-000118-(1)-14040- + ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO- - ALCAN-2 (1).pdf	C.I.(IMG)-01-3-2025-000118-(1)-14040- + ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO- - ALCAN-2 (1).pdf	(detalle)
	CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION.pdf	CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION.pdf	(detalle)
	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	(detalle)
	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (2).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Bichara José Zableh Has	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12550817	Guardar y notificar
Supervisor	Bichara José Zableh Has	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12550817	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Bichara José Zableh Has	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12550817	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Bichara José Zableh Hasbun	23 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2025 10:25:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bichara José Zableh Hasbun
Ordenador del pago	Bichara José Zableh Hasbun	23 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2025 10:25:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bichara José Zableh Hasbun
Ordenador del Gasto	Bichara José Zableh Hasbun	23 horas de tiempo transcurrido *(16/12/2025 10:25:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bichara José Zableh Hasbun

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	73.828.603,12
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	73.828.603,12

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14025	CDP	No se ha iniciado		93.453.928 COP	36-02-00-047-911810	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	607625	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	73.828.603,12 COP	73.828.603,12 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 73.828.603,12 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 73.828.603,12 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -