INFORME DE EVALUACIÓN O VERIFICACION FINAL DE REQUISITOS INVITACIÓN PÚBLICA No. MS-MC-066-2025

A los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025, siendo las 9:00 AM, se reunieron las siguientes personas Miembros del Comité Evaluador, IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ , Secretario de Gobierno , ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ, Secretario de Planeación y Obras Públicas, ANA VITALIA AMADO MEDINA, Secretaria de Hacienda, con el fin de efectuar la evaluación de las propuestas presentadas en el proceso de invitación mínima cuantía, por medio del cual se pretende seleccionar la propuesta más conveniente para la "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AL RESTAURANTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA

Se encuentra que, según la propuesta allegada y de conformidad con la información manifestada en el acta de cierre correspondiente al proceso en mención, se recibe una (01) propuesta, de la cual la entidad procederá a verificar el valor, así:

N°	PROPONENTE	VR. TOTAL PROPUESTA
1	JOSE DAVID LARGO ARIAS	37,922,468.11

Propuesta presentada por . JOSE DAVID LARGO ARIAS con Nit 7172880-8 identificado con cedula de ciudadanía No 7.172.880 de Tunja , es la única Propuesta.

Se verifica la propuesta económica en la invitación,

ITEM	GOBER	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
MEJORAMIENTO CDI						
1. RESTAURANTE						
1.1.1	APU	MESON EN ACERO INOXIDABLE CON BASE INFERIOR DOBLE NIVEL DE 70X1.95 - NIVEL INFERIOR DE 1,2 X70 NORMA AISI CAL 18 REF 304	UND	2	$2,713,930.13	$5,427,860.26
1.1.2	2.15.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	UND	0.42	$202,151.10	$84,903.46
1.2 PATIO						
1.2.1	APU	MANTENIMIENTO POLICARBONATO (ASEGURAMIENTO DE POLICABONATOS INSTALADOS)	GL	1	$614,247.73	$614,247.73
1.2.2	APU	MATENIMIENTOS DE CANAL METALICAS DE PATIOS	GL	1	$409,722.12	$409,722.12
1.2.3	APU	REVISION Y MANTENIMIENTOS DE CUBIERTA CDI 16X7.3	M2	66.02	$61,782.05	$4,078,677.64
1.3 BAÑOS Y SALONES						
1.3.1	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMINALES Manguera Ref. 1315 marca GATO o similar	UND	3	$68,664.04	$205,992.11

1.3.2	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	UND	5	$69,210.68	$ 346,053.40
2. MEJORAMIENTO RESTAURANTE COLEGIO						
2.1 PATIO						
2.1.1	APU	MESON EN ACERO INOXIDABLE DE 4.1X.70 CON 3 POCETAS CON BASE INFERIOR, INCLUYE SALPICADERO Y ANTIGOTEO NORMA AISI CAL 18 REF 304	UND	1	$6,249,819.20	$6,249,819.20
2.1.2	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. Cocinas y ventana	M2	1.36	$ 32,457.49	$ 44,142.19
2.1.3	2.01.31	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	23.4	$ 16,513.51	$ 386,416.06
2.1.4	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1.792	$ 123,729.37	$221,723.02
2.1.5	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	4.48	$90,721.20	$ 406,430.98
2.1.6	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	31.4	$ 72,871.91	$ 2,288,178.11
2.1.7	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	62.8	$ 39,572.15	$ 2,485,131.29
2.1.8	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2	104.5	$ 22,347.48	$ 2,335,311.41
2.1.9	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	41.7	$ 20,526.92	$ 855,972.77
2.1.10	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P- 10-12N	M2	4.004	$ 142,487.18	$ 570,518.67
2.1.11	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2	4.004	$ 69,266.30	$ 277,342.27
2.1.12	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	M2	1.36	$ 404,664.85	$ 550,344.20
2.1.13	2.05.19	PISO EN CERÁMICA (Poceta de aseo)	M2	2.84	$ 94,978.63	$ 269,739.31
2.1.14	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	8.5	$ 6,075.71	$ 51,643.54
2.1.15	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	5.8	$ 45,059.29	$ 261,343.88
2.1.16	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	UND.	1	$ 116,906.38	$ 116,906.38
2.1.17	2.06.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA CON SOSCO DE 4" X 3"	UND	1	$24,373.01	$ 24,373.01
2.1.18	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1	$ 608,336.32	$ 608,336.32

INFORME DE EVALUACIÓN

COSTO DIRECTO		$ 29,171,129.32
ADMINISTRACION	20%	$ 5,834,225.86
IMPREVISTOS	5%	$ 1,458,556.47
UTILIDAD	5%	$ 1,458,556.47
TOTAL		$ 37,922,468.11

Observación: La propuesta económica cumple los requisitos establecidos en la invitación pública.

Se procede a verificar propuesta: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ONCE CENTAVOS.

PROPUESTA	SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Carta de presentación de la oferta	Presenta firmada JOSE DAVID LARGO ARIAS arquitecto MP A15092002-7172880 Vigencia 14/08/2025	X	
Garantía de seriedad de la oferta	Seguros Mundial No BY 100060089	X	

Se procede a verificar los requisitos habilitantes:

CAPACIDAD JURIDICA	SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Certificado De Existencia Y Representación Legal	NLA	X	
Certificación Del Revisor Fiscal	NLA	N/A	
Cédula De Ciudadanía	No 7.172.880 de Tunja	X	
Conformación Del Proponente Plural	NLA	N/A	
Pagos Al Sistema De Seguridad Social Y Aportes Legales	Anexa certificado expedido COOSALUD	X	
Certificado De Antecedentes Fiscales De La Contraloría General De La Nación	7172880251210115654 10/12//2025	X	
Certificado De Antecedentes Disciplinarios De La Procuraduría General De La Nación	285908689 10/12/2025	X	
Certificado De Antecedentes Judiciales	Consulta 10/12/2025	X	
Copia de libreta militar (cuando aplique)	PRESENTA	X	
Declaración juramentada de no estar incurso de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición	NLA	X	
Registró Único Tributario De La Dian (Rut)	7172880-8	X	
Pacto de transparencia	NLA	X	
Formatos Criterios De Desempate	NLA	NLA	
Autorización Para El Tratamiento De Datos Personales	ANEXA	X	

Acreditación Mipyme	ANEXA	X	

Se procede a verificar los requisitos de experiencia:

EXPERIENCIA		SOPORTE Y OBSERVACIONES	CUMPLE	
			SI	NO
EXPERIENCIA GENERAL	Haber ejecutado dos (02) contratos con entidades institucionales cuyo objeto corresponda mantenimiento, adecuación, ampliación y fortalecimiento de espacios institucionales la sumatoria de la cuantía de los contratos debe ser igual o superior a diez (10) veces el presupuesto oficial representado en SMMLV.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 30-7-1003009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDADES BÁSICAS DE INTELIGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA EN LOS MUNICIPIOS DE PLATO Y CINEGA DE ACUERDO CON LOS PLANOS CANTIDADES DE OBRA Y ESPEFICACIONES TECNICAS por valor 120.884.223.50 anexa contrato y certificación. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE Y JOSE DAVID LARGO ARIAS CONTRATO No 39-7 10076 -09 MANTENIMIENTO ADECUACION AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE INTELIGENCIA DEL MUNCIPIO DE SAN ONOFRE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE por valor 58.696.089.52. Anexa contrato y certificación	X	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	Haber ejecutado un (01) contratos con entidades públicas cuyo objeto corresponda adecuación y/o mantenimiento de unidades educativas, la sumatoria de la cuantía de los contratos debe ser igual o superior a cuatro (04) veces el presupuesto oficial representado en SMMLV.	CONTRATO No 226-2017 CONTRATAR ADECUACION SALON D 115 CUBICULO DOCENTES E INVESTIGADORES FACULTAD DE INGENIERIA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA por valor 95.592.046.77 anexa contrato y acta liquidación.	X	
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:	**DIRECTOR DE PROYECTO**	VIVIANA ANDREA CAMARGO REYES Matrícula Profesional de Arquitectura No. A15402007-33369099, 7 de Junio de 2007 vigente 23/10/2025 Especialista en gerencia de costos y presupuestos 20/11/2008 Magister en gerencia de proyectos de construcción 23/02/2023	X	
	RESIDENTE DE OBRA	ALEXANDER FUJIO TANAKA TANAKA CC 79.569.443 , INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 76202-66833 desde el 24 de Julio de 1997, Especialización	X	

		en gerencia de proyectos en ingeniería 25/04/2013		
	ARQUITECTO DE OBRA	JOSÉ DAVID LARGO ARIAS JOSE DAVID LARGO ARIAS arquitecto MP A15092002-7172880 24/05/2002 Vigencia 14/08/2025 Anexa certificación desempeño director de obra del contrato No 226 de 2017 ADECUACIÓN SALÓN D 115 CUBÍCULO DOCENTES E INVESTIGADORES FACULTAD DE INGENIERÍA UPTC Certificación 30-7-100-30-09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE INTELIGENCIA DEL MUNICIPIO DE CIENEGA Y PLATO EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA". Certificación CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 100 DE 2023 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESE SOTE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ	X	

OBSERVACIONES:

PRIMERA: ACEPTAR la propuesta presentada por el proponente JOSE DAVID LARGO ARIAS con Nit 7172880-8 identificado con cedula de ciudadanía No 7.172.880 de Tunja, CUMPLE por valor de $37,922,468.11**.**

SEGUNDO: Proceder con la publicación del presente informe de evaluación final, en la plataforma SECOP II.

Se firma por quienes en ella intervinieron.

(Original Firmado Por)
IVAN LEONARDO AMADO JIMENEZ
Secretario de Gobierno.

(Original Firmado Por)
ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario de Planeación

(Original Firmado Por)
ANA VITALIA AMADO MEDINA
Secretaria de Hacienda.