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ESTUDIOS PREVIOS
CONTRATACI(')N CON UNA OFERTA
CUANTIA INFERIOR A 300 SMLMV

FECHA DE ESTUDIOS PREVIOS: 06/12/2025

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

La Empresa Autonoma del municipio de El Pefiol Antioquia — E.A.E.P, es una empresa
Industrial y comercial del Estado que dentro del desarrollo de las actividades propias del
objeto social de dicha entidad se destaca la de gestionar, liderar, promover, estructurar,
ejecutar, supervisar, desarrollar y coordinar, en nombre propio, por interpuesta persona o
mediante sistemas de cooperacién, asociacién o cualquier modalidad contractual, planes y
proyectos sociales, institucionales, econémicos, productivos, culturales, comunicaciones,
recreativas, deportivas y de medios, del sector publico o privado de caracter municipal,
departamental, nacional e internacional; realizar e intervenir en proyectos de gestién
inmobiliaria o reajuste de tierras, gestion agropecuaria, econémica circular, apoyo a la
produccién y comercializacién agricola y sostenibilidad ambiental, adquisicién de cualquier
tipo de bienes y servicios por cuenta propia o por medio de terceros, en la ejecucién de
actuaciones urbanas integrales para la recuperacion y transformacion de sectores
deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovacién y desarrollo urbano y
para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansioén con el fin de
mejorar la competitividad del Municipio y la calidad de vida de sus habitantes, asi como
realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura institucional y del
espacio publico a través de obras publicas, y promover alianzas publico privadas para
generar desarrollo, progreso y empleo para la comunidad a fravés de la prestacién de
servicios.

En virtud de su objeto contractual, la E.A.E.P. suscribié el Contrato Interadministrativo No.
055-2025 con el municipio de El Pefiol — Antioquia, el cual tiene por objeto: “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL SUMINISTRO
DE PANELES SOLARES EN HOGARES DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS
OXIGENODEPENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA”.

Por lo anterior, se hace necesario suscribir un contrato por medio del cual se logre el
cumplimiento del alcance contemplado en el contrato interadministrativo en lo que tiene que
ver especificamente con el suministro de paneles solares en hogares de adultos mayores
y personas oxigenodependientes.

La presente contratacién se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N°639 del 06 de diciembre de 2025, correspondiente al RUBRO
01.2.4.5.02.09.04.66 denominado “C| 055-2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL SUMINISTRO DE PANELES SOLARES g}l‘:@
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HOGARES DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS OXIGENODEPENDIENTES EN EL
MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA”.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

21. OBJETO DE LA CONTRATACION

SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN HOGARES DE ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS OXIGENODEPENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE EL PENOL,
ANTIOQUIA.

2.2. ALCANCE DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene como alcance exclusivo el suministro de sistemas de energia
solar fotovoltaica para el municipio de El Pefiol, conforme a las especificaciones técnicas y
cantidades definidas por la entidad contratante. Este contrato no contempla actividades de
instalacion, montaje, puesta en funcionamiento, capacitacién, mantenimiento ni monitoreo
de los equipos suministrados.

El alcance comprende de manera especifica las siguientes actividades y responsabilidades
del contratista:

Suministro de Equipos y Materiales: El contratista debera realizar el suministro de todos
los equipos y componentes que conforman los sistemas solares fotovoltaicos, incluyendo,
pero sin limitarse a: paneles solares, inversores, controladores de carga, baterias,
estructuras de soporte, cableado, conectores, protecciones eléctricas y demas elementos
requeridos para el adecuado funcionamiento del sistema una vez sea instalado por la
entidad o por un tercero. Todos los elementos deberan ser nuevos, de primera calidad,
originales de fabrica y cumplir con las normas técnicas nacionales e internacionales
aplicables.

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: Los bienes deberan cumplir estrictamente
con las caracteristicas técnicas, de calidad y desempefio establecidas en los términos de
referencia, anexos técnicos y fichas de producto aprobadas por la entidad contratante. El
contratista debera garantizar que los equipos suministrados sean compatibles entre si y
apropiados para las condiciones climaticas y operativas del municipio de El Pefiol.

Transporte, Empaque y Entrega: El contratista sera responsable del transporte,
cargue, descargue y entrega de los equipos en los lugares designados por la supervisora
del contrato, garantizando que los bienes sean entregados en éptimas condiciones fisicas
y de funcionamiento.

Los equipos deberan estar debidamente empacados, identificados y protegidos durante el
transporte para evitar dafios o deterioros. E
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Documentaciéon Técnica: Junto con los bienes, el contratista debera entregar la
documentacion técnica correspondiente, que incluya fichas técnicas, manuales de usuario,
certificados de conformidad, documentos de garantia y demas informacién requerida para
la verificacion de la calidad y autenticidad de los equipos. Dicha documentacion debera
estar redactada en idioma espafiol y permitir la adecuada identificacién de los bienes
suministrados.

Verificacién y Recepcién de los Bienes: La supervision del contrato efectuara la revision
y verificacion de los bienes suministrados con el fin de constatar que cumplan con las
especificaciones técnicas, cantidades y condiciones pactadas. Una vez comprobado el
cumplimiento, se procedera a la recepcion a satisfaccion mediante el acta correspondiente.

Las actividades y cantidades para ejecutar seran las siguientes:

ITEM DESCRIPCION ELEMENTOS CANTIDAD
KIT ENERGIA RURAL. Incluye: - 5 Paneles solares bifaciales (630 W clu,
segun potencia disponible). - Inversor hibrido off-grid 2 kW / 24 V con
controlador MPPT 1.600 w PV 120 V.
1 - Baterfa de litio 24 V 5 kWh con BMS, hasta 6.000 ciclos de carga 5
profunda, capacidad de almacenamiento hasta 4,8 kWh Utiles. - Material
eléctrico y estructura completa para la instalacion. - Gabinete y kit de
proteccion eléctrica para seguridad del sistema.
2.3. CODIGO UNSPSC
CODIGO CcODIGO CODIGO CcODIGO NOMBRE O PRODUCTO
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
26000000 26110000 | 26111600 26111607 Generadores solares
26000000 26110000 26111600 Generadores de potencia
26000000 Maquinaria y  Accesorios para
Generacion y Distribucion de Energia
24. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar sera un contrato de suministro.

3. ORIGEN DE RECURSOS

Fecha CDP

No.CDP |  (pp/MM/AAAA))

Nombre Rubro

Valor

PERSONAS

01.2.4.5.02.09.04.66 denominado “Cl 055-2025
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL
SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN

HOGARES DE ADULTOS MAYORES Y

MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA®.

639 06/12/2025

OXIGENODEPENDIENTES EN EL

$88.065.000
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DE E.A.E.P:

Realizar los pagos oportunamente como retribucion del servicio prestado por el
contratista, previa presentacién de la documentacién requerida.

Ejercer la funcién de supervision, vigilancia y control en el cumplimiento cabal de las
funciones objeto del contrato.

Verificar el cumplimiento del pago de salarios/ honorarios y demas obligaciones
laborales, asi como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a
lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias del
personal vinculado al contrato.

Convocar oportunamente al contratista cuando se requiera.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera ejecutar las siguientes obligaciones para dar cumplimiento al objeto
pactado:

1.

10.

1.

NIT 901537748-4
Trad4 #17 - 40 - Loc

Proveer, suministrar y/o entregar bajo su responsabilidad técnica y profesional, el
objeto del presente contrato de suministro y su alcance, de conformidad con la
propuesta comercial presentada.

Cumplir con el objeto y el alcance del contrato, en los términos y condiciones
establecidos de conformidad con lo estipulado en el mismo, en los estudios previos,
asi como en su propuesta econoémica.

Dar cumplimiento efectivo al alcance del contrato.

Realizar las reuniones requeridas con el supervisor del contrato tanto al inicio como
durante la ejecucién de la misma.

Mantener la confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucién del contrato, solicitados
por el supervisor por escrito, garantizando que la redaccidn sea clara y precisa.
Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitucion y la Ley.

Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social de salud y
pensiones, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

Atender las recomendaciones que sean formuladas por el supervisor el contrato,
para efectos de ejecutar en debida forma el objeto.

Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas,
debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar
en la ejecucion de la misma y que sean obligatorios para este tipo de érdenes.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan y, de
manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y

entorpecimientos.QJ?
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12. Ejecutar todas las demas obligaciones que sean necesarias para la ejecucion
adecuada, eficiente y segura del objeto del contrato.

13. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con
ocasion del desarrolio de la misma.

14. EL CONTRATISTA debera responder frente al contratante con la obligacién de
garantia legal establecida en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

15. Dar inicio oportuno a la ejecucién del contrato.

16. Informar al contratante los cambios estatutarios que se realicen en la organizacién
de EL CONTRATISTA, una vez sean registrados en la camara de comercio del
domicilio de EL CONTRATISTA, asi como todo cambio de direcciébn y
representacion legal de la sociedad, en caso de que aplique.

17. Contestar toda comunicacién que LA SUPERVISION o el contratante le remita
respecto a la ejecucién del contrato. '

18. Adquirir, transportar y entregar los equipos necesarios para el suministro de los
sistemas de energia solar, asegurando que sean nuevos y de alta eficiencia.

19. Suministrar los sistemas de paneles solares, incluyendo estructuras de soporte,
cableado, inversores, baterias (si aplica) y demas componentes, garantizando su
adecuado funcionamiento y conexién segura al sistema eléctrico del hogar.

20. Implementar mecanismos de control y aseguramiento de la calidad en todas las
fases del proyecto, verificando que el suministro cumpla con las especificaciones
técnicas y normativas aplicables.

21. Presentar al Municipio de El Pefiol informes técnicos y financieros periédicos sobre
el avance de los suministros, con evidencias fotograficas.

22. Asegurar la garantia técnica del suministro realizadas y brindar acompafiamiento
durante el periodo de garantia, atendiendo oportunamente cualquier falla o
requerimiento derivado del funcionamiento de los equipos.

23. Articular sus acciones con la Secretaria de Salud, garantizando una ejecucidén
eficiente y coherente con los objetivos del proyecto.

24, Entregar un informe final de ejecucién con resultados.

25. Las demas que se desprendan de la legislacién aplicable a esta modalidad
contractual.

5. PLAZO:

El plazo para la ejecucion del contrato objeto del presente proceso, se fija en UN MES (01)
Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NRO. 055-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL
PENOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO.

LUGAR EJECUCION DEL CONTRATO: Municipio de El Pefiol, Antioquia.

6. PRESUPUESTO ESTIMADO, JUSTIFICACION DEL MISMO Y ANALISIS DE

MERCADO‘:}‘?
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El presupuesto oficial estimado para el presente proceso contractual se establece en la
suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS MI/L
($88.065.000) IVA incluido y demas impuestos y retenciones, discriminados asi:

; VALOR VALOR
ITEM DESCRPCION ELEMENTOS CANTIDAD UNITARIO TOTAL
KIT ENERGIA RURAL. Incluye: - 5 Paneles
solares bifaciales (630 W clu, seglin potencia
disponible). - Inversor hibrido off-grid 2 kW / 24
V con controlador MPPT 1.600 W PV 120 V.
- Bateria de litio 24 V 5 kWh con BMS, hasta
6.000 ciclos de carga profunda, capacidad de
almacenamiento hasta 4,8 kWh (tiles. -
Material eléctrico y estructura completa para la
instalacion. - Gabinete y kit de proteccion
eléctrica para seguridad del sistema.

5 $17,613,000.00 | $ 88,065,000

Fecha CDP
Nombre Rubro No. CDP (DD/MM/AAAA)) Valor

01.2.45.02.09.04.66 denominado “Cl/ 055-2025
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL
SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN

HOGARES DE ADULTOS MAYORES Y 639 Ghlraa0es R0
PERSONAS OXIGENODEPENDIENTES EN EL
MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA'".

7. FORMA DE PAGO:

La EAEP pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, mediante un solo
pago; previa aprobacién de la supervision, quien mediante el Informe de Supervisién dara
su conformidad, de acuerdo al seguimiento de las acciones, previa presentacion del informe
de actividades y de constancia de pago de los aportes a la seguridad social, y aprobacion
de los mismos por parte del respectivo supervisor.

El valor total a pagar dependera de la cantidad de los bienes suministrados para cada item
y teniendo en cuenta los precios unitarios indicados en la oferta presentada por el contratista
y que, en todo caso, no podran ser valores mayores a los indicados en el presente
documento, ni el valor total a pagar podra ser mayor al valor del presente contrato.

Para el efecto el contratista debera 1. Presentar cuenta de cobro o factura legal 2. Presentar
informe sobre las actividades realizados, allegando con el mismo los soportes y/o productos
segun el caso o cuando comesponda. 3. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago
de aportes relativos al sistema de seguridad Social e integral, asi como los demas parafiscales.

Por su parte, el supervisor del contrato debera suscribir informe de supervisién y acta de
recibo a satisfaccion respecto de los bienes recibidos; asi mismo debera verificar el

o
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cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizaran a través de transferencia electrénica a
la cuenta reportada por el contratista al momento de suscribir el contrato. En caso de cambio
del nimero de la cuenta bancaria, el contratista informara de tal situacién al contratante con
quince (15) dias habiles antes del pago programado, aportando una solicitud formal en la
que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado original expedido por el
banco.

PARAGRAFO SEGUNDO: La transferencia electrénica o consignacién para la cancelacién
de cuentas, la hara el contratante sujeto a la disponibilidad de recursos y respetando el
derecho de turno consignado en el articulo 19 de la ley 1150 de 2007.

8. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

El proceso contractual a desarrollar tiene por objeto un suministro que no excede los 300
SMLMV, por tanto, conforme al Numeral 1 del Articulo 18.3° del ACUERDO de Junta
Directiva Nro. 002 del 18 de marzo de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL - E.AE.P’
el contratista respectivo deberéd escogerse con arreglo a la modalidad de seleccion
denominada CONTRATACION CON UNA OFERTA.

9. FACTORES DE SELECCION

Dado que se trata de una contrataciéon con una oferta, y en atencion a la forma de pago
establecida, se tendran como criterios de escogencia de la persona que ejecute el presente
contrato que, su objeto social (si es persona juridica), esté acorde al objeto de esta
contratacion.

La propuesta a recibir, debe ser coherente con el objeto del contrato, con las actividades
de su alcance y con las demas condiciones establecidas en los presentes estudios previos
de los cuales se dara acceso al interesado.

No se establecen criterios de seleccidon que arrojen puntaje, debido a que no aplican para
la modalidad de contratacién con una oferta.

10. ANALISIS DE RIESGOS Y GARANTIAS QUE SE VAN A EXIGIR.
De conformidad con lo solicitado por el municipio de Granada, y teniendo en cuenta los
riesgos de la ejecucion contractual, el contratista debera otorgar una pdliza que cubra los

siguientes riesgos:

RIESGO PREVISIBLEW’{)
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Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad
a ejecutar es factible su ocurrencia.

Para los efectos del presente proceso de seleccién, se realizara un analisis de los riesgos
previsibles del proceso contractual y se sefalara el analisis del riesgo y la forma de
mitigarlo. Para tal efecto, se anexa la matriz de riesgos elaborada para el presente proceso
contractual y hace parte integral del estudio previo y la Solicitud Publica de Ofertas.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
previsién, es decir el acontecimiento de su ocurrencia. tales como desastres naturales,
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacién del Riesgo: Es la enunciacién que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que, en criterio de la Empresa Auténoma de El Pefiol - EAEP,
pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucién del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace la Empresa Auténoma de El Pefiol -
EAEP, de la parte contractual que debera soportar total a parcialmente la ocurrencia de la
circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

RIESGOS IMPREVISIBLES

Se consideran riesgos no previsibles, per la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerras, asonadas o eventos que alteren el orden publico.

En caso de que durante el cumplimiento del objeto del contrato aparezcan otros riesgos
gue no fueron contemplados en el anterior analisis, estos deberan correr por cuenta del
contratista y deberan estar incluidos en los imprevistos del contrato sin que se pueda alegar
desequilibrio econémico par parte del contratista.

La entidad ha elaborado los estudios previos determinando con claridad los aspectos
econdémicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se
contrate la mejor calidad de los trabajos, contemplando la experiencia minima que deben
tener los proponentes para ejecutar a cabalidad las actividades a encomendar, asi aminorar
los riesgos derivados de la contratacion.

En todo caso, para garantizar la ejecucion satisfactoria del contrato la Entidad designara un
supervisor idéneo y una supervision externa que llevara acabo el seguimiento y el control
del mismo y orientara al contratista en aquellos aspectos que éste requiera, en el marco de
lo pactado, verificando que durante la ejecucién del contrato se mantenga el equilibrio

financiero del mismM
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PROBABILIDAD DE
TIPIFICACION OCURRENCIA ASIGNACION MECANISMO DE CONTROL
Incumplimiento del objeto 5 ) Con los informes de supervision
del contrato. mprabable 100% contratista de acuerdo con lo ejecutado
o Disponibilidad de recursos para
Incumplimiento  en  la los pagos a los cuales esta
contribucion de los obligado
subsidios por parte del Controlable 100% Municipio
municipio y /o en el pago
pactado en el contrato
Verificacion previa al informe de
Incumplimiento de aporte supervisién que autoriza el pago
informe periddico con sus Controlable 100% contratista
de los anexos
Se verifican los pagos y aportes
Siggese e S e
:up‘:‘:gts_g:cigﬁggssgg :lzl:gzz Improbable 100 % contratista | némina del contratista
debera asumir el contratista
CARACTERISTICA CONDICION
CLASE Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para
entidades estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
ASEGURADO I | EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL E.A.E.P. con NIT 901.537.748-4,
BENEFICIARIO MUNICIPIO DE EL PENOL con NIT 890.980.917-1
AMPAROS, VIGENCIAS Y | | Amparo Vigencia Valor Asegurado
VALORES Cumplimiento lgual al plazo del | Veinte por ciento (20%)
ASEGURADOS contrato y cuatro (04) | del valor total deli
meses mas. contrato.
Pago de salarios, | Igual al plazo del | Quince por ciento (15%)
prestaciones sociales | contrato y tres (03) | del valor total del
legales e | afios mas. contrato.
indemnizaciones
laborales
Calidad y correcto | Un(01) afio a partirde | Veinte por ciento (20%)
funcionamiento de los | la entrega de los | del valor total del
bienes bienes. contrato.
11. MULTAS:

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se
causaran las siguientes multas:

i) Por atraso o incumplimiento del cronograma de actividades, imputable al contratista, se
causara una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato, por cada dia calendario de

atrasoqw‘?
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ii) Por atraso imputable al contratista en la entrega final del suministro, el contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al (1%) del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

iii) Por incumplir o no acatar las 6rdenes dadas por la supervision de la EAEP, el contratista
se hara acreedor a una multa equivalente al (0,3%) del valor del contrato, por cada orden
incumplida o no acatada.

Paragrafo 1. Las multas no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, por lo
tanto, pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion.

Paragrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la EAEP para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula
penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma incluida la deduccién de los valores adeudados al
contratista, por concepto de las multas impuestas, no lo exonera de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas obligaciones y responsabilidades del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de obligaciones,
se podra imponer nuevas multas.

12. SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO:
La supervision se realizara directamente por la Gerente General de la Empresa o quien este

delegue.

El Pefiol, 06 de diciembre de 2025.

ANNGY E CIRO
Gerent

Funcignario / Nombre / Cargo Firma
sta
Profectado por Johana Gémez Lezcano
7 d Profesional Apoyo a la Supervisién EAEP - Contratista T dw:-ra 66'76% Lex oD
Hevisado por Carlos Femando Luna Rincén )44
Abogado - Contratista v
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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