***Consorcio La Plata***
***Nit:902005568-6***

La Plata Huila, noviembre 10 de 2025.

Señores:
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
**La Angostura.**
Ciudad.

**Referencia**: Cotización adecuaciones menores.

Respetuoso saludo;

Me permito anexar propuesta técnica y económica para la realización de adecuaciones menores.

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavación manual todo factor, dimensiones ancho 0,4 m, profundidad Max 0,6 m. | m | 64.8 | $ 13,598.00 | $ 881,150.40 |
| 2 | Retiro de tablero existente y suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con puerta cerrada y espacio para totalizador | und | 1 | $ 2,119,263.00 | $ 2,119,263.00 |
| 3 | Suministro e instalación de caja tipo 30x40, IP 65, tipo intemperie | und | 4 | $ 218,038.00 | $ 872,152.00 |
| 4 | Suministro instalación lámpara led hermética 2x18 W | und | 2 | $ 118,620.00 | $ 237,240.00 |
| 5 | Construcción poyo en concreto 0.20 x 0.20 m, h= 0.50 m, soporte tomacorriente, incl acero de refuerzo | und | 2 | $ 103,415.00 | $ 206,830.00 |
| 6 | Suministro e instalación tubería IMC Ø 3/4". | m | 58 | $ 28,451.00 | $ 1,650,158.00 |
| 7 | Salida para iluminación, sobre estructura existente cubierta. | und | 2 | $ 201,425.00 | $ 402,850.00 |
| 8 | Cambio de red para instalación de aire acondicionado 24000 BTU, Incluye retiro de tubería EMT 1" e instalación de tuberia EMT 2" y Suministro e instalación de conductor cal No. 2 Cable numero 2 AWG THHN Cu 90°Cdesde la subestación al tablero y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 18 | $ 167,990.00 | $ 3,023,820.00 |
| 9 | Suministro e instalación de totalizador regulable 100 Amp. | und | 1 | $ 266,555.00 | $ 266,555.00 |
| 10 | Suministro e instalación de tubería PVC conduit de 1 1/2" tipo pesado, incluye accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento | ml | 0.5 | $ 18,908.00 | $ 9,454.00 |

La Plata, Huila – Colombia
Calle 1 no. 7-92
Teléfonos No. 3115478579
E-mail: avanxasas@gmail.com


| | | |
|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO** | | **$ 9,669,472.40** |
| **ADMINISTRACION** | **20%** | **$ 1,933,894.00** |
| **UTILIDAD** | **5%** | **$ 483,474.00** |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | **19%** | **$ 91,860.00** |
| **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | **$ 12,178,700.00** |

**Valor total:** Doce millones ciento setenta y ocho mil setecientos pesos (**$ 12,178,700.00**) incluye impuestos y demás descuentos de ley.

**Validez de la oferta:** 15 días.

Forma de pago: Anticipo 30%, Pago final al recibo de actividades.

Atentamente,



**Celimo Berney Valencia**
Rep. Legal
Correo: avanxasas@gmail.com

Neiva Huila, 09 de Diciembre de 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
**CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DEL SENA**
**REGIONAL HUILA.**

**ASUNTO:** Cotización para realizar actividades constructivas para adecuaciones centro formación.

Cordial Saludo;

Me permito presentar cotización técnica y económica para la consultoría de la referencia, bajo las siguientes condiciones:

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación servicios par adecuaciones. |
| **OBJETO:** | Realizar actividades constructivas para adecuaciones menores centro de formación.” |
| **DURACIÒN** | 1 MES |
| **PLAN DE PAGOS** | Anticipo 30% del valor de la cotización.<br>60% actas parciales<br>10% a liquidación contrato. |
| **VALOR :** | Trece Millones ciento cincuenta y nueve mil setecientos once pesos m/cte.<br>**$ 13,159,711.00** |

Atentamente,



**YEISON FABIAN ORTIZ**
Rep.Legal EGATEC

## PRESUPUESTO

| PRESUPUESTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objeto: Realizar los mantenimientos generales de la infraestructura física del centro de formación agroindustrial del Sena Regional Huila. | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DEL BIEN** | **UNIDAD** | **CANT** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Excavación manual todo factor, dimensiones ancho 0,4 m, profundidad max 0,6 m. | m | 64.8 | $ 16,997.00 | $ 1,101,405.60 |
| 2 | Retiro de tablero existente y suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con puerta cerrada y espacio para totalizador | und | 1 | $ 2,240,075.00 | $ 2,240,075.00 |
| 3 | Suministro e instalación de caja tipo 30x40, IP 65, tipo intemperie | und | 4 | $ 229,850.00 | $ 919,400.00 |
| 4 | Suministro instalación lámpara led hermética 2x18 W | und | 2 | $ 113,850.00 | $ 227,700.00 |
| 5 | Construcción poyo en concreto 0.20 x 0.20 m, h= 0.50 m, soporte tomacorriente, incl acero de refuerzo | und | 2 | $ 125,029.00 | $ 250,058.00 |
| 6 | Suministro e instalación tubería IMC Ø 3/4". | m | 58 | $ 31,993.00 | $ 1,855,594.00 |
| 7 | Salida para iluminación, sobre estructura existente cubierta. | und | 2 | $ 221,763.00 | $ 443,526.00 |
| 8 | Cambio de red para instalación de aire acondicionado 24000 BTU, Incluye retiro de tubería EMT 1" e instalación de tuberia EMT 2" y Suministro e instalación de conductor cal No. 2 Cable numero 2 AWG THHN Cu 90°Cdesde la subestación al tablero y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 18 | $ 174,276.00 | $ 3,136,968.00 |
| 9 | Suministro e instalación de totalizador regulable 100 Amp. | und | 1 | $ 262,950.00 | $ 262,950.00 |
| 10 | Suministro e instalación de tubería PVC conduit de 1 1/2" tipo pesado, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento | m | 0.5 | $ 21,371.00 | $ 10,685.50 |
| | | **COSTO DIRECTO** | | | **$ 10,448,362.10** |
| | | **ADMINISTRACION** | | **20%** | **$ 2,089,672.00** |
| | | **UTILIDAD** | | **5%** | **$ 522,418.00** |
| | | **IVA SOBRE UTILIDAD** | | **19%** | **$ 99,259.00** |
| | | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | **$ 13,159,711.00** |