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CONDICIONES GENERALES

NUMERO DE CONTRATO

23000646 H3 DE 2023 LOTE 3

CLASE DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATANTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -
AEROCIVIL.

CONTRATISTA

CONSORCIO FLORA Y FAUNA - EGR, NIT. 901.730.309-0,
conformado por:

« ORGANIZACION LUIS FERNANDO ROMERO
SANDOVAL INGENIEROS SAS, con NIT. 822.006.084-
8, con un porcentaje de participacion del 40%

e EMPRESAS GRUPO SOMERO SAS, <con NIT.
901.347.937-4, con un porcentaje de participacion del
60%

OBJETO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOS COMPONENTES (BIOTICO Y
SOCIAL) PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE PREVENCION DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA EN
LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AEROCIVIL, por lotes asi:
Lote 3 Regional Occidente y Oriente. Aeropuertos de Mitd,
Popayan, Tumaco, Pasto, Puerto Carrefio, Yopal, Villavicencio,
Armenia, Buenaventura, Guapi, Ipiales.

VALOR INICIAL

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y DOS PESOS M/CTE ($2.369.868.892) Iva Incluido

VALOR FINAL

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y DOS PESOS M/CTE ($2.369.868.892) Iva Incluido.

VALOR EJECUTADO

DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($2.304.514.789,00)

PLAZO INICIAL

Hasta el 15 de diciembre de 2023

PLAZO FINAL

Hasta el 15 de diciembre de 2023

CDhP

Contratos o No. CDP Fecha expedicion Valor en nimeros
Modificatorios CDP
Enumerarlos
23000646 53323 06/05/2023 $7.664.346.227,00
Total | $7.664.346.227,00
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Contratos o No. RP Fecha Valor en
RP Modificatorios expedicion CDP nameros
Enumerarlos
23000646 165323 19/07/2023 $2.369.868.892,00
Total | $2.369.868.892,00

FECHA DE -
PERFECCIONAMIENTO 18 de julio de 2023

FECHA LEGALIZACION 01 de agosto de 2023
SUPERVISOR VILMA JANETH FIGUEROA BEDOYA

C.C. No. 30.715.204 de Pasto

En la ciudad de Bogotd D.C, se reunieron: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL, identificado
con cédula de ciudadania No. 93.123.714 del Espinal, obrando en calidad de representante legal del
contratista CONSORCIO FLORA Y FAUNA -EGR, sociedad identificada con Nit. 901.730.309-0,
VILMA JANETH FIGUEROA BEDOYA, identificada con cédula de ciudania No. 30.715.204 de Pasto
- Narifio, obrando en calidad de supervisora, NANCY VALBUENA RAMOS, identificada con cédula
de ciudania No. 52.102.213 de Bogotd D.C., obrando en calidad de Directora de Operaciones
Aeroportuarias y Coordinadora del Grupo de Gestién Ambiental y Control Fauna y, ALDEMAR
PINZON, identificado con cédula de ciudania No. 79.283.246 de Bogotd D.C., obrando en su
condicion de SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL (en adelante la AEROCIVIL), identificado con Nit 899.999.059-
3, encargado conforme la Resolucién No. 03477 del 24 de octubre de 2025, facultado conforme a
la delegacion establecida en los articulos 209 y 211 de la Constitucion Politica, el Decreto 1294 de
2021, el articulo 49 de la Ley 446 de 1998, articulo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley
1150 de 2007, la Resolucién No. 01363 del 11 de julio de 2023 “Por medio del cual se designan
funciones” y la Resolucion No. 02059 del 20 de septiembre de 2024 “Por la cual se adopta el Manual
de Contratacién de la Entidad”, a fin de liquidar el presente contrato.

CONSIDERACIONES

La liquidacion del contrato se realizé conforme a lo establecido por la ley, dado que se cumplieron
las obligaciones contractuales pactadas dentro del plazo de ejecucidon. No se requirié modificaciones,
suspensiones o adiciones. Se presentaron las actas de recibo parcial y final, asi como los informes
y documentos exigidos, los cuales fueron aprobados a satisfaccion por el supervisor.
Adicionalmente, se verifico el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social y
parafiscales, y se encuentra completa la documentacion contractual exigida por la entidad.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 01 de agosto de 2023

SUSPENSIONES O PRORROGAS A LAS SUSPENSIONES
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Sin suspensiones
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Sin suspensiones

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO
Sin modificaciones o adiciones
MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR
Sin modificaciones o adiciones

OTROS MODIFICATORIOS

Sin modificaciones o adiciones

FECHA TERMINACION CONTRACTUAL

15 de diciembre de 2023

ACTA DE RECIBO FINAL
15 de diciembre de 2023
SANCIONES

Sin sanciones

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.369.868.892) Iva Incluido.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.369.868.892) Iva Incluido.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO
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DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.304.514.789,00)

FORMA DE PAGO

Tipo Marcar
con una
Contra entrega
Mensualidades Vencidas
Actas Parciales X
La establecida en el A. M.
Otra

La AEROCIVIL pagara al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente
manera:

Actas Parciales

La AEROCIVIL pagarad el 100% del valor ejecutado del contrato, mediante actas parciales a
satisfaccion por cada lote, bimestrales o segun tiempo de ejecucidn, estas actas seran suscritas por
el contratista y el supervisor del contrato, y estas deben reflejar los servicios de control fauna
efectivamente prestados o realizados por el contratista. Las suscripcion de las actas se realizara
previa presentacion de los informes detallados del contratista, que reflejen las actividades
ejecutadas en cada uno de los aeropuertos, de acuerdo a la ejecucion del contrato, las actividades
establecidas en las especificaciones técnicas y a lo establecido en el Programa de Gestion de Fauna
de cada Aerédromo, acompafiado del original de la factura comercial expedida por el futuro
contratista, y si hubo aprobacion de bolsas fijas, el contratista debera presentar las aprobaciones
de las solicitudes realizadas para cada una de las bolsas fijas si firmadas por el supervisor del
contrato.

Para el ultimo pago del contrato, el acta Final equivaldra al ultimo mes de ejecucion del contrato.
Asi pues, ademas de los requisitos mencionados anteriormente, si para el presente proceso se ofertd
como factor técnico de calidad, el Sistema de Informacion Geografica con base en el control de
fauna y peligro aviario y su estructuracion, este debe entregarse. Adicionalmente se debera
presentar acta de recibo Final a SATISFACCION de la AEROCIVIL, suscrita por el supervisor, el
contratista y el ordenador del gasto, asi como la prérroga de las pdlizas (si a ello hubiere lugar).
Los pagos se realizaran sobre los valores de cada item contratado.

Notas:

1. Cuando la ejecucién del contrato deba desarrollarse en diferentes aeropuertos o sitios de
ejecucion y se determine un apoyo a la supervision por cada sitio de ejecucién, para cada
pago, se deberd anexar certificacion de recibo a satisfaccidon por cada apoyo a la
supervision para proceder con el tramite de pago. Dichas certificaciones deben estar
dirigidas al supervisor designado en el contrato.
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2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el

pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el Contrato.
3. La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Los pagos deberan tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
Para el ultimo pago se deben cumplir las condiciones anteriormente sefialadas, asi como
la prérroga de las garantias, las cuales deberan estar debidamente aprobadas por la
AEROCIVIL, cuando a ello hubiere lugar

vuA

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO
ANTICIPO

No aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

V/R
OTROS V/R
Acta No. V/R BRUTO V/R NETO V/R IVA AMORTIZA
DESCUEN DO
TOS
1 $ 703.729.944,00 $ 868.802.400.00 $ 165.072.456,00 $0 $0
2 $ 885.714.989,76 $ 1.093.475.296.00 | $ 207.760.306,24 $0 $0
3 $ 277.212.045,33 $ 342.237.093,00 $ 65.025.047,67 $0 $0
TOTALES | $ 1.866.656.979,09 | $ 2.304.514.789,00 | $ 437.857.809,91 $0 $0

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de suscripcidon de la presente Acta de liquidacion, las partes declaran, que la Aerocivil no
tiene pagos pendientes por realizar al contratista CONSORCIO FLORA Y FAUNA - EGR, por los
servicios objeto del presente contrato.

El valor efectivamente ejecutado por la ejecucidén del contrato objeto de la presente liquidacién
corresponde a DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.304.514.789,00), y no se adeuda valor
alguno al contratista.

Adicionalmente se deja claridad que dentro de la ejecucion del contrato no se ejecutd un valor de
SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES
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PESOS M/CTE ($65.354.103,00), debido actividades que no pudieron ser realizadas en el tiempo
de ejecucién del contrato.

Nota: El citado valor deberan hacerse los ajustes presupuestales y contables a que haya lugar.
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2.369.868.892
VALOR EN ADICIONES $0
VALOR REAJUSTES $0

VALOR TOTAL EJECUTADO $2.304.514.789
VALOR NO EJECUTADO $65.354.103
VALOR PAGADO $ 2.304.514.789
VALOR DESCUENTOS $0
VALOR PENDIENTE PAGO $0
$6

VALOR NO EJECUTADO 5.354.103

TOTALES $2.369.868.892$2.369.868.892 $2.369.868.892

LIBERACION DE SALDOS

Se ordena la liberacién del saldo a favor de la Entidad, correspondiente a la suma de SESENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE
($65.354.103,00), de conformidad con lo indicado en la presente acta.

Nota: Para la liberacion de saldos, se debe tener en cuenta lo indicado en el Manual de Contratacion

vigente de la Aerocivil. Asimismo, la Direccién Financiera efectuard los ajustes presupuestales y
contables a que haya lugar.

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La supervisora del presente contrato deja constancia que verificd el pago de los aportes parafiscales
y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotizacion,
encontrandose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la
ejecucion del contrato y para el pago final, con base en toda la documentacion y certificaciones que
aporto el representante legal o revisor fiscal del contratista.

CERTIFICACION DE DECLARACION DE IMPORTACION
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No aplica

CERTIFICACION COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificd que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los

documentos de ejecucion se encuentran completos.

GARANTIAS

De conformidad con la cldusula décima primera del contrato celebrado, el contratista debia
garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, mediante la
constitucion una garantia a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL- AEROCIVIL, que ampara los siguientes riesgos.

Amparo Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

A partir de la fecha de
suscripcion del contrato.
Hasta la fecha de
terminacion del contrato
y cuatro (4) meses
mas.

20% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el Interventor haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

A partir de la fecha de
suscripcion del contrato.
Hasta la fecha de
terminacion del contrato
y tres (3) afos mas.

20% del valor del contrato

Poliza de Responsabilidad
Extracontractual: Danos a
terceros derivados de la

ejecucion contractual

A partir de la fecha de
suscripcion del contrato.
Hasta la fecha de
terminacion del plazo de
ejecucion.

En una cuantia equivalente
a (300) SMMLYV, para cada
lote.
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Respecto de la pdliza que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, esta ¢
contar con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una paéliza
A [UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-
segurados 3
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
T ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente
omador . . I - L. h .
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
La Entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082
Valor de 2015 El valor asegurado por los contratos de sequro que amparan la responsabilidad civil
extracontractual no debe ser inferior a: Trecientos (300) SMMLV para cada lote.
La vigencia de esta garantia deberé ser iqual al periodo de ejecucién del contrato.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL,
con NIT 899.999.059-3.

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.

Las garantias del contrato fueron aprobadas el dia 24 de julio del 2023, por el grupo de proceso
contractuales de la Direccion de Operaciones Aeroportuarias, segun consta en las siguientes

imagenes:

DETALLE DE LA GARANTIA

Id de la garantia
Referencia de la garantia
Estado

Justificacién

Tipo de garantia

Entidad aseguradora
Pdliza

Tomador
Beneficiario

Niamero del certificado

Justificacion

‘Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Cumplimiento - Pago de salarios

Responsabilidad civil exira contractual

CO1.WRT 12149722
23000646 H3 DE 2023 LOTE 3.
Aprobada

Cumplimiento - Cumplimienta del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Responsabilidad civil extra confractual
Confrato de sequro

Patrimonio auténomo

Garantia bancaria

SEGUROS DEL ESTADO
2144101419149

CONSORCIO FLORAY FAUNA -EGR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERCNAUTICA CIVIL

Valor del amparo Vilido hasta

473.973.778 COP 15/04/2024 11:59:00 PM (i

473 973.778 COP 15/12/2026 11:59:00 PM 1/

343.000.000 COP 15122023 11:59:00 PM ([UTC-050

Péagina 8 de 10



AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACION

Clave: APOY-9.0-12-049

Version:4

Fecha de aprobacion:
28/ago/2024

Descripcion

POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO FLORAY

FALNA- EGR. pdf

POLIZARC CONTRATO FLORA Y FAUNA -EGR. paf

Nombre del documento

POLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO FLORA'Y FAUNA-
EGR pdf

POLIZA RC CONTRATO FLORA Y FAUNA -EGR paf

Descargar  Detalle

Descargar  Detalle

Cancelar
A continuacion, se relacion los amparos, valores asegurados y su vigencia:
Amparos Compaiiias Valores Vigencia
aseguradoras Asegurados Desde Hasta
Predios labores y | Seguros del Estado | ¢4/ 500 00000 | 17/07/2023 15/12/2023
operaciones S.A.
Contratistas y Seguros del Estado | ¢3/5 500.000,00 | 17/07/2023 15/12/2023
Subcontratistas S.A.
Vehiculos propios y | Seguros del Estado | ¢445 545 000,00 17/07/2023 15/12/2023
no propios S.A. T
Responsabilidad Seguros del Estado | ¢4 500 000,00 | 17/07/2023 15/12/2023
Civil Patronal S.A.
Cumplimiento del | Seguros del Estado | ¢/73 97377840 | 17/07/2023 15/04/2024
contrato S.A.
Pago de salarios,
prestaciones Seguros del Estado
sociales legalese | o f $473.973.778,40 17/07/2023 15/12/2026
indemnizaciones o
laborales

NOTA 1: El contratista se compromete a actualizar las garantias con la suscripcion del acta de
liquidacion en cumplimiento de la estipulacién contractual contenida en la cldusula décima primera
del contrato.

NOTA 2: El ordenador del gasto delegado suscribe la presente resolucion de liquidacion,
entendiendo que el interventor del contrato de obra con su firma certifica que ha verificado
previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se
amparan el precepto constitucional del articulo 83 de la Constitucién Politica, qué indica: “Las
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actuaciones de los particulares y de las autoridades publicas deberan cefiirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumira en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas".

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la

presente Acta de Liquidacién por los que en ella intervinieron, a los 11 dias del mes de noviembre
de 2025.

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL VILMA JANETH FIGUEROA BEDOYA
Representante Legal Supervisora del Contrato
NANCY VALBUENA RAMOS RPINZON
Directora de Operaciones Aeroportuarias Secretario de Servicios Aeroportuarios (E)
Coordinadora del Grupo de Gestion Ambiental Ordenador del Gasto

y Control Fauna

Proyecto: Juan Pablo Corredor Grajales - Profesional Aeronautico III, DOA
Reviso: Andrea Maria Cortina Coronel — Contratista SSA 7hvke: ot

Ricardo Castillo Beltran - Contratista SSA
Gerardo Jaimes Silva - Contratista SSA =
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