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RESPUESTA A OBSERVACIONES
PROCESO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP-007-2025

OBJETO A CONTRATAR: “MEJORAMIENTO DE LAS ViAS TERCIARIAS MEDIANTE LA
PAVIMENTACION CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRITICOS
DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA”

El municipio de Rioblanco Tolima, a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre de 2025, informa que, a través
de los canales autorizados fueron allegadas observaciones por parte de interesados en el marco del presente
proceso de seleccion. Asi las cosas, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011y en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto 1082 de
2015, procede la entidad a dar respuesta a las mismas en los siguientes términos:

OBSERVACION PRESENTADA POR JESUS ARMANDO CERVANTES EL DiA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
A TRAVES DE MENSAJE PUBLICO EN LA PLATAFORMA SECOP II.

Valledupar 20 de noviembre de 2025.

Sefores.
MUNICIPIO DE RIOBLANCO

Referencia Proceso de Contratacién LP-007-2025 Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS
VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACION CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE
ARTE EN VARIOS PUNTOS CRITICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE RIOBLANCO, TOLIMA

Asunto: Observaciones el Pliego de Condiciones.
Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito amablemente se aclare la experiencia secundaria
11, toda vez que, al revisar el presupuesto oficial, no se evidencian actividades
relacionadas con sistemas de alcantarillado. La tuberia mencionada en dicho
presupuesto corresponde a alcantarillas, las cuales se consideran obras de arte
para la construccion de vias.

Agradecemos de antemano su pronta respuesta.

Atenta Pgnte, V)
) O\
Jest me rantes

Ingenjero civil
Cedula 19.691.435 de Chimichagua.

RESPUESTA OBSERVACION. La Entidad se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en los
siguientes términos:
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Para el presente proceso de seleccion fue elegido como requisito técnico en la actividad secundaria (Il) la
siguiente experiencia, la cual corresponde a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y seleccién objetiva,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 24 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015. Asi como también, lo dispuesto en los documentos tipo de infraestructura de transporte expedidos por
la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente.

ACTIVIDAD SECUNDARIA (1)

TIPO DE

ACTIVIDAD EXPERIENCIA CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
21 PROYECTOS DE aportados como experlen(’na ger?eral debe contar

: con una longitud de tuberia equivalente al (50%)

CONSTRUCCION  DE de la longitud total establecida en el presente
ALCANTARILLADOS roceso ge seleccion ue contem :)e como
SANITARIOS Ylo Eﬂ'nimo iguales o similafesq condicionesp técnicas
PLUVIALES Y/O | ESPECIFICA ., g . iy -

(entiéndase como mismas condiciones técnicas
COMBINADO . - . .

la instalacion segun tipo de tuberia: PVC, PEX,
(URBANOS YIO

CONCRETO, otras) el cual corresponde a
RURALES) Y/U OBRAS (CONCRETO) y cuyo diametro principal, 0 mas
COMPLEMENTARIAS Yo principd, o

representativo, se encuentre entre el siguiente

rango mayor o igual a 36".

Con base a lo anterior, es pertinente precisar que dentro del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion se encuentra incluido el item “Tuberia de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diametro interior”,
correspondiente a la construccion de una alcantarilla de gran diametro (36"), clasificada como obra de arte vial
y considerada como un componente critico dentro del sistema de drenaje transversal proyectado para los
puntos criticos de la via terciaria. Aunque normativamente las alcantarillas forman parte de las obras de arte,
su ejecucion en diametros mayores como 900 mm y en material concreto reforzado implica un nivel de
complejidad técnica considerable, que excede la simple instalacion de tuberias menores o fabricadas con
materiales alternativos.

La correcta instalacion de este tipo de alcantarillas demanda un proceso constructivo especializado que incluye
excavaciones profundas, manejo seguro de taludes, empleo de sistemas de entibado, control estricto de niveles
y alineaciones, manejo de aguas de escorrentia, conformacion de estructuras de soporte y obras
complementarias. Todo ello debe realizarse conforme a los lineamientos de los manuales de INVIAS y la Guia
de Disefo para Pavimentos con Placa-Huella del Ministerio de Transporte. Estas exigencias se derivan
directamente de las condiciones hidraulicas y estructurales necesarias para garantizar el funcionamiento
integral de la placa huella disefiada.
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El componente de drenaje transversal contemplado en el presupuesto es determinante para asegurar la
capacidad hidraulica adecuada, la resistencia estructural del sistema vial y la durabilidad de la infraestructura
rural frente a los regimenes variables de precipitacion que caracterizan al municipio de Rioblanco. Su correcta
ejecucion previene fendmenos de socavacion, pérdida de banca, erosién, asentamientos diferenciales y fallas
estructurales, evitando interrupciones de movilidad y protegiendo la inversién publica realizada en el
mejoramiento de la via.

En este sentido, la exigencia establecida en los Documentos Tipo, segun la cual al menos uno de los contratos
aportados como experiencia general debe acreditar una longitud instalada equivalente al 50% de la requerida
en este proceso y que dicha experiencia contemple iguales o similares condiciones técnicas, corresponde de
manera directa a las caracteristicas del item presupuestado. Dado que el proyecto prevé la instalacion de
tuberia de concreto reforzado, de un didmetro principal de 36", la experiencia exigida debe acreditar
necesariamente este mismo material o uno técnicamente equivalente, y diametros iguales o superiores, a
efectos de garantizar que el contratista posee las competencias necesarias para ejecutar alcantarillas de
grandes dimensiones.

La exigencia definida por la entidad es objetiva al derivarse exactamente del alcance técnico y econdémico del
item presupuestado; proporcional, al centrarse en el componente constructivo de mayor incidencia técnica y
funcional; necesaria, en cuanto reduce riesgos constructivos y operativos asociados a la inadecuada instalacion
de tuberias de gran didmetro; y adecuada, pues asegura que el contratista cuente con las capacidades reales
para ejecutar exitosamente el drenaje transversal contemplado en este proceso de seleccion.

En mérito de lo expuesto, la experiencia secundaria (Il) definida por la entidad se mantiene en los términos
establecidos, al encontrarse plenamente justificada desde el punto de vista técnico, juridico y de planeacion,
garantizando el cumplimiento de los principios de seleccién objetiva e idoneidad del contratista que ejecutara
las obras de drenaje transversal previstas en el proyecto. De esta manera, la Entidad ha brindado respuesta
clara, concisa y congruente respecto a la aclaracion que fue solicitada por el observante.

OBSERVACION PRESENTADA POR GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO EN
REPRESENTACION DE PROYECTOS DISENOS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
LTDA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025 A TRAVES DE MENSAJE PUBLICO EN LA PLATAFORMA
SECORP L.
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Factor Técnico [ Operativo

Justificacién para el Pago Anticipado del 50%

3. Movilizacién de
inaria pesada y

Sefiores
Alcaldia Municipal de Rioblanco
Carrera 5 # 4 - 25 Barrio Centro
Ciudad

Asunto: Observacién a los Pliegos de Condiciones - Solicitud de Pago Anticipado del 50%
Proceso: LP-007-2025

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACION CON PLACA HUELLA Y
OBRAS DE ARTE EN VARIOS PUNTOS CRITICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
RIOBLANCO, TOLIMA

lequipos especializados

La obra requiere compactadores, retroexcavadoras, vibroplacas, volquetas
y mezcladoras. Su traslado a zonas rurales implica costos elevados que
deben ser cubiertos al inicio del contrato.

4 Condmones de
ilidad y logistica rural

Las vias terciarias presentan di des en transporte, all y
summlstro por lo que la adquisicién oportuna de materiales exige liquidez

comple|a

para evitar interrupciones por clima o disponibilidad.

5. Reduccién de riesgos
financieros y sobrecostos
|para la entidad

Sin anticipo adecuado, el contratista debe asumir costos iniciales muy
superiores al flujo proyectado, generando riesgos de retrasos, mayores
costos financieros y afectaciones al cronograma municipal.

6. El anticipo cuenta con
mecanismos suficientes de
|proteccién de recursos
ppublicos

La entidad puede exigir: pdliza de buen manejo del anticipo, plan de
linversién, informes periédicos, permisos de supervisién y trazabilidad

financiera, garantizando su correcta destinacién.

RESPUESTA
OBSERVACIONES

Respetados sefiores:

En mi calidad de posible oferente interesado en participar
presentar observacién formal a los pliegos de condici

contractual referido, me permito
s, nte a la ausencia de la figura del
| Estatuto General de Contratacion Estatal (Ley

Solicitud formal

Por lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa que en los pliegos de condiciones de la Licitacién
Publica LP-007-2025 se incluya la figura del pago anticipado del cincuenta por ciento (50%), con las
garantias de ley, en atencién a las necesidades técnicas y logisticas propias de la construccién de placa
huella.
A continuacién se expone la fundamentacién técnica y operativa que justifica esta solicitud:
Agradecemos su atencién y quedamos atentos a las aclaraciones o indicaciones que consideren
pertinentes.
CUADRO - JUSTIFICACION DEL PAGO ANTICIPADO DEL 50%

Cordialmente,

Factor Técnico / Operativo ustificac

a el Pago Anticipado del 50%
huell i

) So nDedigee\

iniciales Nombre del proponente PROYECTOS 0S INGENIERIA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES LTDA.
2. Adquisicién inmediata de Nombre del representante legal GUS’ \VO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO

malenales estructurales
<<<<<<<

C. C. No.

93128151 de Espin:
Carrera 4 No. 11 - 40 Oficina 903 Edificio Floro Saavedra.
prodiacltda@hotmail.com

Ibagué (Tolima).

‘olima)
Direccién

Correo electrénico
Ciudad

0 Telefax: 2738134

Carrern 4 No. 171-4C
Direcc: il.com

RESPUESTA OBSERVACION. La Entidad se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en los
siguientes términos:

En lo atinente a la solicitud de pago anticipado, es preciso sefialar que la entidad dispuso en principio que en
el presente proceso de contratacion la entidad no entregaria al contratista anticipo y/o pago anticipado por la
forma de pago que habitualmente es utilizada por la entidad. No obstante, se tiene que una vez consultada la
conveniencia juridica, financiera, y econémica de establecer esta forma de pago, asi como la disponibilidad de
recursos disponibles, se concluyé que con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la necesidad
planteada mediante el presente proyecto y salvaguardar la eficiencia y cumplimiento del plazo de ejecucion, es
viable juridica y financieramente conceder un pago anticipado por un valor hasta del 40% del valor del contrato,
como un mecanismo de financiacién para la adecuada ejecucion del contrato que devenga del presente proceso
de seleccion.

Lo anterior, guarda sustento en lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que reza
que:
“En los contratos que celebren las entidades estatales se podran pactar el pago anticipado y la entrega
de anticipos, pero su monto no podra exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo
contrato”.

Como se observa, la citada disposicion, ademas de contener la facultad expresa mencionada, establece un
limite a su ejercicio, pues la entrega del pago anticipado no podra superar el cincuenta por ciento (50%) del
valor o precio del negocio juridico celebrado por la entidad estatal, tal y como en el presente caso se respeta el
monto establecido.
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En igual sentido, la entrega de pago anticipado por parte de la entidad, se encuentra respaldada en el amparo
de que trata el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, a saber: “2. Devolucion del pago
anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por la no devolucién total o parcial
del dinero entregado al contratista a titulo de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar”y lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.3.1.11 en cuanto a su suficiencia, a saber:

“Articulo 2.2.1.2.3.1.11. Suficiencia de la garantia de pago anticipado. La garantia de pago anticipado
debe estar vigente hasta la liquidacion del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el
cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago
anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantia debe ser el
ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie”.

Es asi como, el municipio procedera a realizar las modificaciones a los documentos precontractuales las cuales
se veran reflejadas en el Documento base - pliego de condiciones definitivo publicado en la plataforma SECOP
Il para su consulta.

Dado en el Municipio de Rioblanco, Tolima a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre de 2025.
ORIGINAL FIRMADO

ARQ. LINA MARITZA BOCANEGRA QUINTERO
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

Proyect6: Juan David Bocanegra Cofles — Abogado Asociado - Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS
Revisd: Lina Giseth Cardona Mendoza - Coordinadora Grupo Contratos - Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS
Revisd: Luis Felipe Aranzalez Bravo - Director General - Firma contratista Aranzalez & Co Abogados, Consultores y Asociados SAS
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