2025CS081149

NÚMERO DE ESTUDIO PREVIO	**No. 1525**	
DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD:	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	
OBJETO:	MEJORAMIENTO VÍA DE ACCESO AL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIMANA EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CODIGO 4504B, EN CONCRETO RIGIDO DE LA RED DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	
PLAZO:	UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
PRESUPUESTO ASIGNADO:	$ 95.218.599,00	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Sección	208 /-/ 208 /-/ 208 /-/ 208 /-/ 208
	Estructura Presupuestal	EP:2-3-2-02-02-005-2024004410075-24-02-0600/FT:1116/PR:$ 15.302.744,00 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-2024004410075-24-02-0600/FT:140201/PR:$ 977.106,00 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-2024004410075-24-02-0600/FT:140101/PR:$ 1.147.465,00 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-2024004410075-24-02-0600/FT:141123/PR:$ 65.220.502,63 /-/ EP:2-3-2-02-02-005-2024004410075-24-02-0600/FT:140706/PR:$ 12.570.781,37
	Nº CDP	
CONCEPTO DEL GASTO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN /-/ MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN /-/ MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN /-/ MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN /-/ MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA / CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

El Secretario General en su condición de secretario técnico del comité de contratación deja constancia que los miembros responsables del comité aprobaron el presente estudio previo, según Acta No.. **81** , suscrita el día: **30/10/2025**

2025CS081149

Proyectó: Juan Jose Cardenas Pino

ORMALIA VARGAS MONTERO (E)
Secretaria General (E)