**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**

**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR — DICIEMBRE DE 2025

| PROPONENTE: | P1 | MAPO INGENIERIA SAS | CONFORMACION : |
|---|---|---|---|
| | | CONFORMACIÓN | |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No. 9677 PPAL001 219 de 2015 | FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A | MAPO INGENIERÍA SAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA APOYAR LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2016 | 100% | | $ 501.412.320,00 | $ 288.420.583,28 | $ 787.925.667,00 | 1.142,83 | Se descuenta el saldo no ejecutado del acta de entrega y recibo definitivo |
| CO UAEGRD-CM-090-2023 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MAPO INGENIERÍA SAS | "INTERVENTORIA TECNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EL CONTROL DE PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL, EN EL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2024 CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA" | 2024 | 100% | | $ 500.009.916,00 | $ - | $ 500.009.916,00 | | Presenta acta de liquidación y acta de terminación.<br>EL OFERENTE NO PRESENTA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATRATO 391 DE 2014<br><br>5.3.1.1. REGLAS GENERALES: Nota. En ningún caso se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación correspondiente" |
| | | | | PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE | | | $ 1.001.422.236,00 | $ 288.420.583,28 | $ 1.287.935.583 | 1142,83 | CUMPLE |
| | | | | PRESUPUESTO OF. | | | $ 292.499.643 | | | 205,48 | |
| | | | | VALOR EN SMMLV | | | 205,48 | | PROMEDIO CONTRATOS | 1142,83 | |

| RUP - MAPO INGENIERIA SAS | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 801016 | PAG. 21 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 22 | CUMPLE |

| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? | |
| CO No. 9677 PPAL001 219 de 2015 | 801016 | PAG. 60 | CUMPLE | Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos: |
| | 811015 | PAG. 60 | CUMPLE | |
| CO UAEGRD-CM-090-2023 | 801016 | PAG. 182 | CUMPLE | |
| | 811015 | PAG. 182 | CUMPLE | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PRESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Un (1) Residente de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **HABIL** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS) | | PUNTAJE | |
|---|---|---|---|
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | | TRM | |
| | | METODO DE PONDERACIÓN | |

| EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | PUNTAJE | 10 |
|---|---|---|---|
| PRESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** | |

| INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | PUNTAJE | 10 |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 9 y certificación de existencia y representación legal | SI | **CUMPLE** | |

| VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO) | | PUNTAJE | 1 |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 10 - Certificacion del R/L y certificacion del Min del trabajo | SI | **CUMPLE** | |

| EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS) | | PUNTAJE | 0,25 |
|---|---|---|---|
| Certificacion del R/L | SI | **CUMPLE** | |

| MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS) | | TAMAÑO EMPRESARIAL | PEQUEÑA EMPRESA | 0,2 |
|---|---|---|---|---|
| Anexo No. 11 y RUP pag 4 | SI | **CUMPLE** | | |
| **PUNTAJE** | | **21,45** | | |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**
**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA | | | |
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | | DICIEMBRE DE 2025 | |
| PROPONENTE: | P2 | **CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S - BIC** | |
| | | **CONFORMACIÓN** | |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDIGER-236-2021 | IDIGER | CONSORCIO EL PEÑON BIO2C | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL BARRIO EL PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. | 2022 | 50% | CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE SAS | $ 442.656.750,00 | $ 159.393.675,00 | $ 299.117.976,22 | 299,12 | Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015 que se relaciona en el acta de entrega y recibo definitivo y en su lugar se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2013 y en el acta de liquidacion se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2012, por lo que se resta el valor de este contrato, asi como el saldo a liberar |
| | | | | | 50% | 2C INGENIEROS S.A | $ 442.656.750,00 | $ 159.393.675,00 | $ 301.025.212,50 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE** | | | **$ 442.656.750,00** | **$ 159.393.675,00** | **$ 299.117.976** | **299,12** | **CUMPLE** |
| | | | | **PRESUPUESTO OF.** | | | **$ 292.499.643** | | | **205,48** | |
| | | | | **VALOR EN SMMLV** | | | **205,48** | | PROMEDIO CONTRATOS | **299,12** | |

| RUP - ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| 801016 | PAG. 30 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 31 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| | | |
| | | |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| IDIGER-236-2021 | 801016 | PAG. 594 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 594 | CUMPLE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| | **Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos:** |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Un (1) Residente de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **HABIL** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | |
|---|---|---|
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | **TRM** | |
| | **METODO DE PONDERACIÓN** | |

| **EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | | **PUNTAJE** | **10** |
|---|---|---|---|
| PRESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** | |

| **INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | | **PUNTAJE** | **10** |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 9 y certificación de existencia y representación legal | SI | **CUMPLE** | |

| **VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO)** | | **PUNTAJE** | **1** |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 10 - Certificacion del R/L y certificacion del Min del trabajo | SI | **CUMPLE** | |

| **EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)** | | **PUNTAJE** | **0,25** |
|---|---|---|---|
| Certificación del R/L mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, pertenecen a una mujer, desde el 31 de marzo de 2021 | SI | **CUMPLE** | |

| **MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS)** | | **TAMAÑO EMPRESARIAL** | **PEQUEÑA EMPRESA** | **0,2** |
|---|---|---|---|---|
| Anexo No. 11 y RUP pag 3 | SI | **CUMPLE** | | |
| **PUNTAJE** | | **21,45** | | |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**

**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA

| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|

| PROPONENTE: | P3 | CONSORCIO VICAN MADRID | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONFORMACIÓN | ORGANIZACIÓN VICAN SAS | 60% |
| | | | VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA | 40% |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 DE 2011 | INVIAS | VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA MOJARRAS-POPAYÁN, RUTA 2503 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 2012 | 100% | VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA | $ 1.308.399.502,00 | | $ 1.306.492.265,72 | 2.305,44 | ########## |
| 1348-2021 | IDU | ORGANIZACIÓN VICAN SAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ, D.C. | 2022 | 100% | ORGANIZACIÓN VICAN SAS | $ 364.377.740,00 | $ 67.366.650,00 | $ 431.744.390,00 | | EL OFERENTE NO PRESENTA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO |
| 152-2011 | INVIAS | VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA | Interventoria para la atención Obras de Emergencia en la carretera Mojarras - Popayán, Ruta 2503 en el Departamento del Cauca. | 2011 | 100% | VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA | $ 215.888.046,00 | | $ 215.888.046,00 | 403,08 | |
| 462-2019 | IDIGER | ORGANIZACIÓN VICAN SAS | Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Financiera, Social y Ambiental para el Diseño y construcción de Obras De Emergencia Para La Mitigación del Riesgo por Flujo De Material Presentado en el Sector De La Calle 76 Bis Sur Entre Carrera 73b Y 73c Y Su Área De Influencia En El Barrio Caracolí De La Localidad De Ciudad Bolívar De Bogotá D.C. En El Marco De La Resolución 464 De 2019 | 2020 | 100% | ORGANIZACIÓN VICAN SAS | $ 80.698.065,00 | | $ 80.698.065,00 | | EL OFERENTE NO PRESENTA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO |
| 489-2019 | IDIGER | VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA PRESENTADO EN EL BARRIO DIVINO NIÑO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 80 BIS A SUR Y CALLE 80 A BIS A SUR Y LA CARRERA 16 Y LA QUEBRADA TROMPETA SECTOR 1 FASE 1 Y 2 Y SU ÁREA DE INFLUENCIA EN LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR DE BOGOTÁ D.C., EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES 411 Y 650 DE 2019 | 2020 | 100% | VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA | $ 249.776.240,00 | | $ 249.776.240,00 | | EL OFERENTE NO PRESENTA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO |
| | | | | **PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE** | | | | | **$ 2.284.599.007** | **2708,52** | **CUMPLE** |
| | | | | **PRESUPUESTO OF.** | | | **$ 292.499.643** | | PROMEDIO CONTRATOS | 1354,26 | |
| | | | | **VALOR EN SMMLV** | | | **205,48** | | | | |

| RUP - ORGANIZACIÓN VICAN SAS | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| 801016 | PAG. 5 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 6 | CUMPLE |

| RUP - VICTOR ARBOLEDA CÓRDOBA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| 801016 | PAG. 4 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 4 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| | | |
| | | |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** | |
| **1244 DE 2011** | 801016 | PAG. 17 | CUMPLE | |
| | 811015 | PAG. 18 | CUMPLE | |
| **1348-2021** | 801016 | PAG. 6 | CUMPLE | |
| | 811015 | PAG. 6 | CUMPLE | |
| **152-2011** | 801016 | PAG. 16 | CUMPLE | |
| | 811015 | PAG. 16 | CUMPLE | |
| **462-2019** | 801016 | PAG. 8 | CUMPLE | |
| | 811015 | PAG. 8 | CUMPLE | |
| **489-2019** | 801016 | PAG. 27 | CUMPLE | |
| | 811015 | PAG. 27 | CUMPLE | |

**Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos:**

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Un (1) Residente de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | |
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | **TRM** | |
| | **METODO DE PONDERACIÓN** | |
| **EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **10** |
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Un (1) Residente de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **10** |
| Anexo 9. Industria nacional | SI | **CUMPLE** |
| **VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO)** | **PUNTAJE** | **1** |
| Anexo 10. Discapacidad | SI | **CUMPLE** |
| **EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **0,25** |
| Formato Acreditacion de Emprendimiento y Empresas de Mujeres | SI | **CUMPLE** |
| **MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS)** | **TAMAÑO EMPRESARIAL** **MICROEMPRESA** | **0,25** |
| Anexo 11. Mipyme | SI | **CUMPLE** |
| **PUNTAJE** | | **21,50** |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**
**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

| RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA | |
|---|---|
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | SEPTIEMBRE DE 2025 |

| PROPONENTE: | P4 | ROBERTO HERNANDO GUALDRON BULLA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONFORMACIÓN | ROBERTO HERNANDO GUALDRON BULLA | 100% |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9677-04-605-2012 | FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE | CONSORCIO GRUPO Gb | INTERVENTOR TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS PR 18+0500 al PR 18+0550, PR 19+0450 AL PR 19+0600, PR20+0400 AL PR20+0620, PR 20+0480, PR 22+0300 AL PR 22+0470, PR 23+0200 AL PR 23+0350, PR37+0500 AL PR37+0550, 37+0800 AL PR37+0850, PR 38+0800 AL PR 39+0100, PR 48+900 AL PR 48+950, PR56+0800, PR 58+0809, PR 65+0350, PR 77+0428, PR 77+0859, PR 79+0050, PR 89+0870, PR93+0623 DE LA CARRE | 2013 | 70% | ROBERTO HERNANDO GUALDRON BULLA | $ 591.943.763,00 | | $ 412.453.397,82 | 699,67 | Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015 que se relaciona en el acta de entrega y recibo definitivo y en su lugar se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2013 y en el acta de liquidacion se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2012, por lo que se resta el valor de este contrato, asi como el saldo a liberar |
| | | | | | 30% | DIEGO IGNACIO ARENA | | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE | | | | | $ 412.453.398 | 699,67 | CUMPLE |
| | | | | PRESUPUESTO OF. | | | $ 292.499.643 | | PROMEDIO CONTRATOS | 699,67 | |
| | | | | VALOR EN SMMLV | | | 205,48 | | | | |

| RUP - ROBERTO HERNANDO GUALDRON BULLA | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 801016 | PAG. 9 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 9 | CUMPLE |

| RUP - | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 801016 | | NO CUMPLE |
| 811015 | | NO CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| | | |
| | | |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? | | |
| 9677-04-605-2012 | 801016 | PAG. 21 | CUMPLE | | Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos: |
| | 811015 | PAG. 21 | CUMPLE | | |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Un (1) Residente de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS) | PUNTAJE | |
|---|---|---|
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | TRM | |
| | METODO DE PONDERACIÓN | |

| EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | PUNTAJE | 10 |
|---|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Un (1) Residente de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** | |

| INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | PUNTAJE | 10 |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 9 | SI | **CUMPLE** | |

| VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO) | | PUNTAJE | 0 |
|---|---|---|---|
| EL OFERENTE NO PRESENTA DOCUMENTO DE VINCULACION | NO | **NO CUMPLE** | |

| EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS) | | PUNTAJE | 0 |
|---|---|---|---|
| EL OFERENTE NO PRESENTA DOCUMENTO DE EMPRENDIMIENTO | NO | **NO CUMPLE** | |

| MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS) | | TAMAÑO EMPRESARIAL | MICROEMPRESA | 0,25 |
|---|---|---|---|---|
| anexo 11 | SI | **CUMPLE** | | |
| **PUNTAJE** | | **20,25** | | |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**

**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

| RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA | |
|---|---|
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | SEPTIEMBRE DE 2025 |

| PROPONENTE: | P5 | JUAN CARLOS ARAGON PINZON | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **CONFORMACIÓN** | **JUAN CARLOS ARAGON PINZON** | **100%** |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0780 DE 2015 | CAR | CONSORCIO ESTABILIZACION DE TALUDES | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTROL EROSIVO EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS EN ÁREAS DE RIESGOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAR". | 2017 | 80% | JUAN CARLOS ARAGON PINZON | $ 797.852.640,00 | | $ 636.374.875,72 | 862,63 | Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015 que se relaciona en el acta de entrega y recibo definitivo y en su lugar se relaciona el contrato 9677-04-1084 de |
| | | | | | 20% | OBRAS Y PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES L TDA | | | | | |
| | | | | **PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE** | | | | | **$ -** | **862,63** | **CUMPLE** |
| | | | | **PRESUPUESTO OF.** | | | **$ 292.499.643** | | PROMEDIO CONTRATOS | **862,63** | |
| | | | | **VALOR EN SMMLV** | | | **205,48** | | | | |

| RUP - JUAN CARLOS ARAGON PINZON | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| 801016 | PAG. 39 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 40 | CUMPLE |

| RUP - | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| | | |
| | | |

| RUP - | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| | | |
| | | |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| **0780 DE 2015** | 801016 | PAG.329 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 329 | CUMPLE |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| | **Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos:** |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Un (1) Residente de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS) | | |
|---|---|---|
| | **PUNTAJE** | |
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | **TRM** | |
| | **METODO DE PONDERACIÓN** | |

| EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **PUNTAJE** | **10** |
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Un (1) Residente de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** | | |

| INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **PUNTAJE** | **10** |
| 26. ANEXO No. 9 INDUSTRIA NACIONAL | SI | **CUMPLE** | | |

| VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **PUNTAJE** | **1** |
| 27. ANEXO No. 10 DISCAPACIDAD | SI | **CUMPLE** | | |

| EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **PUNTAJE** | **0** |
| EL OFERENTE NO PRESENTE DOCUMENTACION PARA ACREDITAR EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES | NO | **NO CUMPLE** | | |

| MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **TAMAÑO EMPRESARIAL** | **PEQUEÑA EMPRESA** **0,2** |
| 29. ANEXO No. 11 MIPYME | SI | **CUMPLE** | | |

| | |
|---|---|
| **PUNTAJE** | **21,2** |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**
**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA

| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | DICIEMBRE 2025, |
|---|---|

| PROPONENTE: | P6 | INGEPROYECT LTDA | |
|---|---|---|---|
| | | CONFORMACIÓN | |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600077672 de 2018 | MUNICIPIO DE MEDELLIN-SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | Ingeproyect LTDA | Interventoría a construcción de obras hidráulicas para mitigación de riesgos en cauces de quebradas. | 2020 | 100% | Ingeproyect LTDA | $ 279.911.800,00 | $ 350.841.179,00 | $ 628.845.742,72 | 716,39 | Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015 que se relaciona en el acta de entrega y recibo definitivo y en su lugar se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2013 y en el acta de liquidacion se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2012, por lo que se resta el valor de este contrato, asi como el saldo a liberar |
| 1914-2019 | INVIAS | Ingeproyect LTDA | nterventoría construcción de obras de protección en el muelle de Cabuyaro - Meta | 2022 | 60% | Ingeproyect LTDA | $ 246.228.416,00 | $ 199.606.249,00 | $ 267.500.799,00 | 267,50 | N/A |
| 0-282-2021 | CORMAGDALENA | Ingeproyect LTDA | Interventoría a construcción de obras para el control de inundación en la cabecera municipal de Santa Lucía, Departamento del Atlántico. | 2022 | 100% | Ingeproyect LTDA | $ 294.003.780,00 | $ - | $ 294.003.780,00 | 294,00 | N/A |
| | | | | PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE | | | | | $ 1.190.350.322 | 1277,89 | CUMPLE |
| | | | | PRESUPUESTO OF. | | | $ 468.285.461 | | PROMEDIO CONTRATOS | 425,96 | |
| | | | | VALOR EN SMMLV | | | 328,97 | | | | |

| RUP - Ingeproyect LTDA | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 801016 | PAG. 44 | CUMPLE |
| 811015 | PAG.44 | CUMPLE |

| RUP - Ingeproyect LTDA | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 801016 | PAG. 115 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 115 | CUMPLE |

| RUP - Ingeproyect LTDA | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 801016 | PAG. 151 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 152 | CUMPLE |

| EXPERIENCIA GENERAL. CONTRATOS PRESENTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 4600077672 de 2018 | 801016 | PAG. 44 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG.44 | CUMPLE |
| 1914-2019 | 801016 | PAG. 115 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 115 | CUMPLE |
| 0-282-2021 | 801016 | PAG. 151 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 152 | CUMPLE |
| | | | |
| | | | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

**Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos:**

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | CUMPLE |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS) | | |
|---|---|---|
| | PUNTAJE | |
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | TRM | |
| | METODO DE PONDERACIÓN | |

| EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | | |
|---|---|---|---|
| | | PUNTAJE | 10 |
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | CUMPLE | |

| INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | | |
|---|---|---|---|
| | | PUNTAJE | 10 |
| ANEXO No. 9 | SI | CUMPLE | |

| VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO) | | | |
|---|---|---|---|
| | | PUNTAJE | 1 |
| ANEXO No. 10 | SI | CUMPLE | |

| EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS) | | | |
|---|---|---|---|
| | | PUNTAJE | 0,25 |
| | SI | CUMPLE | |

| MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TAMAÑO EMPRESARIAL | PEQUEÑA EMPRESA | 0,2 |
| | SI | CUMPLE | | |
| **PUNTAJE** | | **21,45** | | |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**

**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

| | |
|---|---|
| RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA | |
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | DICIEMBRE 2025. |

| PROPONENTE: | P7 | CONSORCIO MITIGAR I2 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONFORMACIÓN | INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC | 60% |
| | | | INGEPLAN.CO S.A.S. BIC | 40% |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 de 2004 | INVIAS | INFRAESTRUCTURA | "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 1) TERMINACION PUENTE SOBRE LA QUEBRADA HONDA CARRETERA PARAISO - EL COBRE A LAS VEREDAS SURCHA - CHAPA - CHAPACOCLI, MEDIANTE LA ADECUACION DE ACCESOS Y OBRAS DE ARTE, MUNICIPIO DE EL PEÑON Y 2) TERMINACIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA COTRUYO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCION, VÍA A LA VEREDA VOLCÁN BAJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE | 2005 | 100% | INFRAESTRUCTURA | $ 25.116.320,00 | $ - | $ 23.209.083,72 | 60,84 | **Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015** |
| 1163 de 2020 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | INGEPLAN | "INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DE CAUCA". | 2021 | 60% | MUR PROYECTOS S.A.S | $ 1.360.647.190,00 | $ 426.742.843,00 | $ 1.072.434.019,80 | 1.180,41 | |
| CO1.PCCNTR. 2749625 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | INFRAESTRUCTURA | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO | 2023 | 25% | INFRAESTRUCTURA | $ 2.007.621.306,00 | $ 890.739.750,00 | $ 724.590.264,00 | 624,65 | |
| | | | | **PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE** | | | | | **$ 1.820.233.368** | **1865,89** | **CUMPLE** |
| | | | | **PRESUPUESTO OF.** | | | **$ 468.285.461** | | PROMEDIO CONTRATOS | **621,96** | |
| | | | | **VALOR EN SMMLV** | | | **328,97** | | | | |

**RUP - INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC**

| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
|---|---|---|
| 801016 | PAG. 34 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 34 | CUMPLE |

**RUP - INGEPLAN.CO S.A.S. BIC**

| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
|---|---|---|
| 801016 | PAG. 159 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 159 | CUMPLE |

**RUP - INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC**

| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
|---|---|---|
| 801016 | PAG. 290 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 290 | CUMPLE |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 2120 de 2004 | 801016 | PAG. 34 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 34 | CUMPLE |
| 1163 de 2020 | 801016 | PAG. 160 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 160 | CUMPLE |
| CO1.PCCNTR. 2749625 | 801016 | PAG 695 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG 695 | CUMPLE |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| | **Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos:** |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | |
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | **TRM** | |
| | **METODO DE PONDERACIÓN** | |
| **EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **10** |
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **10** |
| ANEXO No. 9 | SI | **CUMPLE** |
| **VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO)** | **PUNTAJE** | **1** |
| ANEXO No. 10 | SI | **CUMPLE** |
| **EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **0,25** |
| | SI | **CUMPLE** |
| **MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS)** | **TAMAÑO EMPRESARIAL** **PEQUEÑA EMPRESA** | **0,2** |
| | SI | **CUMPLE** |
| **PUNTAJE** | **21,45** | |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**

**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

| RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA | |
|---|---|
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | DICIEMBRE 2025, |

| PROPONENTE: | P8 | 2L PROYECTOS SAS BIC | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONFORMACIÓN | | |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV | 2L PROYECTOS SAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIEERA, JURIDICA, CONSTABLE, SISO, AMBIENTAL (SST-SGA) PLAN MANEJO DE TRAFICO Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION EN ALTOS DE LA | 2015 | 100% | 2L PROYECTOS SAS | $ 183.752.963,00 | $ 164.486.402,00 | $ 346.332.128,72 | 537,49 | Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015 que se relaciona en el acta de entrega y recibo definitivo y en su lugar se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2013 y en el acta de liquidacion se relaciona el contrato 9677-04-1084 de |
| | | | | PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE | | | | | $ 346.332.129 | 537,49 | CUMPLE |
| | | | | PRESUPUESTO OF. | | | $ 468.285.461 | | PROMEDIO CONTRATOS | 537,49 | |
| | | | | VALOR EN SMMLV | | | 328,97 | | | | |

| RUP - 2L PROYECTOS SAS BIC | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 801016 | PAG.939 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 940 | CUMPLE |

| RUP - | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| | | |
| | | |

| RUP - | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| | | |
| | | |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| DICIEMBRE DE 2014 | 801016 | PAG.939 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 940 | CUMPLE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| | Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos: |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | CUMPLE |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS) | PUNTAJE | |
|---|---|---|
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | TRM | |
| | METODO DE PONDERACIÓN | |

| EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | PUNTAJE | 10 |
|---|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | CUMPLE | |

| INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS) | | PUNTAJE | 10 |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 9 | SI | CUMPLE | |

| VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO) | | PUNTAJE | 0 |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 10, No se presenta certificacion expedida por el ministerio de Trabjao que certifique la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta personal. | NO | NO CUMPLE | |

| EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS) | | PUNTAJE | 0,25 |
|---|---|---|---|
| | SI | CUMPLE | |

| MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS) | | TAMAÑO EMPRESARIAL | PEQUEÑA EMPRESA | 0,2 |
|---|---|---|---|---|
| | SI | CUMPLE | | |

| **PUNTAJE** | **20,45** |
|---|---|

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**

**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

| RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA | |
|---|---|
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | DICIEMBRE DE 2025 |

| PROPONENTE: | P9 | CONSORCIO EROSION CGA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONFORMACIÓN | COVILCO INGENIERIA | 33% |
| | | | GEVA INGENIERIA SAS | 34% |
| | | | APOLO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S | 33% |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | #¡VALOR! | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015 que se adjuntan en el acta de entrega pruebas definitivas con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9677-PPAL001-148-2020 | FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A. | GEVA INGENIERIA S.A.S APORTA SOCIO - ACCIONISTA (COVILCO S.A.S ANTES COVILCO LTDA) | NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CICUCO, BARRIO PUERTO AMOR DEL LADO DE LA MARGEN DERECHO DEL CAÑO EL VIOLO, SECTOR ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 2022 | 80% | COVILCO LTDA (80%) y 4L INGENIERIA S.A.S. (20%) | $ 620.858.700,00 | | $ 496.686.960,00 | 496,69 | |
| 984-2020 | INVIAS | COVILCO INGENIERIA S.AS - ACCIONISTA APORTA (COVILCO S.A.S ANTES COVILCO LTDA) | INTERVENTORIA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 20+0415 Y PR 20+0475 DE LA RUTA 0101, CIRCUNVALACIÓN DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. | 2021 | 60% | COVILCO INGENIERIA S.AS - ACCIONISTA APORTA (COVILCO S.A.S ANTES COVILCO LTDA) | $ 119.407.400,00 | $ 20.000.000,00 | $ 83.644.440,00 | 92,07 | |
| CM - 002 - 2018 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCE SUCRE | APOLO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - ACCIONISTA APORTA (AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS ) S.A.S. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA SINÉ - GRANDA-BUENAVISTA , EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | 2023 | 40% | APOLO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - ACCIONISTA APORTA (AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS ) | $ 3.470.878.520,00 | $ 739.080.630,00 | $ 1.683.983.660,00 | | NO CUMPLE revisada las actividades del contrato el proponte en el Anexo No. 5 - Experiencia General y Especifica, no cumple con lo que indica el pliego de condiciones en su numeral En 5.3.1.1. REGLAS GENERALES SUBSANAR, adicionamente no cumple con el numeral C. Los contratos deben encontrarse registrados en los siguientes códigos: 80101600 - Adicionalmente en el numeral 5.3.1.1. REGLAS GENERALES en numeral d) Experiencia acreditada por los miembros de proponentes plurales: Tratándose de proponente plurales, para efectos del cumplimiento de la experiencia, la misma puede cumplirse con la sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes. Sin embargo, cada uno de ellos deberá presentar como mínimo un (1) contrato para acreditar la experiencia mínima habilitante, por lo consiguiente no queda HABILITADO. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | **PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE** | | | | | **$ 2.264.315.060** | **588,75** | **CUMPLE** |
| | | | | **PRESUPUESTO OF.** | | | **$ 292.499.643** | | PROMEDIO CONTRATOS | **294,38** | |
| | | | | **VALOR EN SMMLV** | | | **205,48** | | | | |

| RUP - COVILCO INGENIERIA | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACION | CUMPLE? |
| 811015 | PAG. 16 | CUMPLE |
| 811016 | PAG. 17 | CUMPLE |

| RUP GEVA INGENIERIA SAS | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 811015 | PAG. 9 | CUMPLE |
| 811016 | PAG. 9 | CUMPLE |

| RUP - APOLO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? |
| 811015 | PAG. 14 | CUMPLE |
| 811016 | PAG. 14 | CUMPLE |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | CÓDIGO | UBICACIÓN | CUMPLE? | | |
| 9677-PPAL001-148-2020 | 801016 | PAG. 71 | CUMPLE | | Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos: |
| | 811015 | PAG. 71 | CUMPLE | | |
| CM - 002 - 2018 | 801016 | PAG. 71 | CUMPLE | | |
| | 811015 | PAG. 71 | CUMPLE | | |
| CM - 002 - 2018 | 801016 | | NO CUMPLE | NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS CODIGOS SOLICITADOS EN CADA CONTRATO12/09/2025 "C. Los contratos deben encontrarse registrados en los siguientes códigos" : 80101600 y 81101500.SEGUN EL FORMATO ANEXO 5 | |
| | 811015 | PAG. 18 | CUMPLE | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | NO | **NO CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | |
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | **TRM** | |
| | **METODO DE PONDERACIÓN** | |
| **EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **10** |
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **10** |
| ANEXO No. 9 | SI | **CUMPLE** |
| **VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO)** | **PUNTAJE** | **1** |
| ANEXO No. 10 | SI | **CUMPLE** |
| **EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **0,25** |
| | SI | **CUMPLE** |
| **MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS)** | **TAMAÑO EMPRESARIAL** **MICROEMPRESA** | **0,25** |
| | SI | **CUMPLE** |
| **PUNTAJE** | **21,5** | |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**

**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."**

| RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA | |
|---|---|
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | DICIEMBRE DE 2025 |

| PROPONENTE: | P10 | CONSORCIO MITIGACIÓN MADRID AG | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONFORMACIÓN | GERMAN A PERDOMO SAS | 50% |
| | | | A&G PLUS SAS BIC | 50% |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN-180-2014 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR | A&G PLUS SAS BIC 195 GERMAN A PERDOMO SAS 54 | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE TALUDES EN LOS BARRIOS JUAN JOSÉ RONDÓN – SECTOR ALTO DE LA CRUZ Y PEÑÓN DEL CORTIJO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 2016 | 40% | GERMAN A PERDOMO SAS 54 | $ 390.628.260,00 | $ 320.027.180,00 | $ 282.354.939,72 | 409,53 | Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015 que se relaciona en el acta de entrega y recibo definitivo y en su lugar se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2013 y en el acta de liquidacion se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2012, por lo que se resta el valor de este contrato, asi como el saldo a liberar |
| CIN-180-2014 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR | A&G PLUS SAS BIC 195 | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE TALUDES EN LOS BARRIOS JUAN JOSÉ RONDÓN – SECTOR ALTO DE LA CRUZ Y PEÑÓN DEL CORTIJO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 2016 | 60% | A&G PLUS SAS **BIC** | $ 390.628.260,00 | $ 320.027.180,00 | $ 426.393.264,00 | 618,45 | |
| | | | **PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE** | | | | | | **$ 708.748.204** | **1027,98** | **CUMPLE** |
| | | | **PRESUPUESTO OF.** | | | | **$ 292.499.643** | | | **513,99** | |
| | | | **VALOR EN SMMLV** | | | | **205,48** | | | | |

| RUP - GERMAN A PERDOMO | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| 801016 | PAG. 14 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 14 | CUMPLE |

| RUP - A&G PLUS SAS BIC | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| 801016 | PAG. 14 | CUMPLE |
| 811015 | PAG. 14 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| | | |
| | | |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **CODIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| **CIN-180-2014** | 801016 | PAG. 49 | CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 49 | CUMPLE |
| **0** | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| | |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | SI | **CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | |
|---|---|---|
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | **TRM** | |
| | **METODO DE PONDERACIÓN** | |

| **EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | | **PUNTAJE** | **10** |
|---|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** | |

| **INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | | **PUNTAJE** | **10** |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 9 | SI | **CUMPLE** | |

| **VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO)** | **PUNTAJE** | **1** |
|---|---|---|
| ANEXO No. 10 | SI | **CUMPLE** |

| **EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | **0,25** |
|---|---|---|
| | SI | **CUMPLE** |

| **MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS)** | **TAMAÑO EMPRESARIAL** | **MEDIANA EMPRESA** | **0,25** |
|---|---|---|---|
| Al proponente que responda negativamente, que no responda, o cuyo ofrecimiento no corresponda en su integridad a lo solicitado por el IDIGER, será calificado en este subfactor con CERO (0) PUNTOS. | SI | **CUMPLE** | |
| **PUNTAJE** | | | **21,5** |

**CONCURSO DE MERITOS IDIGER-CM-007-2025**

**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO MADRID, ENTRE LAS CARRERAS 8 Y 9 CON CALLE 39 C SUR Y 39 D SUR ETAPA II, DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA

| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | DICIEMBRE DE 2025 |
|---|---|

| PROPONENTE: | P11 | LeyAlí Ingeniería S.A.S | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **CONFORMACIÓN** | **LeyAlí Ingeniería S.A.S** | **100%** |

## RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| No CONTRATO | CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | AÑO TERMINACION | PORCENTAJE PARTICIPACIÓN % | INTEGRANTES | VR. INICIAL CONTRATO | ADICIÓN | VR. FINAL EJECUTADO | VR SMMLV FECHA TERMINACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 4600090987 DE 2021 | MUNICIPIO DE MEDELLÌN | LeyAlí Ingeniería S.A.S CONSULTORES S.A.S | INTERVENTORÍA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LAS COMUNAS 1 Y 9 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, BARRIOS SANTO DOMINGO SAVIO Y LAS PALMAS –BUENOS AIRES-ASOMADERA, CONFORME AL DECRETO 334 DE 2021 | 2022 | 100% | LeyAlí Ingeniería S.A.S | $ 385.000.000,00 | $ 373.645.587,00 | $ 756.738.350,72 | - | Dentro de los contratos que se relacionan en la certificación expedida por la UNGRD no se encuentra el contrato de obra 9677-PPAL001-593 de 2015 que se relaciona en el acta de entrega y recibo definitivo y en su lugar se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2013 y en el acta de liquidacion se relaciona el contrato 9677-04-1084 de 2012, por lo que se resta el valor de este contrato, asi como el saldo a liberar |
| | | | | | | | | | $ - | | |
| | | | **PRESUPUESTO TOTAL PROPONENTE** | | | | | | **$ 756.738.351** | **0,00** | |
| | | | **PRESUPUESTO OF.** | | | | **$ 292.499.643** | | | | |
| | | | **VALOR EN SMMLV** | | | | **205,48** | | PROMEDIO CONTRATOS | | |

| RUP - LeyAlí Ingeniería S.A.S | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| 801016 | PAG 12 | CUMPLE |
| 811015 | PAG 12 | CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| | | |
| | | |

| EXPERIENCIA GENERAL CONTRATOS PRESENTADOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **CÓDIGO** | **UBICACIÓN** | **CUMPLE?** |
| **CONTRATO 4600090987 DE 2021** | 801016 | | NO CUMPLE |
| | 811015 | PAG. 80 | CUMPLE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS CODIGOS SOLICITADOS EN CADA CONTRATO12/09/2025 "C. Los contratos deben encontrarse registrados en los siguientes códigos" : 80101600 SEGUN EL FORMATO ANEXO 5 | **Los contratos deben encontrarse registrados en cualquiera de los siguientes códigos:** |

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

| | | |
|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 6 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** |
| **CUMPLE REQUISITOS HABILITANTES** | NO | **NO CUMPLE** |

## FACTORES DE SELECCIÓN

| **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 78.5 PUNTOS)** | **PUNTAJE** | |
|---|---|---|
| **La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.** | **TRM** | |
| | **METODO DE PONDERACIÓN** | |

| **EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL CLAVE (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | | **PUNTAJE** | **10** |
|---|---|---|---|
| PREESENTA FORMATO No. 8 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁXIMO 10 PUNTOS)<br><br>i) Un (1) Director de Interventoría.<br>ii) Dos (2) Residentes de interventoría.<br>iii) Un (1) Especialista en Estructuras. | SI | **CUMPLE** | |

| **INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)** | | **PUNTAJE** | **10** |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 9 | SI | **CUMPLE** | |

| **VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN DECRETO 392 DE 2018 (1 PUNTO)** | | **PUNTAJE** | **1** |
|---|---|---|---|
| ANEXO No. 10 | SI | **CUMPLE** | |

| **EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)** | | **PUNTAJE** | **0,25** |
|---|---|---|---|
| FORMATO 13 A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES | SI | **CUMPLE** | |

| **MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (0.25 PUNTOS)** | | **TAMAÑO EMPRESARIAL** | **MEDIANA EMPRESA** | **0,15** |
|---|---|---|---|---|
| ANEXO No. 11<br>MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS – REQUISITO PONDERABLE | SI | **CUMPLE** | | |
| **PUNTAJE** | | **21,4** | | |